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1.1 Objet du marché
La consultation concerne la réfection de la toiture de la préfecture de Haute-Loire.
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :

6 avenue du Général de Gaulle - 43000 Le Puy-en-Velay

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I'égard du maitre d'ouvrage.

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.
1.2 Définition de la procédure

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles L.2123-1
et R.2123-1 a R.2123-7 du CCP.

1.3 Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 5 lots désignés ci-apres qui
seront traités par marchés a lots sépareés.

Attention: e lot 00 de prescriptions générales, non cité dans le tableau ci-apreés, est
commun a tous les lots

Désignation des lots

Lot 01 Echafaudage

Lot 02 Désamiantage

Lot 03 Charpente - Couverture - Zinguerie - Traitement
Lot 04 Serrurerie

Lot 05 Electricité — Courants faibles

1.4 Intervenants et forme des notifications

1.4.1. Assistant du maitre d’ouvrage (AMO)
Le Maitre d'ouvrage est assisté par :

* le bureau Batiment Durable Accessibilité (BDA) de la direction départementale des
territoires du Puy-de-Déme (DDT63), service construction durable et connaissance
des territoires situé au 2 rue Pélissier, 63000 Clermont-Ferrand qui assure la
conduite d'opération,

+ la correspondante des batiments de I'Etat de |a direction interdépartementale des
territoires de la Haute-Loire.
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14.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement
sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1.7.3. ci-
apres.

1.4.3. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est :

Benoit COILLOT

3 place Michelet

43000 Le Puy-en-Velay

mail : archi@agencelacite.fr

numéro de téléphone : 04 7105 6187
SIRET : 53055917800021

Il est chargé d'une mission comprenant :

* Les études de diagnostic (DIA) ;

* Les études d'avant-projet : Avant-projet sommaire (APS) et Avant-projet définitif
(APD);

* Les études de projet (PRO);

+ L'assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
(ACT);

* L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel
d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese) (EXE) ;

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET);

+ L'assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (AOR) ;

* L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

* SSl: coordination des systemes de sécurité incendie (norme NFS 61932) en phase
étude et en phase travaux

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre
d’ouvrage est réalisée par le maitre d’ceuvre.

1.4.4. Contréle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.

Ce contrdble est assuré par:

Florian CHAMBEFORT

Ingénieur chargé d’affaires CcT
Tél: 06 28 11 85 88

mail : florian.chambefort@socotec.com

SOCOTEC - AGENCE CONSTRUCTION DU PUY-EN-VELAY

597 Av Antoine Laurent de Lavoisier - 43700 Saint-Germain-Laprade

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives :
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a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;

a la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (Mission
SEl);

a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés (Mission P1) ;

a l'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

au fonctionnement des installations (Mission F).

a l'isolation thermique et aux économies d’énergie (Mission TH).

a la solidité des existants (Mission Le).

1.4.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par:
Laurent PASSOT

APAVE

Agence LE PUY EN VELAY -1 RUE MAURICE SCHUMANN 43700 ST GERMAIN LAPRADE
Tél: 04 71 04 27 49
Mail : laurent.passot@apave.com

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1.4.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par
le maitre d'oceuvre désigné dans le paragraphe 1.4.3.

1.4.7. Autres intervenants

Sans objet.

1.4.8. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par :

Le préfet de Haute-Loire ou son représentant pour les actes suivants :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en
fait la demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire pour autorisation
d’intervention par un sous-traitant indirecte, mentionnée a l'article L.2193-14 du
CCP. (CCAG art. 36.24)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants
indirects. (CCAG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maftre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art.
11.6)

L'information par le titulaire de I'absence de transmission de |'état d'acompte par le
maitre d’ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)
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* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général.
(CCAG art. 124.2)

* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9
du code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables
a la réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 411.2)

» La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d’'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1.4.9. Formes des notifications

Conformément a l'article 311 du CCAG, [|'adresse postale ou électronique du titulaire (ou
du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social,
sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 31 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de l'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en
temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via
la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant
au mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'hnorodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le
destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de
fagon certaine la date et |I'heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 31.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la
premiere consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé
générés par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 31.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information ( ou de
la mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a
I'issue de ce délai.

En application de l'article 3.21 du CCAG, si l'information transmise au destinataire ne
mentionne pas de délai(s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain
de l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I"heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au
destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans
les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ou
le maitre d’ceuvre.

1.5 Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
personnel

1.5.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 51 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage
et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce
dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine |'application de la pénalité définie a
I'article 4.4.7 du présent CCAP

1.5.2. Sites sensibles
La préfecture est un site sensible.

Toute personne qui souhaite intervenir sur le chantier doit avoir communiqué pour
vérification au minimum 72h avant la visite les informations suivantes : prénom, nom, date
et lieu de naissance. Les informations sont transmises a |'adresse suivante: pref-
pne43@haute-loire.gouv.fr

L'acces au site sera interdit aux personnes qui n‘auront pas satisfait a cette exigence.

Les interventions des prestataires ne doivent en aucun cas remettre en cause la sOreté du
site de la préfecture.

1.5.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5.2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable
du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre
d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au
titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres
définies dans le contrat. L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire
I'accés a des données personnelles détenues par le mafitre d'ouvrage ni le traitement de
telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles
données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de
convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1.6 Contréle des colts de revient
Sans objet.
1.7 Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu'a la fin de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I'honneur notamment
prévues a I'article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
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Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la

by

plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de
I'environnement et du logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

Durant les travaux, toute personne intervenant sur le chantier pour la réalisation de
travaux doit posséder la carte d’identification professionnelle ou I'attestation provisoire et
sont tenus de la présenter sans délai a toute demande des agents de contréle mentionnés
a l'article L. 8271-1-2 du code du travail ainsi qu‘au représentant de la maitrise d’ouvrage
(Agents DRAC) et aux personnes habilitées par celle-ci, a savoir le maitre d'ceuvre
mentionné au 1.4.3. et I'assistant a maitrise d’ouvrage (1.4.1.).

Les ouvriers qui ne respecteraient pas cette obligation devront immédiatement quitter le
chantier.

1.7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
['acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu'a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail.

1.7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1.7.2.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA et devra appliquer la modalité particuliere de paiement, prévu dans l'article 3.4
de ce CCAP.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article et rédigés en langue frangaise ou
accompagnés d‘une traduction en langue francaise.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu'a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francgais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du.......... ayant pour objet ........ccccecirininens

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie
de la déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

1.7.2.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales

A. Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail
désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du
travail pendant toute la durée du détachement.

B. Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d'ouvrage les documents suivants :
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* Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :

= |es salariés détachés par ses soins,

= |es salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

= ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de l'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire
de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable
de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours,
résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

C. Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139
du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l'article D.
1263-21 du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des
Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera l'objet d’une pénalité dans les conditions définies a
I'article 4-4.6.

1.7.3. Responsabilités et Assurances

1.7.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-
2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1.7.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de |'opération objet du marché :

+ dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

+ dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1.7.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance sera conforme a l'obligation d'assurance prévue par |'article L. 241-1
du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a l'annexe 1 de l'article A 243-1
du méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co0t prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclarera(ront) avoir souscrit une
police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comportera les garanties suivantes :

* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles ;

« Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(ra(ront) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'article A 243-
2 et suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-
traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la
nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens
des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1.7.3.4 Dispositions communes

by

Par dérogation a l'article 81.3 du CCAG, pour justifier lI'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la
durée de lI'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que
les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait l'objet
d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage, tel que défini par le CCAG,
article 50.31 (f).
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1.7.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1.7.5. Clauses sociales et environnementales
1.7.5.1 Clauses sociales
Sans objet.

1.7.5.2 Clauses environnementales

* Le CCTP du lot 03, paragraphe 1.7, fixe une clause environnementale concernant les
caractéristiques des bois utilisés,

+ Conformément a larticle 36 du CCAG, le titulaire de chaque lot devra
communiquer un schéma d‘organisation et de gestion des déchets au maitre
d’ouvrage pendant la période de préparation, ou a défaut, dans un délai de 2 mois
suivant la notification du marché.

1.7.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire
I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1.8 Clauses de réexamen du marché public
Sans objet
1.9 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

110 Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

* Les actes d'engagement des différents lots et leurs annexes éventuelles en
particulier les actes spéciaux de sous-traitance, dont |I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de
coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30
mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) des différents lots dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi;

* Le calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont
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I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

* Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) ;

» L'offre technique du titulaire ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

* Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

3.1 Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.
3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.2.1. Prescriptions

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

« En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer ['exécution
simultanée des différents lots visés au 1.3 ci-dessus ;

* En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont
prévues au 3.2.8 ci-apres ;

* En tenant compte des contraintes de réalisation des travaux liés a I'occupation du
site ;

* En tenant compte des frais de voirie et d'autorisation d’occupation du domaine
public,

* Entenant compte des sujétions imposées par le coordonnateur SPS ;

* Lescharges liées a la gestion des déchets ;

* Lesfrais liés a la gestion et a la mise en ceuvre de l'installation de chantier;
* Les frais de branchements en énergie et en eau.

3.2.2. Installation de chantiers

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 841 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

3.2.3. Prix global et forfaitaire

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant initié par le RMO
dans les conditions fixées a I'article 13 du CCAG.
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En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché
sans un avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I'article 13 du CCAG.

3.2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.
3.2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :
* Les projets de décompte sont présentés au maitre d'ceuvre ;

* Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 121 et
12.2 du CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le
délai défini a I'article 3.2.6 du présent CCAP.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat
de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et
R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent
pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d‘ouvrage
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3.2.6. Modalités de transmission et de paiement

3.2.6.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés
conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* Le numéro de marché
* Le numéro de SIRET de l'entreprise

* Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

Une copie des factures est adressée par mail au martre d’ceuvre et aux AMO.
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3.2.6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3.2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 104 du CCAG,il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3.2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

En précision de l'article 91 du CCAG, les dispositions retenues concernant les dépenses
communes de chantier sont données dans I'annexe 1 au présent CCAP.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le rble d'amiable
compositeur, dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d'un
différend qui les diviserait.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1. Révisions des prix

Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du co0t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3.3.3 et 3.3.4.

3.3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de |'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de |la date a
laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mO0).
3.3.3. Choix des index de référence

Pour chaque lot, les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la
révision des travaux sont :

Désignation des lots Index

Lot 01 Echafaudage BT50

Lot 02 Désamiantage BT50
Lot 03 Charpente - Cogverture - Zinguerie — 30 % BT16b, 20 % BT32,
Traitement 20 % BT34, 30 % BT30

Lot 04 Serrurerie BT42
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Lot 05 Electricité — Courants faibles BT47

Ces index sont publiés sur le site internet de I'Insee : Insee.fr

Les index de référence sont appliqués a tous les prix.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
3.3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

C., = 0125+ 0,875 X (In.3 [ 15.3)

avec

lo-3 = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3 mois;

In-3 = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins 3
mois.

Le mois « n » est défini selon I'article 9.4.4 du C.C.A.G. 3éme alinéa:

- soit le mois au cours duquel le marché prévoit la réalisation des prestations,
éventuellement décalé suite a un retard justifié,

- soit le mois oU ces prestations ont été réellement exécutées s'il est antérieur au mois
prévu par le marché.

Conformément a l'article 10.5 du CCAG : lorsque, dans les conditions précisées a |'article
9.4 du CCAG, il y a lieu a actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation
s'applique a tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique :

- aux travaux exécutés pendant le mois,

- a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des
sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de |'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier reglement suivant la parution de I'index correspondant.

3.3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimeés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage
du fait du retard pris par le titulaire dans |'exécution de ses obligations contractuelles. Elles
sont situées hors du champ d'application de la TVA.
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Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement,
que la TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code
général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du
Code Général des Imp6ots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de l'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
également autoliquider la TVA correspondante.

3.4 Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte
par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme
a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe
de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du
marché dispose d'un délai de 15 jours pour la traiter.

Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.51 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement
d'un sous-traitant.

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus
Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE;

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant ;

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l|'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le
maitre d'ouvrage de |'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l|'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant;

Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
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montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire
est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées
en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement
des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

3.5 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de
prix fait I'objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait
suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’CEuvre et a un accord du Maitre
d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS,
ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d'un avenant.

3.6 Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans notification d'un OS préalable du Mafltre d'ceuvre pris avec accord du Maitre
d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5 du CCAG, le Maitre d'oceuvre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences
éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas
payés.

Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Les différentes pénalités peuvent étre cumulatives entre elles.

Les modalités de procédure et de mise en ceuvre des pénalités ci-apres non nommeées a
I'article 19.2 du CCAG sont celles prévues par ce-dernier.

4.1 Délai d'exécution

Les délais d'exécution propres a chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel
d’exécution annexé a I'acte d’engagement.

Chaque entreprise titulaire d'un lot se verra notifié :
- un ordre de service prescrivant de démarrer la période de préparation du chantier,
- un ordre de service prescrivant de démarrer les travaux.

4..1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux est intégré au dossier de consultation.
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4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré sur la base du planning prévisionnel
définitif d’exécution, par le responsable de I'OPC apres consultation des titulaires des
différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a compter de la
notification de l'ordre de service prescrivant de démarrer les travaux.

C. Au cours du chantier et avec |'accord des différents titulaires concernés, le responsable
de I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution.

D. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en C, est
notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4.2 Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4.3 Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I'article 19.2.4 du CCAG.

4.3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement
modifié comme indiqué dans le paragraphe 4.1.2.

4.3.1.1 Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliére de 400
€.

4.3.1.2 Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives,
autres que la derniére, de chaque titulaire sur le chantier

Sans objet.

4.3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.
4.3.3. Primes d'avance

Sans objet.
4.4 Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités
autres que retard d'exécution, sans qu‘une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a
I'exception de |'article 4.4.5 qui fera I'objet d’'une mise en demeure.

4.4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.4.2. Documents fournis aprés exécution
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L'entrepreneur doit remettre les plans de récolement au MOA dans un délai de quinze
jours a compter de la date d’achevement des travaux. En cas de non fourniture dans le
délai, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros par jour de retard.

4.4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a |'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a
200 €.

4.4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maftre d'ceuvre.

En cas d'absence non justifiée a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité
fixée a 200 €.

4.4.5. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies a l'article infra, il sera fait
application d'une pénalité d’'un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché
pour lequel le défaut d'affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4.4.6. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1.51 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

4.4.7. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I'article 1.5.3 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 500 €

4.4.8. Autres pénalités diverses

Tache Délai Pénalité
Retard a une réunion de chantier ou de maitrise d’ouvrage 215 min 50 € par
constat
Non respect du délai d'information des occupants avant| 7 jours 500 € par
démarrage de travaux bruyants/avec fort impact constat
Non respect des mesures et/ou actions correctives demandées et - 500 € par
notifiées par le maitre d'ouvrage constat
Manquement dans la remontée d’informations liées a la survenue - 500€ par
d’'un évenement impactant directement ou indirectement le constat
projet (incident ou accident de toute nature)

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire
des paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue
de garantie est limité a 3 %.
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Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est
constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou
complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5.2 Avances

Les avances sont régies par I'option A de |'article 101 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
Elle n'est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3, R.2191-
3 a R.2191-12 et R.9193-17 a R.2193-21 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du
lot si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est
supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette
durée.

Le pourcentage est fixé a:

Désignation des lots )
Lot 01 Echafaudage 20 %
Lot 02 Désamiantage 20 %
Lot 03 Charpente - Cogverture — Zinguerie — 20%
Traitement
Lot 04 Serrurerie 20 %
Lot 05 Electricité — Courants faibles 20 %

® % du montant initial TTC du lot.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 3.2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée
d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au
titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l'avance appliqué est supérieur a 30 %, le
remboursement de I'avance intervient dés la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de |'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.
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Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-
traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de l'acte spécial par le
RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-
traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que |'avance accordée au titulaire.

6.1 Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui
doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il
propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est
conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence
doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, essais et épreuves des matériaux, produits et composants

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.4 Vérifications et surveillance de la fabrication des matériaux, produits et composants

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font |'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.5 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. ARTICLE 7. réalisation des travaux a proximité des réseaux et

IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation
en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui
prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le
projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d'écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation,
constitue un point d’‘arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage
des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles
adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des
réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces
éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans
un délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En |'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours ouvrés
(hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en
lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas oU un délai de plus de trois mois
s'écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux
annoncés dans la DICT, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et
ses récépissés imprimés dans le bon format.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

ARTICLE 8. ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX
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8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1
de I'acte d'engagement.

En complément de I'article 281 du CCAG la prolongation de la période de préparation par
ordre de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre
d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

» Par les soins du maitre d'ceuvre :

o

Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires pour le
début des travaux.

Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le titulaire ;

Elaboration du calendrier détaillé en concertation avec les titulaires & partir du
calendrier d’exécution fourni en annexe 1, ce possible nouveau calendrier sera
notifié aux entreprises et servira de référence pour le calcul des pénalités ;

Soumission au maitre de l'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution pour
approbation dans les conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

* Par les soins des titulaires :

o

Le dossier technique de lI'ensemble des prestations a réaliser, décomposer par
articles du CCTP, avec les fiches matériels, les sélections de matériels, les PV des
matériaux et matériels prévus, les gammes d’échantillons de matériaux (sols,
plafonds, peinture...), ainsi que tous les plans PAC (Plans d’Atelier et de Chantier)

Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG, établissement, sous la
coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre
d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage,
dans le délai de 7 jours suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation.

= || est accompagné:
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des
taches a exécuter ;

Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSSPS) prévu a l'article L.4532-9 du code du travail,
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS, a l'initiative du
titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 45 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.
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8.2 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre et remises au
titulaire.

by

Par dérogation a l'article 2914 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires
dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants :Les plans seront remis sous le format: dwg, dxf pour Autocad, les autres
documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice,
pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation
des travaux, procéde des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 291.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant |l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8.3 Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-
Ci.

8.4 Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8.4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Pour rappel, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.
8.4.2. Lieux de dépét des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8.4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

8.4.3.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
SPS.
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L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place
par un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

8.4.3.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. |l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

8.4.3.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

A. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accées au chantier.
B. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;

» Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

« Dans les 5 jours suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

» Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le

coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

« De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

+ De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

8.4.3.4 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (4eme partie, livre V, titre Ill) et les
stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8.4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre - Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8.4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a |'article 341 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes
aux dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8.5 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.
8.6 Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

9.1 Vérification des matériaux et produits - Essais et contréles des ouvrages en cours de
travaux

9.1.1. Vérification des matériaux et produits - Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9.1.2. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.
9.2 Réception

9.2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 411 a 41.3 du CCAG,

* La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle
prend effet a la date de cet achévement;

* Le titulaire de chaque lot est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et
le maftre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés
comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a
I'article 41 du CCAG.

La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend
effet a la date d’achévement de I'ensemble des lots.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la
réception ne sera pas acquise.

9.2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.5 Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
est fixé comme suit:

* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

* Les notices de fonctionnement ;

* Les prescriptions de maintenance ;

* Les caractéristiques (classements divers, PV..) et références des matériaux et
matériels.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre un exemplaire numérique et une version papier de
tous les documents. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques
suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,
les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf- ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
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dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9.6 Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9.7 Garanties particuliéres

Sans objet.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaftrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert
est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article
34.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.31 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6
a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du
déclarant.

« Dans I'hypothése ouU le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a3 5 du Code du Travail, le mafltre
d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans
que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les
prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de |'exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d'un
marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux
articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire
ou en liquidation judiciaire conformément a I'article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage
peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ouU le maitre d'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de |'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.
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Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses
ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a |'article 1-3:10 ci-dessus.

Apreés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
['article L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le
marché en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises
homologuées ci-apres :

CCAG:

CCAP 323 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3.2.7 déroge a l'article 104 du CCAG

CCAP 36 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 4 déroge a l'article  19.21et19.2.2 du CCAG
CCAP 4.311 déroge a l'article  19.2.3 du CCAG
CCAP 81 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
CCAP 8.2 déroge a l'article 2914 du CCAG

CCAP84.8 déroge a l'article 341 du CCAG
CCAP9.21 déroge a l'article  411.2 2 411.3 du CCAG
CCAP95 Déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP10 déroge a l'article  50.31 du CCAG
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