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1 Objet du marché - dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique souhaite réhabiliter son
poste de sécurité.

Le poste de sécurité situé a I'entrée du régiment regroupe deux services. Les
travaux, objets de la présente consultation, ne concernent qu’un seul de ces deux
services.

La réhabilitation du poste de sécurité comprendra principalement des travaux de
voirie, de gros-ceuvre, de sanitaires, d’électricité et de génie climatique.

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Les travaux sont répartis en deux lots, subdivisés en sections techniques :
Lot Désignation
Lot n°1 Aménagements extérieurs
Lot n°2 Rénovation intérieure

1.2.2 Tranches

Sans objet

1.3 Mesure de sécurité — confidentialité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit,
en conséquence, se conformer aux stipulations de l'article 5.3 du CCAG/Travaux
(CCAG/T 2021).

1.3.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution ou documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue
de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n’est pas autorisé a communiquer sur les
travaux objet du présent marché. En particulier, I'utilisation d’éléments graphiques
(photos, plans, etc.) pour présenter des références professionnelles est proscrite.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprés I'exécution du
marché.

1.3.2 Mesures de sécurité

1.3.2.1 Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie
par le titulaire pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit étre
complétée pour chaque personnel par une photocopie lisible recto verso de la
carte d’identité pour les membres de la communauté européenne ou celle de la
carte de séjour pour les ouvriers étrangers. Pour ceux-ci, comme |'autorise I'article
D.1221-23 du Code du travail, le maitre d'‘ceuvre exigera a l'appui de sa liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un
titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.



Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont
en regle vis a vis des dispositions |égales et reglementaires relatives aux conditions
d’emploi de la main d’'ceuvre. Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste
nominative.

1.3.2.2 Contréle d’accés

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d'un laissez-passer
comportant une photographie et les renseignements de la carte d’identité pour les
membres de la communauté européenne ou du titre de travail pour les ouvriers
étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du
personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer deés la fin des travaux.

1.3.2.3 Horaires de travail

Le titulaire devra respecter les horaires suivants :
o du lundi au samedi: 06h30 a 18h30.

Les jours fériés tant nationaux que d’usage local, et chdmés, seront respectés.

1.3.2.4 Identification des salariés employés sur le chantier — port du badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants)
portera de maniere apparente sa carte d'identité professionnelle sécurisée (fournie
par son employeur) avec les éléments suivants :

- photo;

- nomde la personne;

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération);
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

2 Intervenants

2.1 Maitre d'ouvrage

Etat — Ministére des Outre-mer.

Le chef de corps du régiment du service militaire adaptée de la Martinique.

2.2 Maitre d’ceuvre

La maitrise d'oeuvre sera assurée par la Direction des Travaux et de I'Infrastructure
(DTI) du RSMA de la Martinique.

2.3 Titulaires

Deés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes
physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins
de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées
par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou cesreprésentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre,
dés notification de leur nom au maftre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.



2.4 Formes des notifications et informations

2.41 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) seront notifiés par le maitre d'ceuvre via la messagerie
sécurisée PLACE et une copie sera adressée par courriel. Conformément a l'article
3.8.1 du CCAG/Travaux, le titulaire destinataire du courrier devra impérativement
accuser réception par retour de mail (automatique sur PLACE a I'ouverture du pli).

Les parties sont réputées avoir regu cette notification a la date de la premiere
consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de
réception délivré par la plateforme de dématérialisation de I'acheteur (PLACE),
méme en |'absence de consultation pendant huit jours par I'autre partie.

Conformément a l'article 3.8.2 du CCAG/Travaux, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les
notifier au maftre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours, a
compter de la réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

2.4.2 Communication du titulaire

2.4.2.1 Vers le maitre d’ouvrage

Toutes les notifications et informations seront réalisées par le biais du profil
acheteur (PLACE).

En cas de groupement, les notifications et informations seront faites au mandataire
pour I'ensemble du groupement.

2.4.2.2 Vers le maitre d’ceuvre

Toute communication au maitre d’ceuvre devra étre réalisée :

- soit par lettre recommandée accusé de réception ;
- soit par messagerie sécurisée PLACE.

2.5 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Conformément a l'article L.2193-3 du code de la commande publique, le titulaire
du marché peut sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution d’une partie de son
marché.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG/Travaux, le maitre d’ouvrage notifie
I'acceptation du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du
groupement.

2.6 Contrdle technique

Sans objet.

2.7 Coordinateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.

2.8 Mission sécurité et protection de la santé (SPS)

La mission SPS est assurée par: QUALICONSULT, 17 allée des Colombes, 97224
DUCOS.




2.9 Ordonnancement pilotage et coordination (OPC)

Il sera assuré par le maitre d'ceuvre.

3 Pieces constitutives du marché

3.1 Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 41 du CCAG/Travaux, les piéces contractuelles qui
constituent le présent marché sont indiquées ci-apres par ordre de priorité. Ces
pieéces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées en cas de contradiction ou
de différence entre elles :

- I’Acte d’Engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes (dossier
de plans);

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG/Travaux) applicable
aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux;

- les éeléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire;
- le mémoire technique du titulaire;

- les actes spéciaux de sous-traitance (DC4) et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

3.2 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d'ceuvre et au
représentant du maitre d’ouvrage doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il doit
fournir, a sa charge, ce document accompagné d'une traduction en francais.

3.3 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des
créances

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG/Travaux, il appartient au titulaire de faire la
demande de remise de I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme
des pieces particulieres constituant le marché et les pieces contractuelles
postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et
gratuitement.

4 Modalités de réglement - Variations des prix

4.1 Demandes de paiement mensuel

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de |'article 12.1 du
CCAG/Travaux.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle
au maitre d’ceuvre sous la forme d’un projet de décompte. Ce projet de décompte
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis sa notification.



Le projet de décompte ou la facture sont adressés au maitre d’'ceuvre par le biais
du portail chorus-pro conformément au modeéle joint au dossier de consultation ou
remis lors de la premiere réunion de chantier. Les informations listées ci-dessous
figureront obligatoirement sur le projet de décompte ou la facture sous peine de

rejet:
- la date d’émission de la facture;
- le numéro de la facture;
- laraison sociale du titulaire, sa forme juridique, son capital social ;
- l'adresse du titulaire ;

- laréférence de soninscription au registre du commerce et des sociétés (RCS)
ou au répertoire des métiers (RM);

- le nom du maitre d’ouvrage;

- le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché indiqué dans la lettre de
notification ;

- la désignation du payeur : DRFIP Martinique ;

- la date d’exécution des travaux;

- la dénomination précise des travaux réalisés;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer;

La facture comporte en outre les numéros SIRET du titulaire ou le cas échéant, celui
de I'établissement principal.

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non
parvenues dans les services de I'Etat.

411 Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures
pour paiement, a se rapprocher du maitre d’ceuvre, pour accord sur les travaux,
quantités ou tout autre point pouvant présenter un probleme.

4.2 Les prix

En complément a I'article 9.1 du CCAG/Travaux, le contenu des prix comprend
entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des
déchets et de leur valorisation, comme la location et l'installation des contenants,
la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses
complémentaires nécessaires a I'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute
réorientation des matériaux évacués s'effectue aux frais du titulaire.

En cas de défaillance d'un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere
équivalente) sans pouvoir exiger une quelconque plus-value et aprés acceptation
de ladite filiere par le maitre d’ouvrage.

4.2.1 Contenu des prix

Le marché est passé a prix global et forfaitaire.
Les prix du marché sont hors TVA.

lls sont établis :



- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels;

- en prenant en compte l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs
personnels de se conformer aux consignes et reglements édictés par le chef
de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de
I'immeuble dans lequel les travaux seront exécutés ;

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurités particuliéres
a prendre du fait des risques d’interférence entre les travaux objets du
présent marché et les activités de l'organisme utilisateur du ministéere de
I'Intérieur et des Outre-mer.

4.2.2 Variation des prix

Les prix sont réputés fermes.

S Avance

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de I'article R2191-3 et R2191-
13 du code de la commande publique.

Dés lors que le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution du marché est supérieur a 2 mois, I'option applicable
pour le versement de l'avance est l'option A définie a I'article 10.1 du
CCAG/Travaux.

Le titulaire peut refuser le bénéfice de I'avance.

Il indique dans I'acte d’engagement s’il renonce ou non au bénéfice de I'avance. En
cochant la case « OUl », le titulaire refuse le versement de I'avance. En cochant la
case « NON », le titulaire accepte le versement de I'avance.

5.1 Modalité de calcul de I'avance

Par dérogation a l'article 10.1 du CCAG/Travaux, le montant de I'avance est fixé a
10 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

5.2 Modalité de versement de l'avance

Conformément a l'article R 2192-24 du CCP, le paiement de I'avance intervient sans
formalité dans le délai global de 30 jours a compter de la date de notification de
I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution des travaux.

5.3 Remboursement de |'avance

L’avance ne constitue pas un paiement définitif par I'acheteur.

Le remboursement de |I'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché atteint ou dépasse de 65 % du montant total du
marché (sans DC4).

Le remboursement complet de I'avance doit, en tout état de cause, étre terminé
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

En application de I'article R2193-21 du CCP, si le titulaire du marché qui a pergu
I'avance sur la totalité du montant du marché, sous-traite une part de ce marché
en cours d’exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des
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prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement direct a I'acheteur, méme dans
le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de |'avance.

5.4 L'avance versée au sous-traitant

Deés lors que le marché prévoit le versement d’une avance, les sous-traitants agréés
bénéficiant du paiement direct sont également en droit d’en bénéficier sur leur
demande.

Le renoncement au bénéfice de I'avance par le titulaire du marché ne fait pas
obstacle a ce que ses sous-traitants en obtiennent le versement.

5.41 Calcul du montant de I'avance

Deés lors qu’un sous-traitant demande le paiement d'une avance, le versement de
celle-ci a une incidence sur le montant de I'avance du titulaire.

L'assiette de I'avance du titulaire constitue le montant des prestations qu’il exécute
en propre ainsi que le montant des prestations sous-traitées mais qui ne font pas
I'objet d’un paiement direct. Elle ne comprend en revanche pas le montant des
prestations sous-traitées qui font I'objet d’'un paiement direct.

5.4.2 Versement de I'avance

Le versement de I'avance intervient a partir de la date de notification de |'acte de
sous-traitance. Le sous-traitant veille a indiquer sur ce dernier, s'il refuse ou non le
versement de 'avance.

Le montant de I'avance n’est ni révisé ni actualisé.
5.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

5.5.1 Groupement: paiement des membres du groupement

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement,
acceptation du montant de I'acompte ou du solde a lui payer directement.

5.5.2 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées par I'acheteur est payé directement par lui
pour la part du marché dont il assure I'exécution.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la date de réception de
la demande de paiement pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part
au sous-traitant et d’autre part au maitre d’ouvrage. La demande de paiement est
transmise par Chorus Pro.

Délai global de paiement:

Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour l'ensemble des
prestations exécutées au titre du contrat, y compris celles qu’il a sous-traitées,
I'administration procéde au paiement du sous-traitant dans un délai de trente jours
a compter de la réception de I'accord donné par I'entrepreneur principal.

Si le titulaire du marché n’a donné aucune suite dans un délai de 15 jours a la
demande de paiement de son sous-traitant, le point de départ du délai de paiement
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est la date de réception par I'administration de la demande de paiement du sous-
traitant, que celui-ci a lui-méme transmise.

6 Retenue de garantie

Sans objet.

7 Délais d’exécution — pénalités et primes

7.1 Délai d’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG/Travaux, le marché prévoit une période de
préparation d‘un (1) mois, non comprise dans le délai d'exécution.

Conformément au CCAG/travaux, des ordres de service déclencheront la phase
préparatoire et I'exécution des travaux.

Le délai global d’exécution des travaux est de 5 (cinq) mois a compter de la date
fixée par I'ordre de service prescrivant de les commencer et a l'issue de la phase de
préparation.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG/Travaux, en dehors des cas prévus aux
articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/Travaux, la prolongation du délai d’exécution
pourra également résulter d'une décision du maitre d’ouvrage.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre
de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

L'entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé,
doit en informer immédiatement le maitre d'ceuvre par tout moyen écrit (message
électronique...)

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'un marché ne
sont relatives qu'a ce seul marché. Elles ne peuvent pas concerner des travaux
réalisés a l'intérieur de locaux mis hors d'eau ou hors d'air. Les journées
d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des personnels dont
les taches programmées ont été impossibles du fait des intempéries.

En vue de l'application éventuelle du 3éme alinéa de lIarticle 18.2.3 du
CCAG/Travaux, et pour autant qu’il y ait entrave a I’'exécution des travaux, le délai
d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites
suivantes :

Nature du | Intensité .
a ° ng Durée
phénoméne limite
Vents et
n 30 m/s Durant une rafale
tempétes

Pluies et ondes | 100 Pluie répétitive sur une période de 7 jours

tropicales mm/jour consécutifs avec une hauteur cumulée de
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précipitations supérieure ou égale a 100 mm
durant cette période

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météo
du LAMENTIN (97200), consultables a M+1 sur le site Météo France.

En cas de cyclone, la prolongation de délai sera automatique selon le nombre de
jours classés en rouge et violet.

7.3 Pénalités — prime d’'avance
7.3.1 Pénalités

En accord avec I'article 19 du CCAG/Travaux, l'application des pénalités du retard
s'effectuera du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre,
notifié par OS.

CAUSES

PENALITES

Retard dans I'exécution des travaux

1/3000 du montant HT du marché par
jour calendaire

Absence en réunion

200€ par absence

Retard en réunion

100€ par retard

Retard de transmission de documents

100€ par jour calendaire

Retard dans la communication envers
les tiers

100€ par jour calendaire

Non application des mesures face aux
nuisances occasionnées a des tiers
nettoyage inclus

200€ par jour et par action identifiée]
comme non prise

Non communication du contrat de
sous-traitance

2000€ par constat

Absence aux opérations de réception et
de levée de réserve

500€ par absence

Retard pour la levée des réserves

200€ par jour calendaire

Retard dans la diffusion du DOE
complet

(1 mois post réception des travaux)

Retenue provisoire de 5000€
+ Pénalité de 100€ par jour calendaire

Non nettoyage de chantier

500€ par jour calendaire

Non-respect du PGCSPS

500€ par constat et par jour calendaire

7.3.1.7 Pénalités relatives a l'exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet.

7.3.1.2 Pénalités relatives a l'exécution de /a clause environnementale

Sans objet.

7.3.2 Prime d’avance

Sans objet.
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7.4 Dispositif de vigilance avec e-attestations.com

7.41 Formes de notifications et informations

Par dérogation a l'article 3.1.1, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par le biais du profil d’acheteur PLACE.

7.4.2 Obligations d’informations relatives aux titulaires

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager la société ;

- alaformejuridique sous laquelle il exerce son activité ;
- alaraison sociale et a I’'adresse du siege ;

- le capital social ou ses détenteurs ;

- ases coordonnées bancaires;

- aux renseignements qu’il a fourni pour l|'acceptation d'un sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage
toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

7.4.3 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire est tenu au respect des lois, réglements et conventions collectives,
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage, tous les six (6) mois et ce, jusqu'a la
fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, soit :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de
six (6) mois ;

- son numéro unique d’identification conformément a l'article R 2143-9 du
CCP;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir
également la piece prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du
travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par
I'opérateur économique et soumis a |'autorisation de travail mentionnées a
I'article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont remis par le titulaire au
représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de
réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les
obligations réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres
transmettent ces documents.
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8 Modalités d’exécution du marché

8.1 Piquetage général

Le piquetage général est de la responsabilité du titulaire qui s’entourera des
personnes compétentes, et des documents en possession du maitre d’ceuvre pour
les relevés de surface.

8.2 Piquetage spécial des ouvrages enterrés

Le piquetage spécial est de la responsabilité du titulaire qui s’entourera des
personnes compeétentes, et des documents en possession du maitre d’ceuvre pour
les ouvrages enterrés.

8.3 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le
maftre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs
délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures
techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau.
Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

8.4 Provenance, qualité controle et prise en charge des
matériaux et produits

Sans objet.

9 Préparation et exécution des travaux

9.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

9.1.1 Parles soins du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre:
- délivrera les autorisations d’accés au site ;
- désignera des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux;
- désignera les moyens et installations mis a disposition;
- approuvera le calendrier détaillé d’exécution.

9.1.2 Parles soins du titulaire

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage le schéma d’organisation et de gestion des
déchets.

9.1.3 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- établissement et remise au maitre d’ccuvre de la liste nominative des
personnels, comme défini a I'article 1.4 du présent CCAP;

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux, conformément a |'article 28.2 du CCAG/travaux;

- établissement des projets de plans d’installation de chantier.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG/Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant lI'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.
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9.2 Echantillons - notices techniques - PV d’agrément

Les échantillons, les notices techniques et PV d’agrément seront fournis sur
demande du maitre d'oceuvre (MOE) dans un délai de 15 jours.

9.3 Plan d’exécution — note de calculs — étude de détail

IIs seront visés par le maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours maximum, prévu au
titre de I'opération.

9.4 Installation, organisation, hygieéne et sécurité du chantier

9.4.1 Installations de chantier et lieux de dépdts provisoires

Il est mis a la disposition gratuitement de I'entrepreneur, un emplacement pour
I'installation de chantier et les dépots de déchets selon les dispositions du PGCSPS
et soumis a validation du PIC par le CSPS et le MOE.

Les emplacements mis a disposition gratuitement pour installations de chantier
doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution.
Le maitre d‘oceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations
complémentaires réalisées par I'entrepreneur.

9.4.2 Mise a disposition des énergies

- eau:mise a disposition a la charge du maitre d’ouvrage;
- électricité: branchement chantier sur armoires de proximité.

Outre les facilités dont bénéficiera le titulaire pour I'installation de ses chantiers, le
maitre de I'ouvrage ne fournira aucune autre prestation.

9.4.3 Sécurité, hygiene du chantier et mesure d’ordre

A - Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

B - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

L’'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé conformément au
plan général de coordination.

[l doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite
aux observations formulées par le coordonnateur de sécurité et de protection de
la santé en phase réalisation.

En cas d‘urgence ou de danger et en l|'absence du maitre d'ouvrage, le
coordonnateur SPS se substitue a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et
notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées les
mesures conservatoires qu'il juge nécessaires.

Le coordonnateur SPS, en cas d’anomalie constatée, procédera de facon
progressive, a une remarque verbale, a une remarque écrite, a I'entreprise fautive
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avec copie au maitre de I'ouvrage. Si le probléeme persiste, a une remarque en
réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d’absence de
réaction, puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques
du contrevenant adressée au maitre de I'ouvrage avec mention dans le registre
journal.

9.4.3.1 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Dés la phase de pré-alerte, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions
nécessaires afin de pouvoir procéder a la mise en sécurité du chantier des le
déclenchement de |la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera I'ensemble
du chantier et notamment :

- arrimage des installations de chantiers et des éventuels locaux provisoires;
- sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

- sécurisation des dépbts provisoires de matériaux et matériels en attente
d’évacuation;

- sécurisation des zones de chantier.

9.4.4 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les
chaussées du domaine militaire sera réalisée par I'entrepreneur sous le contréle de
['autorité militaire, et celle dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique sera réalisée par I'entrepreneur sous le contréle du service lui ayant passé
la commande.

9.4.5 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de
faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous
sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du
chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

9.4.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG/Travaux sont seules applicables.

9.4.7 Emploi d’explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.

9.4.8 Travaux d’électricité

Les personnels de I'entreprise utilisant les travaux d’électricité doivent :

- détenir le recueil U.T.E.C. 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de
responsables de consignation de travaux ou d’intervention ;

- étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction
de leur qualification ;

by

- procéder a l'affichage des consignes de sécurité propres au lieu
d’intervention.
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9.5 Gestion des déchets de chantier

Conformément aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG travaux, aux fins de controle et
de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés
peuvent étre transportés d'office vers des filieres de valorisation, a ses frais.

Concernant le retraitement des menuiseries et éléments vitrés, I'entreprise peut
livrer elle-méme les menuiseries integres a un démanteleur [ préparateur de matiere
ou organiser une collecte sur chantier avec un partenaire. Dans tous les cas, le
titulaire demeure responsable de l'intégrité des menuiseries, jusqu’au point de
démantelement. Il s’assurera donc que ce transport (y compris chargement,
sanglage et déchargement) garantit I'intégrité des menuiseries collectées en vue de
leur déchargement manuel. Les moyens de transport seront précisés dans la remise
de l'offre.

9.6 Documents fournis aprés exécution des travaux

Conformément a l'article 40 du CCAG/Travaux, le titulaire remet au maitre
d'ceuvre, au plus tard le jour de la réception, le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE).

Le retard ou I'absence de remise de la totalité de ces documents fera I'objet d’une
réception sous réserve et entrainera I'application de la retenue fixée a I'article 7.3
du présent CCAP.

Le marché sera soldé a I'expiration du délai fixé par le maitre d’ouvrage pour la levée
des réserves.

10 Controle et réception des travaux

10.1 Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages décrits et listés dans les documents particuliers
du marché, sont a la charge du titulaire.

10.2 Garanties particuliéres

10.2.1 Délai de garantie

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception, sauf
prolongation décidée conformément a I'article 44.2 du CCAG/Travaux.

10.2.2 Garantie particuliére

Sans objet.

11 Modification et résiliation du marché

11.1 Modification du marché

Le marché peut étre modifié dans les cas mentionnés aux articles R 2194-1 a 10 du
CCP.
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11.2 Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 50 du
CCAG/Travauy, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles R. 2143-3, R. 2143-6 a2 10 et R. 2143-16 du CCP peut entrainer la résiliation du
marché par décision du maitre d’ouvrage, signataire du marché, aux frais et risques
du déclarant.

En complément de l'article 50.3.1 du CCAG/Travaux, le marché peut étre résilié
pour faute du titulaire dans le cas oU les exigences environnementales rendues
contractuelles ne seraient pas respectées.

Dans I'hypotheése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du Travail
conformément a l'article R 2143-8 du CCP, le maitre d’ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut
d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de
la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

En complément de l'article 50.3.1 du CCAG/Travaux, le marché peut étre résilié
pour faute du titulaire dans le cas ou les exigences environnementales rendues
contractuelles ne seraient pas respectées.

11.2.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG/Travaux, lorsque le représentant du maitre
d’ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire ne peut
prétendre a une indemnité de résiliation.

Enrevanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, sous réserve qu'il
apporte toutes les justifications.

12 Différends, litiges - voie de recours

12.1 Différends et litiges

Les différends et litiges sont réglés conformément aux dispositions de |'article 55
du CCAG/Travaux.

12.2Voie de recours
Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de la MARTINIQUE
12 rue des citronniers
Plateau Fofo
97233 SCHOELCHER

Délais d’'introduction des recours :
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- acompter de la date de publication de I'avis d’appel public a la concurrence
et avant la signature du marché (référé précontractuel, article L. 551-1 du
code de justice administrative) ;

- dans un délai de deux mois a compter de la notification de la décision
attaquée (recours pour exces de pouvoir, article R. 421-1 du code de justice
administrative pouvant étre assorti d'une demande de référé suspension,
article L. 521-1 du code de justice administrative) ;

- recours de plein contentieux dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont rendues publiques la conclusion du contrat et des
modalités de sa conclusion. Ce recours peut étre assorti d'une demande de
référé suspension article L. 521-1 du code de la justice administrative.

12.3Reglement amiable des litiges et des différends

Tout litige ou différend survenant a I'occasion de I'exécution d'un marché ou d'un
accord-cadre peut étre soumis par l'opérateur économique titulaire au service
acheteur. La réglementation de I’Achat public institue comme principe la recherche
du reglement amiable des conflits et préconise le recours a la médiation.

Une réclamation doit étre envoyée par I'opérateur économique titulaire au maitre
d’ouvrage et adressé en copie a la cellule achats dans les meilleurs délais, ceci sous
pli recommandé ou via courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du
désaccord et indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Suite a
cette demande, le maitre d’ouvrage est tenu d'y répondre dans les 15 jours sauf si
I'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage
est tenu d’émettre une réponse d’attente a I'opérateur économique mentionnant
le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation contractuelle contraire, le pouvoir
adjudicateur dispose d’'un délai de deux mois a compter de la date de réception du
mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce
délai vaut décision de rejet de la réclamation.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut étre engagée.

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé a tout
recours contentieux sur le fondement de son mémoire de réclamation.

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de passer ultérieurement avec le
titulaire un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence pour des
prestations similaires en vertu de l'article R.2122-7 du code de la commande
publique.

13 Dérogations aux documents généraux

Ne°articles de la
présente DESIGNATION DEROGE
consultation

article 3.6.1.2 du CCAG

2.5 Désignation des sous-traitants
Travaux
31 Piéces constitutives du marché article 4.1du CCAG
Travaux
33 Cession ou nantissement des article 4.2 du CCAG
’ créances Travaux
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article 10.1 du CCAG

51 Modalité de calcul d’avance
Travaux
7.1 Délai d'exécution des travaux articles 28.1 du CCAG
Travaux
T, Prolongation des délais article 18.2.1 du CCAG
’ d’exécution Travaux
24 Notifications article 3.1.1 du CCAG
Travaux
11.2.1 Résiliation article 50.4 du CCAG

Travaux
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