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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du CCTP — Contexte général

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) sont applicables au
marché de travaux concernant une opération de reprise partielle d’une installation de centrale de
traitement d’air située en terrasse du Batiment A du Centre Hospitalier de FUMEL.

Lieu d’exécution des travaux :

Centre Hospitalier de FUMEL
11, avenue Léon BLUM
CS 80009
47501 FUMEL CEDEX

1.2 Informations complémentaires sur les pieces contractuelles constitutives des
marchés

1.2.1 Obligation du titulaire

Le CCTP décrit les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir pour chacun des ouvrages
prévus. Les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéne et, par conséquent, le titulaire est
tenu d'établir ses études de facon a prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait
achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements dans le respect de la
réglementation en vigueur et du niveau de qualité prévu au présent marché. Il ne pourra se prévaloir
d’une omission de sa part.

1.2.2 Connaissance globale du projet
Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance de la situation du chantier, des conditions

d'accés et de circulation, des contraintes d'installation, d’organisation et de sécurité, des reglements
applicables sur le site.

Une attestation de visite des lieux est fournie au candidat qui la joint a son offre.

Il doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et s'informer trés exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses propres travaux et
réciproquement.

Le titulaire assume |’entiere responsabilité de I'évaluation du prix qu’il a remis. A ce titre, aucune
contestation n‘est admise dans le cadre du présent marché, au prétexte d'une mauvaise appréciation
des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le fait de signer le présent marché constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite
conception et les diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de
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sa pleine et entiere responsabilité de constructeur. Les éventuelles restrictions dont il aurait assorti
le marché sont réputées non écrites.

1.2.3 Portée et fonction des documents graphiques et écrits

Le programme de la réalisation est exprimé par les différents documents du dossier et notamment le
CCTP.

Celui-ci a pour objet de définir, d'une maniére aussi précise que possible, la nature et la disposition
des travaux et ouvrages a exécuter. La méthode utilisée pour son ordonnancement a pour but de
guider le travail d'analyse du titulaire sans pour autant le décharger d'un travail personnel de réflexion
pour lequel il doit apporter la connaissance de son métier, son expérience et son savoir-faire. Ainsi, le
CCTP a principalement pour objectif de décrire le résultat a atteindre.

La description des ouvrages ne se substitue pas aux spécifications techniques et DTU et ne peut pas
prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations de mise en ceuvre et de
réalisation.

L’étude des moyens techniques et organisationnels est a la charge de(s) (I') entreprise(s).

2. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

2.1 Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) fixe les spécifications des matériaux, produits et
composants de construction, dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par ailleurs dans
les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le maitre d'ouvrage a le droit, a tout moment, de demander au titulaire les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes européennes ou, a défaut, des normes
francaises en vigueur. Les D.T.U. et normes applicables sont ceux dont le mois de prise d’effet, figurant
sur le document, est antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

3. PREPARATION, COORDONATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Période de préparation et d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée
est de 15 JOURS. Le délai part de la date de la notification du marché au titulaire.
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Il est procédé par les soins du titulaire au cours de cette période, aux opérations suivantes
contractantes :

a) élaboration du calendrier détaillé d’exécution

b) I'exécution les prestations concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs,
énumeérées dans les dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

c) le titulaire propose au représentant du pouvoir adjudicateur, en vue de leur acceptation et de
I'agrément de leurs conditions de paiement, les sous-traitants qui n'auront pas fait I'objet de telles
mesures dans le cadre de I'approbation du marché,

d) le titulaire établit et met au point au cours de la période de préparation :

= La mise au point du circuit du visa des plans d'exécution en concertation avec le conducteur
d'opération,

Autres obligations du titulaire

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

En préambule, il est demandé aux soumissionnaires de remettre a I'appui de leur offre une DPGF aussi
détaillée que nécessaire, basée sur la demande du maitre d’ouvrage exprimée ci-aprées. Les variantes
sont autorisées, elles sont présentées et mentionnées comme telles par le titulaire. Une modification
de matériaux, de mise en ceuvre non explicitement mentionnée comme variante est réputée non
écrite.

4.1 Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir :

1. Apprécié exactement toutes les conditions d’exécutions des ouvrages et s’est parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

2. Procédé a une visite détaillée de I'ouvrage et apprécié toutes les sujétions résultantes :
e De la conception des batiments,
e De la configuration des accés et abords,
e Des moyens d’approvisionnement,
e Des conditions de stockage,
e De I'éloignement des décharges autorisées,

e Des possibilités d’installation de chantier.
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3. lls’engagea:

e Assurer l'organisation de son chantier pour permettre a tout moment le bon
déroulement des travaux dans les meilleures conditions et délais contractuels.

e Assurer le hors d’eau permanent durant toute la durée du chantier.

L'offre du titulaire est réputée comprendre I'amenée sur site, le montage, le contrdle réglementaire
et la dépose des échafaudages nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

4.2 Documents de référence

De maniére générale, le titulaire du présent lot est soumis aux regles de conception en vigueur
applicables aux ouvrages a réaliser dans le contexte dans lequel se trouve I'opération. Le
titulaire est réputé étre un sachant et ne peut d’aucune maniere arguer ne pas avoir
connaissances des regles qui régissent la conception, la réalisation, la mise en ceuvre dans son
ensemble des ouvrages a exécuter. Documents en vigueur au démarrage de I'opération étant
DTUs, Code du travail, normes et bonne pratiques professionnelles applicables

5. CONTENU DES PRESTATIONS

Préambule :

Cette opération de travaux s’inscrit dans un processus dont I'objectif vise a refaire une partie de
terrasse du Batiment D du Centre Hospitalier de FUMEL ou se situe entre autres le local technique
abritant des installations de ventilation, chauffage et désenfumage.

Le titulaire du présent lot doit impérativement se coordonner dans I'ordonnancement de ces
prestations afin que celles-ci ne constituent aucune entrave a la parfaite réfection de I’étanchéité.

Par ailleurs, tous les ouvrages devant étre déposés et modifiés devront faire I'objet d’une note
détaillée permettant au LOT 1 d’apprécier les caractéristiques techniques (nature, dimensions, etc...).

Le cas échéant, le titulaire du Lot 1 est en mesure de préconiser des ajustements pour que les ouvrages
d’étanchéité puissent étre conforme dans le traitement des points singuliers/relief.

5.1 Travaux préparatoires

Le titulaire devra procéder a la dépose partielle du caillebotis, autant que nécessaire, pour accéder aux
réseaux de ventilations situés dans le local technique en Terrasse du Batiment D.

Les trongons de gaine de ventilation seront déposés comme suit :
Partie verticale avant passage sous le plancher et partie horizontale jusqu’a la grille extérieure.
Le caisson filtre et la grille extérieure seront-eux aussi déposés.

Localisation :
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e LT en toiture terrasse Batiment D

5.2 Modifications et repose des ouvrages traitement de I'air

La crosse en sortie de terrasse sera découpée (Réseau Aller / Retour vers batterie Eau Chaude de la
CTA et Electricité).

Dépose et repose de la gaine de ventilation et réfection des joints entre chacun des trongons compris
remplacement des filins de supportage.

Le caisson filtre et la grille seront alors reposés en veillant a ce que chacune des liaisons soit
parfaitement réalisée (joint d’étanchéité, assemblage mécanique et application d’adhésif spécial VMC
sur les 4 faces des brides de jonction).

Il sera réalisé une nouvelle crosse préfabriquée sur mesure et démontable pour assurer la protection
et le passage des réseaux précités entre la traversée de dalle et la pénétration dans la CTA.

L’entreprise titulaire du présent lot remettra en ordre I'ensemble des plaques métalliques déposées,
caillebottis.

Localisation :

e LT en toiture terrasse Batiment D

5.3 Finition calorifuge gaine VMC

Le titulaire effectuera un travail de finition soigné sur I'isolant thermique enveloppant les réseaux de
ventilation.

Ces derniers ont été découpés de fagon longitudinale afin de permettre le séchage du réseau et de
I'isolant.

Il sera appliqué un adhésif aluminium spécial VMC de maniéere a reconstituer I'enveloppe isolante du
réseau de ventilation.

Cette réparation doit étre continue et doit se chevaucher sans pour autant comprimer I'isolant pour
ne pas réduire son épaisseur.

Localisation :
e Circulation 5 — Code Local > D101

NOTA : Cette intervention sera réalisée lorsque I'ouvrage d’étanchéité aura placé les locaux a I'abris
de tout désordre d’infiltrations.
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6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire sera tenu de remettre au maitre d'ouvrage
son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des
travaux entrainera son report et I'application des pénalités de retard prévues au CCAP.

Le dossier DOE devra contenir :

- Une note décrivant les travaux, réalisés avec leurs caractéristiques techniques,

- Les plans et détails d'exécution des ouvrages a partir des plans fournis par les services techniques,
- Les fiches techniques

- Le proces-verbal de réaction au feu des matériaux,

- Les documentations techniques permettant d’attester des performances techniques, les certificats
et les PV ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées,

- Les notices d'exploitation et d'entretien (2 exemplaires).
- Fiches des essais
- Notes de calcul

L'ensemble de ces documents seront clairement organisés incluant un sommaire identifiant chacune
des pieces ou documents référencés.

Dans les DOE, seront rigoureusement mentionnées les références strictement employées dans le cadre
de cette opération.

Le DOE devra étre fourni en deux exemplaires en format papier et deux exemplaires en format
numérique (pdf et dwg).
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