ﬁl\fSTERE / E N A F)

DE LA JUSTICE
Libents ECOLE NATIONALE
Proterniit D'’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Secrétariat Général
Département Technique

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE N°2025-10

Remplacement de deux groupes froids et installations de
climatisations au sein de I'ENAP

Remplacement de 2 groupes froids et installation de groupes de production VRV dans les 4 dojos de I'ENAP.
Marché n°2025-10 - CCAP



Article 1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet le remplacement de deux groupes froids situé I'un sur le batiment
d'enseignement et l'autre sur le batiment de simulation de I'Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire (Enap) située a Agen (47).
La prestation comprend notamment :

e La dépose des deux groupes froids existants et leurs périphériques hydrauliques et
électriques

e La fourniture, pose et raccordement des deux nouveaux groupes froids et de leurs
périphériques hydrauliques et électriques

e Electricité courant fort et courant faible pour I'alimentation électrique des équipements et
des régulations associées.

e Le grutage pour la dépose et repose des équipements ;
Le présent marché comprend également une opération de mise en place de groupes de production

VRV réversible rafraichissement et chauffage dans les 4 dojos non encore équipés, situé au sein du
gymnase de I'Ecole.

Article 2. Caractéristique du marché

Le présent marché est soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux régles du nouveau
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (arrétés du 30 mars
2021 publiés au JO du 1 er avril 2021).

Il se présente sous la forme d’une procédure adaptée conformément a |'article L. 2123-1 du code de
la commande publique.

Il s'agit d’'un marché forfaitaire.

Article 3. Contenu des prestations attendues

Le contenu détaillé des prestations attendues du titulaire figure dans les cahiers des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Article 4. Durée du marché

Le présent marché démarre a compter de sa date de notification et s’achéve a la fin des travaux au
plus tard le 15 décembre 2025.

Article 5. Décomposition en lots

Le présent marché est composé de deux lots présentés ci-dessous :

Lot Description
1 Remplacement du groupe froid sur le batiment enseignement et du groupe froid sur
le batiment simulation
2 Installation de groupes de production VRV dans les 4 dojos situés dans le gymnase
Article 6. Décomposition en tranche
Sans objet.
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Article 7. Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 8. Piéces constitutives du marché

Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité
décroissante :

—

I'acte d’engagement (ATTRI1) et le DPGF du lot concerné, daté et signé;

2. le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes dont
I'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait seul foi;

3. le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP du lot 1 ou du Lot 2) et ses annexes
dont I'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait seul foi;

4. le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (arrétés du
30 mars 2021 publiés au JO du 1 er avril 2021 ;

5. Les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de
travaux ou les spécifications techniques approuvées par arrétés ministériels, applicables aux
prestations faisant I'objet du marché;

6. L'ensemble des lois, décrets, arrétés, réeglements, circulaires, et tous les textes administratifs

nationaux ou locaux applicables dans le cadre de |'exécution du présent contrat pour

autant qu'ils soient d'ordre public, ou qu'ils suppléent au silence des autres piéces
contractuelles ;

Le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces
textes et, d'une manieére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son
activité pour I'exécution du présent marché.

Article 9. Groupement
Le présent marché pourra étre attribué a une seule entreprise ou a un groupement d’entreprises.

Dans le cas d'un groupement d’entreprise, il est spécifiquement précisé que ce groupement est
solidaire. Chaque membre reste financierement responsable de I'ensemble du présent marché,
ainsi que de son exécution.

Le groupement désigne un mandataire représentant le groupement auprés de I'Enap et
coordonnant l'ensemble des prestations demandées. A cette fin, les membres groupement
habilitent le mandataire par le biais de la lettre de candidature modéle Cerfa DC1.

Les membres d'un groupement ne peuvent répondre au présent marché qu’en cette qualité seule.
lIs ne peuvent pas y répondre également en qualité de candidat individuel, ni en qualité de
membre d'un autre groupement.

Article 10. Sous-traitance

La sous-traitance du marché est autorisée conformément aux articles L. 2193-1 et suivants du code
de la commande publique.

L'acceptation de chaque sous-traitant et |'agrément des conditions de paiement doivent étre
demandés dans les conditions définies aux articles R. 2193-1 et suivants de la partie réglementaire
du code de la commande publique.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus
de l'acte spécial (DC4):
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= Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
exclusion de plein droit de la procédure de passation visée aux articles L.2141-1 et
suivants du code la commande publique;

» Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I'objet, au cours
des cinq derniéres années, d‘une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1 et 2, L.822 — 3 et 5, L. 8254,
L. 8231-1 du code du travail.

Les modalités de paiement du sous-traitant sont encadrées par les articles R. 2193-1 et suivants de
la partie réglementaire du code de la commande publique.

Article 11. Modalités d’exécution et financiéres
141 Information sur la facturation électronique

En application de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, toutes les entreprises titulaires de marchés publics et leurs sous-traitants
bénéficiant d'un paiement direct, doivent obligatoirement adresser leurs factures & I'Enap sous
format électronique.

La transmission des factures électroniques se fait a partir du portail Chorus Pro : https://chorus-

pro.gouv.fr

Le titulaire a le choix entre 3 modes de dématérialisation :

1. dématérialisation par échanges de données informatisées (EDI) : la transmission se
fait du systeme d‘information du fournisseur vers Chorus Pro, (il est nécessaire de
raccorder préalablement le S| facturier du fournisseur au concentrateur Chorus);

2. saisie en ligne des factures sur le portail Chorus Pro;

3. dépot d'une facture sous le format PDF sur le portail Chorus Pro.

Une brochure explicative de la procédure a suivre est disponible sur le site :
https://www.economie.gouv.fr/cedef/facturation-electronigue

Pour permettre au titulaire de se conformer aux obligations qui lui incombent au moment de saisir
ses factures sur CHORUS PRO, il lui sera nécessaire de donner les références ci-dessous :

e le numéro SIRET de I'Enap : 180 092 199 000 17

e le code service: SFACT

¢ le numéro de marché: 2025-10

¢ le numéro d’engagement juridique : ce numéro sera communiqué lors de la notification du
marché.

11.2  Modalités de réglement

Les travaux sont réglés par mandat administratif aprés exécution et vérification du service fait.

Dans le cas d’'un groupement, les prestations sont réglées auprés du seul mandataire désigné par le
groupement. Il fait son affaire de la répartition de ce réglement entre chaque membre du
groupement.
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Outre les mentions légales, et conformément a l'arrété du 5 mai 2021 fixant la liste des piéces
Justificatives des dépenses des organismes soumis au titre Il du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique toutes les piéces afférentes au paiement
porteront les indications suivantes :

e nom complet et adresse du prestataire/fournisseur et du client;

e le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des
métiers ;

e le cas échéant, numéro SIREN ou de SIRET;

e le cas échéant, numéro d’identification a la TVA de l'assujetti ayant effectué la livraison du
bien ou la prestation de services;

e le cas échéant, numéro d’identification a la TVA du client ;

e pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas le prix unitaires
et les quantités ou bien les prix forfaitaires;

e tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de I'opération et
directement liés a cette opération;

e date a laquelle est effectuée la livraison des biens ou la prestation de service;

e taux de TVA appliqué, montant de la taxe a payer et par taux d'imposition, le total hors
taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier;

e en cas de régime particulier, (exonération, autoliquidation ou application de la marge
bénéficiaire), la référence a la disposition pertinente de la réglementation EPN sur le
territoire duquel est réalisée I'opération ou a la disposition correspondante de la sixieme
directive TVA. Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire HT.

Les factures seront libellées a I’adresse ci-dessous :
Enap

Secrétariat général - services économiques

440, avenue Michel Serres - CS 10028

47916 AGEN CEDEX 9

Le comptable assignataire des paiements est l'agent comptable de I’Ecole nationale
d’administration pénitentiaire.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Lorsqu’il est imputable a I'administration, le défaut de
paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autres formalités, au bénéfice du titulaire,
des intéréts moratoires calculés conformément a la réglementation positive.

1.3 Acomptes

Les travaux qui ont donné lieu a un commencement d'exécution du marché ouvrent droit a des
acomptes. La périodicité des acomptes est fixée chaque mois.

Le versement des acomptes est subordonné a la présentation d'une facture et ne peut excéder la
valeur des prestations auxquelles il se rapporte, conformément a R.2191-20 a 22 du code de la
commande publique.

Outre les mentions légales, et conformément a I'arrété du 05 mai 2021 fixant la liste des pieces
Justificatives des dépenses des organismes soumis au titre Ill du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique, toutes les piéces afférentes au paiement
porteront les indications suivantes :

a) le cas échéant, le montant de I'avance versée ;

Pour chacun des éléments suivants, le document fait apparaitre le montant des prestations totales
réalisées, le détail cumulé des situations antérieures et le détail de I'acompte:
b) le montant HT en prix de base des travaux effectués ou prestations réalisées dans le cadre
du marché initial et des avenants;
c) le cas échéant, I'actualisation/révision des prix;
d) le cas échéant, le montant des primes et, s'il y a lieu, actualisation/révision ;
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e) le montant de la TVA sur (b+c+d);
f) le montant des travaux effectués ou des prestations réalisées (b+c+d+e);

Le document fait également apparaitre, le cas échéant, les déductions a opérer:
g) la retenue de garantie sur travaux effectués ou prestations réalisées TTC hors variation de
prix;
h) larésorption de I'avance;
i) le total a déduire (g+h);
j) lasomme globale restant due (f-i) ;
k) la somme due au(x) sous-traitant(s);
[) lasomme revenant au titulaire (j-k) (sous réserve d’application des pénalités) ;
m) les pénalités de retard applicables au titulaire ;
n) lasomme a verser au titulaire (I-m).

Article 12. Détermination des prix

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire. A cette fin, le candidat
remplira I'offre de prix selon la trame jointe. Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

Outre les stipulations du présent cahier des charges, le prix forfaitaire comprend :

e Toutes les protections nécessaires et réglementaires pour garantir la sécurité des utilisateurs
puisque les travaux seront réalisés en site occupé.

e L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, y compris toutes
manutentions, stockages, montages

e L'amenée, le montage, le démontage et le repli des échafaudages et agreés de toutes
hauteurs nécessaires a I'exécution de ses travaux

e L'amenée, le montage, le démontage d'une grue

e La protection des ouvrages

e Lareprise et la réfection des ouvrages dégradés

e Les nettoyages en cours et fin de chantier

e L’'évacuation hors du site de tous gravois, emballages, protections

e Laremise au maitre d’ouvrage des « DOE » en version papier et numérique.

Toutes les actions non prévues dans le chiffrage, mais nécessaires pour livrer un ouvrage conforme
a la réglementation et fonctionnel, seront a la charge du titulaire sans supplément de prix.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autre (TVA
notamment), frappant obligatoirement la prestation, ainsi que les frais afférents aux frais de
déplacement, de restauration et d’hébergement du personnel du titulaire.

Article 13. Avance forfaitaire

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
mentionnées a l'article R. 2191-3 dudit code.

L'option A de I'article 10.1 du CCAG-Travaux est appliquée.
Le taux de I'avance mentionné a I'article R2191-10 est fixé a 20 %.

En application de I'article R2191-5 du code de la commande publique, le titulaire précise dans l'acte
d’engagement s’il renonce au bénéfice de |'avance.

Ce montant n'est ni révisable, ni actualisable. Le taux et les conditions de versement de |'avance
sont fixés par le présent marché. lls ne peuvent étre modifiés par avenant.
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Le versement de I'avance est subordonné a la présentation d'une facture et interviendra dans un
délai de trente jours a compter de la réception de celle-ci.

Le remboursement de |'avance sera imputé sur les sommes dues au titulaire dés le premier
acompte.

Ce remboursement devra en outre étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations confiées.

Dans le cas oU l'acte d’engagement ne serait pas renseigné, l'acheteur considére que le titulaire
refuse |'avance.

Article 14. Pénalités

Le titulaire s’engage, pendant la durée du marché, a garantir la continuité du service. Il s'engage
également a fournir de maniére constante une prestation qui respecte en tous points les
spécifications fixées au marché ainsi que les engagements qu’il aura pris dans son offre de service.

Par dérogation & l'article 19 du CCAG-travaux relatif aux pénalités, I'Enap décide d'appliquer les
pénalités spécifiques suivantes.

14.1 Pénalités relatives au non-respect de la prestation

Défaut Pénalité

100 € TTC par jour calendaire
jusqu’a ce les prescriptions du
CCTP et l'offre soient
pleinement respectées

Non-respect des prescriptions du CCTP et de |'offre

Retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux | 150 € TTC par jour calendaire
définis et fixés dans le planning d’exécution du marché. de retard.

Le constat est formalisé par un courrier ou courriel d’'information valant demande d’explications.
Le titulaire est invité a faire part de ses observations dans les cing jours ouvrés suivants. A l'issue, si
I’Enap estime que les observations fournies ne permettent pas de justifier le non-respect évoqué,
ou a défaut en I'absence d'observation, elle établit une décision de pénalités.

14.2 Pénalités relatives au non-respect du principe d’égalité, de laicité et de neutralité
(article 29 du présent CCAP):

Les pénalités relatives au non-respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité sont les
suivantes :

Défaut Pénalité

Non mise en ceuvre injustifiée de la politique de respect

. r e s _— . 2.000 € par non mise en ceuvre
des principes d’'égalité, de laicité et de neutralité sur le

injustifiée constatée

site.

Non-information injustifiée de I'Enap suite & un incident 2.000 € par absence
impliquant un ou plusieurs personnels du titulaire ou un d'information injustifiée
ou plusieurs personnels de ses sous-traitants ou constatee

prestataires.

Non mise en ceuvre injustifiée, suite a un incident, de | 2.500 € par non mise en ceuvre
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mesures adaptées. injustifiée, suite a un incident,
de mesures adaptées

Le constat est formalisé par un courrier ou courriel d’'information valant proposition de pénalités.
Le titulaire est invité a faire part de ses observations dans les cing jours ouvrés suivants. A l'issue, si
I’Enap estime que les observations fournies ne permettent pas de justifier le non-respect évoqué,
ou a défaut en I'absence d’observation, elle établit une décision de pénalités.

En cas de réitération de I'infraction au cours du marché, le montant de la pénalité est doublé.

Article 15. Obligations et responsabilité du titulaire

Le titulaire est responsable d’une maniere générale de tous les dommages corporels, matériels ou
immatériels consécutifs ou non, causés aux biens et/ou aux personnes, par ses biens, ses personnels
et/ou toute personne agissant pour son compte, a I'occasion de I'exécution des prestations objet
du présent marché. Il est notamment responsable :
e Des dommages causés a I'Enap a |'occasion des prestations objet du présent marché;
e Des dommages aux biens causés par des dégradations, volontaires ou involontaires,
imputables a son personnel, a ses sous-traitants ainsi qu’a toute personne intervenant pour
son compte.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu'il pourrait lui-méme subir a
I'occasion de I'exécution des prestations objet du présent marché, et renonce a tout recours
contre I'Enap, excepté en cas de faute ou de malveillance de celle-ci.

Article 16. Garanties

Les durées et conditions de garanties (fournitures, fonctionnement et exploitation) sont spécifiées
a l'article D1.13 des CCTP (Lot 1 et Lot 2).

Article 17. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% (cinq pour cent) du montant TTC sera appliquée sur le montant de
la facture si le titulaire ne fournit pas de garantie a premiére demande conformément aux articles
R2191-32 a R2191-35 du code de la commande publique

Ce taux est ramené a 3% (trois pour cent) si le marché est conclu avec une petite et moyenne
entreprise mentionnée a I'article R2151-13 du code de la commande publique.

Cette période de garantie est d'une année a compter de la réception des travaux.
Article 18. Attestations a fournir avant et au cours de I'exécution des travaux

En application des articles D. 8222-5 et suivants du code du travail, le titulaire remettra a I'Enap,
suite a la notification du marché et tous les six mois jusqu’a la fin de son exécution, I'ensemble des
piéces mentionnées a ces articles. A défaut, I'Enap se réserve le droit de résilier le contrat aux torts
du titulaire.

Article 19. Reconnaissance des existants

Le candidat est réputé avoir procédé, lors de la visite préalable du site, a la reconnaissance des
existants.
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Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

e |e métrage,
e |’état et le mode d'occupation des locaux,
e |'état général des existants,

e |a connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage de
matériaux,

e la connaissance des possibilités d’installation de matériel,

e toute autre reconnaissance des existants que Le candidat jugerait utile d'effectuer pour
avoir la bonne connaissance des ouvrages a rénover.

Le candidat établira donc son offre en tenant compte de tous les éléments qui lui sont apparus lors
de cette reconnaissance, notamment tous les travaux préparatoires et autres accessoires
éventuellement nécessaires. Le candidat pourra, lors de cette reconnaissance des existants,
effectuer tous les essais, sondages et autres vérifications qu'il jugera utile.

Le candidat est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant, de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et le prix des travaux a exécuter. Le candidat ne pourra donc arguer d’une ignorance
quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Article 20. Exigences techniques réglementaires

Le prestataire doit respecter :

Les documents techniques unifiés (DTU);

Les normes AFNOR ;

Les avis techniques;

Les prescriptions de mise en ceuvre des fabricants.

Les personnels d'intervention du prestataire sont soumis :
e auxdispositions générales prévues par la législation du travail ;
e auxrégles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant sur le site.

Article 21. Protection et sauvegarde des existants

Le prestataire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Dans les locaux non touchés par les travaux mais utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des déchets, les revétements de sols devront étre
protégés.

Le mafitre d’ouvrage se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, de prier

le prestataire de prendre des mesures de protection complémentaires, a ses frais.

Article 22. Stockage et livraisons sur le chantier

Aucun matériel ni matériau ne sera stocké en plein air ou exposé aux intempéries, mais placé dans
un local non humide, sain et suffisamment ventilé, a la charge de I’'entrepreneur.

L'emplacement de ce local et les modalités de stockage seront définis et formalisés, avant le début
des travaux, entre I'Enap et le titulaire.
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Article 23. Nettoyage, lutte contre la pollution et le respect de I'environnement

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets, gravois et emballages devront étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au
minimum tous les soirs.

En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages rendus nécessaires par
I'exécution de son chantier, et restituer les parties ne faisant pas l'objet de ses travaux dans le
méme état que celui dans lequel il les aura trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du présent article, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, aprés constat de non-
respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur et mise en demeure préalable. Ces
nettoyages seront mis de plein droit a la charge du titulaire, sans que ce dernier ne puisse émettre
aucune réclamation.

Le prestataire est tenu de respecter toutes ses obligations |égales et réglementaires concernant la
lutte contre la pollution et le respect de I'environnement. Ces obligations portent notamment sur:

e La mise sur chantier, 'utilisation et I’élimination des produits classés dangereux ;
e Lerecyclage conforme des emballages et contenants.

e L'évacuation et le recyclage conforme des matériels déposés

Article 24. Sécurité du chantier - Mesures de sécurité

Toutes les dispositions réglementaires devront étre prises pour assurer la sécurité, notamment en
ce qui concerne les échelles, les échafaudages et les nacelles auto-portées. Des protections seront
mises en place pour délimiter les zones de chantier, les échafaudages devront comporter tous
accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Un plan de prévention devra étre rédigé par l'entrepreneur retenu et transmis a I'ENAP, apres
attribution du marché et avant tout début d’exécution.

Le titulaire transmettra un listing des intervenants sur site qui sera continuellement mis a jour.

Les intervenants ne pourront accéder dans l'‘enceinte de I’école sans étre muni d'une piéce
d’identité et avoir au préalable obtenu un badge d’accés.

Le titulaire s'engage a respecter la charte de sécurité qui lui est transmise par 'ENAP.

Les personnels et le titulaire sont tenus a |I'obligation de discrétion.

Le titulaire désignera l'interlocuteur privilégié et responsable du marché auprés du représentant de
I’Enap.

Article 25. Force majeure

La force majeure se définit comme une situation imprévisible, insurmontable et externe au regard
des parties empéchant celles-ci d’accomplir leurs obligations.

Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir accompli ou avoir accompli avec retard une
obligation au titre du présent marché dés lors qu’un tel manquement ou retard résulte directement
d’un évenement présentant les caractéristiques de la force majeure.

Il est expressément convenu que le fait de gréve de tout ou partie des personnels du titulaire est
exclu de la notion de force majeure et ne saurait a cet égard constituer un motif d’exonération de
responsabilité.

En cas de survenance d'un événement de force majeure, chacune des parties a |'obligation de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
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atténuer l'impact sur I'exécution de ses propres obligations.

Lorsque |'une des parties invoque la survenance d'un événement de force majeure, elle le notifie,
dans les plus brefs délais, par tout moyen, doublé d’une lettre tragable, a I'autre partie. Il est alors
convenu d’'une concertation rapide entre les deux parties afin d’envisager la continuité du service
perturbé par I'événement.

Chaque partie supporte les conséquences, notamment financiéres, directes et indirectes de la
survenance d'un événement de force majeure.

Article 26. Suspension d’activité de I'Ecole

L’Ecole peut éventuellement faire I'objet d’une décision de suspension de son activité de formation
professionnelle, décidée par le Gouvernement ou tout service de I'Etat compétent en la matiere,
notamment en cas de survenance d'une crise sanitaire majeure, d'une catastrophe naturelle ou
industrielle ou d’un événement particulier obérant le fonctionnement normal de I’Ecole.

L’Ecole informe par tout moyen et sans délai le titulaire de la nature de |’événement impactant son
fonctionnement normal et - si elle en posséde I'information - la durée prévisible de la suspension
de son activité.

Dans ce cas de figure, I'Ecole peut décider de suspendre I'exécution du présent marché. Un ordre
de service mentionnant la nature de la suspension est notifié dans les meilleurs délais au titulaire
par I'Ecole. Pendant la durée de celle-ci, aucune prestation n’est demandée au titulaire. Ce dernier
ne peut prétendre a aucune indemnisation du fait de la suspension temporaire du marché et des
conséquences de celle-ci.

Lors de la reprise d'activité, L'Ecole informe par tout moyen le titulaire. Un ordre de service
mentionnant la date de reprise du marché est notifié dans les meilleurs délais au titulaire par
I'Ecole.

Article 27. Politique de sécurisation du site

L’Ecole a établi et met en ceuvre une politique de sécurisation de son campus. Une cléture
périmétrique ceint le campus.

L’ensemble des personnels présents sur le site est soumis au port d’un badge d’identification. Les
modalités de port de ce badge sont définies par note de service de I'Ecole.

Le titulaire est soumis a ces contraintes pour ses propres personnels, sous-traitants et co-traitants.
Il transmet a I’'Ecole un listing exhaustif et actualisé des personnels intervenants ou susceptibles
d’intervenir sur le site (nom, prénom, date et lieu de naissance).

Les intervenants ne peuvent accéder dans l'enceinte de |'école sans étre muni d'une piece
d'identité et avoir au préalable obtenu un badge d’acces.

Article 28. Confidentialité

N

Le titulaire s'engage a garder strictement confidentielles les informations de quelque nature
qu'elles soient dont il aura pu avoir connaissance dans le cadre du présent marché, soit sous forme
verbale, soit sous forme écrite.

Le titulaire s'engage en particulier a observer la plus grande discrétion quant aux techniques,
méthodes et procédés appartenant a I'Enap qu'il aura été amené a partager du fait de I'exécution
du présent marché.

Le titulaire se porte garant de la bonne exécution desdites obligations de la confidentialité pour
I'ensemble de ses collaborateurs ainsi que de ses sous-traitants et prestataires.
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Article 29. Respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité

29.1 Obligation du titulaire

Conformément a la loi n°2021-1109 du 24 ao0t 2021 confortant le respect des principes de la
République, le titulaire veille strictement a ce que ses salariés et I'ensemble des personnes sur
lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s‘abstiennent de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses a lI'occasion de l'exécution du présent marché,
traitent de maniére égale I'ensemble des convives ainsi que leurs collégues de travail et respectent
la liberté de conscience et la dignité de chacun.

Le titulaire veille également a ce que toute autre personne ou société prestataire intervenant sur
site respecte ces mémes obligations.

29.2 Controle de ces obligations

L’Enap se réserve le droit de contréler, 3 tout moment et par tous moyens, que le titulaire a
effectivement décliné le respect de ces principes et les promeut auprés de ses propres prestataires
extérieurs intervenant sur site, dans le cadre d’'informations formelles et ou de formations
spécifiques, notamment auprés de son propre personnel.

29.3 Information de I'Enap en cas de non-respect de ces obligations

En cas d’incident impliquant un ou plusieurs personnels du titulaire ou un ou plusieurs personnels
de ses sous-traitants ou prestataires, le titulaire informe sans délai I'Enap de tout non-respect de
ces principes dans le cadre de I'exécution du présent marché, ainsi que les mesures adaptées mises
en ceuvre par lui afin de faire cesser les manquements constatés.

29.4 Sanctions éventuelles en cas de non-respect de ces obligations

Nonobstant une éventuelle plainte de I'Enap si les faits relévent d’une infraction pénale, le titulaire
peut étre soumis a des pénalités spécifiques établies a I'article 11.2 du présent CCATP.

Article 30. Exécution par défaut

Dans le cas ou le titulaire ne pourrait assurer l'une ou l'autre des prestations qui lui sont
demandées, I'Enap se réserve le droit de faire assurer le service défaillant par un tiers prestataire,
aux frais et risques du titulaire, par toute personne et tous moyens appropriés de son choix.

En cas de différence de prix au détriment de I’Enap, celle-ci sera mise de plein droit & la charge du
titulaire, sans que ce dernier ne puisse émettre aucune réclamation.

La mise en ceuvre de I'exécution par défaut n‘est pas exclusive de I'application des modalités de
pénalités ou de résiliation prévues dans le présent CCAP dans I'hypothése ou le titulaire serait a
I'origine de la défaillance du service.

Article 31. Droit a la langue

La langue du présent marché est la langue francaise, applicable dans I'ensemble des échanges
écrits et oraux avec les candidats et le titulaire.

Article 32. Résiliation

Conformément a l'article 49.1 du CCAG/Travaux, I'Enap peut mettre fin & I'exécution des
prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci dans les différents cas de
résiliation détaillés a I'article 50 du CCAG/travaux.
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L’Enap peut notamment mettre fin, 3 tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif
d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de
cette décision, selon les modalités prévues a l'article 50.4 du CCAG/Travaux.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particulieres mentionnées au chapitre 7 du CCAG/Travaux, la résiliation prend effet a la date fixée
dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

Article 33. Réglement des litiges

Tout différend survenant a I'occasion du présent marché est soumis préalablement a la mise en
ceuvre des dispositions de I'article 55 du CCAG/Travaux. En cas de litige, la loi francgaise est seule
applicable. Les correspondances relatives a la consultation sont rédigées en frangais.

Le tribunal administratif de Bordeaux est seul compétent pour connaitre de |'objet du litige
conformément a la législation en vigueur.

Article 34. Dérogation au CCAG

L'article 14 du présent CCAP déroge a l'article 19 du CCAG/ travaux.

Lu et approuvé

Le candidat

Fin du cahier des clauses administratives particuliéres
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