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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de 'article R.4532-1 du code du travail.

Les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux de finitions (reprise de la
signalisation horizontale et verticale, des équipements et de 1’assainissement) au niveau de
I'échangeur A2/A23 :

* terrassements :

o curage de bassins avec dépot dans le bassin de séchage de boues ;
mise en centre de traitement approprié ;
dépose d’enrochements ;
reprise de terre végétale et engazonnement de talus ;
¢largissement de chemin d’entretien et reprofilage de talus ;

© minéralisation de terre plein central ;
e assainissement :
o pose de bordures T1, T2 et de caniveaux CS1 ;
o réduction de débit de fuite de 3 bassins ;
o travaux sur ouvrages d’entrée et de sortie de bassins; pose de gardes-corps,
d’échelles, de crosses, remplacement de grilles, clapets, dalle, vannes, reprise et
raccordement de géomembrane ;

O O O O

o reprise d’¢léments de drainage de gaz avec pose de protection des évents ;
© pose de panneaux explicatif et d’identification des bassins ;
o création de passage d’eau sous GBA ;
o dépose et pose de clotures
e équipements :
© mise en conformité de panneaux de police existants ;
o pose de balise J12 ;
o pose de mobilier urbain type potelets ;
© pose de glissicre métallique N2WS5 ;
o dépose et pose d’abaissés de glissicres ;
o reprise de signalisation horizontale ;

Le lieu d'exécution des prestations sont les emprises de l'échangeur autoroutier A2/A23, sur les
communes de Valenciennes, La Sentinelle et Trith-Saint-Léger.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre

d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, de I’Aménagement et du
Logement de la région Hauts-de-France

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par :

le Service d'Ingénierie Routiére Ouest (Direction Interdépartementale des Routes Nord),
représenté par la Cheffe de service ou son adjointe.

Les attributions du maitre d’ceuvre sont déléguées :
* aux chargés de projets et chefs de pole du SIR Ouest :

o Initiative de la constatation ou satisfaction d’'une demande de constatation présentée
par I’Entrepreneur (art.11.2 du C.C.A.G.) ;

o fixation de la date des constatations (art. 11.4 du C.C.A.G.) ;

o rédaction et signature des constats (art. 11.4 du C.C.A.G.) ;

o réception de la demande de paiement mensuelle (art.12.1.1 du C.C.A.G.) ou de la
demande de paiement finale (art.12.3.2 du C.C.A.G.) ;

© acceptation ou modification du projet de décompte mensuel (art.12.1.9 du C.C.A.G.) ;
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¢tablissement de I’acompte mensuel (art.12.2.1 du C.C.A.G) ;

visa des documents d’exécution (art.28.2 et 29.1 du CCAQG) ;

envoi des documents relatifs a la gestion de la qualité (art. 28.4 du C.C.A.G.) ;
prescription de mesures en cas d’urgence ou de danger (art. 31.4.4 du C.C.A.G.).

O O O O

* aux chargés de controle du SIR Quest :
o Initiative de la constatation ou satisfaction d’une demande de constatation présentée
par ’Entrepreneur (art.11.2 du C.C.A.G.) ;
o fixation de la date des constatations (art. 11.4 du C.C.A.G.) ;
o rédaction et signature des constats (art. 11.4 du C.C.A.G.) ;
o prescription de mesures en cas d’urgence ou de danger (art.31.4.4 du C.C.A.G).

1-3.5..Controle technique

Sans objet.
1-3.6. Coordination en matié¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :

APAVE Nord Ouest SAS - Arras
Monsieur WATTEBLED Olivier
Rue Pierre et Marie Curie
ZA du 14 juillet
CS 90075
62052 Saint Laurent Blangy
CEDEX
0642 357380

olivier.wattebled@apave.com

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

e DIR Nord / AGR Ouest / District Amiens-Valenciennes / CEI de La Sentinelle :
exploitant des autoroutes A2 et A23 ;

* Conseil départemental du Nord (CD59) : exploitant des voiries départementales ;

* TOTAL : exploitant de l'aire de service de La Sentinelle.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
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1) Le directeur de la DREAL Hauts-de-France ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception des observations du titulaire aux ordres de service en mati¢re de sécurité, de
sant¢ ou contrevenant a des dispositions législatives ou réglementaires (CCAG art.
3.8.2);

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;
L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

La signature des décisions de poursuivre ;

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre
(CCAG art. 41.1.2) ;

2) Le chef du service Mobilité et Infrastructure (DREAL Hauts-de-France) ou son représentant
pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAQG art. 3.6.2.6) ;

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG
art. 12.4.2) ;

La réception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

L’écriture, le datage, la numérotation et la notification des ordres de service (CCAG art.
3.8.1).

3) La cheffe du Service d’Ingénierie Routicre Ouest de la DIR Nord ou son adjointe pour
assumer les fonctions suivantes :

La réception des observations du titulaire aux ordres de service autres que celles relevant
des fonctions du Directeur Interdépartemental des Routes Nord (CCAG art. 3.8.2) ;

La signature des ordres de service notifiant des prestations supplémentaires ou
modificatives (CCAG art. 13.4) ;

La notification des pénalités susceptibles d’étre appliquées, et des décisions d’application
(CCAG art 19.24) ;

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art.
27.3.1);

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail (CCAG art. 28.3).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire
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dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
a la boite un.pfcp.smi.dreal-hauts-de-france@developpement-durable.gouv.fr valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé
'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel a la boite
un.pfcp.smi.dreal-hauts-de-france@developpement-durable.gouv.fr valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas
réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu
1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir
adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.
Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception dans ce délai, il sera réputé l'avoir recu
24 heures apres la date d'envoi figurant sur la plate-forme de dématérialisation du représentant
du pouvoir adjudicateur.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.i.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
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assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché¢, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'é¢tranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........... ayant pour objet ..........ccceeeeeeneennn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
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chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera [’objet d’une pénalit¢ dans les conditions définies a
l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité

décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
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confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de I’assurance :

* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil .

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de 'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait 1'objet d'un article dans 1'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n ©20.2 du CCAG, les pi¢ces particuliéres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

Les pieces particulieres du marché, et notamment la Notice de Respect de
I'Environnement en annexe au CCTP, fixent des prescriptions environnementales,
notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de
transport et la qualité environnementale des matériaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est signé et notifié par toutes personnes désignées aux articles 1-3.4 et 1-3.9
du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG, les réserves émises par le titulaire sur un ordre de
service seront exclusivement adressés a la cheffe du Service d’Ingénierie Routiere Ouest ou son
adjointe, sauf mention contraire au 1-3.9.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont exclusivement, par
ordre de priorité, les suivantes :

A - Piéces particuliéres :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et son annexe relative a 1’exploitation sous chantier (NESC), dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes la Notice de
Respect de I’Environnement (NRE) et le dossier de plans dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

e Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

* L’offre technique du titulaire ;

 L’Etat des Prix Forfaitaires — Bordereau des Prix Unitaires (EPF-BPU) ;
* Le Détail Estimatif (DE) ;

* Les ¢éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché.

B - Piéces générales :

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* Toutes les picces a caractere réglementaire, normatif ou valant recommandation citées
dans les différentes piéces particulieres du marché. Le titulaire pourra accéder a l'acquisition
de certains de ces documents sur le site internet : http://www.setra.developpement-
durable.gouv.fr (documentation technique routiere frangaise).

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

Les picces constitutives du marché renseignent I’entrepreneur sur la nature des travaux a
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effectuer, sur leur volume, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler
que cette description n’a pas de caractere limitatif et que 1’entrepreneur devra exécuter comme
étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux, études, investigations de
sa compétence que sa profession nécessite et qui sont nécessaires pour 1’obtention complete du
résultat final objet du marché.

Dans cette optique, I’ensemble des prix prévus au marché est suppos€ rémunérer 1’ensemble des
prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages conformément aux spécifications du marché.

L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance sur le site des travaux de I’ensemble des
données géologiques, géotechniques, hydrologiques, administratives, d’accessibilité,
d’exploitation, de trafic et de risque majeur de bouchons.

Les prix sont réputés inclure toutes les dépenses générales nécessaires au bon déroulement du
chantier.

L’entrepreneur déclare avoir pris connaissance de ’ensemble des piéces techniques, y compris
les pieces fournies en consultation pour information, sur la base desquelles il a élaboré son offte,
il consideére que ces documents lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui
incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére
suffisant de ces pieces.

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le suivi, le
traitement et 1'élimination des déchets issus du chantier ;

* En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particulieres suivantes :

* la réalisation des travaux sous circulation routi¢re (I'exploitation sous chantier est
réalisée par le titulaire selon les contraintes fixées dans 1’annexe au CCAP ) ;

* laréalisation des travaux de nuit, de jours fériés et de week-end ;

* la préparation, I'entretien, la viabilisation, la remise en état des terrains mis a la
disposition de I'entrepreneur par le maitre d'ouvrage pour ses installations, ses
stockages, ses aires de travail ;

* les conséquences sur les conditions de circulation (bouchons et ralentissements)
des travaux objet du présent marché, compte tenu des restrictions qui seront
appliquées par le titulaire ;

* T’existence des mouvements sociaux connus a la date de la consultation ;

* I’intervention de I’exploitant sur le réseau en période de viabilité hivernale ;

* les conditions d’application des mesures de sécurité sanitaire liées a la gestion
de I’épidémie de Covid-19 ;

* les contraintes liées a l'accessibilité aux différentes zones de chantier, notamment
les acces via des parcelles privées le cas échéant ;

* les conditions de circulation autour du chantier liées aux activités commerciales et
industrielles ;

» les dispositions transitoires prévues pour la gestion des eaux d'assainissement de
la plate-forme durant les travaux ;

* la définition et la mise en ceuvre des méthodes d'exécution des travaux, qui
relévent de l'entiere responsabilité de l'entreprise ;

* Il'ensemble des dispositifs nécessaires a 1'élimination de tout risque de projection
ou de chute sur les tiers, zones publiques ou privées ;
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* toutes les sujétions liées a I’éventuelle coactivité de plusieurs ateliers du titulaire ;

* les démarches nécessaires a l'obtention des autorisations administratives pour
I'amenée des fournitures ou l'exécution des travaux ;

* le délai nécessaire a l'exécution du visa et du controle extérieur des travaux par le
maitre d'ceuvre ou son représentant ;

* laprésence de réseaux dans les emprises du chantier, ainsi que 'obligation de leur
continuité¢ de fonctionnement ;

* En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages ci-apres extérieurs au présent marché :

* les travaux d’entretien et d’exploitation sur le réseau routier national. L’exploitant
DIR Nord pourra profiter des mesures d’exploitation mises en ceuvre par le
titulaire pour réaliser ses travaux d’entretien ;

* les travaux d'entretien et d'exploitation sur les voiries locales (départementales,
communales et/ou privées).

* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres :

* Nombre de jours de gel a -10° C constaté¢ pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été
atteint au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la notification du marché ;

* La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a
la durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a
été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la notification du marché ;

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la notification du marché ;

* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la notification du marché ;

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Station Météo France de
Valenciennes.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Pour les prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de
prix, les dispositions de I’article 13 du CCAG s’appliquent compte-tenu des compléments
suivants :

Pour permettre au maitre d’ceuvre d’établir le prix nouveau provisoire, le titulaire lui remet une
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proposition accompagnée d’un sous-détail de prix pour un prix unitaire ou d’une décomposition
de prix pour un prix forfaitaire. Que la prestation soit réalisée par le titulaire ou par un sous-
traitant, il devra fournir toute justification utile que lui demandera le maitre d’ceuvre (sous-détail
de prix unitaires du marché, décomposition de prix forfaitaires du marché, devis de fournisseur,
tarifs, fiches techniques, etc.) des éléments de base du prix qu’il propose. Le maitre d’ceuvre
pourra corriger ces ¢léments, ¢’est le prix nouveau corrigé qui sera notifié.

Tout sous-détail d'un prix unitaire demandé ci-dessus donnera le contenu du prix en distinguant :
* les déboursés ou frais directs ;

* les frais généraux, impoOts et taxes autres que la TVA exprimés par des pourcentages
des déboursés définis ci-dessus ;

* la marge pour risques et bénéfice exprimée par un pourcentage de l'ensemble des
deux postes précédents.

Toute décomposition de prix forfaitaire demandée ci-dessus sera présentée de manicre détaillée
comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque ¢élément d'ouvrage, la quantité a exécuter
prévue par le titulaire et le prix de 1'unité correspondant, limité aux déboursés ou frais directs; il
sera, en outre, précis¢é quel est, pour les prix d'unité en question, le pourcentage des frais
généraux et impdts et taxes autres que la TVA, ainsi que la marge pour risques et bénéfice
exprimée par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents.

Les sous-détails et décompositions fournis en cours de marché doivent étre cohérents avec
ceux fournis dans ’offre remise, en particulier, la marge pour risques et bénéfices et les
prix unitaires de moyens et fournitures.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a ’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final
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Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, I’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

En complément de ’article 12.4.3 du CCAG le titulaire peut émettre des contestations sur le
décompte général, par le biais d’un mémoire en réclamation unique dans un délai de 30 jours a
compter de la date de notification du décompte général, sous peine de forclusion.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des picces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures au ministere,

l'utilisation du portail de facturation Chorus Pro est demandée dans le cadre de 1'exécution de ce
marché, selon les obligations réglementaires en vigueur.

La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs modalités
parmi lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépdt en ligne de la facture. Des possibilités
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sont aussi proposées qui permettent aux opérateurs économiques de mener le raccordement de
leur systéme informatique de facturation directement a Chorus Pro ou par l'intermédiaire d'un
portail tiers.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* Le numéro de marché « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

e [e numéro de SIRET du maitre d’ceuvre : 13000157100418
* Le numéro de SIRET du maitre d’ouvrage : 13000657000019

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement court a compter du dépot du projet de décompte sur
Chorus Pro (le dépot et la réception sur Chorus Pro ont lieu simultanément);

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢ a 40 euros.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 a R.2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoy¢ au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a IDarticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 'objet
du marché est :

TPO8 : Travaux d'aménagement et entretien de voirie

Il est publié sur le site internet de I'INSEE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes par dérogation aux articles
12.2.1 et 19.4 du CCAG.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Co = 0,15+0,85 X (Iny / Loy)

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins
X mois ;
I« = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations
moins X mois.
x mois doit étre adapté en fonction de la périodicité de la parution de I’index choisi.
x=3

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit

étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.
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3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ceuvre une attestation cosignée par le titulaire et le
sous-traitant par laquelle le sous-traitant indique le montant des travaux effectués dans le
mois ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché¢, empiéte sur le montant sous-traité ;

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;
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— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou

modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau.

Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG, seul I’accord du RMO formalisé par un avenant rend
les prix nouveaux provisoires, définitifs.

3-6. Augmentation du montant des travaux

A

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signé par le RMO.

La décision de poursuivre est un acte unilatéral du RMO.

Elle a pour but la poursuite des prestations au-dela du montant fixé par le marché. Elle ne peut
pas comporter d’autres dispositions et ne permet notamment pas de fixer de nouveaux prix.

Cette décision de poursuivre précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé
des tranches affermies.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

RTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET

RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.
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4-2. Prolongation des délais d'exécution

ESous peine de forclusion et de ne pouvoir bénéficier des stipulations de 1’article 18.2 du CCAG,
le titulaire est tenu de signaler au maitre d’ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de
15 jours calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit
imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation des délais
d’exécution, sauf s’il s’agit d’une prolongation pour cause d’intempéries.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ceuvre d’apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de 1’éventuelle prolongation doivent étre fournies
concomitamment.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Station Météo France de Dourges.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n’ouvrent pas droit a
indemnisation de D’entrepreneur a moins que les intempéries non seulement puissent étre
contractuellement considérées comme n’étant pas normalement prévisibles au sens strict de
’article 3-2.1 mais encore qu’elles provoquent un véritable bouleversement de I’économie du
marché.

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Pour l'application de l'article 18.2.3 du CCAG et, pour autant que soit contradictoirement
constaté un arrét effectif de 1'exécution de taches se situant sur le chemin critique du chantier de
sorte que le respect du délai de 1'article 3 de l'acte d'engagement s’en trouve compromis, chaque
jour ouvré pendant lequel 1'un des seuils d'intempéries ci-dessous fixés sera dépassé ouvrira droit
a une prolongation, strictement égale en jours ouvrés, du délai d'exécution en défalquant le
nombre de journées d'intempéries réputées incluses ci-dessus :

Nature des travaux N;}ture flu Intensité limite LIRS (O AR 0L
phénomene mesure
Terrassement Température <5°C 4h

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomenes
naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre
peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le
délai d'exécution est prolongé d'autant par décision du RMO. Sous peine de forclusion et de ne
pouvoir bénéficier des stipulations de I’article 18.2 du CCAG, le titulaire est tenu de signaler au
maitre d’ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires a compter de sa
survenance, toute circonstance ou €événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait,
susceptible de motiver une prolongation des délais d’exécution, sauf s’il s’agit d’une
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prolongation pour cause d’intempéries.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ceuvre d’apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de 1’éventuelle prolongation doivent étre fournies
concomitamment.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Station Météo France de Dourges.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n’ouvrent pas droit a
indemnisation de D’entrepreneur a moins que les intempéries non seulement puissent étre
contractuellement considérées comme n’étant pas normalement prévisibles au sens strict de
’article 3-2.1 mais encore qu’elles provoquent un véritable bouleversement de I’économie du
marché.

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Pour l'application de l'article 18.2.3 du CCAG et, pour autant que soit contradictoirement
constaté un arrét effectif de I'exécution de taches se situant sur le chemin critique du chantier de
sorte que le respect du délai de 1'article 3 de l'acte d'engagement s’en trouve compromis, chaque
jour ouvré pendant lequel 1'un des seuils d'intempéries ci-dessous fixés sera dépassé ouvrira droit
a une prolongation, strictement égale en jours ouvrés, du délai d'exécution en défalquant le
nombre de journées d'intempéries réputées incluses ci-dessus :

r i r reins Duré ériode de

Nature des travaux Nz&tu ¢ flu Intensité limite LSS (E BRI
phénomene mesure

Terrassement Température <5°C 4h

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomenes
naturels s'aveérent de nature & compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre
peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le
délai d'exécution est prolongé d'autant par décision du RMO.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 500 €.
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Le délai d’exécution comprend la remise du DOE conformément a I’article 40.1 du CCAG.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

Les pénalités, réfactions et retenues s'appliquent qu'elles soient du fait du titulaire ou d'un de ses
sous-traitants.

Sauf stipulation expresse particuliére contraire, les pénalités citées dans le présent CCAP :
* sont toutes cumulables entre elles ;

* n’exongrent pas I’entreprise de ses responsabilités.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise
en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 14 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG. Dans une telle situation, le titulaire sera exempté de la pénalité journalicre
de 500 €, pour retard d’exécution dans la désinstallation du chantier.

4-4.2. Qualité

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 € par document.

En cas de non application partielle ou totale d'une disposition particuliere du PAQ (notamment
procédure ou fiche d'agrément de matériau), le titulaire encourt une pénalité de 500,00 € par
constatation. En cas de récidive dans la non application partielle ou totale d'une disposition du
PAQ (suite a un premier non respect ayant déja fait objet d'une constatation du maitre d’ceuvre),
le titulaire encourt une pénalité supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.

En cas de non-exécution du contrdle intérieur le titulaire encourt une pénalit¢ de 1000,00 € par
constatation. En cas de récidive (suite a un premier non respect ayant déja fait objet d'une
constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire encourt une pénalité supplémentaire de 1000,00 €
par constatation.

En cas de retard dans la fourniture des résultats du contrdle intérieur, le titulaire encourt une
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pénalité de 250,00 € par constatation. En cas de récidive (suite @ un premier non respect ayant
déja fait objet d'une constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire encourt une pénalité
supplémentaire de 700,00 € par constatation.

En cas d'exécution de travaux sans fourniture d'une procédure ou ne figurant pas sur le planning
prévisionnel de travaux actualisé, le titulaire encourt une pénalité de 1000,00 € par constatation.
En cas de récidive (suite a un premier non respect ayant déja fait objet d'une constatation du
maitre d’ceuvre), le titulaire encourt une pénalité supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.

En cas d'exécution de travaux alors que le point d'arrét précédent n'a pas été levé par le maitre
d’ceuvre, le titulaire encourt une pénalité¢ de 2 000,00 € par constatation. Si cette exécution fait
suite a I’expression formalisée de la non-levée du point d’arrét par la maitrise d’ceuvre, le
montant de cette pénalité s’¢leve a 3 000,00 €.

4-4.3. Déroulement du chantier

Les comptes-rendus de réunion de chantier envoyés par courriel ou courrier valent convocation
des entreprises dont la présence est requise.

En cas de présentation d’une demande d’agrément de sous-traitant moins de 21 jours avant la
date prévue de son intervention au planning prévisionnel, le titulaire encourt une pénalité de
500 €. Le sous-traitant ne sera en outre pas autoris¢ a intervenir avant le délai de 21 jours.

En cas de présentation d’une demande d’agrément de sous-traitant modificative moins de 21
jours avant la présentation du projet de décompte comportant ces prestations modificatives, le
titulaire encourt une pénalité de 500,00 €.

En cas de manquement dans la transmission mensuelle d’un projet de décompte dématérialisé sur
Chorus-Pro au plus tard le 15 du mois suivant le mois d’exécution des prestations et travaux,
I’entrepreneur encourt une pénalité hebdomadaire de 500,00 € de retard pour les deux premieres
semaines, portée ensuite a 1000 euros hebdomadaire deés la 3¢éme semaine de retard. Ces
pénalités sont appliquées des le premier jour de la semaine de retard constatée, soit a partir du 16
du mois pour la premiére semaine de retard.

En cas de manquement dans la remise hebdomadaire du planning a 3 semaines, 1’entrepreneur
encourt une pénalité¢ de 200,00 € par jour de retard.

En cas de non-respect de ses obligations fixées a l'article 8-1 ci-apres, notamment pendant la
période de préparation, le titulaire encourt une pénalité¢ journalicre fixée a 500,00 € ; cette
pénalité peut étre appliquée pour un retard dans la fourniture d'un document devant étre fournis
durant la période de préparation.

En cas de non-respect des dispositions du PGCSPS et du PPSPS, le titulaire encourt une pénalité
de 250,00 € par constatation.

En cas d’absence de suites données aux demandes du coordonateur SPS, le titulaire encourt une
pénalité journaliére de 250,00 € par constatation.

En cas de non réparation de dégradation causée aux réseaux ou voies publiques du fait des
travaux, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 500,00 € a partir de la fin du délai fixé par
le maitre d’ceuvre lors de la constatation de la dégradation, pour la remise en état.

En cas de retard dans I'exécution des travaux de levées des réserves, le titulaire encourt une
pénalité journaliere de 1000,00 € a partir de la fin du délai fixé par le représentant du pouvoir
adjudicateur.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a l'un de ces
rendez-vous de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 250,00 €. En cas de retard de
plus de 30 minutes au rendez-vous le titulaire encourt une pénalité fixée a 100,00 €, applicable
des la trente-et-uniéme minute de retard.

4-4.5. Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.6. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité¢ fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.7. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1-4-3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 5000 €

4-4.8. Exploitation sous chantier

En cas de non-respect des dispositions relatives a la circulation des véhicules d'intervention et de
secours dans la zone de travaux (cf article 8-4.4 du présent CCAP), le titulaire encourt une
pénalité de 300,00 € par constatation.

En cas de retard dans l'ouverture d'une voie de circulation dans la zone de travaux soit pour le
passage d'un véhicule d'intervention ou de secours, soit pour I'évacuation des usagers, par rapport
au délai de 15 minutes défini dans 1'annexe au présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité¢ de
300,00 € par tranche de 5 minutes de retard commencée.

En cas de retard d’un atelier, conduisant au non-respect des contraintes de la notice
d’exploitation sous chantier pour la réouverture partielle d’un axe, le titulaire encourt :

* une pénalité¢ de 1000,00 € pour constatation d’un retard dans la réouverture d’une voie
de circulation, puis 500,00 € par demi-heure entamée (ex : si le titulaire ouvre la
circulation avec 35 minutes de retard, il encourt une pénalité de 1500,00 € ;

* Ces pénalités s'appliquent des la premiere minute de dépassement de I'heure limite.

En cas de non-respect des itinéraires ou acces de chantier validés ’entrepreneur encourt une
pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de défaut de signalisation ou de comportement mettant en danger la sécurité des usagers,
I’entrepreneur encourt une pénalité de 1000,00 € par constatation.

En cas de défaut de maintenance et d'entretien de la signalisation temporaire, le titulaire encourt
une pénalité de 250,00 € par constatation.

En cas de non fourniture d'une copie de la main courante telle que demandée a l'article 8 du
présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 250,00 € par constatation.

En cas de défaut de patrouille ou d'intervention sur la signalisation temporaire sur demande du
maitre d’ceuvre ou des services d'exploitation et d'entretien, le titulaire encourt une pénalité de
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250,00 € par constatation.

En cas de retard d’intervention dans le délai fixé a I’annexe au présent CCAP pour la remise en
état de la signalisation temporaire sur demande du maitre d’ceuvre ou des services d’exploitation
et d’entretien, le titulaire encourt une pénalité de :

* 200,00 € par constatation puis 150,00 € par demi-heure de retard entamée pour la remise
en état d’urgence,

* 100,00 € par constatation puis 100,00 € par demi-heure de retard entamée pour la remise
en état totale.

En cas de défaut de masquage des panneaux de signalisation temporaire (panneaux de
prescriptions, panneaux de déviation et panneaux de délestage) aprés la fin d’une restriction de
circulation, le titulaire encourt une pénalité¢ de 250,00 € par constatation et par panneau.

En cas de non-respect de tout autre disposition d’exploitation listée a la NESC, au DESC visé par
le maitre d’ceuvre ou indiquée a l’arrété¢ de circulation, le titulaire encourt une pénalité de
250,00 € par constatation.

4-4.9 Respect de I’environnement

En cas de non-respect des dispositions du PRE, et notamment du SOSED inclus au PRE, le
titulaire encourt une pénalité de 250,00 € par constatation.

Le maitre d’ceuvre demandera la fourniture des bordereaux de suivi des déchets, et ceux-ci seront
a fournir dans un délai maximum de 20 jours a compter de la réception de la demande. En cas de
retard, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 150,00 €.

En cas de pollution par des hydrocarbures ou tout autres produit non inerte, le titulaire encourt
une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de manquement a la propreté des voiries servant d’acces au chantier, le titulaire encourt
une pénalité journaliere de 500,00 € a partir de la fin du délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de
la constatation.

ARTICLE S. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confié¢es a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du
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marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a4 R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert des la notification du marché ou de ’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par :
* le titulaire ou un laboratoire mandaté par lui et soumis a I’acceptation du Maitre d’ceuvre

pour les controles internes et externes (contrdle intérieur) définis au CCTP ;

* le maitre d'ceuvre, son représentant ou un laboratoire mandaté par lui pour le contrdle
extérieur.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par :
* le titulaire ou un laboratoire mandaté par lui et soumis a I’acceptation du Maitre d’ceuvre

pour les contrdles internes et externes (controle intérieur) définis au CCTP ;

* le maitre d'ceuvre, son représentant ou un laboratoire mandaté par lui pour le controle
extérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'¢léments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux
Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
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piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des €carts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les investigations complémentaires pour la détermination de
I’implantation des réseaux existants nécessaires a la réalisation des travaux, pendant la période
de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

7-4. Piquetage général

Par dérogation a l'article 27.2.3 du CCAG, avant le commencement des travaux, le piquetage
général de tous les ouvrages est effectué¢ par le titulaire, contradictoirement avec le maitre
d'ceuvre.

Les frais liés au piquetage des ouvrages sont rémunérés par les prix du présent marché.
L'implantation fera l'objet d'un point d'arrét, levé par la maitrise d’ceuvre aprés un contrdle

contradictoire.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Suite a la réception des éléments fournis par le maitre d'ouvrage et par les exploitants de réseaux,
le piquetage spécial de tous les ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire,
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre et les exploitants des ouvrages, apres le piquetage
général. Les frais liés au piquetage spécial des ouvrages sont rémunérés par le prix d'installation
de chantier du présent marché.
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Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG, le maitre d’ceuvre peut déclencher le démarrage des
travaux en notifiant sa décision au titulaire par ordre de service méme si I’intégralité des taches
listées ci-apres ne sont pas terminées.

Il est procédé, au cours de la période de préparation, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

— Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution ct du tableau de
suivi des documents en concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

— Réalisation d'un état des lieux « entrant» par constat d'huissier rémunéré par
l'entrepreneur en présence de la maitrise d'ceuvre dans le délai de 20 jours suivant l'acte qui
emporte commencement de la période de préparation. Cet état des lieux concernera les
voies du réseau routier national, les voiries communales et tous lieux ou batiments
susceptibles d’étre impactés par les travaux et que 1’entrepreneur et/ou le maitre d’ceuvre
jugera nécessaire d’inclure dans 1’état des lieux ;

— Elaboration du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires dans le
délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

— Ftablissement, a partir des éléments contenus dans le présent CCAP (et son annexe NESC)
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et les documents techniques du présent dossier, du dossier d'exploitation sous chantier
(DESC) (notice et plans), et présentation au visa du maitre d’ceuvre dans le délai de 10
jours suivant 1’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation
du marché ;

— Par dérogation a l'article 28.2.2 2™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 10 jours suivant
l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est constitu¢ notamment :
— du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
— du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des tiches a
exécuter ;
— des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi,
fiches des matériaux et produits, etc.) ;
— des cadences prévues pour les différents ateliers

— FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

— Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 10 jours a
compter du début de la période de préparation.

— Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des dispositions détaillées du plan
d'assurance qualité (PAQ), comportant notamment les moyens humains et matériels, les
outils d’assurance qualité (notamment les fiches d’adaptation, fiches de non-conformité,
les fiches de demande d’agrément), les procédures d’exécution (détaillant notamment par
atelier les méthodes, les moyens, le phasage, les cadences), les nuisances engendrées par le
chantier et les dispositions pour les réduire, dans le délai de 15 jours suivant I’acte qui
emporte commencement d’exécution de la période de préparation du marché ;

— FEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des dispositions détaillées du plan
de respect de I’environnement (PRE), incluant notamment le schéma d’organisation de
suivi et d’élimination des déchets (SOSED) dans le délai de 10 jours suivant 1’acte qui
emporte commencement d’exécution de la période de préparation du marché ;

— Etablissement des dossiers pour 1’obtention des autorisations administratives nécessaires
dans le délai de 45 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la
période de préparation du marché.

Tous les documents listés ci-dessus sont soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
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d'ceuvre.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en exemplaires suffisants
dans les conditions suivantes :

* un exemplaire au format PDF et au format DWG a envoyer par courriel au chef de projet,
au contrdleur et aux personnes indiquées par le maitre d’ceuvre ;

* un exemplaire papier des plans, des procédures et des PAQ visés par le maitre d’ceuvre a
remettre au représentant du maitre d’ceuvre sur le site du chantier ;

Par dérogation a l'article a I'article 29.1.5 du CCAG, le maitre d’ceuvre doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles a la plus tardive des deux dates :

* 15 jours aprés leur réception

* 10 jours avant la date prévue pour la réalisation des travaux considérés telle
qu’elle ressort du planning d’exécution mis a jour.

Ce délai ne court que si les documents remis sont complets et permettent leur examen. Par
exemple, la fourniture d'un plan de structure sans note de calcul ne permet pas au maitre d’ceuvre
d'exercer sa mission de visa. Dans le cas ou des modifications ou des compléments sont
nécessaires, le titulaire renvoie un nouvel indice du document qui est examiné par le maitre
d’ceuvre dans les mémes conditions.

N.B. : l'attention du titulaire est attirée sur le fait que les boites de réception de la messagerie
¢lectronique du maitre d'ceuvre ne peuvent accepter des fichiers dont le volume total est
supérieur a 4 Mo. Dans le cas ou les documents a envoyer présentent un volume supérieur, le
titulaire devra utiliser la plate-forme d'échange gratuite a I'adresse suivante :

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.ft/.

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt,
doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent
pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format
Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites. Un plan de nommage des fichiers
sera défini avec le tableau de suivi des documents proposés par le titulaire en début de
période de préparation.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.
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8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de 1'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité¢ et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
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période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre 'V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation du chantier sera enticrement réalisée par 1’entreprise (y compris itinéraire de
signalisation, itinéraire de délestage, extrémité de chantier), conformément a I'annexe au présent
CCAP relative a I'exploitation sous chantier (NESC).

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise devra s'assurer qu'un véhicule d'intervention et de
secours peut emprunter les parties de chaussée fermée a la circulation. Si pendant certaines
phases cela n'est pas possible, des mesures particuliéres d'arrét de travaux devront étre prévues
pour permettre le passage de véhicules d'urgence ou une évacuation des usagers dans un délai de
15 minutes suivant I'ordre de la maitrise d'ceuvre ou d'un représentant de la DIR Nord.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le contrdle du service ci-apres :
* Pour les autoroutes A2 et A23 : DIR Nord/Arrondissement de Gestion de la Route
Ouest/District Amiens-Valenciennes/CEI de La Sentinelle ;
* Pour les voiries départementales : le Conseil Départemental du Nord ;
* Pour les voiries communales : les services des communes concernées.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routi¢re, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et lI'ensemble des textes qui l'ont modifi¢ et respecter les
dispositions définies dans la derniére version des documents du SETRA « Signalisation
temporaire Manuel du chef de chantier ».

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a 'origine.
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Aucun dispositif ne sera mis a la disposition du titulaire par le maitre de 1'ouvrage.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si
'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une
décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Avant le début des travaux de signalisation temporaire et pendant tout le cours de ceux-ci, le
titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre d'ccuvre le responsable de 1'exploitation et
de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté tous les jours
de jour comme de nuit (7j/7 et 24h/24). Le numéro de téléphone d'astreinte fourni par l'entreprise
doit étre valable pendant toute la durée du chantier. Il sera remis au service chargé de 1'entretien
et de I'exploitation du réseau de la DIR Nord, au conseil général du Pas-de-Calais et au CIGT de
Lille. Ces services et le maitre d'ceuvre sont susceptibles d'appeler le responsable et de lui
demander une intervention sur le site. Le délai d'intervention sur site doit étre conforme aux
prescriptions de I'annexe 1 du présent CCAP.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétroréfléchissant de classe 2 ou 3.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,

livre I- 8 ™ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques. Cela concerne les dégradations causées par
lui-méme, ses co-traitants ou ses sous-traitants.

Pour toute dégradation constatée, susceptible de créer un danger pour la circulation publique,
I’entrepreneur devra procéder a sa réparation dans un délai qui ne pourra pas €tre supérieur a
48 heures. Ce délai court dés constatation de la dégradation par le maitre d’ceuvre.
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8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

La réception des ouvrages désignés ci-apres :

* La réception de l'ouvrage sans réserve formulée a propos d'un dommage causé a un tiers,
passé ou futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par
le maitre de I'ouvrage a I'encontre du titulaire responsable.

* En complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG, lorsque la réception est assortie de
réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par la personne responsable du marché, ou, en l'absence d'un
tel délai, deux mois aprés la notification de la décision de réception ou son prononcé
tacite en application du troisieme alinéa de l'article 41.3 du CCAG.

* Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le représentant du
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pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire sans mise en
demeure préalable et sans préjudice de l'application des pénalités de retard prévues a
l'article 4.4 ci-dessus, tant que les travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

* La constatation de I'exécution des prestations ayant donn¢ lieu a réserve doit faire 1'objet
d'un proces verbal dressé dans les mémes conditions que le proces verbal des opérations
préalables a la réception, établi a la demande du titulaire dans les termes des articles 41.1
et 41.2 du CCAG.

* De surcroit en cas de défaillance du titulaire dans son obligation d'exécuter les travaux de
levée de réserves, la procédure d'établissement de son décompte général, si elle a été mise
en ceuvre, pourra étre suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en
déduction du solde le montant de ces pénalités de retard, et le cas échéant, celui du coft
de I'exécution des travaux aux frais et risques du titulaire.

* En substitution aux stipulations de l'article 41.7 du CCAG, si certains ouvrages ou
certaines parties d'ouvrage ne sont pas entierement conformes aux spécifications du
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de 1'ouvrage peut, eu
¢gard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenteraient la
mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer au titulaire par ordre de service une réfaction sur les prix.

* A défaut de contestation de cet ordre de service dans le délai de quinze jours a compter de
sa notification, le titulaire est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi
proposée.

* Les imperfections qui l'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception
prononceée sans réserve a ce titre.

* En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, le titulaire demeure tenu de réparer
ces imperfections dans les conditions prévues par le présent CCAP, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

* La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
préalable et concluante des épreuves et controles définies aux articles du CCTP et aux
CCTG.

* En cas de réception le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le
jour de la notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG ou de 1'expiration
du délai prévu par ce méme article,

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ccuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-5. Documents fournis apreés exécution

En complément des ¢éléments fixés dans les fascicules techniques du CCTP, le contenu du dossier
des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

* L'ensemble des demandes d'agréments des produits validés, utilisés et posés lors des

travaux ;

* L'ensemble des résultats du contréle intérieur ;

* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutes ;

* Les notices décrivant les prescriptions d’entretien des différentes especes de végétaux ;

* Les prescriptions de maintenance ;

* Le journal de chantier complet ;

* Le calendrier réel d'exécution des travaux ;

* Les bordereaux de suivi et d'élimination des déchets.

La précision des plans de récolement du titulaire sera conforme aux prescriptions de l'article 3 du
fascicule A du CCTP.

En complément de l'article 40.1 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les
documents, en 1 exemplaire sous forme de fichiers informatiques sur CD Rom, DVD Rom ou
disque dur externe. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants
seront acceptés. Les plans seront remis sous le format dwg pour Autocad version 2013 et pdf.
Les autres documents seront remis sous le format ppt, doc, xls, pour Micros oft Office version
2003 sxw, sxc, odc, odp, odt, pour OpenOffice version 3.1, pdf. Tous les documents
¢lectroniques transmis doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre de 'ouvrage spécifiés.

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensemble de prestations qui font l'objet d'une réception partielle court jusqu'a I'expiration du
délai de garantie généré par la derniere réception permettant I'établissement du décompte final du
marché.

9-7. Garanties particulieres

Il sera appliqué les garanties particuliéres suivantes :

* QGarantie de dix (10) ans contre tout défaut d'étanchéité sur la géomembrane , a compter
de la date de réception du marché

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés,
que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution.

* QGarantie de dix (10) ans sur la tenue des traitements anti-corrosion des systeémes de
protection des parties métalliques, a compter de la date de réception du marché.

Ces garanties engagent le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ces frais sur simple
demande du maitre d’ouvrage, toutes les réparations et réfections nécessaires pour remédier aux
deéfauts constatés dus, soit aux produits ou matériaux utilisés soit aux conditions d’application.
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ARTICLE 9bis. PRECISIONS POUR I’APPLICATION DU CCAG

9bis-1
En cas de groupement d’entreprises, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d’ceuvre et
du maitre d’ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment de considérer
comme nul et non avenu ou comme leur étant inopposable toute forme d’écrit émanant d’un ou
plusieurs co-traitants qui ne leur aurait pas été adressé par le mandataire du groupement.

9bis-2

Pour I’application de I’article 55 du CCAG il est précis€ que tout différent soulevé par
I’entrepreneur avant la procédure de cloture des comptes des articles 12.3 et suivants du CCAG,
constitue nécessairement un différend avec le maitre d’ceuvre de sorte que tout mémoire de
réclamation de I’entrepreneur présenté pour la premiere fois et en dehors de la procédure des
articles 12.3 et 12.4 du CCAG est réputé correspondre a celui de I’article 55.1 du CCAG, quel
que soit son destinataire.

9bis-3

L’entrepreneur qui, en application de I’article 11.4 du CCAG a refusé de signer un constat ou ne
I’a signé qu’avec réserves et qui n’a pas explicité ses réserves dans une lettre transmise au maitre
d’ceuvre au plus tard quinze (15) jours apres la date du constat, est définitivement réputé avoir
accepté les termes de ce constat.

9bis-4

En complément de Dlarticle 12.4.3 du CCAG, il est précis¢ que les motifs, fondements et
montants d’une réclamation présentée en application de cet article ne peuvent étre modifiés par
I’entrepreneur ensuite.

9bis-5

En complément de l'article 17.3 du CCAG, toute indemnisation de I’entrepreneur est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont fait I’objet — et ne pouvaient faire
I’objet — d’aucun réglement a 1’entrepreneur par son ou ses assureurs.

9bis-6

En complément de I’article 18.2.2 du CCAG, un changement du montant des travaux ou une
modification de I’importance de certaines natures d’ouvrages n’est susceptible de justifier une
prolongation de délai que si les seuils fixés aux articles 14.3, 15.1 ou 16.2 du CCAG sont
atteints.

9bis-7

En complément de ’article 50.3 du CCAG, il est précisé que la résiliation du marché, simple ou
aux frais et risques de I’entrepreneur, peut n’étre que partielle.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans lI'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du
CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par 1’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics
¢ligibles, les modalités de mise en ceuvre de 'action d'insertion professionnelle par le titulaire et
par le maitre d'ouvrage ainsi que le role du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable a la totalit¢ du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces
ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

En cas de sous-traitance, ’entreprise attributaire reste responsable de I’exécution de la clause
d’insertion par 1’activité économique.

11-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché
est de 140 heures.

La globalisation des heures d'insertion par le titulaire est autorisée.

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Service PLIE de Valenciennes Pauline HORENT
Métropole Facilitatrice clauses insertion
Téléphone : 03 27 09 62 76
Port: 06 43 52 12 10
e-mail : phorent@valenciennes-metropole.fr

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’¢ligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle
d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et I'évaluation de
I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a larticle 4-4.5 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause
sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel
* les feuilles d’heures mensuelles des personnes éligibles ;
* le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprées du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1-3.10 déroge a l'article ~ 3.2.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG
CCAP 1-8 déroge a l'article ~ 3.8.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4 du CCAG
CCAP3-2.5  déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7, 12.3.1 et 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7  déroge a l'article  10.4 du CCAG
CCAP 3-3.3  déroge aux articles 12.1.1, 19.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article ~ 13.5 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge a l'article ~ 19.2.2 du CCAG
CCAP4-3.1 déroge al'article  19.2.3 du CCAG
CCAP4-4.1  déroge al'article  18.1.1 du CCAG
CCAP 6-3.2  déroge a l'article  24.5 du CCAG
CCAP 7-4 déroge a l'article ~ 27.2.3 du CCAG
CCAP 7-5 déroge a l'article ~ 27.3.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1, 28.2.2 2°™ alinéa et 28.2.2 3°™ alinéa

du CCAG

CCAP 8-2 déroge aux articles 29.1.4 et 29.1.5 du CCAG
CCAP 8-4.8  déroge a l'article  34.1 du CCAG
CCAP9-1.1  déroge a l'article  24.7 du CCAG
CCAPO9-1.2  déroge al'article 38 du CCAG
CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 9-6 déroge a l'article 42,3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG
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