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Le maitre d’ouvrage impose le cadre du SOPRE qui est complété par I’entreprise.
Il pourra joindre toute piece qu’il juge utile pour préciser les mesures et actions environnementales
qu’il s’engage a mener sur ce chantier.

1. Engagement de I'entrepreneur

Nom du mandataire :
Adresse :

Téléphone / Fax

Objet de Pappel
d’offres :

Le schéma organisationnel du plan de respect de I’environnement (SOPRE) est un engagement de 1’entreprise a mettre en
ccuvre, si elle devient titulaire du marché, un ou des programme (s) de respect de 1’environnement qui satisfasse (nt) aux
exigences du Marché.

Le SOPRE inclus la démarche relative au suivi et a I’élimination des déchets et se substitue au Plan de Gestion et
d’Elimination des Déchets (PGED).

L’Engagement et les informations contenus dans le SOPRE sont des éléments de décision pour le choix de l'offre. Le
candidat remplira le SOPRE en respectant strictement le cadre ci-apres.

DECLARATION DE LA DIRECTION

Je soussigné :
agissant en qualité de :

et au nom du Groupement :
Déclare m’engager, si je deviens titulaire ou sous-traitant du marché :
= a mettre en ceuvre la réalisation d’un Plan de Respect de I’Environnement (PRE), établi a partir des
informations données dans le présent SOPRE et dans le présent DCOE, qui couvriront I'ensemble des
exigences décrites dans les piéces écrites de la consultation,
= a me soumettre au plan de contrdle qui sera établi a partir des éléments du Schéma Directeur Environnement
qui, lui-méme sera réalisé avec les ¢léments du SOPRE et du PRE, ainsi que I’ensemble des informations qui
ont permis leur définition,
= aparticiper a un suivi de chantier « environnement » faisant le bilan régulier du plan de contréle sus-cité.

Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuveé"
Fait a , le

Le Mandataire

Ce document est a retourner avec I'offre apreés avoir été complété et diment signé.

2. Contexte environnemental du chantier

L’ensemble des éléments propres au contexte environnemental du chantier et notamment les enjeux
environnementaux, les exigences globales en termes d’environnement, les modalités de suivi, de
contrdles et de validation sont définis dans la suite du présent cadre du SOPRE.




3. Organisation de 1'affaire

3.1 — Organigramme fonctionnel

L’entrepreneur ou le groupement présente son organisation et celles de ses sous-traitants en détaillant ses
moyens humains affectés a 1’affaire.

Insérer 'organigramme fonctionnel du groupement

3.2 — Chargé Environnement de I’entreprise mandataire

3.2.1 Role du Chargé Environnement

L’entrepreneur désigne dés I’offre du marché un Chargé Environnement.

Il est responsable de I’action des différents services de I’Entreprise, des sous et co-traitants et
fournisseurs et a des relais au niveau de chaque nature d’ouvrage.

Sa qualification est au minimum celle de technicien supérieur confirmé. Il posséde une réelle
expérience en matiere de protection de I’environnement et de travaux.

Le Chargé Environnement a un triple rdle :
B information de I’entreprise mandataire, des entreprises co-traitantes, sous-traitantes et des
fournisseurs,
B contrdle interne en maticre de protection de I’environnement.
B interlocuteur du coordonnateur (contrdle extérieur) pour tout ce qui concerne la protection
de I’environnement.
En particulier, il transmet au Maitre d’ceuvre le Plan de Respect de 1I’environnement pour agrément
et le fait évoluer en fonction des spécificités du chantier.
Nom du Chargé Environnement de | Préciser le nom |




Pentreprise mandataire : e

3.2.2 Missions du Chargé Environnement de I’entreprise :

(Temps d’intervention et part de son temps de travail a préciser également)

3 M
personnel, des sous-traitants et fournisseurs)

3.2.4 Moyens mis a la disposition du Chargé Environnement pour accomplir sa mission




3.2.5 CV du Chargé Environnement




protection de ’environnement

4.1 — Politique environnementale générale




4.2 — Organigramme détaillé du personnel assurant ’application du PRE




4.3 — Mesures pour la protection de I'environnement

4.3.1 -Procédures

La liste des procédures est une liste minimale qui récapitule les procédures obligatoires définies au

plan controles environnementaux établi par I’entreprise mandataire des travaux.
Elle est a compléter au fur et a mesure des besoins.

Les procédures doivent obligatoirement comporter :

B Jes indicateurs nécessaires pour mesurer la conformité du résultat a ce qui été attendu
B les moyens mis en ceuvre pour le respect de I’environnement
B la fiche de contrbles correspondante
B [a liste des produits employés accompagnée des FDS
4.3.1.1 — Procédures obligatoires devant figurer a la création du PRE :

Procédure « Préparation de chantier » (débroussaillement, démolitions, ouvrages et assainissement
provisoires...)

Procédure « Installations de chantier »

Procédure « Réalisation des acces et circulation des engins »

Procédure « Aire de stockage des matériaux »

Procédure « Approvisionnement, entretien et lavage des engins »

Procédure « Intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle »

Procédure « Gestion des nuisances sonores »

Procédure « Gestion des poussicres »

Procédure « Gestion des eaux de chantier »

Procédure « Provenance et qualité des matériaux »

Procédure « Propreté du chantier »

Procédure « Gestion des déchets »

Procédure « Pollution des sols »

Procédure « Maitrise des documents » (Gestion et archivages des documents environnement :
chapitre environnement du journal de chantier, rapport mensuel, bordereaux de suivi des déchets de
chantier,)

4.3.1.2 — Fiches de données de sécurité (FDS)

Rappel : LES PROCEDURES DOIVENT OBLIGATOIREMENT COMPORTER LA LISTE
DES FDS.

Compléter par les produits employés et annexer les fiches de sécurité

Fiches de données de sécurité (FDS) Fiches de données de sécurité (FDS) complémentaires (a

compléter par I’entreprise)

©OoeNooRWNE

Ciments, mortier, chaux et dérivés :
Produits de décoffrage :

Produits de cure :

Adjuvants pour béton et mortiers :
Produits de fixation (colles)
Produits divers

Produits Atelier

Peintures

Produits débituminant




4.3.2 -Tableau récapitulatif des mesures et/ou procédures a mettre en ceuvre pour répondre
aux objectifs et aux exigences environnementales (Tableau a compléter par I’entreprise)

Dans le tableau ci-apres, le maitre d’ceuvre :

B rappelle les enjeux environnementaux du projet et les objectifs préalablement fixés dans
I’analyse environnementale (engagements de 1’Etat tels qu’ils résultent de ’étude d’impact,
de I’instruction mixte, du rapport apres enquéte et de 1’avis du commissaire enquéteur et de
toutes décisions spécifiques du maitre d’ouvrage)

B précise les mesures et/ou procédures a mettre en ceuvre dans la solution de base du DCOE.

L’entrepreneur compléte le tableau par :

m les mesures complémentaires qu’il s’engage a mettre en ceuvre ainsi que les procédures
environnement liées aux mesures complémentaires proposées (qui s’ajoutent aux
procédures du maitre d’ceuvre)

m les Fiches de Données Sécurité (FDS) des produits utilisés et cités dans une procédure,

m  Les déchets spécifiques produits par I’activité du chantier pour chaque phase,

Les mesures et/ou procédures imposées par le maitre d’ouvrage peuvent toutefois faire 1’objet de
modification par le titulaire notamment dans le cas ou une solution plus adaptée est proposée, et
sous réserve qu’elle soit acceptée par le maitre d’ceuvre et le coordonnateur environnement.

Il est laissé au pétitionnaire la possibilité de proposer des mesures et/ou procédures sur des thémes /
activités qui n’auraient pas été visé€s ci-apres et pour lequel il estime nécessaire qu’il y ait une
prestation particuliére environnementale.

Ces mesures et/ou procédures s’intéressent au mode opératoire lors de la phase chantier (analyse par
tache des matériels et opérations nécessaires, des nuisances potentielles, et définition des mesures
de protection correspondantes), mais peuvent aussi étre des propositions de nouveaux matériaux
moins polluants ou certifiés HQE.



Enjeux
environnementaux
Thémes

Rappel des engagements de I'Etat

Mesures ou procédures obligatoires :

proposées par le maitre d’ceuvre

Mesures ou procédures
complémentaires :
ées par l'entreprise

Protection des milieux
naturels, défrichement,
déboisement

Limiter les opérations de dégagement d’emprises|Procédure

(débroussaillage)  aux
nécessaires aux travaux

zones

strictement| (débroussaillement,

chantier »
ouvrages et

« Préparation de
démolitions,
assainissement provisoires...)
Procédure « Gestion des nuisances sonores »
Balisage les unités écologiques protégées le cas
échéant

Risque incendie

Interdire a I’entrepreneur de faire du feu sur le

Evacuation de tous les déchets verts

chantier notamment a proximité des formations|Procédure « gestion des déchets »

foresticres : les végétaux seront évacués vers des
dépots définitifs.

Protection des cours d’eau et
du milieu naturel

Intervention dans le cours d’eau strictement/Procédure « Installations de chantier »

interdite.

Mise en ceuvre de dispositifs de protection du
cours d’eau.

Prévoir des zones de stockage et des aires de
stationnement adaptées au risque de pollution,

Mise en ceuvre de fossés collecteurs des eaux de
ruissellement et de bassins de rétention provisoires
afin de prévenir toutes pollutions du milieu
naturel.

\

Evacuer les déchets de chantier a intervalles
réguliers.

Balisage des zones environnementales a protéger
(cours d’eau, berge...)

Procédure « Préparation de
(débroussaillement, démolitions,
assainissement provisoires...)
Procédure « Aire de stockage des matériaux »
Procédure « Approvisionnement, entretien et
lavage des engins »

Procédure « Intervention d’urgence en cas de
pollution accidentelle »

Controéle de la qualité des rejets

Prélévement d’eau pour les besoins du chantier
sous conditions (Loi sur 1’eau)

Procédure « gestion des eaux de chantier »

chantier »
ouvrages et

Produits polluants ou
dangereux

Procédure « Aire de stockage des matériaux »
Aménagement d’une aire de stockage des produits
dangereux et mise en place de dispositifs de
rétention étanche

Procédure « gestion des déchets »

Intervention d’urgence en cas
de pollution accidentelle sur
chantier

Procédure « Intervention d’urgence en cas de
pollution accidentelle »

Présenter les moyens  d’intervention et
d’organisation en vue de maitriser puis de remédier
aux impacts éventuels générés en cas d’incident ou




Enjeux
environnementaux

Rappel des engagements de I'Etat

Mesures ou procédures obligatoires :
proposées par le maitre d’ceuvre

Mesures ou procédures
complémentaires :

Thémes

d’accident.

¢es par l'entreprise

Protection de la faune et la
flore

Eviter les travaux nuisibles a I’ambiance sonore
(terrassements a 1’explosif notamment) durant la
période de nidification des oiseaux (mai / juin)

Eviter la prolifération d’espéces invasives

Baliser les habitats d’espéces animales protégées le
cas échéant

Justificatif de la qualité des matériaux d’apport,
exempt de graine d’espece invasive

Démolitions

Traitement spécifique des matériaux issus des
démolitions (tri, recyclage, filieres BTP)
Procédure « Démolition - Décontamination
(amiante, plomb, termites) »

Procédure « Gestion des poussicres »

Procédure « gestion des déchets »

Patrimoine archéologique

Stopper les travaux en cas de découverte de
vestige  afin  d’effectuer les  fouilles
complémentaires (loi du 27 Septembre 1941
modifiée).

Formation du personnel sur les éléments d’intérét
archéologique étant susceptible d’étre découverts
durant le chantier

Nuisances acoustiques

Faire respecter la réglementation concernant le
matériel utilisé.

Informer la préfecture, conformément au décret
du 9 Janvier 1995 relatif & la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de
transports terrestres, préalablement au démarrage
du chantier, les éléments d’information utiles sur
la nature de celui-ci, sa durée prévisible, les
nuisances sonores attendues ainsi que les
mesures prises pour limiter ces nuisances.

Procédure « Gestion des nuisances sonores »
Procédure « Installations de chantier »

Qualité de I'air
Emissions de poussiéeres et
d'éléments volatiles corrosifs

Faire protéger les installations de stockage de
matériaux (arrosage, bache, film de bitume...).

Imposer a I’entreprise d’effectuer des arrosages
réguliers des pistes de chantier, en période
climatique séche, afin de limiter les nuisances
qui en découlent pour les riverains et les
végétaux.

Procédure « Installations de chantier »
Arrosage des pistes et autres espaces
Procédure « Gestion des poussicres »

Gestion des déchets

Réalisation d’un PGED (Plan de Gestion des

Procédure « Propreté du chantier »
Procédure « Gestion des déchets »




Enjeux
environnementaux
Thémes

Rappel des engagements de I'Etat

Mesures ou procédures obligatoires :
proposées par le maitre d’ceuvre

Mesures ou procédures
complémentaires :
ées par l'entreprise

Déchets)

Les centres de traitement des déchets doivent
étre autorisés

Demande d’agrément des centres de traitement
des déchets

Conditions de circulation /
sécurité

Limiter au maximum les perturbations et les
risques d’accident.

Procédure « Réalisation des pistes et circulation des
engins »

Etablissement du dossier d’exploitation sous
chantier

Procédure « Gestion des poussicres »

Tracabilité des actions en
matiére environnementale

Procédure « Maitrise des documents » (Gestion et
archivages des documents environnement :
chapitre environnement du journal de chantier,
rapport mensuel, bordereaux de suivi des déchets
de chantier,.)




4.4 — La gestion des déchets

4.4.1 -Modalités retenues par 1'entreprise pour la gestion des déchets

Dans le tableau ci apres, le maitre d’ceuvre précise, pour chaque déchets présents dans l'emprise ou
produit par le chantier, les objectifs de tri et de traitement, les mesures retenues dans la solution de base

du DCOE et celles présentées par 'entreprise (filiere, réemploi, recyclage,...)
Il est donné pour exemple et devra étre complété et/ou adapté au chantier par ’entreprise dans le

cadre de son offre.



DECHETS DIAGNOSTIC MOYENS DE TRI et FILIERES complétées par I'entreprise
TRAITEMENT
Présents dans Quantités | LOCALISATION TYPE Imposés Proposés par | COLLECTE | Type de CET | Prestataire /
I'emprise et Unités SR e I’entreprise imposé si Organisme
produits stockage agréé
Terre - Déblais Inerte
Matériaux Inerte
minéraux
naturels
Béton — Ciment Inerte
Surplus de béton Inerte
et ciment
Amiante liés aux Inerte Palettes filmées ou
matériaux bigbag avec double
inertes emballage
Résidus de Inerte
briilage des
déchets verts
Déchets verts DIB
houpier
bois
souches racines
Déchets DIB Conteneur et
ménagers poubelles
fermentescibles
Meétaux DIB Benne
Verre DIB Benne
Papiers DIB Benne
Emballages DIB Benne
Matiéres DIB Benne
plastiques
Bois d'ccuvre DIB Benne
(traité)
Végétaux DIB Stock sur le site

infectés




DECHETS DIAGNOSTIC MOYENS DE TRI et FILIERES complétées par l'entreprise

TRAITEMENT
Présents dans Quantités | LOCALISATION TYPE Imposés Proposés par | COLLECTE | Type de CET | Prestataire /
I'emprise et Unités SR e I’entreprise imposé si Organisme
produits stockage agréé
Végétaux infestés DIB Stock sur le site
Plantes invasives DIB Stock sur le site
Poteaux et DIS Stock sur le site
traverses
bois traité
Tonners et DIB Boite
cartouches
Piles DIB Boite
Amiante-Ciment DIS Conditionnement
friable, fibres, Big Bag emball¢
flocage,
calorifugeage ou
balayage
Batteries et DIS Container spécifique
Accus étanche
Pneus DIS
Matériel DIS Bac
informatique et
électronique
Ampoules, néons DIS Bac
Aérosols DIS Container étanche
Peintures au DIS Conditionnement et
Plomb stock sur site
Huiles de DIS Cuve double paroi
vidange usagées étanche
Filtres a DIS Cuve double paroi
huile ou Gasoil ¢tanche
Filtres a Air DIS Cuve double paroi
étanche
Liquide de DIS Cuve double paroi
refroidissement étanche




DECHETS

Présents dans
I'emprise et
produits
Dégraissant et
fontaine
Contenus de
déshuileur
Boues de lavage
et décrotteur
Restes de
Peintures, colles,
mastic,
adjuvants,
ignifugeant,
antirouille,
siccatif, solvant,
détergeant, ...
Emballages
plastiques
(cartouches de
mastic, de
silicones,...)
Emballages
métalliques
( pots, bidons, ...)
Tissus souillés et
Matériel de
protection
Assainissement
et boues
PCB et PCT

Phytosanitaires
et Agricoles

DIAGNOSTIC MOYENS DE TRI et FILIERES complétées par I'entreprise
TRAITEMENT
Quantités | LOCALISATION TYPE Imposés Proposés par | COLLECTE | Type de CET | Prestataire /
Unités SR e I’entreprise imposé si Organisme
stockage agréé
DIS Cuve double paroi
étanche
DIS Cuve double paroi
étanche

DIS Déshydratation sur

aire étanche
DIS Container étanche
DIS Container adapté
DIS Container adapté
DIS Conditionnement et

stock sur site

suivant polluant

DIS Analyses

obligatoires
DIS décontamination

préalable entreprise
spécialisée

DIS




DECHETS

DIAGNOSTIC

MOYENS DE TRI et
TRAITEMENT

FILIERES complétées par I'entreprise

Présents dans
I'emprise et
produits
Contaminés des
activités de soins

Cadavres
d’animaux

Terres souillées

Quantités
Unités

LOCALISATION
repere / XY

TYPE

Imposés

Proposés par
I’entreprise

COLLECTE

Type de CET
imposé si
stockage

Prestataire /
Organisme
agréé

DIS

Conditionnement
double
conditionnement ou
emballages a usage
unique, étanches,
résistants et
marquage

DIS

Conditionnement
double ou
emballages a usage
unique, étanches,
résistants et
marquage

DIS

Conteneur
étanche




4.4.3 -Modalités retenues par l'entreprise pour le suivi des déchets

Suivi matériel, suivi de 1’information, sensibilisation des acteurs, suivi des quantités de matériaux traités, tracabilité,
gestion et archivage des documents

4.4 — Moyens de controle de I'entreprise sur le chantier (Controéles interne et externe)

4.4.1 — Les controles environnementaux

4.4.1.1 Controle interne de I’entreprise (a2 compléter par ’entreprise)
L’entrepreneur doit fournir un plan des contréles et communiquer au maitre d’ceuvre les fiches de
contrdles, fiches de non-conformités, et les fiches procédure concernant la gestion des déchets.
Il sera I’interlocuteur privilégié¢ du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, du coordonnateur environnement
et des autorités locales ou de 1'Etat pour tout ce qui concerne I’environnement.

Le controle interne est assuré Préciser le nom de la personne désignée
par :

4.4.1.2 Controle externe de ’entreprise (a compléter par ’entreprise)
Le controle externe est indépendant de la hiérarchie du chantier.



Il contrdle les contrats traitants de 1’environnement et de sécurité et effectue également des audits
réguliers des chantiers.

Il est exercé, en général, par Ingénieur Prévention des Risques ou un Ingénieur qualité¢ de direction du
contrdle des projets ou un Conseiller prévention.

Le controle externe est assuré
par:

4.4.1.3 Organisation du controle de I'environnement (a compléter par I’entreprise)




4.4.2 — Le plan des controles environnementaux établi par 1'entreprise mandataire des travaux (2

compléter par ’entreprise)

Il constitue un engagement vis-a-vis du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre (dans le cadre du respect
des Engagements de I'Etat en matic¢re de Protection de I'Environnement).

Il engage I'Entreprise ou le groupement d'entreprises adjudicataire ainsi que ses sous-traitants et
fournisseurs.

Un controle doit étre défini pour chaque mesure de protection de l'environnement obligatoire et
complémentaire définie au chapitre 2.2 du présent SOPRE.

Le cadre du plan des controles, figurant dans le tableau ci aprés, liste les controles obligatoires.

Il est a abonder et a compléter par I'entreprise. Ce tableau sera employé lors des phases ultérieures
(PRE) par la maitrise d'ceuvre et l'entreprise.




Mesure

ou
Procédure Obligatoire

Préparation de chantier

Description du controle

Controle
interne
de l'entreprise
Responsable

Périodicité

Controle externe
de I'entreprise
Responsable

Périodicité

Non conformité
traitée par
I'entrepreneur

Close le

Controle extérieur
par le coordinateur

environnement

Périodicité

Mise en place des dispositif de protection du cours
d’eau

Diagnostic préalable des déchets présents dans
I'emprise

Balisage des unités écologiques a préserver le cas
échéant

Autorisations d'abattages

Déboisement pendant les périodes de reproduction
des oiseaux protégés,

Coupes de végétaux en dehors des secteurs
autorisés, sans autorisation écrite du maitre d'ccuvre,
Procédure gestion des nuisances sonores

Défaut ou absence d’entretien des dispositifs
provisoires de traitement des eaux de ruissellement,
et notamment du renouvellement des filtres, curage
et vidange des bassins provisoires

Installation de chantier

Installations classées

Atelier de mécanique

Controle initial et permanent des installations
Controle des autorisations
Systéme épuration eaux vannes et usées,
Aires imperméabilisées et systéme de recueil et
traitement des eaux pluviales,
Mise en place d’un déshuileur,
Contrdle du stockage de produits dangereux :
11 portera notamment sur:
» l'inaccessibilité du site aux personnes étrangeres
» l'accessibilité aisée pour les personnels des
entreprises.
> les bacs, les fiits, bacs de rétention, containers et
autres conditionnements
» l'aménagement de ['aire et notamment du
stockage des huiles, d’hydrocarbures et autres
produits dangereux.
» dépdts « sauvages » ou non des déchets de
chantier DANGEREUX en dehors d’un centre de
traitement agréé (I.C.P.E.),
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Controle Controle externe Non conformité Controle extérieur
interne de l'entreprise traitée par par le coordinateur
de I'entreprise Responsable I'entrepreneur environnement
Responsable

Mesure

ou Description du contrdle
Procédure Obligatoire

Périodicité Périodicité Close le Périodicité

Réalisation des pistes et circulation Pénétration des engins dans des zones interdites et

des engins non-respect des limites d’emprises préservées,
Approvisionnement, entretien, lavage | Controle de la propreté du chantier
des engins

11 portera notamment sur:

» nettoyage ou purge des toupies a béton en dehors
des fosses prévues a cet effet

> nettoiement des bassins  provisoires, des
décrotteurs, remplacement des filtres

> non nettoiement des voies de circulation

> entretien des engins sur zone spécifique

> approvisionnement des engins hors des zones a
risque (proximité immédiate des cours d’eau)

Aires de stockage des matériaux Controle de l'aménagement de ’aire stockage des

produits dangereux et de la mise en place de

dispositif de rétention étanche.

Controle de la signalétique des containers de
stockage des produits dangereux

Intervention d'urgence en cas de Moyens d’intervention et d’organisation en vue de
pollution accidentelle maitriser puis de remédier aux impacts éventuels
générés en cas d’incident ou d’accident.

Diagnostic - écotoxicité

Vérification des kit anti-pollutions au niveau des
engins de chantier

Controle de la qualité des rejets Absence de rejet direct d’hydrocarbures, d’eaux
chargées en M.E.S. ou de produits toxiques sur le
chantier, dans les eaux superficielles ou dans le sol

Mode opératoire mis en place par 1’entreprise pour
les travaux au niveau des cours d’eau ou a
proximité afin de prévenir les pollutions
accidentelles.

Démolitions / Décontamination Controle des autorisations: permis de démolir
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Controle Controle externe Non conformité Controle extérieur
interne de l'entreprise traitée par par le coordinateur
de I'entreprise Responsable I'entrepreneur environnement
Responsable

Mesure

ou Description du contrdle
Procédure Obligatoire

Périodicité Périodicité Close le Périodicité

(amiante, plomb, termite) Procédures pour la décontamination : termites, ;
plomb et amiante
Procédure gestion des poussicres

Gestion des nuisances sonores Autorisations pour le travail de nuit et les jours
fériés

Niveau de bruit des engins, certificats de controle
Gestion des troubles de voisinage

Controle de la mise en ceuvre des dispositifs

réducteurs

Emissions d'odeurs, de fumées Interdiction de bruler des déchets

toxiques Procédure installation de chantier
Contrdle de la mise en ceuvre des dispositifs
réducteurs

Gestion des poussiéres Procédure Gestion des poussiéres — arrosage des

pistes et autres espaces

Consommation d'eau,

D¢épots de poussiéres sur les végétaux et cultures
Provenance et qualité des matériaux | Bilan carbone

Consommation des ressources naturelles

Controle sanitaire: plantes invasives, champignons,

insectes

Minage — Utilisation d'explosifs Sans objet

Propreté du chantier Controle de 1’évacuation réguliére des déchets sur le
chantier

Gestion des déchets Controle de l'organisation et de l'application du tri

sélectif des déchets sur le chantier,

Le contrdle des tris portera notamment sur:

> mélange de déchets souillés ou dangereux
> feux non déclarés, non autorisés,

> enfouissement de déchets de chantier quels
qu'ils soient,

> dépdts « sauvages »ou non des déchets de

chantier dans des lieux non réglementaires et/ou
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Controle Controle externe Non conformité Controle extérieur
interne de l'entreprise traitée par par le coordinateur
de I'entreprise Responsable I'entrepreneur environnement
Responsable

Mesure

ou Description du contrdle
Procédure Obligatoire

Périodicité Périodicité Close le Périodicité

non agréés, quelque soit la nature des déchets,
> non respect des prescriptions des arrétés et
autorisations de la législation des transports et
notamment transport des déchets de chantier
DANGEREUX par une entreprise non agréée,

Gestion des déchets Le controle des filieres et des contrats des
entreprises validées

Dépots « sauvages » ou non des déchets de chantier
DANGEREUX en dehors d’un centre de traitement
agréé (I.C.P.E.)

Gestion des déchets Controle de I'enlévement périodique des conteneurs
et des bennes

Contrdles du remplissage des bennes et conteneurs,
des bons d'enlévement.

Gestion des déchets Le contr6le des bordereaux et de la bonne tenue du
registre

Il portera notamment sur:

> I’autorisation des centre de traitement
proposés
> le respect des filiéres choisies
> le suivi de quantités réelles par rapport aux
quantités estimées
> le respect des cotas de déchets valorisés- le
traitement des refus par filiére

Maitrise des documents La  tragabilit¢ des actions en  matiére

environnementale sera assurée par la tenue d’un
chapitre environnement au journal de chantier, par
I’archivage des documents sous une forme
permettant leur vérification au titre du controle
extérieur, par un récolement en fin de travaux

Remise des bordereaux de suivi des déchets de
chantier (tragabilité)
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Controle
interne
de I'entreprise
Responsable

Mesure

ou Description du contrdle
Procédure Obligatoire

Périodicité

Controle externe
de l'entreprise
Responsable

Périodicité

Non conformité
traitée par
I'entrepreneur

Close le

Controle extérieur
par le coordinateur

environnement

Périodicité

Repliement des installations Procédure installation du chantier, propreté du

chantier et gestion des déchets
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5. Références récentes de mise en application du PRE

5.1. Référence 1 (a compléter par I'entreprise)

Liste des opérations et nature des techniques :

Programme de respect de I'environnement mis en ceuvre

Préciser le nom
Nom du Maitre d'ceuvre

Préciser le nom
Nom du chargé Environnement

5.2. Référence 2 (a compléter par l'entreprise)

Liste des opérations et nature des techniques :

Programme de respect de I'environnement mis en ceuvre




Nom du Maitre d'ccuvre

Nom du chargé Environnement

5.2. Référence 3 (a compléter par I'entreprise)

Liste des opérations et nature des techniques :

Programme de respect de I'environnement mis en ccuvre




Nom du chargé Environnement
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