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CHAPITRE A - PRESCRIPTIONS GENERALES

A.l - DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
A.l-1 — DEFINITION DES TRAVAUX A EXECUTER

Le présent fascicule du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications
générales des matériaux et produits, et les conditions de fourniture, de transport et pose pour :

- la signalisation de police provisoire et définitive

Nota : Les prix remis par l'entrepreneur dans le bordereau des prix unitaires comprennent I'ensemble des
dispositions comprises dans le C.C.T.P.

A.l1-2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- 1’¢laboration et I’application du Plan d’ Assurance Qualité (PAQ),

- I’¢laboration du programme des travaux. Ces derniers s’exécuteront selon plusieurs phasages définis
par I’entrepreneur. Celui-ci soumettra au maitre d’ceuvre ces différentes phases,

- le piquetage et les implantations des ensembles,

- les levés topographiques,

- l'exécution des fouilles et la réalisation des massifs d'ancrage des différents supports fournis par
l'entreprise, ainsi que la mise en décharge des matériaux en excédent,

- la fabrication, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage et le gardiennage, la mise en place
de la signalisation verticale provisoire, tels qu'ils sont définis dans les documents annexés au présent
C.C.T.P,

- la fabrication, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage et le gardiennage, la mise en place
de la signalisation verticale permanente, tels qu'ils sont définis dans les documents annexés au présent
C.C.T.P,

- le montage des panneaux sur leurs supports,

- la dépose des panneaux et supports existants situés dans l'aire de travaux,

- le stockage soigné de panneaux de police en vue de leur repose apres €largissement,

- laréutilisation de certains éléments de la signalisation existante (panneaux ou supports),
- laremise en état des sols a l'identique de ceux existants, en particulier en cas de dépose,
- le modelage des terrains autour des massifs,

- le maintien pendant la durée des travaux de la propreté des chaussées,

- T'occultation provisoire de certaines mentions jusqu’a ouverture totale de I’aménagement,
- la désoccultation,

- les plans et dossiers de récolement.
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A.ll - SPECIFICATION TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS
A.ll-1 — REFERENTIELS DE CERTIFICATIONS

Tous les équipements répondent a ’arrété du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux régles
de mise en service des panneaux de signalisation routiére permanente, qui fixe les performances
minimales imposées en France pour les certifications NF et le marquage CE.

Tous les signaux fixes de signalisation permanente répondent ainsi a la certification NF et doivent étre
marqués CE ; le marquage CE s’étend a leurs supports. Ils répondent aux normes suivantes :

N° de norme Titre Police
SP
NF EN 12899-1 Signaux fixes de signalisation routiére verticale Panneaux fixes X
XP P 98-501 Signalisation routiere verticale - Généralités. X

Signalisation routiére verticale — Décors de classe T1, T2, 1, 2 et 3 microprismatiques
pour panneaux de signalisation - Performances, caractéristiques techniques et
XP P 98-502 spécifications X

Décors pour panneaux de signalisation - Performances, caractéristiques techniques et

PR NF P 98-520 - . X
spécifications.
Signalisation routiére verticale - Catalogue des décors des panneaux de signalisation et
PR NF P 98-532-0 des panonceaux - Partie 0 : généralités. X
Signalisation routiere verticale. - Catalogue des décors des panneaux de signalisation et
PR NF P 98-532-2 . . . . :
des panonceaux. - Partie 2 : représentation graphique des panneaux de police.
Signalisation routi¢re verticale. - Catalogue des décors des panneaux de signalisation et
PR NF P 98-532-3 . . . p . .
des panonceaux. - Partie 3 : dimensions et représentation graphique des panonceaux.
Signalisation routiére verticale. - Catalogue des décors des panneaux de signalisation et
PR NF P 98-532-5 . i
des panonceaux. - Partie 5 : alphabets, symboles et idéogrammes des panneaux.
Signalisation routiere verticale. - Catalogue des décors des panneaux de signalisation et
PR NF P 98-532-7 des panonceaux. - Partie 7 : dimensions et régles de composition des panneaux X
directionnels.
NF P 98-533 S}gnal@atlon routiére verticale. - Panneaux de signalisation. Méthodes de mesure des
dimensions.
XP P 98-546 Signalisation routiere verticale - Catalogue des décors des signaux routiers -

Modifications et nouveaux panneaux

La liste des normes listées ci-dessous n’est pas exhaustive.
La réglementation a respecter sera celle en vigueur au moment des travaux.

All-2 — DEFJNITION DES ACTIONS ET SOLLICITATIONS, ET EXIGENCES
PARTICULIERES

A.II-2.1 — Action particuliére de vent et de la neige sur les panneaux fixes sur méit et supports:

Pour les panneaux de signalisation de police, la résistance aux charges horizontales (valeurs minimales) est :

Signalisation de
police
Sous I’action du vent WL3
Sous charges
PL1

ponctuelles
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Sous 1’action de la

_ DSLO
neige

A.Il-3 — CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX

Les dimensions des panneaux sont calculées d’apres les régles de composition et de dimensionnement des
panneaux, énoncés dans I’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routieére 5¢me partie) version
consolidée du 11 avril 2023, et en complément I’Instruction Interministérielle relative a la signalisation de
direction (circulaire n°® 82.31 du 22 mars 1982).

Toutes les caractéristiques de la signalisation aussi bien en ce qui concerne les dimensions des dessins,
lettres et signaux eux-mémes, que leur emplacement, sont rigoureusement conformes aux dessins figurant
sur les plans visés lors de la commande, et validées lors des opérations de piquetage.

Toutes les homologations ou certifications doivent étre en cours de validité a la date de signature du marché.
Les certificats sont joints a I’offre.

A.ll-4 — REVETEMENT

Tous les signaux sont revétus d’un film rétro-réfléchissant certifié NF.
Le film des décors est de type :

- panneau de police :
o de classe 2 a structure microprismatique,
o valeur maximale de rétroréflexion 180 cd / lux / m?,

L’ensemble des films sont du type microprismatique et répondent a la norme XP P98-502.

Les films utilisés pour la réflectorisation font obligatoirement apparaitre la marque du fabricant en filigrane,
et doivent étre conformes aux spécifications des normes. Les certifications des produits sont a fournir.

A.lll - PERIODE DE PREPARATION

A.lll-1 — CONNAISSANCE DES LIEUX

Lors de I'¢laboration de son offre, l'entrepreneur est censé avoir pris connaissance des lieux sur lesquels
seront implantés les ouvrages.

A cet effet, et sur la demande de I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre donnera a celui-ci, a titre indicatif, tous
les renseignements en sa possession (profils en travers, renseignements d'ordre géologique et géotechnique,
positions des glissiéres de sécurité, réseaux enterrés, etc...).

Les profils en travers sont a vérifier sur le site avant réalisation de I’ensemble. Les cotes des panneaux de
signalisation a prendre en compte pour le calcul des supports, sont celles figurant sur ces profils.

En aucun cas, ni le maitre d'ouvrage, ni le maitre d'ceuvre, ni le gestionnaire des voiries ne seront tenus
responsables des dégradations qui pourraient étre causées aux ouvrages d'infrastructures enterrés, lors de la
réalisation des travaux qui font I'objet du présent marché.
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A.lll-2 — DEPOSE DES PANNEAUX ET SUPPORTS EXISTANTS

La dépose des panneaux et supports existants sur l'aire des travaux est réalisée par I'entrepreneur au fur et a
mesure de l'avancement des travaux apres ordre d'exécution du maitre d’ceuvre. Les panneaux sont déposés
et stockés soigneusement en vue d’une éventuelle repose en un lieu qui sera spécifié par le maitre d'ceuvre
et/ou le gestionnaire des voiries concernées.

\

Les supports existants sont enlevés. La surface du sol est remise en état de mani¢re a ne pas laisser
dépasser des restes de l'ancien support ou de son massif. Le matériau utilisé est de méme nature et aspect
que le terrain existant.

Les prix de dépose et repose indiqués dans le bordereau des prix unitaires tiennent compte de ces

dispositions, (dépose, stockage, emballage provisoire), ainsi que des matériels nécessaires a la réalisation
des travaux de dépose et repose.

A.lll-3 — TRAVAUX SUR AUTOROUTE ET VOIES CIRCULEES

AL.III-3.1 - Définition des travaux a réaliser

L’entreprise intervient sur les autoroutes et voies circulées.
L’entreprise se rapproche du coordonnateur sécurité afin d’établir le PPSPS.

L’entreprise a, a sa charge, la mise en place et le maintien de la signalisation de chantier nécessaire a
I’exécution des travaux et ce en concertation avec le maitre d’ceuvre.
La signalisation de chantier doit étre conforme aux prescriptions reprises dans :

e le « Manuel du Chef de Chantier :
- Routes a chaussées séparées — édition 2020
- Conception et mise en ceuvre des déviations — édition 2000

e e fascicule des regles générales de sécurité¢ (FRGS) relatif a la zone d’intervention.

Les prix remis par ’entreprise tiennent compte des frais et faux-frais résultant de ces démarches.

A.lll-4 — CONTRAINTES LIEES AU DEROULEMENT DES TRAVAUX

1) Les prestations de désoccultation seront réalisées sur consigne du maitre d’ceuvre. Elles devront étre
réalisées suivant les contraintes d’ouverture des €largissements.

2) Pour la réalisation des massifs des ensembles de signalisation verticale, 1’entreprise devra s’intercaler
dans le planning général de I’opération suivant I’avancement des travaux d’élargissement de chaussée.
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A.lV - ETUDES D'EXECUTION
A.IV-1 — PIQUETAGE, IMPLANTATION

Les opérations de piquetage sont effectuées par l'entrepreneur a ses frais, contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre et le gestionnaire des voiries; ce piquetage peut &tre scindé en plusieurs opérations distinctes,
¢chelonnées dans le temps en fonction du programme d'exécution des travaux fournis par I'entrepreneur.

Chaque opération donne lieu a I'établissement d'un proces-verbal de piquetage.
Lors de ces opérations, I’entreprise prévoit les matériels nécessaires au relevé exact des caractéristiques
dimensionnelles et d’implantation de I’ensemble existant (nacelle, détecteur ...). La mise a disposition

de ces matériels est une charge d’entreprise, dont le colt est inclus dans les prix remis par 1’entreprise.

Tous les levés de profils et topos nécessaires a l'exécution des structures PPHM et a 1l'implantation des
grands panneaux sont a la charge de l'entrepreneur.

A.IV-2 — PANNEAUX, MATS ET SUPPORTS

A.IV-2.1 - Equipement de signalisation

A.IV-2.1.1 — Caractéristiques générales

Les subjectiles sont inoxydables, soit par leur nature, soit par traitement de leur surface.

Pour les panneaux de hauteur d'implantation inférieure a 2,30 m accessibles au public, il est prévu des
rayons d’angle de valeur conformes aux normes.

Les caractéristiques des panneaux, des supports, des fixations, des raidisseurs sont définis dans les
fascicules correspondants au type de signalisation SD1 - SD3.

L'ensemble des équipements de signalisation doit étre conforme aux réglements et normes en vigueur.

Toutes les homologations ou certifications doivent étre en cours de validité a la date de signature du marché.
Les certificats sont joints a I'offre.

A.IV-2.1.2 - Caractéristiques des panneaux

Tous les équipements doivent étre conformes aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
Signalisation Routiére et a I'arrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et des autoroutes
(1ére, 2éme, 3éme, 4éme, et Seme partie) et des modifications apportées par les arrétés en cours de validité
a la date de signature du marché.

Toutes les caractéristiques de la signalisation, aussi bien en ce qui concerne les dimensions des
dessins, lettres et signaux eux-mémes, que leur emplacement, figurant sur les plans visés lors de la
commande, seront validées lors du piquetage en présence du maitre d’ceuvre.
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L'entrepreneur pourra proposer un dimensionnement de panneaux qui tient compte de ses modules de
fabrication. Toute augmentation des surfaces, due a I’ajustement des dimensions par rapport aux relevés
validés lors du piquetage, reste a la charge de I’entrepreneur.

A.IV-2.1.3 — Fixation des panneaux

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur
positionnement définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

A.IV-2.2 - Protection des ouvrages en acier

La protection des ouvrages en acier est faite soit par galvanisation a chaud et peinture en usine soit par
métallisation au pistolet. La protection anti-corrosion des éléments d'ouvrages est réalisée apres leur
complet achévement. Les prescriptions applicables sont définies dans le fascicule 56 du C.C.T.G :
Protection des ouvrages contre la corrosion.

Galvanisation a chaud :

La galvanisation est réalisée par immersion dans le zinc fondu conformément aux prescriptions de la norme
NF EN ISO 1461.

La qualité du zinc doit étre conforme a celle de la norme NF EN 13283 pour du zinc de premiére fusion et
d'une classe au moins égale a la classe Z6. Le revétement est au minimum de cinq (5) grammes par

décimetres carrés, simple face.

La mise en ceuvre de la galvanisation ne doit pas donner aux pieces une fleche de déformation supérieure a
trois milliemes (3/1000¢me) de leur longueur.

L'entrepreneur peut redresser les piéces par un recuit qui ne doit en aucun cas détériorer la galvanisation.
Toute piece redressée par une action mécanique, a I'aide d'une presse ou autre matériel, sera refusée.

Mise en peinture en usine :

La préparation de surface de 1'acier galvanisé pour mise en peinture est obligatoirement réalisée au trempé,
par voie chimique. Les produits utilisés, ainsi que le processus de préparation, sont soumis a l'agrément du
maitre d’ceuvre.

Le systeme de peinture et le procédé¢ de mise en ceuvre sont soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre étant
précisé que I'épaisseur minimum est de cinquante (50) microns.

A.IV-2.3 - Protection des ouvrages en aluminium

Il ne doit pas y avoir de contact direct entre les alliages d'aluminium et les métaux ferreux et ceux-ci doivent
étre, soit peints, soit galvanisés, soit métallisés.

Pour les contacts avec d'autres métaux, le constructeur doit préciser, dans une notice jointe a sa note de
calcul, les dispositions prévues pour éviter le contact direct entre métaux différents.
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A.IV-3 — DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

Ces documents sont spécifiés dans les chapitres B (assurance qualité), C et D.

Pour les chapitres C et D, ils sont généralement de trois types :

- notes d'hypothéses et de calculs,

- dessins d'exécution,

- consignes de pose.

De fagon générale, l'entrepreneur soumet, avant toute fabrication et réalisation, a l'accord préalable du
maitre d’ceuvre, les plans de décors de tous les panneaux de direction a c6té desquels figurent les types de
supports (MA, MB, ...), les plans d’implantations des dispositifs de retenue modifiés, la note de calcul

détaillée des supports spéciaux.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser toute piece qu'il juge non conforme au présent C.C.T.P.

A.V - FABRICATION USINE

Les ¢léments concernant cette phase du mode opératoire sont consignés aux chapitre B, C et D.

A.VI - FOUILLES ET MASSIFS DE FONDATION

A.VI-1 - GENERALITES

Les massifs de fondation doivent, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, ne
pas dépasser du sol, qu'ils soient en déblai, en remblai ou terrain plat. Ils doivent étre coulés en une seule
passe.

Les réseaux existants dans le sous-sol au droit d'un massif sont protégés par tout dispositif agréé par les
gérants des réseaux. Les prix des massifs tiennent compte de cette difficulté.

Les caractéristiques des massifs de fondation pour chaque type de signalisation sont décrites dans les
fascicules correspondants.

A.VI-2 -MASSIFS DE FONDATION

A.VI-2.1 - Fouilles

Le niveau du fond de fouille est défini lors de l'implantation contradictoire. L'entrepreneur vérifie la
contrainte admissible en fond de fouille a I'aide d'essais géotechniques.

L'étaiement et le blindage sont réalisés impérativement des que la profondeur des fouilles atteindra 1,30 m
ou en présence de sols instables. L'entrepreneur décide de mettre en place un blindage jointif ou non jointif.
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L'emploi d'explosifs est totalement proscrit. Les matériaux réutilisables provenant de la démolition des
chaussées et des trottoirs sont triés et peuvent étre réutilisés pour le comblement des excavations sauf en
chaussées a refaire ou le remblai est assuré par des matériaux soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre. Le
fond de forme est soigneusement réglé et compacté.

Les matériaux excédentaires sont transportés a la décharge choisie par les soins du maitre d’ceuvre et aux
frais de I'entrepreneur.

Les fouilles sont de formes parallélépipédiques, aux dimensions adaptées au ferraillage.

A.VI-2.2 - Bétons pour massifs de fondation

Les bétons utilisés pour la réalisation des massifs armés ou non, sont conformes a la norme NF EN 206+A1,
et proviennent de centrales agréées. La formule du béton est soumise au maitre d’ceuvre pour agrément.

Le béton des massifs de fondation est coulé a pleines fouilles.

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a -5°C, la mise en place du béton n’est pas

autorisée.

L'entrepreneur soumet apres étude, a l'agrément du maitre d’ceuvre, dans le cadre du programme de
bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre.

Classes . .

Ouvrage d’exposition et C:ltfsse de D Max Tene'ur mint N ature du | Rapport Ef / liant
de chlorure resistance en liant éq ciment eq maximal

Il,)r‘;’;er;i, X0 C16/20 20 150
Béton non X2
ferraillé XF2 C25/30 20 300 CEM III 0.55

CI1 0,65

A définir en M1
Béton Xz fonction des
ferraillé XD3 contraintes 20 350 Ou 0.45
XF4 amenée par la
C10,4 structure CM II

Pour le béton ferraill¢, I’entreprise fournie les éléments en termes :
- de calcul du dosage en chlorure global,
- de classe de résistance du béton en cohérence avec les contraintes amenées par la structure dans les

massifs de fondation,

- de délai de mise en ceuvre suivant la maniabilité du béton.
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CONSTITUANTS :
Ciment :
Le ciment peut étre choisi parmi les catégories CLC, CHF, CLK ou ciment portland PM-ES.

Il doit satisfaire a la norme NF EN 197-1 et doit étre titulaire de la marque NF-VP dont la liste est publi¢e
tous les deux mois par 'AFNOR.

Il conviendra de s'assurer que le ciment est compatible avec les granulats et les autres constituants du béton
de facon a obtenir une rhéologie compatible avec les moyens du chantier et également de fagon a éviter
l'apparition des phénomeénes d'Alcali réaction.

Granulats :

Les granulats doivent satisfaire a la norme NF EN 13242+A1.

Adjuvants :

Les adjuvants doivent satisfaire a la norme NF EN 934-2+A1 ou NF EN 934-2/IN1

Eau de gachage :
Fascicule 65 du C.C.T.G. - Article 72.3.
L'eau de gachage doit répondre aux caractéristiques de la norme EN 1008.

Agrément de la formule :

L'épreuve d'étude peut étre supprimée si la formule offre suffisamment de références d'emploi.

L'agrément de la formule peut étre donné¢ dans ce cas apreés réception d'un dossier technique détaillé
reprenant l'ensemble des paragraphes précédents et la validité confirmée par essais de convenances.

MISE EN OEUVRE :
Les massifs de fondation sont coulés en pleines fouilles.

L'enrobage sur toutes les faces des cages d'armatures est au minimum de 4 cm ; cet enrobage est porté a 7
cm en zone coulée en pleine fouille.

Les cages d'armatures sont rigoureusement bloquées de telle fagon a ne pas pouvoir bouger durant le
bétonnage.

Le serrage du béton se fait par vibration et conformément aux régles de l'art (article 74.2 du CCTG 65 du
CCTQG).

Aucun ajout d'eau n'est autorisé sur le chantier.

La cure des bétons est obligatoire. Le produit doit répondre aux spécifications d’efficacité mesurées
conformément a la norme EN 206+A1. Il est soumis également a I’agrément du Maitre d’ceuvre.
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Transport du béton :

Le transport du béton est réalisé par bétonnicre portée.

L’entrepreneur soumet au maitre d’ceuvre le nombre de camions qu’il se propose d’utiliser sur le chantier et
leurs caractéristiques. La durée maximale d’utilisation du béton entre la fabrication et la fin de sa mise en
place est limitée a 1 h 30.

Par temps froid, lorsque la température extérieure est comprise entre 0°C et 5°C, la température du béton a
I’arrivée sur chantier doit étre au moins égale a 5°C.

Le nettoyage des toupies est interdit sur le chantier. Le nettoyage des goulottes se fait dans des fosses
munies de géotextile ou des regards étanches par 1’entreprise. L’implantation de ces points est a définir avec
le maitre d’ceuvre.

Coffrage :

o Domaine d’emploi :

Les coffrages de parements des ouvrages sont des catégories suivantes définies a I’article 5.4 du fascicule 65
du C.C.T.G.

o Coffrage pour parements fins :
Ils concernent la catégorie des parois soignées.

- Les coffrages pour parements fins bruts de décoffrage sont constitués de panneaux identiques ayant le
méme nombre d’emplois antérieurs, en bois de méme essence ; ou bien ils doivent étre pourvus d’un
revétement plastique ou de peinture soumis préalablement a I’agrément du maitre d’ceuvre.

- Les coffrages pour parements fins ne doivent pas comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur
les dessins d’exécution.

- Les dispositifs de fixation proposés doivent assurer un aspect satisfaisant une fois 1’ouvrage terminé (pas
de coulure de rouille, disposition permettant un aspect satisfaisant apres rebouchage, etc...)

o Réservations diverses :

Toutes les réservations en particulier pour tenue des coffrages, dispositifs de stabilisation en construction,
qu’elles soient apparentes ou cachées une fois les ouvrages terminés, doivent €tre systématiquement
remplies par béton mortier ou coulis pour interdire toute accumulation d’eau susceptible d’attaquer les
armatures.

Ce remplissage doit étre fait au plus tot. Toute réservation ne permettant pas a un moment quelconque
I’évacuation gravitaire de I’eau doit étre munie a 1’origine d’évents qui doivent rester fonctionnels jusqu’au
moment du remplissage.

A.VI-2.3 - Epreuve de contrdle des bétons

L'épreuve de contrdle comprend des essais de résistance a la compression a sept, quatorze et vingt-huit
jours, de résistance a la traction par flexion circulaire également a sept, quatorze et vingt-huit jours. Il ne
sera pas admis que les éprouvettes soient réalisées par le fournisseur de béton ; si cela est avéré ou que
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I’entreprise n’est pas dans la capacité de réaliser les éprouvette in-situ, le maitre d’ceuvre pourra refuser le
bétonnage ou demander la démolition de 1’ouvrage réalisé au frais de 1’entreprise.

Le nombre minimal des éprouvettes a prélever est le suivant par ouvrage :
v' essai de résistance a la compression et a la traction par fendage a sept jours : trois (3) éprouvettes,

v’ essai de résistance a la compression et a la traction par fendage a quatorze jours : trois (3) éprouvettes,
v' essai de résistance a la compression et a la traction par fendage a vingt-huit jours : trois (3) éprouvettes.

A.VI-2.4 - Exécution des massifs de fondation

Les massifs de fondations doivent étre positionnés a I'écart des fossés et ne doivent pas y constituer des
obstacles a I'écoulement de 1'eau.

Le modelage périphérique doit assurer 1I’écoulement des eaux superficielles.

Les réseaux existants dans le sous-sol au droit d’un massif sont protégés par tout dispositif agréé par les
gérants des réseaux.

Les matériaux réutilisables provenant de la démolition des chaussées et des trottoirs sont triés et peuvent
étre réutilisés pour le comblement des excavations sauf en chaussées a refaire ou le remblai est assuré par
des matériaux soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre. Le fond de forme est soigneusement réglé et
compacté. Les matériaux excédentaires sont transportés a la décharge choisie par les soins du maitre
d'ceuvre et aux frais de 'entrepreneur.

Les fouilles sont de formes parallélépipédiques, aux dimensions adaptées aux ferraillages.

Tous les massifs de fondation sont coulés en une seule fois sur un premier béton de propreté.

Le sommet des massifs des panneaux d’accotement est enterré.

Une dalle de propreté d’une surface de Im2, en forme d'amande, est réalisée en pied des supports, pour
¢viter le développement de la végétation.

A.VIl - LIVRAISON, MONTAGE, POSE, FINITIONS ET NETTOYAGE

Les ¢léments concernant cette phase du mode opératoire sont consignés aux fascicules B, C et D.

De facon générale, les deux points suivants doivent étre traités comme indiqué :

A.VII-1 - OCCULTATION

Occultation provisoire

Les panneaux posés sous circulation avant mise en service sont occultés par l'entreprise, (puis désoccultés
par celle-ci le jour de la mise en service).

L'occultation est réalisée au moyen de caches opaques recouvrant la totalit¢ du panneau considéré et ne
détériorant pas le film rétroréfléchissant. Ces caches permettent d'éviter tout risque de condensation.
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La fixation de ces caches doit leur permettre de résister durablement aux effets du vent, jusqu'a la date de
désoccultation.

Occultation définitive

Les occultations définitives sont réalisées a I’aide de plaques aluminium spitées et recouvertes d’un film de
couleur identique au panneau comportant la mention a occultée.

AVIl-2 — ORIENTATION DES PANNEAUX

Les panneaux de police et de signalisation directionnelle implanté sur le bord droit de la chaussée doivent
étre positionnés suivant une orientation de 0° a 5° vers ’extérieur par rapport a la perpendiculaire de 1’axe
de I’autoroute.

A.VII-3 — ERREURS CONCERNANT LES DECORS DES PANNEAUX

Lorsque des erreurs sont constatées in situ, les mentions erronées sont comparées aux mentions figurant sur
le cahier des ensembles. Dans le cas d'une erreur imputable au fournisseur, ce dernier assure la rectification
des mentions erronées a ses frais en ce qui concerne la dépose, la rectification et la pose des éléments en
cause.

A.VIIl - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

A.VIIl-1 — GENERALITES

Le fascicule A du CCTP indique une liste non limitative des documents a fournir par l'entrepreneur lors de

la période de préparation.

Les documents d'exécution des ouvrages sont établis par I'entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Ce dernier les renverra a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles dans le délai indiqué fascicule A

du CCTP.

Les vérifications ou compléments seront exécutés sur la base de I’implantation préalable de chaque ouvrage

et en tenant compte du projet d’ensemble (cohérence avec les ouvrages déja réalisés ou a réaliser).

Tous les documents sont rédigés en frangais, sauf les certificats d’essais de laboratoires étrangers, auquel

cas, une traduction est fournie.

Les documents sont fournis sous la forme suivante :

- les pieces écrites sont présentées en format A4 ou A3 ;

- les plans sont présentés sous formats normalisés ;

- les pieces écrites et les plans ont un cartouche. La numérotation et 1’évolution des documents sont
précisées ;

- les pieces sont fournies sur support informatique au format : Libre Office ou PDF selon le type de
document ;

- les plans et croquis sont fournis sur support informatique au format DWG et PDF.
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AVI-2 - PAQ

Le PAQ décrit de maniére rapide le lieu d'exécution, la nature et l'importance des travaux ainsi que les
intervenants : entreprise titulaire, fournisseurs et sous-traitants.
L’organisation générale du chantier y sera décrite :
- désignation du responsable du chantier ;
- répartition des taches entre l'entreprise signataire et les sous-traitants ;
- désignation du responsable de la qualité :
o dans l'entreprise titulaire,
o dans l'entreprise chargée de la fabrication des supports et panneaux,
o dans l'entreprise chargée de la pose.
- moyens en personnel et matériels affectés au chantier ;
- origine des fournitures et les certificats d'homologation ou certifications correspondants ;
- origine des bétons.

L'entreprise doit apporter la preuve formelle tout au long de I'¢laboration, puis de la mise en ceuvre des
matériaux, produits et composants entrant dans la constitution des ouvrages, que la qualité requise est
atteinte. Le PAQ doit clairement définir les taches des contrdles interne et externe.

L'entreprise doit préciser ses procédures de gestion des documents retenus pour ce chantier, qu'il s'agisse de

documents préparatoires a I'exécution ou de documents de suivi d'exécution.

Elle doit également exposer ses différentes procédures concernant la mise en place d’actions correctives en

cas d’anomalie avec :

- la détection des non-conformités,

- les principes de traitement des non-conformités (désignation des personnes aptes a traiter et distinction
entre non-conformités pouvant &tre corrigés immédiatement et celles dont la résolution peut étre
différée),

- le suivi du traitement et la fermeture des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu, définition de
la solution corrective, circuit de transmission, validation, classement).

A.VIlI-3 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Un planning d’exécution est soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre avant le début des travaux. Ce
planning doit respecter les différentes obligations dues aux diverses phases d’exploitation sous chantier et
aux contraintes d’intervention (voir paragraphe 1.4).

11 fait apparaitre :

- la consistance des travaux a exécuter ;

- les délais d’approvisionnement ;

- le délai de mise en ceuvre pour chaque phase.

Ce planning est remis a jour chaque semaine et remis au maitre d’ceuvre a chaque réunion de chantier.

A.VIll-4 — DOSSIER TECHNIQUE ET D’EXECUTION
A.VIII-4.1 - Contenu

L’entrepreneur établit et soumet a 1’approbation du maitre d'ceuvre un dossier d’exécution définissant
chaque ouvrage.

Ces documents sont généralement de 5 types :

- le dossier technique ;
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- les dessins d’exécution ;

- notes détaillées d’hypothéses et de calculs ;
- les consignes de pose ;

- les controles.

L’entrepreneur soumet, avant toute fabrication et a I’accord préalable du maitre d'ceuvre :
- les plans de coupes des structures, massifs et ferraillages ;

- le dimensionnement des types de supports ;

- le dimensionnement des massifs.

A.VIII-4.2 - Dossier technique

Pendant la période de préparation du marché, I’entrepreneur fournit un dossier technique dans lequel est
précisé :
- les fiches d’agrément et de droit d’usage des équipements et des films ;
- les spécifications des matériaux utilisés pour les panneaux ;
- lanature et la provenance des profilés utilisés pour la réalisation des supports notamment :
o les caractéristiques géométriques ;
o la composition chimique ;
o les caractéristiques mécaniques.
- la formulation des bétons et les épreuves convenues (études et convenances), les coordonnées de la
centrale béton ainsi que sa certification, le programme de bétonnage ;
- la désignation des fournisseurs et sous-traitants agrées ;
- la désignation des bureaux d’études techniques auxquels 1’entrepreneur compte s’adresser pour la
justification des panneaux, des portiques et potences ;
- les moyens mis en ceuvre pour garantir la bonne implantation et mise en place géométrique sur le terrain
des massifs d’ancrage des supports spéciaux.

A.VIII-4.3 - Dossier des plans d’étude et d’exécution

Dans un délai de quinze (15) jours a dater de la visite de piquetage, 1’entrepreneur soumet le dossier de
plans en trois (3) exemplaires pour examen au maitre d'ceuvre qui disposera de quinze (15) jours apres leur
réception pour les examiner et les retourner a I’entrepreneur avec son visa et les observations éventuelles.
L’entrepreneur dispose d’un nouveau délai de sept (7) jours pour fournir au maitre d'ceuvre, en trois (3)
exemplaires, les documents rectifiés. Ces documents constitueront les plans d’exécution.

Aucune modification en cours de travaux ne peut intervenir sur les plans avant pose sans 1’accord préalable
du maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, tout ouvrage réalisé par le titulaire sans document d’exécution visé par le maitre
d’ceuvre ne pourra donner lieu a rémunération.

A.VIII-4.4 - Plans détaillés d’étude et d’exécution

De maniére a pouvoir effectuer le dossier de plans avant pose, une reconnaissance des sites d’intervention

est effectuée par ’entreprise avec les représentants du maitre d'ceuvre.

Les études ont pour but d’établir un dossier de plans avant pose qui comportera notamment :

- un relevé du profil en travers d’implantation pour chacun des supports. Pour chaque horizon d’étude
d’un méme ensemble, il est réalisé un profil en travers spécifique ;

- les documents techniques de chaque sous-ensemble constituant la structure ;

- du plan des dispositifs de fixation des supports sur les traverses ;

- du plan d'implantation des panneaux, intégrant le profil en travers de la voirie et le positionnement des
panneaux ;
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- des plans de coupe de positionnement de chaque massif dans leur environnement de pose :

- des plans de coupe de chaque massif, présentant les différentes formes géométriques a réaliser et les
mesures conservatoires a intégrer :

- duplan de la cage de ferraillage.

A.VIII-4.6 - Visa des documents d'exécution

Les notes de calcul et le dossier de plans détaillés d’étude et d’exécution, sont soumis au visa du maitre
d’ceuvre et du controleur technique.

L'entrepreneur est tenu de soumettre en une seule fois, la totalité des plans d'exécution des ouvrages a
l'approbation du maitre d'ceuvre.

A.VIIl-6 — RECOLEMENT — DOSSIER D’OUVRAGE

L'entrepreneur remet un récolement dans lequel sont reportés les emplacements exacts des prestations
exécutées et le dessin des matériels mis en place.

Tous ces plans sont accompagnés d'une nomenclature compléte et détaillée du matériel installé, pour chaque
emplacement.

Le dossier de récolement reprend I’implantation de chaque équipement posé¢ ou modifi¢é dans la zone
d’intervention. Chaque type d’équipement est représenté par une schématisation différente (accotement,
fleche gauche ou droite, double face, portique ...), et repéré par son PR en section courante.

Pour chaque ensemble, il sera fourni :

- la ou les photos numériques de la signalisation posée ou modifiée, et permettant sa reconnaissance ;

- les caractéristiques de fabrication de I’ensemble :

- les plans de décor cotés ;

- les notes de calcul et le dossier de plans détaillés d’étude et d’exécution profil en travers.

- les rapports d’essais des résistances a la compression a 7, 14 et 28 jours des éprouvettes bétons ;

- etc. ...

Ces données sont sous format PDF, JPG ou DWG.
Le prix remis par I’entreprise pour la réalisation du récolement, rémunere :
- laréalisation du dossier de récolement et intégrant :
o le récolement photographique et topographique ;
o lerepérage des ensembles de signalisation ayant fait I’objet d’une intervention.
- laremise sous Clé USB ou disque dur externe du récolement informatique ;
- laremise sous format papier de deux (2) exemplaires du récolement.
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CHAPITRE B - ASSURANCE QUALITE

B.l - GESTION ET ASSURANCE QUALITE

Le processus général décrit au § I du fascicule B (assurance qualité) se décline selon les actions détaillées
suivantes :

PHASE 1 - MISE AU POINT DU MARCHE

Elaboration du dossier de marché technique et administratif :

* Acte d'engagement,

«C.CAP,

* C.C.T.P. assorti du dossier de plans,

«B.P.U,

*D.E,

* Fascicule des régles générales de sécurité (F.R.G.S.) - (sur autoroute en service)

* S.0.P.A.Q. définitif (mise au point M.O. + entreprise et coordination études/travaux),
 S.0.P.A.E. définitif (mise au point M.O. + entreprise et coordination études/travaux),

Les points majeurs de cette phase sont :
v L'agrément des sous-traitants par le maitre d’ceuvre,

v" La validation par le directeur de projet (maitre d’ceuvre) du S.0.P.A.Q. définitif;
v" La validation par le directeur de projet (maitre d’ceuvre) du S.O.P.A.E. définitif.

PHASE 2 - PERIODE DE PREPARATION

L'entreprise propose notamment :

2.1 - La planification des prestations (préparation, études, fabrication, pose, réception),
POINT D'ARRET

2.2 - Le programme financier,

2.3 - L'¢laboration du P.A.Q. du chantier,

POINT D'ARRET

2.4 - Le projet des installations de chantier,

2.5 - Le Plan particulier de Sécurité et de protection de la santé.

PHASE 3 - ETUDES D'EXECUTION

A l'issue du piquetage contradictoire (POINT CRITIQUE), l'entreprise établit le dossier des études d'exécution
qui comprend notamment :

3.1 - Les plans des décors (POINT D’ARRET)
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3.2 - Le dossier des structures (cf. annexe XPP 98.550-1) (POINT D’ARRET)

3.2.1 - Etablissement de la note d'hypotheses de calculs
3.2.2 - Dimensionnement détaillé des ouvrages avec :

v" Notes de calculs détaillées,
v’ Plans d'exécution détaillés structure et massifs (en béton armé),

o . généraux,
o .de détails,
o .cotes (X, Y, z) des platines d'ancrage,

v Schéma et instruction de levage,
v Tolérances admissibles.

POINT D'ARRET : Le maitre d’ceuvre controle les études et vise les plans d'exécution, le schéma de levage et
les plans de décors.

PHASE 4 - FABRICATION USINE

L'entreprise réalise cette fabrication dont les grandes étapes sont :

4.1 - Approvisionnement des profilés et toles aluminium ou acier

4.2 - Fabrication et assemblage des profilés, soudage

4.3 - Fabrication des décors

4.4 - Assemblage des panneaux

4.5 - Assemblage des platines

4.6 - Protection contre la corrosion

Les sous-phases 4.1 a 4.6 sont a décrire dans le cadre du P.A.Q. du fabricant.

4.7 - Le maitre d’ceuvre vérifie l'application du P.A.Q. en usine.

4.8 - Le maitre d’ceuvre fait exécuter des controles spécialisés extérieurs inopinés

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de contrdles inopinés en usine pour les phases 4.1 a 4.6. 1l
sollicitera en tant que de besoin des laboratoires de contrdles agréés (soudures, galvanisation, etc ...).
PHASE 5 - FOUILLES ET MASSIFS DE FONDATIONS

5.1 - Implantation contradictoire

POINT CRITIQUE

5.2 - Exécution des fouilles.

5.2 bis - Réception de fond de fouille (validation de la contrainte admissible avec essais géotechniques)
POINT D’ARRET

5.3 - Ferraillage et positionnement du gabarit des tiges d'ancrage
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POINT D'ARRET : Visa par le maitre d’ceuvre des fiches des contrdles externes de l'entreprise.

5.4 - Bétonnage

5.5 - Mesure contradictoire des cotes définitives des dispositifs d’ancrage

POINT D'ARRET : L'entrepreneur établit un proces-verbal de mesure contradictoire et le maitre d’ceuvre

donne son accord pour la poursuite des travaux.

PHASE 6 - LIVRAISON - MONTAGE ET POSE

6.1 - Réception contradictoire sur le chantier des ¢léments séparés

L'entrepreneur établit le proces-verbal de vérification de la nomenclature et de 1'état des pieces fournies.
POINT CRITIQUE : le maitre d’ceuvre vise le P.V.

6.2 - Montage au sol (assemblage au sol des éléments)

POINT CRITIQUE : Visa par le maitre d’ceuvre des fiches de contrdle externe et vérifications contradictoires
par sondage des serrages des picces.

6.3 - Levage de 'ouvrage.

6.4 - Ajustement - calage - serrage

6.5 - Levé de la géométrie définitive de I'ouvrage
6.6 - Finitions - nettoyage

POINT D’ARRET

B.Il - TABLEAUX DES ACTIONS PAR PHASE

Les tableaux suivants récapitulent les actions a conduire par I'entreprise et le maitre d’ceuvre a chaque étape
du processus de réalisation des ouvrages de type SD3. Les controles mentionnés sont a considérer comme
des minimums.

Ont été recensés des points critiques et des points d'arrét :

v' Les points critiques nécessitent la participation contradictoire du maitre d’ceuvre (exemple
implantation des massifs).

v’ Les points d'arrét nécessitent 1'accord formel du maitre d’ceuvre avant poursuite de 1'exécution
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PHASES ACTIONS DES ENTREPRISES ACTIONS DU MAITRE D'OEUVRE
(et sous-phases) RESULTATS A OBTENIR
Responsable Nature Quand Responsable Nature Quand
Directeur travaux | Etablit / propose -- Directeur de Projet | Controle et vise Avant signature Validation du S.O.P.A.Q.
1) MISE AU POINT du marché définitif
DU MARCHE Agrément des sous-traitants
2) PERIODE DE
PREPARATION DU
CHANTIER
Planification des prestations Directeur Etablit ou valide 20 jours apres Responsable du Controle et vise 15 jours apres Planification claire de toutes les
des travaux la notification marché réception taches (préparation, études
POINT D'ARRET du marché du document fabrication, pose, réception)
Elaboration du P.A.Q. Directeur Etablit ou valide 1 mois avant le Responsable Contrdle et vise A réception de Document pratique
du chantier des travaux début des travaux Qualité chaque chapitre ou conforme aux C.C.T.P.
POINT D'ARRET fascicule et S.O.P.A.Q.
3) ETUDES
D'EXECUTION
Etabli-le
Piquetage Directeur Procés-verbal avant le Responsable du Vise le Conformité aux plans du C.C.T.P
des travaux de piquetage début des études marché avec Procés-verbal et bonne implantation sur site.

POINT CRITIQUE

par ouvrage pour
chaque massif

équipe topo

Plans de décors
POINT D'ARRET

Responsable
méthode ou étude

Etablit et propose

1 mois avant
fabrication

Responsable
du marché
(ou sous traitant)

Controle et vise

15 jours apres
réception
du document

Conformité au C.C.T.P.

EGIS

Page 23/54

Etabli le : 06/02/2023
Révisé le :17 mars 2023

CCTP - Fascicule H5: Signalisation Verticale




PHASES ACTIONS DES ENTREPRISES ACTIONS DU MAITRE D'OEUVRE
(et sous-phases) RESULTATS A OBTENIR
Responsable Nature Quand Responsable Nature Quand
Dossier des structures Responsable Etablit et propose Selon planning Sous traitant Controle A réception du Validité des hypothéses
études spécialisé et vise dossier de chaque Conformité au C.C.T.P. et aux
ouvrage de type régles de calculs des ouvrages
portique potence métalliques
POINT D'ARRET ou haut mat
1)
FABRICATION USINE
Approvisionnement
Fabrication profilés Responsable Exécution Selon planning Responsable du Contréle de En cours de Respect des plans
Fabrication décors fabrication conforme au PAQ marché ou sous I'exécution et des fabrication et absence de non conformité
Assemblage panneaux traitant fiches du PAQ
Assemblage platines
Protection
Vérification de l'application Controleur en cours Responsable Visuel Inopiné Respect du P.A.Q. agréé
duP.A.Q. externe visuel de fabrication Qualité du maitre en usine et des plans d'exécution
d’ceuvre

Controles spécialisés
extérieurs

Laboratoires de
controles
spécialisés

Visuels et essais

Inopinés a la
demande du maitre
d’ceuvre

Conformité aux normes

EGIS

Page 24/54

Etabli le : 06/02/2023
Révisé le :17 mars 2023

CCTP - Fascicule H5: Signalisation Verticale




ACTIONS DU MAITRE D'OEUVRE

POINT D'ARRET

d'ancrage

PHASES ACTIONS DES ENTREPRISES
(et sous-phases) RESULTATS A OBTENIR
Responsable Nature Quand Responsable Nature Quand
5) FOUILLES ET
MASSIFS DE
FONDATION
Implantation contradictoire Etabli-le
Chef de chantier Procés-verbal Aprés visa des Responsable Vise le Conformité aux plans
POINT CRITIQUE d'implantation plans d'exécution marché avec procés-verbal d'exécution
Par massif 1'équipe topo. d'implantation
Réception fouilles et fond de | Chef de chantier Procés-verbal Par fouille Responsable Procés-verbal Inopiné Conformité aux plans
fouilles de réception de marché (+ labo de réception de d'exécution et pression
fond de fouille spécialisé) fond de fouille admissible
POINT D’ARRET de 0,1 MPa minimum
Ferraillage et
positionnement du gabarit Chef de chantier | Fiche de lever topo Responsable Controle visuel Conformité aux plans
des tiges d'ancrage du gabarit des tiges PAQ marché et équipe + levé d'exécution et cotes des gabarits
d'ancrage et de topo des tiges d'ancrage
POINT D’ARRET conformité du
ferraillage
Par massif
Bétonnage Chef de Chantier Mise en ceuvre Voir P.A.Q. Laboratoire du Controle visuel + | }  Inopiné Conformité au C.C.T.P.
béton contrdlé maitre d’ceuvre résistance }
éprouvettes } Systématique
Mesure contradictoire des Etablit le P.V. des
cotes définitives des platines | Chef de chantier cotes Responsable Vise le PV Conformité aux plans
Fiche de lever topo PAQ qualité + équipe d'exécution
par platine topo
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PHASES

ACTIONS DES ENTREPRISES

ACTIONS DU MAITRE D'OEUVRE

(et sous-phases) RESULTATS A OBTENIR
Responsable Nature Quand Responsable Nature Quand
6) LIVRAISON
MONTAGE ET POSE
Réception des éléments Directeur Etabli le A la réception sur Responsable Vise le Conformité totale
des travaux proces verbal site marché proces verbal des picces
POINT CRITIQUE sur fiche
(nomenclature,
état) par ouvrage
Montage au sol Vérifie les
Chef de chantier Assemblages Responsable assemblages et Inopiné sur tous Conformité aux plans
POINT CRITIQUE et controle des marché contrdle les les ouvrages d'exécution, assemblages, et
serrages. serrages serrages corrects
Levage Chef de chantier Controle, Responsable Controle inopiné Conformité au PAQ
de 'ouvrage respect marché opérations géométrie conforme
procédure de levage au projet d'exécution
Ajustement Chef de chantier Controle, Responsable Vérifie les serrages inopiné Conformité au PAQ
calage - serrage respect marché et calages géométrie conforme
procédure au projet d'exécution
Par ouvrage sous
Levé de la géométrie Chef de chantier Etablit fiche charge de service Responsable Controdle Conformité géométrie par
définitive de I'ouvrage géométrie puis déformation | marché + équipe fiche rapport aux plans d'exécution
permanente topo
Finitions Chef de chantier Exécute avant livraison
Nettoyage Responsable Contrdle visuel Systématique Etat des lieux du chantier
marché
POINT D’ARRET
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PHASES ACTIONS DES ENTREPRISES ACTIONS DU MAITRE D'OEUVRE
(et sous-phases) RESULTATS A OBTENIR
Responsable Nature Quand Responsable Nature Quand
7)  DOSSIERS Directeur Etablit 1 mois au plus Responsable Réceptionne et Dossier d'entreprise par ouvrage
DES OUVRAGES DE des travaux apres pose marché contréle conforme au C.C.T.P.
L'ENTREPRISE
8) RECEPTION Directeur de projet Procés-verbal Délai Procés-verbal de réception
PREALABLE PAR (ou sous traitant) de réception contractuel préalable a présenter au maitre
LE MAITRE D'OEUVRE préalable d'ouvrage
ET DOSSIER DE
RECOLEMENT
EGIS Page 27/54

Etabli le : 06/02/2023
Révisé le :17 mars 2023

CCTP - Fascicule H5: Signalisation Verticale




B.lll - GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE

B.llI-1 — PRINCIPES GENERAUX
B.I11-1.1 - Objectifs de 1a démarche qualité

Le maitre d'ouvrage a décidé d'appliquer a ce marché les recommandations de la commission centrale des
marchés relatives a la gestion et I'assurance de la qualité lors de la passation et de I'exécution des marchés
de travaux.

Le maitre d'ouvrage a rédigé les pieces du contrat pour satisfaire ces exigences.

L'entrepreneur s'engage a mettre en ceuvre un plan d'assurance qualité¢ (PAQ) et a s'assurer en permanence
de son application.

L'entrepreneur doit fournir dans son offre un schéma organisationnel du plan d'assurance de la qualité
(S.0.P.A.Q.).

B.III-1.2 - Objectifs du PAQ

Le PAQ est l'outil d'amélioration de I'organisation des travaux, d'une part en formalisant celle-ci, d'autre
part en anticipant au maximum les problémes quotidiens, notamment pendant la phase de préparation.

Le PAQ est un document essentiellement pratique, a 1'usage de I'entrepreneur, et du maitre d’ceuvre. Il doit
donc étre simple, concis, sans formalisme excessif, facilement accessible pour tous et renvoyant au besoin
aux picces contractuelles, aux normes etc.

La rédaction du document est de plus 1'occasion pour l'entrepreneur de sensibiliser et d'impliquer les acteurs
du chantier par une concertation étroite au moment de 1'é¢laboration du document.

B.111-1.3 - Elaboration du PAQ

L'¢laboration du PAQ est de la responsabilité du directeur du chantier qui doit activement participer a sa
rédaction.

L'élaboration du document est faite en concertation avec le maitre d’ceuvre pendant la phase de préparation
du chantier.

Dans un délai de 20 jours a dater de la notification du marché, I'entrepreneur soumet le PAQ au visa du
maitre d’ceuvre. Il doit couvrir 1'ensemble des phases décrites dans le processus de réalisation des ouvrages
(§ I du présent fascicule), comprendre une introduction générale précisant l'organisation du document et son
mode de fonctionnement.

Ce PAQ est du type C : controles interne et externe. Le responsable du controle externe est indépendant de
l'organisation hiérarchique du chantier.

Le PAQ revét un caractére évolutif tout au long de 1'opération, c'est pourquoi les compléments et additifs
¢laborés en cours de chantier seront également soumis au visa du maitre d’ceuvre.

B.I11-1.4 - Consistance du PAQ
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B.III.1.4.1 - Dispositions générales

v’ situation et consistance des travaux : le PAQ décrit de maniére rapide le lieu d'exécution, la nature et
l'importance des travaux ainsi que les intervenants : maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre, entreprise
titulaire, fournisseurs et sous-traitants.

B.II1.1.4 2 - Organisation générale du chantier

v’ désignation du responsable du chantier,
V' répartition des tiches entre I'entreprise signataire et les sous-traitants,
v’ désignation du responsable de la qualité :

o dans l'entreprise titulaire,
o dans I'entreprise chargée de la fabrication des portiques, potences, hauts mats et panneaux,
o dans l'entreprise chargée de la pose.

moyens en personnel et matériel affectés au chantier,
origine des fournitures et les certificats d'homologation ou certifications correspondants,
origine des bétons.

AN

B.II1.1.4.3 - Organisation des contrles
a) Principes généraux

L'entreprise doit apporter la preuve formelle tout au long de 1'élaboration, puis de la mise en ceuvre des
matériaux, produits et composants entrant dans la constitution des ouvrages que la qualité requise est
atteinte. Le PAQ doit clairement définir les taches des contrdles interne et externe.

b) Controle interne placé sous l'autorité du ou des responsable(s) de la chaine de production nommément
désigné(s), et dont la mission essentielle est de s'assurer que les travaux sont exécutés et vérifiés
conformément aux reégles pré-établies. Le contrdle interne concerne tous les exécutants de la chaine de
production.

¢) Controle externe, placé sous l'autorit¢ d'un responsable de la direction de I'entreprise, indépendant de la
chaine de fabrication, et qui a en charge :

1) SUPERVISION / VALIDATION DU CONTROLE INTERNE
2) ATTESTATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX A LA QUALITE REQUISE
3) GESTION DES ANOMALIES

Le responsable du controle externe pourra participer en tant que conseil a la définition et a 1'adaptation des
procédés et méthodes d'exécution.

d) Tableaux des controles
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Les chapitres A a D du présent C.C.T.P. présentent pour chaque famille de produits les principes retenus en
matiere de contréle, notamment concernant la répartition entre contréle extérieur et contréle intérieur
(interne et externe). Les controles mentionnés dans ces tableaux sont a considérer comme des minimums.

B.I11.1.4.4. - Gestion des documents

a) L'entreprise doit préciser dans ce chapitre ses procédures de gestion des documents retenus pour ce
chantier, qu'il s'agisse de documents préparatoires a l'exécution ou de documents de suivi d'exécution, qu'il
s'agisse de documents émis par l'entreprise, provenant du maitre d’ceuvre ou tenus a disposition.

b) Doivent étre définis la nature, le contenu, la forme et la finalit¢ de chaque document type (I'ensemble
devant étre annexé au PAQ).

c) Pour chaque document doivent étre précisés :

v' les modalités d'établissement, d'émission, de diffusion aprés validation par la personne désignée,

v’ les délais et les circuits de transmissions,

v" pour les documents concernés, les modalités de visa par le maitre d’ceuvre,

v' les conditions d'exploitation, de classement, d'actualisation éventuelle puis d'archivage des documents.

B.III.1.4.5 - Gestion des non-conformités et mise en place des actions correctives

De la présence d'anomalies résulte la non-conformité. L'entreprise doit exposer ses différentes procédures
concernant :

a) La détection des non-conformiteés,

b) Les principes de traitement des non-conformités (désignation des personnes aptes a traiter et distinction
entre non-conformités pouvant étre corrigés immédiatement et celles dont la résolution peut étre différée),

c¢) Le suivi du traitement et la fermeture des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu, définition de
la solution corrective, circuit de transmission, validation, classement).

B.II1.1.4.6 - Dossiers des ouvrages exécutés :

Dans les dossiers demandés aux fascicules A a E, l'entreprise devra remettre tous les ¢léments relatifs a la
gestion de la qualité et en particulier :

v' les fiches des contrdles réalisés,

v’ les fiches de traitement des non-conformités,

B.II1.1.4.7 - Controle extérieur :

Le maitre d’ceuvre met en place un contrdle extérieur dont les missions principales consistent en :

v’ la vérification du respect du PAQ (plan d'assurance qualité),
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v' des acceptations et des contrdles en cours de production,
v' le rassemblement des documents établis au titre du PAQ de I'entrepreneur, et permettant de justifier que
la qualité requise a été obtenue,

V' les controles inopinés de conformité et le suivi du traitement des anomalies et non conformités.

A ce propos, les résultats obtenus au titre du controle extérieur sont tenus a la disposition de l'entreprise.
Celle-ci devra, en cas de contradiction, apporter la preuve de la fiabilité de ses controles.
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CHAPITRE C - CATEGORIES SD1 - SP -
BALISES

C.l - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Voir article A.L.2 du chapitre A.

C.ll - GESTION ET ASSURANCE QUALITE

Pour les types de signalisations visés au présent fascicule, le maitre d’ceuvre s'assure de la vérification du
respect du PAQ et peut réaliser de fagon inopinée des contréles extérieurs en particulier lors de la
fabrication en usine et lors des opérations de pose.

C.lll - PERIODE DE PREPARATION

Voir chapitres A et B.

C.IV - ETUDES D'EXECUTION

C.IV-1 — PANNEAUX D’ACCOTEMENT DE CATEGORIES SD1, SD2,
SIGNALISATION DE POLICE ET BALISE

C.IV-1.1 — Panneaux de catégorie SD1

Les panneaux d'accotement de catégories SD1 sont a bords tombés ou sertis a I’exclusion de tout autre
procédé¢ de fabrication.

Le matériau de base des panneaux est I’aluminium.

C.IV-1.2 — Signalisation de police

Les signaux utilisés sont homologués ou certifiés par le ministére de I’équipement, du logement et des
transports.

Ils concernent les signaux de danger, d’interdiction, d’obligation, d’intersection, de priorité et d’indication.
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Les gammes des signaux sont les suivantes :
- treés grande gamme sur la section courante de I’autoroute et dans la bretelle d’insertion,

- grande gamme en doublement s’il n’est pas possible d’implanter de la trés grande gamme en TPC.
- gamme normale sur le chemin de la Guillermy.

C.IV-2 -SUPPORTS D’ACCOTEMENT

C.IV-2.1 - Généralités
Les matériaux utilisés dans la fabrication des supports sont conformes aux normes en vigueur.
Le matériau de base des supports n’est pas imposé.

Signalisation de direction

Chaque panneau sera supporté :

- soit par un support de section creuse, rectangulaire ou carrée, dont I’extrémité supérieure est
encapuchonnée,

- soit par des supports qui peuvent alors tre en forme de 1.

Le doublement du support est obligatoire pour les panneaux d’indication ou de direction, de largeur
supérieure ou égale a 1,30 métre, ’interdistance entre supports sera de 1m minimum.

La hauteur sous panneau retenue est de 1,20 m minimum par rapport a la bande de rive pour les panneaux
d’accotement. Pour les panneaux implantés en déblai, la hauteur sous panneau au niveau du bord droit, doit

étre de 0.50 m minimum.

Signalisation de police

Les supports des panneaux de police sont de section creuse dont I’extrémité supérieure est encapuchonnée.
La classe du support est définie suivant la surface des panneaux qu’il supporte.

les panneaux de police doivent étre posés a une hauteur sous panneau de 2 a 2.30m pour un panneau seul et
1.50m mini pour des panneaux multiples.

Le doublement du support est obligatoire pour les panneaux de police et de balisage de largeur supérieure
ou égale a 1,30 metre, I’interdistance entre supports sera de 1m minimum.

La liaison au massif est réalisée par 1’intermédiaire d’un fourreau PVC verticale noyé dans le béton. Le
calage du support est réalis¢ par du sable compacté. Le fourreau est obstrué¢ en partie supérieure par une
finition ciment.

C.IV-2.2 - Classes de supports

Neuf classes de moment résistant a la flexion sont choisies pour les supports :

* 100 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 3500 - 5000 - 7000 da N.m.
Les classes de supports correspondants sont appelés MA, MB, ... MI
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0
100
250
500
1000
1500
2500
3500
5000

MA
MB
MC
MD
ME
MG
MF
MH
MI

ANNNNANNANANNNANA

C.IV-3 - MASSIFS

C.IV-3.1 - Généralités

ANNNNANNANANNNA

= 100
= 250
= 500
= 1000
= 1500
= 2500
= 3500
= 5000
= 7000

da N.m.
da N.m.
da N.m.
da N.m.
da N.m.
da N.m.
da N.m.
da N.m.
da N.m.

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment
résistant du type de support utilisé, méme si ce moment est supérieur a celui qui résulte des panneaux
réellement supportés.

C.IV-3.2 - Massifs pour supports de panneaux d'accotement de catégorie SD1

La détermination des massifs est réalisée en fonction de la classe du support utilisé. Les tableaux suivants
donnent les correspondances et les dimensions qui en résultent.

Supports En remblai En terrain plat En déblai
utilisés (butée 20%) (butée 60%) (butée 100%)

MA

100 A2 Al Al
MB

250 A4 A3 A2
MC

500 A6 AS A4
MD

1000 A8 A7 A6
ME

1500 A9 A8 A7
MF

2500 All A 10 A9
MG

3500 Al2 All A 10
MH

5000 A 13 Al2 All
MI

7000 A 14 Al3 Al2
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Al A2 A3 A4 AS A6
Hauteur H 0,45 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
Coté a 0,50 0,50 0,55 0,65 0,70 0,80
Volume en M3 0,11 0,16 0,21 0,32 0,39 0,54
A7 A8 A9 A10
Hauteur H 0,90 0,95 0,95 1,10
Coté a 0,90 1,00 1,15 1,15
Volume en M3 0,73 0,95 1,26 1,45
All A12 A 13 Al4
Hauteur H 1,15 1,35 1,35 1,55
Coté a 1,30 1,35 1,55 1,70
Volume en M3 1,94 2,46 3,24 4,48
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C.IV-3.3 Détermination des massifs d'ancrage pour supports de signalisation de police (CATEGORIE

SP)

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment
résistant type du support employé.

Les dimensions des massifs d'ancrage en fonction du type de support sont les suivantes :

Type Support Hauteur (m) Cote a (m) Volume (m3)
(Moment en da N.m.)
MA (100) 0,40 0,40 0,07
MB (250) 0,50 0,50 0,13
MC (500) 0,65 0,60 0,24
MD (1000) 0,80 0,80 0,52
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