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01. PRESCRIPTIONS GENERALES :

01.01 CONTEXTE DES TRAVAUX :

A l'issue du chantier de reconstruction et de réparation des dégats de I'incendie du 15 avril 2019,
le programme de restauration de la cathédrale est complété par les parties, non touchées par
lincendie, présentant un état de dégradation important.

Les travaux de cette opération concernent les interventions suivantes :

- Restauration des magonneries des parements du Cheeur, y compris des fagades en retour a
I'est des transepts, au niveau des baies hautes, tribunes et chapelles ;

- Restauration des décors sculptés ;

- Restauration des arcs-boutants et culées, dont une partie en reconstruction ;

- Restauration des couvertures des tribunes et terrasses hautes en dalles de pierre ;

- Réfection des couvertures en plomb des réserves du Cheoeur y compris recollement et
évacuation des eaux pluviales ;

- Restauration vitraux et serrurerie du Cheeur ;

- Reprises de décors peints et dorures intérieures ;

- Remise en état du dispositif du paratonnerre.

Cet additif au Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) décrit les prescriptions
communes a tous les lots pour la gestion du risque d’exposition au plomb et a 'amiante, dans le
cadre des travaux de cette opération.

Ce document décrit :

v les conditions d’entrée sur le chantier,

v' les consignes d’hygiéne et sécurité a respecter

v l'organisation des travaux en condition plomb et/ou amiante.

En complément de ce CCTC, un additif au cahier des charges techniques de chaque lot MH listera
les interventions a risque plomb et amiante et demandera aux entreprises de préciser les moyens
de prévention envisagés, les contréles prévus pour démontrer le non-dépassement des valeurs
limite d’exposition au plomb et a 'amiante et le traitement des déchets générés par les travaux.

Les travaux de cette opération sont également a risque d’exposition a la silice cristalline et aux
poussiéres inhalables notamment pour les lots de magonnerie, pierre de taille, sculpture neuve et
restauration des sculptures anciennes. Les VLEP respectives sont indiquées dans les CCTP plomb
de ces lots.
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01.02 DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES :

Le diagnostic amiante avant travaux établi pour cette opération par le cabinet L3aDiag en date du
02/01/2025 est un pré-rapport de repérage des produits et matériaux contenant de I'amiante, il est
référencé 00283016 A version 3.

Dans le périmétre d’intervention du projet, les seuls éléments ou la présence d’amiante a été détectée
sont les vitraux des tribunes du Checeur.
Des investigations restent a faire au niveau des vitraux des chapelles.

Les repérages réalisés par le diagnostiqueur montrent que les éléments susceptibles de pouvoir
contenir de I'amiante dans un vitrail sont :

- Le calfeutrement, en mortier de chaux, situé entre I'armature métallique et la magonnerie

- Le mastic de pose, situé entre le panneau de vitrail et 'armature métallique

- Le mastic vitrier, situé entre la piece de verre et son réseau en plomb
Lors du repérage des matériaux amiantés, le diagnostiqueur a donc procédé a trois prélevements
par baie, un pour chacun de ces éléments.
Les résultats de ce repérage montrent que 15 baies sur 22, au niveau des tribunes du Cheeur, sont

concernées par la présence d’amiante. En détall, il s’agit :

Choeur Nord :

Vitrail 107 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés
Vitrail 109 : présence de calfeutrement amianté

Vitrail 111 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés
Vitrail 113 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés
Vitrail 115 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés
Vitrail 117 : présence de calfeutrement amianté

Vitrail 119 : présence de mastic de pose amianté

Vitrail 121 : présence de mastic de pose amianté

Cheeur Sud :

Vitrail 110 : présence de calfeutrement amianté

Vitrail 112 : présence de calfeutrement amianté

Vitrail 114 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés

Vitrail 116 : présence de calfeutrement, mastic de pose et mastic vitrier amiantés
Vitrail 118 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés

Vitrail 120 : présence de calfeutrement et mastic de pose amiantés

Cheeur Axe :
Vitrail 102 : présence de mastic de pose et mastic vitrier amiantés

Le diagnostic plomb avant travaux remis pour cette opération est établi par le cabinet L3aDiag en
date du 06/01/2025 sous le numéro de référence 00283016 P version 2.

Ce diagnostic détecte, sur les extérieurs de la Cathédrale, au niveau du chevet, présence de plomb
sur les peintures des armatures des vitraux ainsi que sur ses réseaux en plomb métal.

Il est toutefois rappelé que tous les chemisages des passages extérieurs et les planchers des
chemins de ronde sont réalisés en tables de plomb.

En complément de ce diagnostic, des mesures surfaciques par test lingette, ont été réalisées sur les
parements pour analyser la contamination des élévations extérieures par les poussiéres de plomb.
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La campagne de tests réalisée en février 2023, dont les résultats sont affichés ci-dessous, montre
une contamination des extérieurs non homogéne, avec des pics a 201 000 pg/m2 et 129 000 pg/m?

au droit des supports en pierre des chéneaux.

Aucune intervention de nettoyage ayant été réalisée sur les extérieurs depuis cette campagne de
mesures, nous pouvons vraisemblablement considérer que la contamination de ces parements ne

s’est pas améliorée depuis février 2023.

L’ensemble des travaux de restauration sera de ce fait réalisé en condition plomb.

MESURES D'ETAT INITIAL DE FEVRIER 2023

Localisation

Concentration plomb [pg/m?)

Elévation chevet - sur cheneau de I'arc-boutant file 14

Elévation chevet - sur arc-boutant de la file 14 [partie haute)

Elévation chevet - Secteur TAT 10 -fagade baie haute partie haute)

Elévation chevet - sur cheneau de |'arc-boutant file 10

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 10 [partie haute)

Elévation chevet - Secteur TAT 04 - facade baie haute [partie haute)

Elévation chevet - sur cheneau de I'arc-boutant file 04

Elévation chevet - sur arc-boutant de la file 34 [partie haute)

Elévation chevet - Secteur TAT 00 - facade baie haute [partie haute)

Elévation chevet - sur cheneau de I'arc-boutant file 03

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 00 [partie haute)

Elévation chevet - Secteur TAT 03 -fagade baie haute [partie haute)

Elévation chevet - sur cheneau de |'arc-boutant file 08

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 02 [partie haute)

Elévation chevet - Secteur TAT 09 - facade baie haute [partie haute) 813,00
Elévation chevet - sur cheneau de I'arc-boutant file 13 91 300,00
Elévation chevet - sur arc-boutant de la file 09 [partie haute) 173,00
Elévation chevet - Secteur TAT 09 - facade baie haute [partie basse) 1 690,00
Elévation chevet - Secteur TAT 03 -fagade baie haute [partie basse) 230,00

Elévation chevet - Secteur TAT 00 - fagade baie haute [partie basse)

Elévation chevet - Secteur TAT 04 - fagade baie haute [partie basse)

Elévation chevet - Secteur TAT 10 -fagade baie haute [partie basse)

Elévation chevet - Secteur TADS - Facade terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TADS - Partie haute terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TA D4 - Facade terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TA 04 - Partie haute terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TADZ - Facade terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TA02 - Partie haute terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TADL - Facade terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TAD1 - Partie haute terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TAD3 - Facade terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TAD3 - Partie haute terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TAD7 - Facade terrasse basse

Elévation chevet - Secteur TAO7 - Partie haute terrasse basse

Elévation chevet - sur arc-boutant de la file 13 [partie basse) TA 11

Elévation chevet - Secteur TA 11 - Partie basse terrasse basse

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 09 [partie basse) TAD?

Elévation chevet - Secteur TADT - Partie basse terrasse basse

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 03 [partie basse) TAD3

Elévation chevet - Secteur TAD3 - Partie basse terrasse basse

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 04 [partie basse) TADS

Elévation chevet - Secteur TA D4 - Partie basse terrasse basse

Elévation chevet - sur arc-boutant de la file 10 [partie basse) TADS

Elévation chevet - Secteur TADE - Partie basse terrasse basse

Elévation chevet - sur arc-boutant de |a file 14 [partie basse) TA 12

Elévation chevet - Secteur TA12 - Partie basse terrasse basse

Campagne de test surfaciques de février 2023
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02. GESTION DU PERSONNEL :

Conformément au Code du Travail, les femmes enceintes ou allaitant ainsi que les jeunes de moins
de 18 ans ne peuvent pas réaliser des travaux les exposant au plomb.

Il est précisé toutefois que, pour les mineurs en formation professionnelle il est possible de faire
une déclaration de dérogation a l'inspection du travail. Dans ce cas, I'avis d’aptitude au poste de
travail délivré par le médecin du travail devra étre renouvelé tous les ans.

02.02 SURVEILLANCE MEDICALE

Le plomb est une substance CMR (cancérogéne, mutagene et toxique pour la reproduction) classé
en catégorie 1 des substances toxiques selon la réglementation européenne. Ingéré ou inhalé, le
plomb agit sur de nombreux métabolismes et peut causer plusieurs anémies plus ou moins
marquées. L’atteinte de I'organisme, son exposition au plomb, peuvent étre estimées dans le cadre
d‘un suivi individuel renforcé (SIR) mis en place par le médecin du travail comprenant, entre-autre,
un suivi régulier de la plombémie.

L’'examen préalable donne lieu, par le Médecin du travail, a une attestation constatant que le
travailleur est apte au poste de travail (travaux en présence de plomb). Il est rappelé que 'ensemble
des fiches d’aptitude médicale aux postes de travail doit étre a disposition sur le chantier.

REGLEMENTATION - Les travaux exposant au plomb et a ses composés sont soumis aux
dispositions du Code du Travail sur la prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux
substances cancérogénes, mutagenes et toxiques pour la reproduction (article R. 4412-59 a R.
4412-93).

L’article R.4412-149 fixe la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour le plomb a 0,1
mg/m? dans l'air inhalé au poste de travail (sur 8 heures).

L’article R. 4412-152 fixe des valeurs limites biologiques. Pour les travailleurs exposés au plomb
et & ses composés, les valeurs limites biologiques a ne pas dépasser sont fixées a 400
microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par
litre de sang pour les femmes.

L’article R. 4412-160 précise qu’une surveillance médicale renforcée des travailleurs est
assurée si I'exposition a une concentration de plomb dans l'air est supérieure a 0,05 mg/m3
(calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures) ou si
une plombémie supérieure a 200 microgrammes/l de sang pour les hommes ou 100
microgrammes/| de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
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Pour le personnel affecté aux travaux de cette opération, 'employeur devra prévoir une déclaration
du risque plomb a son médecin du travail.

02.03 FORMATION PLOMB

L’'employeur est tenu d’organiser pour tout son personnel intervenant, conformément aux articles
R.4412-87 a R.4412-90 du Code du Travail, une formation a la sécurité adaptée a I'évolution des
risques et a I'apparition de risques nouveaux. Cette formation doit étre répétée régulierement.

Pour les travailleurs susceptibles d’étre exposés a I'action d’agents cancérogenes, mutagénes et
toxiques pour la reproduction comme le plomb, 'employeur a I'obligation de former son personnel
sur les risques liés a cette exposition, précisant :

- Laprésence du plomb sur le lieu de travall,

- Lesrisques potentiels pour la santé,

- Les précautions a prendre pour prévenir I'exposition,

- Les prescriptions en matiere d'hygiene,

- Le port d’équipements de protection individuelle adaptés,

- Les mesures a prendre par les travailleurs en cas d'incident

- Les mesures a prendre par les travailleurs pour la prévention d'incidents

La formation au risque plomb, comme pour tous les agents CMR, est donc obligatoire pour tous les
opérateurs susceptibles d’étre exposés a cet agent chimique. Elle peut étre délivrée par toute
personne compétente désignée par 'employeur ou par un organisme de formation ('ensemble des
attestations de formation plomb doit étre & disposition sur le chantier).

Pour le personnel affecté aux travaux de cette opération, 'employeur devra donc prévoir une
formation plomb pour 'ensemble du personnel intervenant.

02.04 CONTROLE DE LA VALEUR LIMITE D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Il appartient a chaque employeur de s’assurer que son personnel ne soit pas exposé au plomb et
que les protections individuelles dont il dispose soient adaptées au niveau d’empoussiérement
prévu. Il lui appartient donc de prévoir des mesures d’air au poste du travail pour vérifier que son
opérateur ne soit pas soumis a un dépassement de la VLEP (Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle). Ces mesures doivent étre réalisées par un laboratoire accrédité.

L’article 4412-27 du code du travail précise que lorsque des VLEP sont définies (article R4412-
149), « I'employeur fait procéder a des contrdles techniques » soit des mesures de plomb dans l'air
au poste du travail, sur opérateur, afin de déterminer son exposition pour comparaison avec la
Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP). Le prélevement d’air est effectué selon la norme
NFX 43 257, le contrOle technique est conforme a I'arrété du 15 décembre 2009.

La durée de prélevement doit étre représentative de I'activité du travailleur sur sa journée, le résultat
est pondéré sur les 8 heures et sur le facteur de protection de 'APR (Appareil de Protection
Respiratoire) retenu.
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Attention - Les entreprises des travaux devront également intégrer dans I'analyse des risques pour
cette opération, le risque d’exposition aux poussiéres alvéolaires/inhalables et le risque d’exposition
a la silice cristalline.

Les contrbles de non-dépassement des valeurs limite d’exposition professionnelle (VLEP) vis-a-vis
des poussiéres alvéolaires et inhalables et de la silice représentent une obligation réglementaire de
'entreprise des travaux et sont de ce fait, a la charge de I'employeur.

Rappel des valeurs limites d’exposition professionnelle :
VLEP poussiéres totales : 10 mg/m3

VLEP poussiéres alvéolaires : 5 mg/m?3

VLEP silice cristalline alvéolaire : 0,1 mg/m

02.05 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Le personnel intervenant sur le chantier devra disposer d’EPI classiques de chantier ainsi que d’'EPI
spécifiques plomb en termes notamment de masques anti-poussieres a adapter selon
'empoussiérement attendu. Ces EPI seront également adaptés au risque d’exposition a la silice et
a tout type de poussiére inhalable.

Le choix des protections respiratoires ressort d’'une analyse des risques faite par 'employeur. La
réglementation en vigueur ne prévoit pas de notion de vacation ni de durée maximale journaliére
avec port d’EPI pour les travaux exposant au plomb. L’Entreprise devra donc préciser 'organisation
de sa journée de travail avec port d’EPI plomb et, conformément a l'article R4323-97 du Code du
Travail concernant les caractéristiques des équipements de protection individuelle et leur utilisation,
I'entreprise devra préciser les conditions d’utilisation et la durée de leur port prenant en compte la
gravité du risque, la fréquence de I'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de
chaque travailleur et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adoptés.
L’employeur peut également consulter le médecin du travail pour avoir une indication sur la durée
de travail maximale avec port ininterrompu des EPI.

Il précisera les protections envisagées pour le personnel affecté aux travaux s’appuyant sur les
résultats des contrdles réalisés sur des postes de travail similaires ou sur toute autre référence
fiable.

L’Entrepreneur devra la fourniture de vétements de travail, en nombre suffisant, pour tout son
personnel. Ces vétements peuvent étre de type jetable, a usage unigue, ou en tissu.

Les tenues jetables sont retirées a la sortie de la zone chantier, au niveau des unités de
décontamination et seront récupérées, conditionnées et évacuées en centre de traitement en tant
gue déchets plomb par le lot d’Installation chantier — Utilités plomb.

Dans le cas de tenues de travail non jetables, elles seront retirées a chaque sortie de la zone
chantier pour éviter de transporter les poussiéres de plomb dans la zone base vie et seront gardées
dans les vestiaires coté chantier. En aucun cas elles doivent étre rapportées hors du chantier par
les travailleurs pour en assurer le lavage. Les lots d’Installations chantier assurent un service de
pressing spécialisé et se chargeront de leur lavage. Cette prestation ne sera pas payante pour les
entreprises de travaux.

02.06 DECONTAMINATION DU PERSONNEL

La décontamination du personnel affecté aux travaux de cette opération, considérés de type
exposant au plomb, se fait a chaque sortie de la zone de chantier au niveau des unités de
décontamination installés dans la base vie.
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Ces unités de décontamination, qui font office de zone tampon entre le chantier et la base vie, font
partie des installations de chantier et sont nettoyées dans le cadre des travaux d’entretien de ces
installations.

La décontamination en sortie du site se fait par retrait des vétements de travail au niveau des
vestiaires et par douche corporelle (savon a disposition des intervenants).

Le personnel est soumis & ces dispositions en sortie de la zone chantier, a minima pour la pause
déjeuner et en fin de journée. Les entreprises de cette opération devront prendre en compte cette
contrainte intégrant dans les prix l'incidence plomb en termes d’EPI plomb, suivi médical et
formation du personnel, contrbles techniques VLEP et temps d’habillage/déshabillage et douches
obligatoires.

Cette _contrainte doit étre prise en compte pour 'ensemble des lots et intégrée dans les prix des
travaux.

-0—0—0—0-
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ORGANISATION DES TRAVAUX

L’employeur transmettra a la logistique, dés la notification du marché, la liste du personnel affecté a
I'opération, y joignant la carte d’identité et I'attestation de formation plomb.

Cet envoi déclenchera l'attribution, pour chaque opérateur, d’'un double casier dans les vestiaires de
la base vie de chantier ('un c6té « zone chantier » et 'autre coté « zone propre »).

Conformément aux articles R. 4412-156 a 158 du Code du Travail spécifiques a la prévention du
risque d’exposition au plomb sur le chantier, les installations de la base vie doivent permettre la
séparation des vétements de ville et de travail et des douches doivent étre associées aux vestiaires
au moment ou les opérateurs retireront leurs vétements de travail.

Article R. 4412-156 - les travailleurs exposés au plomb ou a ses composés doivent disposer de
deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés pres de la sortie de I'établissement, le premier
étant exclusivement réservé au rangement des vétements de ville et le second au rangement des
vétements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires,

Article R. 4412-157 - Pemployeur veille a ce que les travailleurs exposés n'accédent au second
vestiaire qu’aprés avoir déposé dans le premier leurs vétements de ville et ne pénétrent dans ce
dernier, postérieurement a toute intervention les exposant au plomb et & ses composés, qu’'aprés
leur passage dans les installations de douches,

Article R. 4412-158 - I’employeur veille a ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas

Une surveillance métrologique hebdomadaire est mise en place dans les locaux de la base vie par
la Maitrise d’Ouvrage. Les résultats de ces mesures sont diffusés régulierement & tous les

MESURE D’HYGIENE SUR LE CHANTIER

Les mesures d’hygiéne propres a un chantier a risque plomb sont applicables a notre opération :
- Interdiction de manger, boire, fumer (ou macher de la gomme) dans les zones du chantier,
- Se nettoyer soigneusement les mains et le visage avant chaque pause boisson.

Ces consignes font I'objet de contrdles régulier de la part du CSPS et de la MOE plomb. Le non-
respect de ces consignes pourra faire I'objet d’'une sanction, sans mise en demeure préalable, sur

03.
03.01 ACCESAUSITE:
en vétement de travail.
intervenants.
03.02
simple constatation.
03.03

NETTOYAGE DU CHANTIER

Un nettoyage des parties communes du chantier (emprise extérieure y compris circulations sur
échafaudages, sapines, lifts, plateforme) sera réalisé régulierement par I'entreprise d’installations
chantier.
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03.04

03.05

Un suivi métrologique, a la charge de la maitrise d’ouvrage, sur ces parties communes ainsi que
dans les locaux de la base vie permettra de surveiller le niveau d’empoussiérement du chantier et
I'évolution des taux de plomb pendant les travaux; les mesures surfaciques réalisées seront
transmises a tous les intervenants.

En complément des nettoyages des circulations, les entreprises des travaux doivent assurer la
récolte de tous les déchets issus de leurs travaux (emballages, chutes de matériel inutilisable,
débris divers, etc.), leur conditionnement, évacuation de la zone d'intervention et coltinage
jusqu’aux points de récolte (bennes ou autre zone de stockage). Un nettoyage quotidien du poste
de travail est également a la charge des entreprises des travaux.

Ce nettoyage se fera par aspiration THE a I'aide d’aspirateurs a filtration absolue de classe H (filtre
HEPA de type H13 ou H14).

Sont a proscrire :

Le balayage a sec des poussiéres et déchets de chantier
L’utilisation d’aspirateur ménagers
L'utilisation de chiffons tissés (serpillieres classiques)

Un contrdle des nettoyages des postes de travail sera réalisé régulierement par la MOE plomb qui
diffusera un rapport détaillé des écarts constatés aux entreprises pour action corrective immédiate.
Le non-respect de ces consignes pourra faire I'objet d’'une sanction, sans mise en demeure
préalable, sur simple constatation.

NOTE D’ORGANISATION CHANTIER (NOC)

Une Note d’Organisation de Chantier est jointe au dossier de consultation et permettra, entre autre,
de prendre connaissance des dispositions adoptées sur le chantier pour gérer le risque plomb
notamment en ce qui concerne les livraisons, la gestion des déchets, des effluents, la présence de
pédiluves sur le chantier, le nettoyage du matériel avant repli.

Livraisons - Toute livraison doit étre organisée en amont avec le service logistique et un homme
trafic est envisagé, selon les dispositions précisées dans la Note d’Organisation de Chantier (NOC).

Pédiluves — Des pédiluves pourraient étre installés en limite de poste de travail. Une entreprise
tierce en assurera régulierement le nettoyage, le renouvellement de I'eau ainsi que le changement
des filtres.

Tous les intervenants sont tenus au passage obligatoire par ce dispositif dont I'objectif est de limiter
la dispersion de poussiéres de plomb par les semelles des chaussures.

(GESTION DECHETS

Une gestion centralisée des déchets du chantier est prévue lors des travaux du présent marché. Cela

concerne :

Déchets banaux (bois, plastique/cartons, ferraille) non contaminés par le plomb,
EPI souillées (combinaisons jetables, filtres des masques, filtres des aspirateurs, chiffons et lingettes

diverses) laissés par les opérateurs au niveau des unités de décontamination,

Déchets divers produits lors des travaux devant étre caractérisés par rapport a la teneur en plomb
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Les entreprises de cette opération devront assurer le conditionnement et 'acheminement de leurs
déchets jusqu’aux zones de stockage. Les entreprises se conformeront aux consignes de tri
communiquées par I'entreprise titulaire du lot Installations chantier, le non-respect de ces consignes
pourra faire 'objet d’'une sanction, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation.

Le traitement et I'évacuation en filiere autorisée des déchets sera assuré par I'entreprise titulaire du
lot Installations chantier :

Pour les déchets banaux des bennes seront installés sur 'emprise de chantier. Une signalétique
correspondant au type de déchet sera apposée pour identifier le tri en amont. L’évacuation de ces
bennes se fera régulierement, a la charge de I'entreprise titulaire du marché d’installation chantier.

Pour les déchets EPI, I'entreprise en charge de leur traitement les récupérera au niveau des unités
de décontamination et se chargera de les collecter en zone de stockage.

Pour les déchets issus des travaux, les entreprises devront assurer la récolte et le premier
conditionnement ainsi que 'acheminement dans la zone de stockage aménagée par le lot Installation
chantier qui se chargera de I'’évacuation et du traitement en centre autorisé assurant la tragabilité des
transports par des bordereaux de suivi des déchets BSD.

03.06 CONDITIONS D’INTERVENTION

Toutes les interventions prévues dans le cadre de cette opération de :

- Restauration des magonneries et décors sculptés du Cheeur ;

- Restauration des arcs-boutants et culées, dont une partie en reconstruction ;

- Restauration des couvertures des tribunes et terrasses hautes en dalles de pierre ;
- Réfection des couvertures en plomb des réserves du Cheeur ;

- Restauration des vitraux et serrurerie du Choeur ;

- Reprises de décors peints et dorures intérieures ;

sont considérées a risque d’exposition au plomb.

Les conditions d’intervention pour 'ensemble du personnel sont donc les suivantes :

Condition d’acces Formation plomb obligatoire

Suivi médical Déclaration du risque plomb au Médecin du Travalil

Vestiaire Double casier dans la base vie : un en zone propre
et 'autre en zone chantier

Mesure d’hygiéne Douche obligatoire a chaque sortie du chantier

EPI APR suivant analyse des risques
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L’organisation de la journée de travail pour les intervenants est donc la suivante :

Arrivée sur le chantier et
passage dans les vestiaires

Habillage en tenue de travail
(EPI plomb y compris éventuel APR)

Passage en zone chantier

Circulation par les wunités de
décontamination

Pause déjeuner

Déshabillage et douche obligatoire

Reprise des travaux

Habillage et passage par les unités
de décontamination

Fin journée de travail

Déshabillage et douche obligatoire

Il est demandé aux entreprises de prendre en compte dans l'offre technique et financiere les
conditions d’intervention décrites dans ce document.

-0—0—0—0-
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