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Le pouvoir adjudicateur a choisi de ne pas faire référence a un CCAG.

En conséquence, ne sont pas applicables :

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par Larrété du 30 mars 2021 (JO du ler avril 2021) ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par Uarrété du 30 mars 2021 (JO du ler avril 2021) ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre, approuvé par larrété du 30 mars 2021 (JO du ler avril 2021) ;

tout autre cahier des clauses administratives générales type (par exemple NF P 03-001
applicable aux marchés privés), etc.

Seul le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est applicable au marché.

Au sens du présent cahier des clauses administratives :

le « maitre de l'ouvrage » est représenté par le directeur du centre hospitalier d’Auxonne ;

Le pouvoir adjudicateur est la personne morale pour le compte duquel les études et travaux
sont exécutés, elle est représentée par le directeur du centre hospitalier d’Auxonne ;

le « groupement » est le groupement momentané de concepteurs/réalisateurs qui a conclu le
marché de conception-réalisation avec le pouvoir adjudicateur, représenté par son mandataire.
Lorsqu’une obligation du marché concerne le groupement, elle s’applique a chacun de ses
membres, hormis le réle du mandataire ;

les « concepteurs » sont le ou les membre(s) du groupement en charge des phases conception ;
U« entrepreneur » ou «le co-traitant» désigne indifféremment chacune des entreprises
membre du groupement ;

[ « assistant technique au maitre de l'ouvrage » est la personne physique ou morale qui, pour
sa compétence technique, est chargée par le maitre de l'ouvrage, de contréler l'exécution du
marché et de proposer sa réception et son réglement ;

Le « titulaire » est U'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur.
En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement,
représenté, le cas échéant, par son mandataire ;

L'« ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais
qui estime que les prestations pourraient étre admises moyennant des corrections opérées par
le titulaire.
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Le mandataire du groupement est, a cet égard, réputé disposer de pouvoirs suffisants pour prendre
immédiatement toutes décisions engageant le groupement.

2.1.1. Objet du marché de conception — réalisation

Le présent marché a pour objet la réhabilitation du centre hospitalier d’Auxonne des batiments H (RDC,
R+1 et R+2) et G (RDC et R+1).

Centre hospitalier d’Auxonne
5 rue du chateau

21130 AUXONNE

2.2.1. Parties non liées contractuellement avec le groupement ou le mandataire
du groupement

2.2.1.1. Assistant technique du maitre de l'ouvrage (ATMQO) Conception
L' « assistant technique au maitre de l'ouvrage conception » est désigné dans le présent CCA sous
Labréviation « TATMO Conception ».

L’ATMO Conception est chargé de s'assurer que les études réalisées par le groupement sont, a tous
les stades, conformes aux stipulations contractuelles du marché de conception-réalisation.

Ces missions confiées a TATMO Conception n'empéchent pas le maitre de louvrage de contréler lui-
méme la bonne exécution des obligations du groupement dans le cadre du présent marché.

L'intervention de cet assistant oblige le groupement :
e & lui fournir ainsi qu’au maitre de louvrage a titre gracieux au format papier et informatique
tous les documents nécessaires a laccomplissement de ses missions ;
e a lui fournir ainsi qu’au maftre de louvrage le programme de contréle interne de Uentreprise.

L’ATMO Conception pour cette opération est la société ASCOREAL.

2.2.1.2. Assistant technique du maitre de l'ouvrage (ATMO) Travaux
L' « assistant technique au maitre de l'ouvrage Travaux » est désigné dans le présent CCA sous
Labréviation « TATMO Travaux ».

L’ATMO Travaux est chargé de:
e contréler l'exécution des travaux et proposer leur réception ;
e vérifier les décomptes des prestations effectuées par le groupement ;
e signer et délivrer les ordres de services a lUattention du groupement conformément a Uarticle
2.5.1 du présent CCA ;
e assister le maitre de louvrage lors des opérations préalables a la réception ;
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e vérifier les données des ouvrages exécutés ;
e assister le maitre de Uouvrage pendant la période de garantie de parfait achévement;
e  suivi du calendrier de réalisation.

Ces missions confiées a TATMO Travaux n'empéchent pas le maitre de louvrage de contréler lui-méme
la bonne exécution des obligations du groupement dans le cadre du présent marché.

L'intervention de cet assistant oblige le groupement :
e & lui fournir ainsi qu’au maitre de louvrage a titre gracieux au format papier et informatique
tous les documents nécessaires a laccomplissement de ses missions ;
e & lui fournir ainsi qu’au maftre de Uouvrage le programme de contrdle interne de Uentreprise.

LATMO Travaux n'est pas désigné lors du lancement de la consultation et fera lobjet d'une
consultation prochainement.

2.2.1.3. Contréle technique
Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par le titre 2 de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le
domaine de la construction.

L'intervention de cet organisme oblige le groupement :

e & lui fournir a titre gracieux au format papier et informatique tous les documents nécessaires a
laccomplissement de ses missions ;

e arespecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux du
batiment qui pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions confiées au contrbleur
technique ;

e a lui fournir le programme de contréle interne de Uentreprise.

Une mission de contréle technique sera confiée par le maitre de l'ouvrage a un prestataire au plus tard
a la désignation du groupement.

2.2.1.4. Coordination sécurité santé
L'opération est soumise a l'obligation de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
telle que définie dans la loi n°93-1418, ses décrets et arrétés d’application.

Une mission de coordination en matiere de sécurité de protection de la santé de niveau 1 sera confiée
par le maitre de l'ouvrage a un prestataire au plus tard a la désignation du groupement.

L'intervention de ce coordinateur oblige le groupement :
e & lui fournir a titre gracieux au format papier et informatique tous les documents nécessaires a
laccomplissement de ses missions ;
e arespecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux du
batiment qui pourraient lui étre imposés, avec laccord du maitre de louvrage, par cet
organisme.

2.2.2.5. Coordinateur SSI
La coordination des systémes de sécurité incendie fait partie intégrante du marché de conception
réalisation.
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A cet effet, un coordinateur SSl sera désigné par le groupement des le démarrage des études. Il animera
toutes les réunions de mise au point et d’interfaces SSI nécessaires.

Sa mission sera conforme aux normes francaises S 61-931 et S 61-932.

2.3.1. Représentation du mandataire du groupement
Préalablement au démarrage de la mission du groupement, le mandataire du groupement désigne une
personne physique qui le représente vis-a-vis du maitre de louvrage pour tout ce qui concerne
l'exécution du marché. Cette personne doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les
décisions nécessaires.

Dans le méme temps, le mandataire du groupement adresse au maitre de lUouvrage une liste du
personnel d’encadrement intervenant sur le chantier avec lUindication, pour chacun, des pouvoirs dont
il dispose. A défaut, chaque personne intervenant pour le compte du mandataire du groupement sera
réputée avoir les pouvoirs les plus étendus.

2.3.2. Modalités de remplacement du personnel affecté a I'exécution de la
mission
Le présent article s’applique aux personnes suivantes :
e la personne physique désignée a larticle 2.3.1 pour représenter le mandataire du groupement;
e larchitecte, membre du groupement.

2.3.2.1. Remplacement a Uinitiative du titulaire
Le titulaire ne peut remplacer la ou les personne(s) physique(s) désignées ci-dessus qu’a loccasion de
Uindisponibilité temporaire ou définitive de celle(s) ci qui n'est pas du fait du titulaire.

Le changement de personne devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur.
La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage dans les conditions prévues a larticle 2.3.2.

La personne remplacée, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou recus, a la personne désignée pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au maftre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 8 jours a compter de
la demande du maitre d’ouvrage et le lui transmet.

2.3.2.2. Remplacement a Uinitiative du maftre d’ouvrage
Dans les cas suivants :
e insuffisance avérée de la personne sur l'un de ses domaines de compétences fondamentaux ;
e comportement incompatible avec lorganisation d’une coordination efficace de lensemble des
intervenants ;
le maftre d’ouvrage pourra demander au titulaire le remplacement de la personne concernée.

Le titulaire devra proposer un remplacant dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la
demande. Le remplagant proposé sera soumis a lapprobation du maitre d’ouvrage dans les conditions
prévues a larticle 2.3.2.

Le titulaire doit en aviser immédiatement le maitre de lUouvrage, et prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.
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A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplacant et d'en communiquer le nom et les titres
sous forme de curriculum vitae détaillé au maitre de louvrage dans un délai de quinze jours a compter
de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention a l'alinéa précédent.

Le remplacant est considéré comme accepté si le maitre de louvrage ne le récuse pas dans un délai
d’un mois a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le maitre
de louvrage récuse le remplagant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre
remplacant et en informer le maitre de louvrage.

Il est entendu que la récusation d'un intervenant ne pourra en aucun cas ouvrir droit a une quelconque
indemnité au profit du titulaire du marché. Le colt financier di au remplacement de l'intervenant reste
a la charge exclusive du titulaire du marché.

En cas d'indisponibilité d'un intervenant, pendant une période continue supérieure a quinze (15) jours,
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit :

e soit d'appliquer une pénalité
e soit de résilier le marché sans indemnité,
e soit d'accepter son remplacement par une autre personne présentée par le titulaire.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur informera le titulaire, dans un délai raisonnable, son acceptation
ou refus.

2.3.3. Domicile du mandataire du groupement
Le mandataire du groupement est tenu d'élire domicile a proximité des travaux et de faire connaitre
l'adresse de ce domicile au maitre de louvrage et au maitre d’ouvrage. Faute par lui d'avoir satisfait a
cette obligation dans un délai de quinze jours a dater de la notification du marché, toutes les
notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siege social du
mandataire du groupement, mentionné dans l'acte d’'engagement.

Aprés la réception des travaux, le mandataire du groupement est relevé de l'obligation indiquée a
lalinéa qui précéde ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siége social
mentionné dans l'acte d'engagement.

2.3.4. Modifications en cours d’exécution a porter a la connaissance du maitre

de l'ouvrage
Le mandataire du groupement est tenu de notifier immédiatement au maitre de louvrage les
modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

e aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

e alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

e alaraison sociale de l'entreprise ou a sa dénomination ;

e 4 son adresse ou a son siege social selon qu'il s’agit d'une personne physique ou d’'une
personne morale ;

e aux personnes ou aux groupes qui le contrélent ;

e alarépartition du capital social de l'entreprise ;

e aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent Uexécution du
marché ;

Cahier des clauses administratives
Marché global sectoriel CH Auxonne (V5)



et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement des membres du
groupement.

2.3.5. Groupement
La transformation en groupement conjoint avec solidarité du mandataire sera exigée au stade de
Uattribution du marché.

Le mandataire est par conséquent engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle
défaillance de ses partenaires. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
représente l'ensemble des cocontractants, vis-a-vis du maitre de l'ouvrage et du maitre d’ouvrage, pour
l'exécution du marché.

2.3.6.
Les stipulations des articles 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4 sont applicables a chacun des membres du
groupement.

2.4.1. Agrément des sous-traitants
Chaque membre du groupement peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché a
condition d'avoir obtenu du maitre de louvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

La déclaration de sous-traitance est remise au maitre de louvrage en main propre contre récépissé ou
par lettre recommandée avec accusé de réception a lappui des éléments suivants :

e Un acte spécial de sous-traitance conforme au modéle joint en annexe / conforme au modele
DC4, contenant les renseignements mentionnés a l'article R. 2193-1 du code de la commande
publique

e Une attestation d’assurance garantissant la responsabilité du sous-traitant a l'égard des tiers
comme il est dit a Uarticle 9.1.

e Pour les sous-traitants indirects (de rang supérieur a 1), une caution personnelle et solidaire
ou une délégation de paiement, dans les conditions définies a l'article 14 de la loi n° 75-1334
du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, délivrée par le sous-traitant qui confie a un
autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés qui décident d’adopter une
personnalité juridique et de sous-traiter, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut
étre valablement remplacée sur l'acte spécial par celle du mandataire prévu a larticle « 2.3.1.
Représentation du mandataire du groupement ».

Le maitre de louvrage dispose d’un délai de 21 jours ouvrés a compter de la réception du dossier
complet pour accepter et agréer le sous-traitant présenté ou le refuser. Si le dossier est incomplet, il
est renvoyé au demandeur.

2.4.2.
Sans objet.

2.4.3.
Deés la signature de l'acte spécial, le mandataire du groupement remet au sous-traitant une copie de la
partie de l'acte spécial, concernant la sous-traitance.
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2.4.4.
En cours d'exécution, le mandataire du groupement est tenu de notifier sans délai au maitre de
louvrage les modifications, mentionnées a larticle 2.3.4 concernant les sous-traitants.

2.4.5.
Le sous-traitant doit étre payé directement dans les conditions prévues par la reglementation en
vigueur, et le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

2.4.6.
En cas de sous-traitance, le mandataire du groupement demeure personnellement responsable du
respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maitre de l'ouvrage qu'envers les
ouvriers.

2.4.7.

2.4.7.1.
Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable
des conditions de paiement, expose le mandataire du groupement a 'application des mesures prévues
a l'article 49. Il en est de méme si le mandataire du groupement a fourni en connaissance de cause des
renseignements inexacts a l'appui de sa demande prévue a larticle 2.4.1.

2.4.7.2.
Le mandataire du groupement est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au maitre de louvrage lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas
rempli cette obligation quinze jours apres avoir été mis en demeure du faire, il encourt une pénalité
journaliére de 1/1000&éme du montant du marché ; en outre le défaut de communication du contrat de
sous-traitance un mois aprés cette mise en demeure expose le mandataire du groupement a
l'application des mesures prévues a l'article 49.8.

2.4.8.
La caution personnelle et solidaire prévue a larticle 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
relative a la sous-traitance sera remplacée par une garantie a premiére demande dans le cas de sous-
traitance de second rang ou supérieur.

2.4.9.
La demande d’agrément de sous-traitance doit intervenir au moins un mois avant le démarrage des
taches qu'il est prévu de confier au sous-traitant.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant plus de vingt jours a compter de la réception des
documents mentionnés aux 2 et 3 de larticle 114 du code des marchés publics ne vaut pas acceptation
du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2.5.1.
Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre de louvrage, datés et numérotés.
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L'ordre de service sera notifié électroniguement en LRAR via PLACE (plateforme de dématérialisation).
Le groupement renvoie immédiatement au Maitre de louvrage Uordre de service aprés l'avoir signé et
y avoir porté la date a laquelle il l'a recu.

2.5.2.
Lorsque le mandataire du groupement estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre de louvrage dans
un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé a l'article 5.

A lexception du seul cas que prévoit larticle 15.2.2, le mandataire du groupement se conforme
strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa
part.

2.5.3.
Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traités sont adressés au mandataire du groupement,
qui a seul qualité pour présenter des réserves.

2.5.4.
En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.

La conception et la réalisation des travaux sont exécutés en une seule tranche.

Les prestations objet du présent marché sont divisées en 7 phases définies comme suit :

2.6.1. Phases conception :
1. études remises par le candidat mises au point a loccasion de la signature du marché ;
2. élaboration du dossier d’autorisation administrative (PC, déclaration préalable, ...) au nom du maitre
de louvrage et autres dossiers relevant d'une législation ou réglementation différente de celle du droit
de lurbanisme;
3.; avant-projet définitif ;
4. études de projet comportant notamment les plans, notices techniques, décomposition détaillée du
prix global et forfaitaire, notes de calcul.

2.6.2. Phases Réalisation :
5. préparation, études d’exécution, de synthése et de gestion de la cellule de syntheése ;
6. réalisation des travaux ;
7. essais, opérations préalables a la réception, préparation a la commission de sécurité, établissement
du dossier des ouvrages exécutés.
Le délai de réalisation de chaque phase est précisé dans le calendrier remis lors de loffre, leur
enchalnement est précisé a lUarticle 19.1 du présent cahier des clauses administratives.

Le délai de réalisation de chaque phase est précisé dans le calendrier remis lors de loffre, leur
enchainement est précisé a larticle 19.1 du présent cahier des clauses administratives.

Un ordre de service de démarrage de la phase 5 qui emporte démarrage de la phase de préparation de
chantier est délivré.
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Toutes les réunions ont lieu soit dans les locaux du centre hospitalier, soit dans les installations de
chantier du groupement.

2.7.1. Phase conception
2.7.1.1. Réunions d’étude

Des réunions réguliéres ont lieu a Uinitiative et en présence du maitre de louvrage. Ces réunions ont
pour but de présenter lavancement des études.

2.7.1.2. Réunions techniques
Des réunions techniques ont lieu sur demande du maitre de louvrage/ATMO Conception ou des
concepteurs pour traiter les points techniques du projet.

2.7.1.3. Réunion avec le maitre de l'ouvrage
Des réunions a intervalles réguliers sont organisées par le maitre de louvrage avec les personnes du
groupement : chef de projet, architecte, membres des bureaux d’études techniques.

Il est prévu des réunions toutes les 3 semaines.

2.7.2. Phase réalisation
Le mandataire du groupement ou son représentant se rend dans les bureaux de chantier, ou sur le
chantier toutes les fois qu'il en est requis.

Il est accompagné de ses sous-traitants désignés sur demande du maitre d’ouvrage ou si le mandataire
du groupement l'estime nécessaire.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie a l'alinéa qui précéde s'applique au mandataire et
a chacun des autres cotraitants.

Des visites de chantier peuvent avoir lieu a linitiative de TATMO Travaux, du coordonnateur SPS, du
contréleur technique ou du maitre d’ouvrage.

Chaque entrepreneur du groupement convoqué est tenu d'assister personnellement ou de déléguer un
représentant qualifié agréé par le coordonnateur SPS de chantier et ayant tout pouvoir de décision aux
réunions organisées par le maitre de Uouvrage, le coordonnateur S.P.S.

2.7.2.1. Réunions de chantier
Elles ont lieu une fois par semaine. La présence de larchitecte membre de U'équipe des concepteurs et
des bureaux d'études membres de U'équipe des concepteurs est assurée au moins deux fois par mois.

Leur présence peut étre rendue obligatoire par TATMO Travaux ou le maitre d’ouvrage a chaque fois
que de besoin.

L'ATMO Travaux sera présent lors des réunions de chantier.

A chaque réunion de chantier, 'TATMO Travaux établit un compte rendu. Ce compte rendu est transmis
dans les 72 h qui suivent la réunion au maitre d’ouvrage et participants.
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Les participants peuvent apporter des corrections ou des ajouts au compte-rendu. Ses remarques sont
prises en compte dans la diffusion du prochain compte-rendu suivant par CATMO Travaux.

Ce document a valeur de référence en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les
remarques formulées par chacun.

2.7.2.2. Réunion avec le maitre de l'ouvrage
Des réunions a intervalles réguliers sont organisées par le maitre de louvrage avec les personnes
suivantes :
e groupement : chef de projet, architecte, membres des bureaux d’études techniques ;
e toute autre personne invitée par le maitre d’ouvrage .

Il est prévu que les réunions se tiennent toutes les 3 semaines.

A lissue de ces réunions, et en tant que de besoin, des visites de chantier et/ou des constatations
contradictoires peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de Uarticle 12 du présent CCA.

A chaque réunion, CATMO Travaux établit un compte rendu. Ce compte rendu est transmis dans les 72
h qui suivent la réunion au maitre d’ouvrage et participants.

Les participants peuvent apporter des corrections ou des ajouts au compte-rendu. Ses remarques sont
prises en compte dans la diffusion du prochain compte-rendu suivant par CATMO Travaux.

Ce document a valeur de référence en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les
remarques formulées par chacun.

2.7.2.3. Réunions d'études, de coordination et de synthése
Des réunions d’études, de coordination et de synthése ont lieu chaque semaine pendant les phases
travaux et préparation.

A chaque réunion, le mandataire du Groupement établit un compte rendu. Ce compte rendu est
transmis dans les 72 h qui suivent la réunion au maftre d’ouvrage et participants.

Les participants peuvent apporter des corrections ou des ajouts au compte-rendu. Ses remarques sont
prises en compte dans la diffusion du prochain compte-rendu suivant par le mandataire du
Groupement.

Ce document a valeur de référence en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les
remarques formulées par chacun.

D’autres réunions peuvent avoir lieu a linitiative du maitre de U'ouvrage comme :
e réunions de positionnement des terminaux ;
e réunions de validation des échantillons ;
e réunions techniques liées a 'avancement du chantier.

2.7.3. Réunions de validation des matériels et des matériaux

Il est rappelé que la liste des matériels est contractuelle dans le respect des termes des dispositions
de larticle 3.1.1.
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Le groupement organise des réunions de présentation de tous les matériels qui n’auraient pas été
contractualisés lors de la mise au point du marché pendant la période prévue pour les études
d’exécution. Ces réunions sont menées jusqu’a épuisement de la liste des matériels a présenter et ne
peuvent dépasser la date suivante :

e date de fin des études d’exécution, si celles-ci sont menées avant la phase réalisation ;
e date correspondant a la fin d’'une période de 6 mois aprés la date de démarrage des travaux.

De méme, le groupement organise toutes les réunions de présentation des échantillons. Ces réunions
ont lieu pendant la période de préparation définie a larticle 28.1.

Toutes les réunions définies au présent article 2.7.3 ont lieu en présence du maitre de Uouvrage.

Les pieces constitutives du marché de conception réalisation comprennent :

3.1.1. Les pieces particuliéres :

e lacte d'engagement et ses annexes : répartition des missions et le rapport de mise au point ;
e le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et son annexe ;
e le programme technique détaillé ;
e le dossier connaissance du batiment:

o Plans des batiments GetH ;

o Plan de masse;

o Diagnostics amiante et plomb des batiments G et H.

e les éléments suivants fournis par le groupement au stade de Uoffre :
o le dossier technique comprenant :
§ une note d'intention du groupement présentant ses idées forces pour la composition
de ce projet ;
§ la notice architecturale ;
§ la proposition de calendrier prévisionnel pour les études et les travaux (compris
réception) conforme a la description faite a larticle 19.1 du C.C.A. et qui distingue :
- la phase d’adaptation des études d’avant-projet ;
- la phase de préparation et de dépot du dossier permis de construire ;
- la phase de réalisation des études de projet ;
- la période de préparation de chantier ;
- le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux incluant la mise en place
des équipements fournis au titre du marché de conception-réalisation ;
- les essais et les opérations de réception ;
- les levées de réserve ;
§ le projet et plan d’installation de chantier ;
§ le carnet de phasage des travaux en site occupé ;
§ lUorganisation du groupement avec un organigramme nominatif en ce qui concerne
les personnes citées a larticle 2.3.2. du CCA.
o la notice sur le choix des matériaux et matériel qui précise notamment :
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Nota :

§ pour les prestations de second ceuvre, type de local par type de local, la marque et
le type de matériaux que le groupement s’engage a mettre en ceuvre, la mention « ou
équivalent » est réputée non écrite ;
§ pour les installations techniques, la marque et le type du matériel que le groupement
s'engage a mettre en ceuvre, la mention « ou équivalent » est réputée non écrite ;
o les fiches techniques des matériels et matériaux.
o Les piéces graphiques :
§ un plan masse de lensemble du projet au 1/200eme
§ des vues de toutes les facades au 1/200®™ du batiment,
§ Un plan par niveaux a représenter au 1/200eme
§ Coupes longitudinales et transversales représentatives du projet,
§ Images de synthése
o la notice technique qui précise notamment les choix des grands principes des installations
techniques de chaque corps d’état ; les choix techniques et leurs explications (justifications) au
regard des besoins, contraintes et exigences précisées dans le programme ;
o la notice sur le gain énergétique et matériaux durables ;
o la décomposition du prix global et forfaitaire.

la D.P.G.F. n’a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu’elle contient, pour

Uétablissement des états d’acompte et le cas échéant, Uestimation des travaux modificatifs.
Les quantités qu’elle contient ne sont gu’indicatives, le marché étant forfaitaire. Il appartient au
groupement de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation complete de l'ouvrage.

3.1.2. Les pieces générales :
Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics (CCTG)
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix défini a lacte
d’engagement ;
Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du travail, documents publiés de linspection
du travail, de la CARSAT et de OPPBTP, les normes homologuées en France (NF et EN), les
cahiers DTU, les regles de calcul DTU, les avis techniques et cahiers techniques du CSTB en
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix ;
Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics
d'exploitation de chauffage avec gros entretien des installations, tel que défini par le décret
87-966 du 26 novembre 1987 et dans le Guide de rédaction des clauses techniques de
marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec
obligation des résultats publiés par la Direction des Journaux officiels ;
Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) et documents annexes applicables aux
marchés d'exploitation des installations de chauffage avec garantie totale, tel que défini dans
la brochure n° 5602 - 1983 publiée par la Direction des Journaux officiels ;
Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) tel que défini
dans la circulaire du Ministére de 'Economie et des Finances en date du 16 octobre 1980 ;
L'ensemble des documents normatifs existants se rapportant aux prestations objet du présent
marché, ainsi que ceux qui pourraient les modifier, les compléter, les remplacer ou s'ajouter.
La norme européenne NF EN 13306 X 60-319 : « Ensemble de toutes les actions techniques,
administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées a le maintenir ou
a le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans l'ordre ol elles sont énumérées ci-dessus.
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En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle
priment.

Les spécifications non portées aux spécifications techniques mais inscrites sur les fiches d’interface
équipements batiment ont méme valeur.

Aprés sa conclusion, le marché est modifié par :

les avenants ;

les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix
unitaires établis dans les conditions prévues a l'article 14, les actes spéciaux établis dans les
conditions prévues a larticle 2.4.2 ;

les calendriers établis conformément aux dispositions de l'article 19 du présent CCA ;

le rapport initial du contréleur technique ;

le plan général de coordination SPS y compris ses annexes (réglement du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, plan d'organisation de
chantier) ;

les différentes phases approuvées sauf les modifications qui entrent dans le champ
d’application de larticle 51 ;

les décisions de réception des phases visées a l'alinéa précédent, excepté si elles sont touchées
par les dispositions de larticle 51 ;

les prescriptions contenues dans larrété de permis de construire et ses annexes.

3.3.1.

Deés la notification du marché, le maitre de louvrage délivre sans frais au mandataire du groupement,
contre recu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et de ses annexes. Il n'est pas
prévu de délivrer une copie certifiée conforme des autres documents contractuels.

3.3.2.

Le maitre de Uouvrage délivre également, sans frais, au mandataire du groupement, aux cotraitants et
aux sous-traitants payés directement, les piéces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de
leurs créances.
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4.1.1.
La retenue de garantie définie a larticle 4.2 peut étre remplacée par une garantie a premiére demande
ou si le maitre de louvrage et le groupement en conviennent, par une caution personnelle et solidaire

Le délai pour présenter la caution expire au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte du marché.

S’agissant de la garantie a premiére demande, la demande peut étre formée a tout moment de
Uexécution du marché. Dans cette hypothése, la fraction de la retenue de garantie qui a déja été
prélevée sur les différents acomptes est reversée au groupement.

Si le cautionnement doit étre constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision du
maitre de louvrage, intervenant comme il est dit a Uarticle 4.1.3, le mandataire du groupement doit
effectuer cette opération dans les trente jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui la
prescrit.

En cas de prélevement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit, le mandataire du
groupement doit aussitét le reconstituer.

La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la remise,
au maitre de louvrage, du récépissé du dépdét des fonds ou titres.

4.1.2.
Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions
prévues par les réglements, peut intervenir, soit a l'origine, soit a tout moment. Si le cautionnement a
déja été constitué, il en est alors donné mainlevée.

4.1.3.
Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires,
par le maitre de louvrage.

Si le maitre de louvrage fait obstacle a la libération de la caution personnelle et solidaire qui a
cautionné le marché, elle en informe en méme temps le mandataire du groupement par lettre
recommandée.

Une retenue de garantie de 5% est prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire, y
compris sur les états d’acompte relatifs a des prestations de conception.
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Cette somme peut étre retenu par le maitre d'ouvrage comme "retenue de garantie" jusqu'a la levée de
tous les défauts de conformité ou de malfacons. Cette somme est destinée a couvrir les colits des
réparations éventuelles pendant la période de garantie.

Une fois que tous les défauts signalés sont réparés et que les travaux sont conformes, la retenue de
garantie peut étre versée au Titulaire.

Le Titulaire adressera au maftre d’ouvrage une demande de main levée.

4.3.1. TRC
Le groupement souscrit a ses frais une assurance tous risques chantier au plus tard a la date
d’obtention du permis de construire.

4.3.2. Responsabilité civile des intervenants, sous-traitants compris
Chaque intervenant a l'acte de construire est tenu de souscrire une police d’assurance de responsabilité
civile couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible
d’encourir vis-a-vis des tiers et du Maitre d’ouvrage, a propos de tous dommages corporels, matériels
et immatériels pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’apres Uachévement des
travaux et ou mise en ceuvre d’équipements.

4.3.3. Responsabilité civile décennale
Chague membre du groupement doit souscrire un contrat d’assurance la couvrant pour la
responsabilité pouvant étre engagée sur le fondement de la prescription établie par les articles 1792
et suivants et 2270 du Code civil.

Les attestations produites doivent étre nominatives au chantier, et indiquer notamment le montant de
louvrage et la date d’ouverture de chantier.

Tout délai imparti dans le marché au maitre de l'ouvrage ou au mandataire du groupement commence
a courir le lendemain du jour ouU s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du dernier jour de
la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme. S'il n'existe pas de quantiéme
correspondant dans le mois ol se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.
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Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est
prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit étre remis, dans un délai fixé, par
le mandataire du groupement au maitre de Uouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise
d'un document doit faire courir un délai, le document doit étre remis au destinataire contre récépissé
ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du
récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document.

En cas de contradiction entre la date d'accusé de réception portée sur un document par le mandataire
du groupement et la date de l'avis de réception postal, cette derniere fait foi.

5.4.1 Remise de document
Le groupement est tenu d’adresser systématiquement et simultanément une copie des courriers et de
tous les documents qu’il adresse au maitre de louvrage et au maitre d’ouvrage pour les domaines
relevant de son intervention.

Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit étre remis, dans un délai fixé, par
le groupement au maitre de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document
doit faire courir un délai, le document doit étre remis au destinataire contre récépissé ou lui étre adressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de
réception postal est retenue comme date de remise de document.

En cas de contradiction entre la date d'accusé de réception portée sur un document par le groupement
et la date de l'avis de réception postal, cette derniére fait foi.

5.4.2 Notification par voie électronique (SEDI)

Le groupement est tenu de mettre en ceuvre, dés la notification du marché, un systéme d’échange de
données informatiques (SEDI) qui permettra d’échanger avec une garantie de tracabilité :
e les plans établis par Uarchitecte et les bureaux d’études membres du groupement a toutes les
phases ;
e en phase travaux : les plans avant synthese par corps d’état, les plans de synthese, les plans
d’exécution;
e les dates et nature des visas donnés par les concepteurs ;
e les comptes rendus de réunion.

Ce systéme d’échanges devra permettre de visualiser les plans directement via un viewer intégré, sans
devoir les télécharger au préalable. Les documents déposés une fois sur ce systeme ne devront pas
pouvoir étre supprimés, ils seront archivés dans un répertoire spécifique contenant lensemble des
documents périmés.

Le maitre de louvrage, TATMO Travaux, le CSPS et contréleur technique doivent pouvoir avoir un acces
illimité aux documents contenus dans cette armoire a plan : le groupement lui donnera des la mise en
place de ce systeme les login et mot de passe nécessaires. Les frais éventuels de formation du
personnel du maitre de Uouvrage a lutilisation de ce systéme sont a la charge du groupement.
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L'examen de conformité programmatique de CATMO Travaux des dossiers d’exécutions sera adressé
par fichier Excel et non sur le SEDI. Le mandataire du Groupement aura 15 jours calendaires pour lever
les observations au travers du fichier Excel remis par TATMO Travaux. En cas de retard, le mandataire
du Groupement sera sanctionné financiérement.

Par dérogation au présent article, tous les documents doivent étre remis au format papier au bureau
de contréle.

La mise en place de ce SEDI ne dispense pas le groupement de fournir au format papier des documents
d’étude et de certains documents en phase travaux a la demande du maitre de louvrage, ATMO
Travaux et CSPS.

Au sens du présent article :

1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui
sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les ceuvres de lesprit (en
ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modéles,
noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la
propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments
protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels
que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a limage ou a la voix des personnes ou le droit a
limage des biens.

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le groupement du marché dés lappel a la
concurrence ou toute consultation écrite du maitre d'ouvrage en vue de la remise d’une offre et qui sont
liés directement a lobjet du présent marché.

2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et
le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché et qui
appartiennent au maitre d’'ouvrage, au groupement ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence,
mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment
les ceuvres de lesprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les
marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modeles, les inventions
brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et
plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par
tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a limage ou a la
voix des personnes ou le droit a l'image des biens.

3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures concues pour étre
fournies a plusieurs clients en vue de U'exécution d'une méme fonction, tels que les logiciels standards
et les autres contenus proposés sous licence standard.
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La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures
standards.

Le maftre d’ouvrage et le groupement du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des
droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances
antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris
leur savoir-faire.

Dés lors que le groupement envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances
antérieures standards, il sS’engage a ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothese
au fur et a mesure de U'exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’'une connaissance
antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans loffre.

Le groupement précise les éléments suivants :

e le nom et la fonctionnalité de la connaissance antérieure ou de la connaissance antérieure
standard ;

e le nom du ou des auteurs,

e la source (site Internet par exemple),

e lerégime juridique (licence),

e pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les
conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive,

e pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplacables,
les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de lacheteur (séquestre
des codes sources par exemple).

A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans loffre
ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé étre un résultat.

Le groupement, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l'analyse et du respect du
régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu'il
integre dans le cadre du marché.

6.3.1. Dispositions spécifiques aux connaissances antérieures (hors standards)
du groupement, de tiers et du maitre d’ouvrage

Lorsque le groupement incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des
connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des
connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la
mise en ceuvre des résultats, le groupement autorise Uacheteur a utiliser les connaissances antérieures
pour les mémes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime
applicable aux résultats.
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Le mafltre d’ouvrage n'est pas autorisé a utiliser les connaissances antérieures indépendamment de
Lutilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.

Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder a tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence
libre prévu au bénéfice du maitre d’ouvrage sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances
antérieures, sauf dispositions contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime
d’utilisation qui le permet.

Dans l'hypothése ou une cession a titre exclusif des résultats au profit de lacheteur est prévue dans le
marché, Uexclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf dispositions expresses dans
les documents du marché.

L’'autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.

Au cours de l'exécution du marché, le groupement ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord préalable
de lacheteur, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de l'objet du marché qui
seraient de nature a limiter ou a rendre plus co(iteux 'exercice des droits afférents aux résultats.

Le groupement ne peut utiliser les connaissances antérieures de lacheteur que dans le cadre de
Uexécution du marché et s'engage a ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans
ces connaissances antérieures.

6.3.2. Dispositions spécifiques aux connaissances antérieures standards
Si le groupement envisage au cours de Uexécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure
standard non listée dans son offre, il doit obtenir laccord préalable du maitre d’ouvrage.

Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de
leur licence, telle qu’acceptée par Uacheteur.

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le
cadre du marché et pour la durée du marché.

6.4.1 Finalités et besoins d’utilisation des résultats :

Le groupement accorde au titre du présent article au maitre d’ouvrage, les droits nécessaires pour
utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de facon permanente ou temporaire, en tout
ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans
les documents particuliers du marché et en toute hypothése pour les besoins d’utilisation découlant
de lUobjet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Les besoins d'utilisation de lacheteur comprennent le droit de :
e publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans,
études préalables ou spécifications, pour la mise en ceuvre des besoins auxquels ils répondent
e évaluer ou faire évaluer par tout tiers a tout moment les résultats ;
e pouvoir procéder aux opérations d’archivage public;
e permettre a tout service au sein de la méme personne morale que l'acheteur de pouvoir utiliser
les résultats dans les mémes conditions et finalités d’utilisation ;
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e assurer ou faire assurer par tout tiers Uévolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou
faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des
résultats consistant en des logiciels ;

e transférer les droits sur les résultats a tout tiers bénéficiaire d’un transfert de compétences de
lacheteur.

Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d'utilisation comprennent en outre, la possibilité
de rétrocéder tout droit a tout tiers a quelque titre que ce soit, et a quelques conditions que soit, ainsi
que la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre / open source.

Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents particuliers du
marché.

6.5.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique
Le groupement cede a lacheteur les droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins des
droits d'auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés a larticle
45 tels qu’applicables au marché.

Cette cession des droits couvre les résultats, a compter de leur livraison et sous condition résolutoire
de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur ou des
droits voisins du droit d'auteur.

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, 'ensemble des droits patrimoniaux de
reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d'utiliser, d'incorporer,
d'intégrer, d'adapter, de modifier, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en
tout ou en partie, en 'état ou modifiés pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés a larticle
8.4, tels gu’applicables au marché.

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire
les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y
compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier,
électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour toute exploitation, y
compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en 'état ou modifiés, par tous procédés
et sur tous supports.

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment
le droit de communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie,
directement ou indirectement, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou
inconnus, sous toute forme, et auprés du public en général ou de catégories de public en particulier, de
maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment gu’il choisit individuellement.

Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les
droits d'évaluer, d'observer, de tester, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, de
modifier, d’arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d’en faire la
maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive, d’en réaliser de nouvelles versions ou de
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nouveaux développements, de le traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de
programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, d’en
réutiliser les algorithmes a toutes fins, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des ceuvres existantes
ou a venir, faire tous actes aux fins d’interopérabilité avec d’autres systémes crées de maniére
indépendante.

La présente cession est consentie a titre non exclusif, afin de permettre au groupement d’exploiter les
résultats pour ses propres besoins.

Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font Uobjet d’une cession a titre exclusif :

1. les résultats ayant pour objet de distinguer lidentité propre de l'acheteur et/ou de ses services ou
produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations, logos, slogans,
chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le droit pour 'acheteur, de procéder a tous
dépbt ou réservation en tant que marque, nom de domaine, comptes de réseaux sociaux et plus
généralement signe distinctif, et/ou de dessin et modéle quels que soient les territoires et les classes
de dépdt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser directement ou indirectement auprés de
tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats et plus généralement
de les utiliser a titre de marque et/ou signes distinctifs ;

2. les résultats ayant pour objet de promouvoir le maitre d’ouvrage, ses produits et services et plus
généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de
communication) ;

3. les résultats qualifiés de confidentiels.

Le groupement s'interdit de déposer ou de réserver notamment a titre de marque ou de signes
distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux
let?2.

Plus généralement, le groupement s’interdit de procéder a tout dépdt ou réservation de marque ou de
signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un
risque de confusion avec le maitre d’ouvrage, ses services ou produits et s'interdit de déposer ou
réserver sur les résultats mentionnés aux 1 et 2 tout droit ou titre de propriété industrielle, en France
ou a létranger, de nature a limiter ou rendre plus onéreux Uexercice des droits du maitre d’ouvrage.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

6.5.2 Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif a des
inventions et connaissances techniques

Le groupement informe le maitre d’'ouvrage de tout résultat qui aurait été identifié comme étant
raisonnablement susceptible de faire l'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle relatif
a des inventions et connaissances techniques.

Le groupement concéde au maitre d’ouvrage une licence d'utilisation non exclusive des droits de
propriété intellectuelle afférents a ces résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés a
Larticle 8.4 tels qu’applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour
continuer les recherches.

Cette licence couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la
réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.
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Le groupement accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation opposable
aux tiers, dans tous les territoires ol les droits sont concédés. Le co(it de ces formalités est compris
dans le montant du marché.

Dans U'hypothése ou le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le
groupement concéde une licence sur ce savoir-faire au maitre d’ouvrage, pour les finalités et besoins
d’utilisation mentionnés a larticle 8.4, tels qu’applicables au marché, sous réserve d'en préserver la
confidentialité.

6.5.3 Régime des données

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et
appartiennent exclusivement au maitre d’ouvrage.

Le groupement dispose d’un acces aux données dans le cadre de lexécution du présent marché aux
seules fins de son exécution.

Le groupement s’interdit d’en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations
du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse du maitre d'ouvrage.

Le groupement conserve la propriété de ses savoirs faire et méthodes utilisées pour réaliser les
résultats.

Le groupement peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats créés dans le cadre du marché,
sous réserve de 'accord du maitre d’ouvrage pour les connaissances antérieures mises a sa disposition
par ce dernier pour l'exécution du marché, et sous réserve de la confidentialité des résultats.

Le groupement verse a lacheteur, dans ['hypothése de 'exploitation commerciale de tout ou partie des
résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle
de droits d'exploitation portant sur les résultats, une redevance.

Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.

Le groupement s'engage a ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a
limage du maitre d’ouvrage.

Le groupement peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité
fixées a larticle 7 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les
documents particuliers du marché, et de l'accord préalable du maitre d'ouvrage si les résultats
comprennent des connaissances antérieures mises a sa disposition par ces derniers pour l'exécution
du marché.

La publication mentionne que les résultats ont été financés par le maitre d’ouvrage.
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6.7.1 Exercice des droits

Pour permettre au maitre d’ouvrage d’exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le
groupement livre spontanément et au fur et a mesure de lexécution des prestations, l'ensemble des
éléments nécessaires a cet exercice, ainsi que leurs mises a jour ou évolutions au cours du marché, tels
que:

e pour les logiciels :

o les codes exécutables ;

o ladocumentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique
(support magnétique, optique ou supports de stockage électronique) ;

o les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances
antérieures et connaissances antérieures standards, lorsque ces connaissances
antérieures standards sont placées sous une licence le permettant telle qu’une licence
libre/open-source, sont livrés simultanément a la remise du code objet sous la forme
d’un ou plusieurs supports électroniques contenant le code générateur ; ainsi que
lensemble des informations nécessaires a toute prestation ultérieure destinée a
assurer la maintenance, y compris évolutive de ces éléments ;

e pour les autres ceuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers sources
et natifs dans un format ouvert.

Le groupement ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés.

La propriété matérielle de ces éléments est transférée au maitre d’ouvrage. Elle est comprise dans le
prix du marché.

6.7.2 Garanties des droits

Le groupement garantit a Uacheteur, la jouissance pleine et entiere, libre de toute servitude, des droits
cédés ou licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances antérieures standards
ou non.

A ce titre, il garantit :

- qu'il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ;

- qu'il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement
dispose de toutes les autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d'utilisation
applicables au marché ;

- qgu'ilindemnise le maitre d'ouvrage, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable,
sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou
opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'utilisation des résultats et
des connaissances antérieures standards ou non conforme aux dispositions des articles 6.3 et
6.4 aurait porté atteinte. Si lacheteur est poursuivi pour contrefagon, concurrence déloyale ou
parasitisme sans faute de sa part du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances
antérieures ou non conforme aux dispositions des articles 6.3 et 6.4, ils en informent sans délai
le groupement qui pourra alors intervenir a l'action judiciaire ;

- dans ces hypothéses, gu'il apporte au maitre d’ouvrage toute l'assistance nécessaire a ses frais;

- gu'il s'engage a son choix, (i) a modifier ou de remplacer les éléments objets du litige ou d’un
risque sérieux de litige, de maniére qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation,
tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) a faire en sorte que le maitre
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d’ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii)
dans le cas ou lune de ces solutions ne peut étre raisonnablement mise en ceuvre, a
rembourser a lacheteur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et a U

indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypotheses, le groupement prend a sa charge tous dommages et intéréts auxquels le maitre
d’ouvrage, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné a raison d'un
acte de contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l'utilisation des résultats et des
connaissances antérieures standards ou non conforme aux dispositions des articles 43 et 45, des lors
que la condamnation les prononcant devient exécutoire.

Le groupement garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances
antérieures standards ou non, a Uacheteur, lors de toute cession ou licence de droits portant sur les
résultats ou les connaissances antérieures standards ou non.

Le groupement garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances
antérieures standards utilisés suivent le régime des droits d’utilisation applicables au marché.

Sur simple demande, le groupement s’engage, a ses frais, a remplacer les résultats, les connaissances
antérieures standards ou non qui ne permettraient pas au maitre d’ouvrage de les exploiter dans les
conditions prévues dans le cadre du marché.

La responsabilité du groupement n'est pas engagée pour toute allégation concernant :

- les connaissances antérieures standards ou non que l'acheteur a fournies au groupement pour
l'exécution du marché ;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du maitre d’ouvrage ;

- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportées par l'acheteur ou a sa demande
expresse.

Le groupement dégage l'acheteur de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-a-vis des
salariés ou commettants du groupement.

6.7.3 Dispositions finales

De maniére générale, le groupement ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou
ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque
celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation applicables au marché.

Le groupement ne peut notamment opposer aucun droit portant sur lapparence graphique, les
enchalnements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature a limiter les besoins
d'évolution, d'adaptation, de traduction ou d'incorporation des résultats a des fins notamment
d'interopérabilité avec d'autres systémes et logiciels.

Le groupement autorise l'acheteur a extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans
les résultats, notamment en vue de la mise a disposition des informations publiques a des fins de
réutilisation a titre gratuit ou onéreux.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre d’ouvrage conserve les droits
d’utilisation applicables au marché.
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Le maitre d’ouvrage a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en ceuvre
des résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre
compte, dans les limites de l'objet du marché.

Le maitre d'ouvrage peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de
confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue
pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas a la possibilité, pour le maitre d’ouvrage, pour
la mise en ceuvre de leurs droits, de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le
respect de l'article 5.1.

Toute publication doit mentionner le nom du groupement et des auteurs.

Les parties s'informent mutuellement des modifications qu'elles souhaitent opérer sur les résultats
afin de recueillir les observations utiles de l'autre partie. Elles s'accordent la libre disposition des
modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.

6.7.4 Revendications
Le groupement garantit le maitre de l'ouvrage contre les revendications des tiers concernant les
brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution
du marché.

Il appartient au groupement d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, le mafitre de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

6.7.5 Droits du maitre de 'ouvrage en ce qui concerne les prestations de

conception
Le maitre de louvrage peut librement utiliser les résultats, méme partiels, des prestations.
Le maitre de louvrage a le droit de reproduire, c'est-a-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets,
matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou a des éléments de ces résultats.
Le maitre de Uouvrage peut communiquer a des tiers les résultats des prestations, notamment les
dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de
l'exécution du marché.
Le maitre de louvrage peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit
mentionner le groupement.
Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'aprés un certain délai,
lexistence d'une telle clause ne fait pas obstacle a la publication d'informations générales sur
l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, a
partir de la remise des documents contenant les résultats.

6.7.6 Droits du groupement en ce qui concerne les prestations de conception
Le groupement ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord
préalable du maitre de louvrage.
Le groupement ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre de Uouvrage.
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La publication des résultats par le groupement doit recevoir l'accord préalable du maitre de louvrage ;
sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par le
maitre de Uouvrage.

6.7.7 Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire
Le maftre de louvrage n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point
ou utilisées a l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.
Le groupement est tenu de communiquer au maitre de Uouvrage, a la demande de ce dernier, les
connaissances acquises dans 'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non a dépdt de
brevet.
Le maftre de louvrage s'engage a considérer les méthodes et le savoir-faire du groupement comme
confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans 'objet du marché.
Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées a l'occasion de l'exécution du
marché ne peuvent étre opposés au maitre de Uouvrage pour l'utilisation des résultats des prestations.

6.7.8 Garanties relatives a la propriété littéraire, artistique ou industrielle
Le groupement garantit le maitre de Uouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives a
l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a l'occasion de l'exécution des
prestations et de 'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette
garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors TV.A. du marché.
De son cb6té, le maitre de louvrage garantit le groupement contre les revendications des tiers
concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes
dont elle lui impose l'emploi.
Dés la premiere manifestation de la revendication d'un tiers contre le groupement ou le maitre de
louvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se
préter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents
utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.
Si le groupement ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose a l'application des
mesures prévues a larticle 49.

6.7.9 Garanties en cas de résiliation du marché ou d’exécution aux frais et
risques
En cas de résiliation du marché, pour quelque raison que ce soit, le maitre de Uouvrage conserve la
propriété des études réalisées et peut en disposer librement, y compris comme support d’un nouveau
dossier de sélection d’un ou plusieurs prestataires invités a réaliser tout ou partie de louvrage ou des
études complémentaires afférentes, en lieu et place du groupement.

7.1.1.
Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, a loccasion de Uexécution du
marché, ont connaissance d’informations ou recoivent communication de documents ou d’éléments de
toute nature, qu’ils soient signalés ou non comme présentant un caractere confidentiel et relatifs,
notamment a Uobjet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires,
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afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a
en connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a
elle-méme rendus publics.

7.1.2.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour Uexécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants.

7.1.3.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

7.2.1
Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et nationales, applicables au
traitement des données a caractere personnel mis en ceuvre aux fins de lexécution du marché. A ce
titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de 'Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement
prohibée.

7.2.2
En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles donnent lieu a la signature, par les parties au
marché, d’un avenant.

7.2.3
Pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation, et garantisse en
particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne,
les documents particuliers du marché précisent notamment :

- lafinalité, la description et la durée du traitement dont la réalisation est confiée au groupement
dans le strict respect des instructions documentées du maitre d’ouvrage ;

- les obligations du maitre d’ouvrage et celles du groupement vis-a-vis de ce dernier, en parti-
culier Uobligation de Uinformer de toute difficulté dans Uapplication de la réglementation, de
tout projet de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute de-
mande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait
contraire a la réglementation nationale et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer

- les modalités de prise en compte du droit a linformation et des autres droits des personnes
concernées, dont lexercice doit étre facilité ;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir lintégrité, la confidentialité et la dispo-
nibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations ;

- ladurée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de lexé-
cution du marché.
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Le mandataire ou chaque entrepreneur avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées aux
articles 7.1 et 7.2 leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le Groupement autorise le maitre de louvrage a mettre en place un systéme de « time lapse » et par
conséquent a prendre des clichés des personnes situées sur le chantier du groupement.

A ce titre, le groupement informe lensemble des intervenants sur ces chantiers quelle que soit leur
fonction ou leur statut (personnel du groupement, sous-traitant, fournisseurs etc..), de Uexistence de ce
dispositif et garantit le maftre de louvrage contre toute action que ces intervenants pourraient exercer
contre le maitre de louvrage en raison de l'existence de ce dispositif.

Le mandataire du groupement s’'engage a maintenir, en toutes circonstances, l'indépendance d’analyse,
de proposition et d’action de chaque membre du groupement, afin d’éviter toute situation de conflit
d’intéréts, tel que défini ci-apres, entre les intéréts d'un ou plusieurs membres du Groupement et ceux
du maftre de Uouvrage. Il veille a ce que l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants respectent ces
mémes regles de prévention des conflits d’intéréts et il adresse au maitre de louvrage, a la fin de
chaque année civile a compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, un rapport sur lensemble des
mesures de de gestion, de prévention et de contréle mises en place relatives aux conflits d’intéréts.

Deés qu'il a connaissance d'une situation susceptible de constituer un conflit d'intéréts, le mandataire
du groupement informe le maitre de louvrage et le ou les membres du Groupement concernés
s'abstiennent de participer aux réunions ou aux prises de décisions liées a cette situation dans l'attente
de la soumission par le groupement a l'approbation du maitre de louvrage des mesures qu'il propose
de mettre en ceuvre afin de mettre fin a cette situation.

Par conflit d'intéréts au sens du présent article, on entend toute situation d'interférence entre les
intéréts directs ou indirects d'un ou plusieurs membres du Groupement, ses sous-traitants ou
fournisseurs et ceux du maitre de louvrage, pris au regard de l'ensemble de ses missions statutaires,
qui est susceptible d'influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif du maitre de louvrage ou
du groupement au regard de ses missions au titre du contrat.

On entend par « intérét(s) » tout intérét, direct ou indirect, financier, économique ou tout intérét
personnel.

Le présent article ne fait lobjet d’aucune clause au titre du présent C.C.A.P.
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Le groupement est soumis aux obligations, résultant des lois et réglements, relatives a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le groupement ou chagque membre du groupement doit aviser ses sous-traitants de ce que les
obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-
ci.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Le groupement remet :

e une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France;

e une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que chaque
membre du groupement est a jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6
mois.

Les obligations qui s'imposent au groupement sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a
la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ol cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de 'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Les huit conventions fondamentales de U'OIT, ratifiées par la France, sont :

e la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;
e la convention sur le droit d’'organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

e la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

e la convention sur U'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

e la convention sur U'égalité de rémunération (C100, 1951) ;

e la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

e la convention sur l'dge minimum (C138, 1973) ;

e la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Il est rappelé par ailleurs que le certificat E.101 constitue le document visé par larticle D. 8222-7, 1°,
b), du code du travail (décisions de la cour de cassation datées du 6 novembre 2015 rendues en
assemblée pléniére (n° 14-10.182 et 14-10.193)).

Conformément a l'article L. 8222-6 du code du travail (modifié par l'article 93 de la loi n® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au groupement ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées
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aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme code.

Toutefois, ce montant sera égal a 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du groupement.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

10.1.1.
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des études et de
Uexécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes et assurer au mandataire du
groupement une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le
marché hors taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.). Les prix comprennent également les frais de coordination
et de pilotage et les études d’exécution réalisées par les entreprises.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution d’études et de travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que
ces sujétions résultent :

e de phénomeénes naturels ;

e de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e de la présence de canalisations, conduites et cibles de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
e des colits résultant de élimination des déchets de chantier ;
e de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de l'ouvrage.

10.1.2.

10.1.2.1.
Le prix global et forfaitaire du marché est réputé établi en tenant compte de toutes les dépenses
nécessaires au complet achévement de louvrage et notamment :
a) de tous les frais résultants des dispositions du présent CCA et des autres pieces du marché et des
cahiers des charges qui en découlent pour les entreprises ;
b) des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée de l'ensemble des marchés des
différents lots nécessaires a l'exécution des travaux de l'opération ;
c) des frais de participation du titulaire a la cellule de synthése et a son animation ;
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d) des sujétions d'organisation générale du chantier ; le mandataire du groupement reconnait avoir,
avant la remise de son offre, pris connaissance complete et entiére du site dans sa globalité, du terrain
et de ses abords ainsi que des conditions d'accés, des horaires d’accés, et des possibilités de desserte
en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des
travaux ;

e) de toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations diverses identifiées dans le marché
ou visibles in situ : eau, électricité, gaz, etc., a proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions
a prendre pour assurer leur protection ;

f) des frais de mise au point des prototypes des facades ;

g) des frais de mandataire dans le cas de groupements ;

h) des études de conception ;

i) des études de synthese ;

j) des études d’exécution et notes de calcul ;

k) les travaux et les études liés aux demandes du contréleur technique et du CSPS ;

L) des frais d'élaboration des documents remis apres exécution ;

m) de la construction et de l'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires d’une
part pour les parties communes du chantier et d’autre part pour le personnel du maitre d’ouvrage.

n) de 'établissement, du fonctionnement et de l'entretien des clbtures, des dispositifs de sécurité et
des installations d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

o) du gardiennage, de l'éclairage et du nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure y compris dans l'enceinte du centre hospitalier ;

p) de linstallation et de l'entretien du bureau mis a la disposition du CSPS, du contréleur technique et
du maitre de louvrage ;

q) des mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement des
entreprises sous-traitantes et des conséquences de ces défaillances ;

r) des frais d’étude occasionnés par les mises au point itératives du projet. Le maitre de U'ouvrage doit
pouvoir modifier, sans dépense supplémentaire, a chaque stade de U'évolution du projet des petites
parties de projet ;

s) les frais d’immobilisation du matériel, de l'encadrement (etc.) durant les journées visées a larticle
19.3.2

t) Les frais d’huissier pour constater laffichage des autorisations sur le terrain et Uaffichage en mairie,
pendant un délai de deux mois a compter de son installation (3 constats sont a prévoir un au début,
un au milieu, un a la fin du délai). Les constats seront communiqués au maitre de louvrage par
courrier.

u) Tests d’étanchéité a LUair du batiment durant le chantier aprés le hors d’eau/hors d’air et a la fin des
travaux.

10.1.2.2.
Pour lapplication du r) ci-dessus, sont considérés comme « petites parties de projet » les événements
suivants :
e pendantles phases « études remises par le candidat mises au point a loccasion de la signature

du marché » et « avant-projet définitif »:

o des affectations de surface peuvent évoluer ;

o des locaux peuvent étre permutés sur un méme niveau du batiment;

o des locaux techniques peuvent étre déplacés, voire agrandis ;

o toutes les modifications décrites a l'alinéa ci-dessous relatif aux études de projet ;

e pendant la phase études de projet :
o des affectations de surface peuvent évoluer a la demande du maitre d’'ouvrage dans la limite
de 3% de la surface totale ;
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o des parties de services peuvent étre réorganisés ;

o des points d’eau peuvent étre déplacés, ajoutés, retirés ;

o des prises électriques (courant fort, courant faible) peuvent étre déplacées, ajoutées, retirées;
o les arrivées et la distribution des fluides peuvent évoluer a la hausse comme a la baisse dans
des piéces déja pourvues d’arrivées de fluides ;

o lintégration de nouveau matériel est encore possible sous réserve que l'apport en puissance
électrique n'excéde pas 10% d’augmentation ;

o mise en place d’évacuations supplémentaires, traitement d’effluents nouveaux ;

o toutes les modifications décrites a lalinéa ci-dessous relatif aux études d’exécution, de
synthese ;

e pendant la phase études d’exécution, de synthése :
o le cheminement des réseaux aérauliques, électriques peuvent étre déplacés en quantité
limitée ;
o des points d’eau peuvent étre déplacés dans un méme local ;
o des prises électriques (courant fort, courant faible) peuvent étre déplacées dans un méme
local ;
o des prises de fluide peuvent étre déplacées dans un méme local.

Pour lapplication de lalinéa relatif aux études d’exécution, la mention « dans un méme local » ne
signifie pas qu’un seul local est concerné : tous les locaux peuvent étre impactés par ces modifications.

10.1.3. Etudes et diagnostics complémentaires
Le Titulaire si il le juge nécessaire dans le cadre de son marché prend a sa charge les études ou
diagnostics complémentaires en dehors de ceux remis par le maitre d'ouvrage dans le DCE.

10.1.4. Dépenses communes de chantier
De maniere générale aucune dépense relative au chantier n'est a payer par le maitre de Uouvrage
hormis par le biais du prix global et forfaitaire.

Cela signifie que les dépenses d’investissement et d’entretien suivantes sont a la charge exclusive du
groupement.

10.1.4.1. Dépenses d'investissement
a) établissement du panneau d'affichage du permis de construire ou déclaration de travaux, y compris
ses mises a jour ;
b) constats d’huissiers destinés a prouver Uaffichage continu du permis de construire, constat d’huissier
de l'état des lieux environnants impactés par le futur chantier avant le début des travaux ;
c) mesures des niveaux de bruit résiduels avant travaux et aprés travaux ;
d) établissement et mises a jour du panneau de chantier avec le nom des entreprises (sous-traitantes
y comprises) travaillant sur le chantier ;
e) branchements provisoires d'égouts ;
f) exécution des voies d'accés et réseaux provisoires d'eau et d'électricité, téléphone, internet et autres
fluides nécessaires y compris raccordement et comptage : pour lapplication du présent alinéa, il est
indiqué que toutes les demandes et frais de raccordements de chantier, quels que soient leurs
montants, devront étre faites aux concessionnaires publics et les raccordements devront étre faits sur
des réseaux indépendants de ceux du maitre de louvrage : aucun piquage sur les installations du
maitre de louvrage ne sera autorisé ;
g) fermeture provisoire et protection de certains locaux ;
h) installation d'éclairage et de signalisation ;
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i) travaux nécessaires a la sécurité du chantier ;

j) installations communes de sécurité et d'hygiene ;

k) installations de gardiennage et contréle d'acces ;

l) installations d’isolation provisoire et de préchauffage des batiments pendant le chantier et avant
livraison de facon a permettre la mise en ceuvre satisfaisante des matériaux sur le chantier (exemples
:+12°C pour la pose de faux-plafonds (DTU 58.1) +5°C pour U'exécution des joints de cloisons séches
(DTU 25.41), etc.) ;

m) installation du téléphone et des ascenseurs/montes charges ou moyens de levage et
d’approvisionnement tout au long du chantier ;

n) évacuation provisoire des eaux pluviales recues par le batiment ;

o) les éléments de protection et les dispositions nécessaires pour confiner le risque aspergillaire ;

p) dépenses relatives aux mesures de prévention ;

q) contrble d’acces et d’identification des travailleurs ;

r) cléture de chantier etc.

s) Tests d’étanchéité a l'air du batiment durant le chantier apres le hors d’eau/hors d’air et a la fin des
travaux.

Les dispositions du point f) susvisé répondent aux articles R.4533-1 et suivants du code du travail en
ce sens qu'ils mettent a la charge du groupement les obligations du maitre de louvrage.

10.1.4.2. Dépenses d'entretien et dépenses diverses
a) consommations d’eau, d’électricité et de téléphone et d’internet ;
b) frais d’évacuation des déchets de chantier au moyen d’un tri préalable sélectif ;
c) frais d’exploitation des ascenseurs/montes charges ou moyens de levage et d’approvisionnement ;
d) frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou
dévoyés ;
e) frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés;
f) frais de préchauffage des batiments (fourniture des calories et maintenance des installations) ;
g) les charges temporaires de voirie et de police ;

h) les frais de gardiennage et de fermeture provisoire du batiment pendant toute la durée des travaux

’

i) les frais de nettoyage périodique du chantier et du batiment, les frais de nettoyage avant livraison et
de bio-nettoyage dit encore « mise a blanc » ;

j) les frais de contréle d'accés et d'identification des travailleurs ;

k) les frais d’organisation et de secrétariat liés au fonctionnement du C..S.S.CT.;

L) les frais d'évacuation des déblais ;

m) les frais d’utilisation dus a lutilisation par les fournisseurs du maitre de Uouvrage des appareils
élévateurs lors de linstallation des équipements dans les locaux ayant fait Uobjet d’'une mise a
disposition décrite a Uarticle 43 du présent CCA.

10.1.5.
En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle,
par le mandataire du groupement, de ses sous-traitants, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.

Les prix sont des prix forfaitaires.
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Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunere le mandataire du groupement pour un ouvrage, une partie
d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné
explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'a un
ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répété.

10.3.1.
Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires.

10.3.2.
La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de l'unité
correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impots et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce
dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impdts et taxes.

La notion d’« ensemble » ne sera pas permise sauf impossibilité : les quantités doivent pourvoir étre
exprimées sur la base d’unités telles que m2, m3, ml, kg...

10.3.3.
Si la décomposition d'un prix forfaitaire ne figure pas parmi les piéces contractuelles, un ordre de
service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au mandataire du groupement
ne peut étre inférieur a vingt jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire dans le délai imparti fait obstacle a
la mise en ceuvre de la procédure de reglement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de
ladite piece.

10.4.1.
Les prix sont révisables pour ce qui concerne les phases travaux.

10.4.2.
Les prix ne seront pas actualisés puisqu’ils sont révisables.

10.4.3.
Les prix révisables sont révisés dans les conditions décrites a l'article 10.4.4

10.4.4. Modalités de révision des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés.

10.4.4.1. Cotraitants chargés d’une mission d’étude.
Cette partie concerne les entreprises chargées des phases 1 a 4 décrites a Uarticle 2.6 du présent cahier
des clauses administratives.
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Les prix relatifs aux études de conception ne sont pas révisés.

10.4.4.2. Entrepreneur
Cette partie concerne les cotraitants chargés des phases 5 a 7 décrites a Uarticle 2.6 du présent cahier
des clauses administratives.

Le coefficient Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n est donné par la formule :

C =0,15+08522

0-6

dans laquelle :
In-6 et lo-6 sont les valeurs prises par lindex BTO1 respectivement au mois de l'établissement de
lacompte par le titulaire moins 6 mois et au mois MO de l'acte d’engagement moins 6 mois.

10.4.5.
Le mois d’établissement des prix est celui qui est précisé dans lacte d’'engagement.

10.4.6. Précisions
Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans le présent marché, la
valeur finale de lindex est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation ou a la date de
leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue a Uarticle 19.

Si les travaux ne sont pas achevés a lissue du délai de réalisation des prestations, la révision des
reéglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index
de référence a cette date contractuelle.

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a l'article 13.

11.2.1. Les travaux a l'entreprise sont rémunérés a l'aide de prix forfaitaires
Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est d(i dés lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage
ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement
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constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement
exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément a Uarticle
10.3.2, méme si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une modification dudit prix ; il en
est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

11.2.2.
Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant
ce prix par la quantité de nature d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en
ceuvre.

Sans objet.

Sans objet

Le mandataire et les co-traitants du groupement recoivent les avances prévues par la réglementation
en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini a Uarticle 10.4.5, dans les conditions
fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

Une avance est versée au mandataire et les co-traitants du groupement sauf renonciation expresse de
sa part indiquée dans l'acte d'engagement.

Son versement est conditionné a la constitution d'une garantie a premiere demande au profit du maitre
de Uouvrage d'un montant équivalent a celui de l'avance.

Une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues aux
articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de l'avance fixe au paragraphe précédent est porte a 10 % lorsque le titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Les modalités de remboursement des avances s'effectuent suivant les articles R.2191-11, R.2191-12,
R.2191-14 et R.2191-19 modifiés du Code de la Commande Publique :

- le remboursement commence, pour les avances < ou = a 30 % du montant TTC du marché,
lorsque les prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché ;

- mais le remboursement commence, pour les avances > a 30 % du montant TTC du marché,
dés la premiere demande de paiement ;

- le remboursement doit étre terminé, pour les avances < a 80 % du montant TTC du marché,
lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché etil en
va de méme pour les tranches optionnelles par rapport au montant de la tranche affermie ;

- mais le remboursement doit étre terminé, pour les avances > a 80 % du montant TTC du
marché, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée
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et il en va de méme pour les tranches optionnelles et pour les accords-cadres a bon de
commande ou avec un montant minimum du marché.

Les dispositions ci-dessus sont applicables non seulement aux prestations exécutées par le titulaire et
ses cotraitants mais aussi a celles exécutées par chaque sous-traitant déclaré a paiement direct dans
l'acte d'engagement.

Lorsque, dans les conditions précisées a larticle 10.4, il y a lieu a révision des prix, le coefficient de
révision s'applique
e aux travaux a l'entreprise exécutés pendant le mois ;
e ala variation, en plus ou moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour avances a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Les avances, indemnités, pénalités, retenues, primes ne font pas l'objet d’actualisation ou de révision
de prix.

Le mandataire du groupement a droit a des intéréts moratoires, dans les conditions réglementaires en
cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux articles 13.2.2 et 13.4.3, sauf si ce
retard résulte de l'application des dispositions de l'article 44.1.2 ou de larticle 10.3.3.

Sans objet.

11.9.1.
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.

11.9.2.
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.

En outre, pour les sous-traitants payés directement, le mandataire du groupement joint en double
exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de
louvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance etinclut la T.V.A. ainsi qu’un récapitulatif
des sommes déja payées a chaque sous-traitant concerné ainsi que le montant cumulé.
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Si, en fin de travaux, le total des sommes cumulées que le mandataire du groupement a proposé de
payer a un sous-traitant déterminé est inférieur a la somme figurant dans Uacte spécial, le mandataire
du groupement doit fournir au maitre d’ouvrage un mémoire justificatif de cette différence avant de
pouvoir éventuellement percevoir celle-ci a son profit.

11.9.3.
Dans tous les cas ol les travaux exécutés ne font pas 'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché
faisant l'objet d'un paiement direct.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de TV.A. en
vigueur lors de l'établissement des pieces de mandatement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements correspondants.

Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai maximum de 50 jours
comptabilisé a partir de la date de remise du projet de décompte au maitre de louvrage dans les
conditions décrites a larticle 13.1.1.

L'attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de paiement générés par son fait, et
notamment par sa carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché
et/ou l'absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :

e modification de la raison sociale,

e modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale,
e retard dans le retour des documents transmis pour signature,

e révision, modification des prix...

et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production
des documents, facturation au titre d’'un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la
facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard

dans la production des indices de référence....)

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le délai de
paiement.

Le calcul des intéréts moratoires se fera conformément a la réglementation en vigueur.

ECHEANCIER PENDANT LA PHASE DE CONCEPTION :
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L'établissement de I'acompte relatif & I'élément APS, apres déduction de la prime versée au
titre du concours, est effectué aprés que le marché a été notifié au Titulaire et que I'élément
a été réceptionné.

Le lauréat recoit une prime de concours de 50 000 € (HT) d titre d'acompte.

Les prestations incluses dans les éléments suivants APS, APD et PRO ne peuvent faire I'objet
d'un reglement qu’apres achevement total de chaque élément et réception par le maitre de
I'ouvrage telle que précisée ci-dessous.

Il est précisé par ailleurs qu'un refus de permis de construire imputable a une faute du Titulaire
peut permettre au maitre d’ouvrage de revenir sur les paiements effectués sur les phases pré-
cédentes.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai
d'exécution est important afin que I'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas
trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le Titulaire comporte le compte
rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d'avance-
ment de leur exécution ; ce pourcentage, apres accord du maitre de I'ouvrage, sert de base
au calcul du montant de I'acompte correspondant.

Elément APS (Avant-Projet Sommaire)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- Remise du dossier : 80 %
- Validation du dossier : 20%

Elément APD (Avant-Projet Définitif)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- Remise du dossier : 80 %
- Validation du dossier : 20%

Elément PRO (Projet)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- Remise du dossier : 80 %
- Validation du dossier : 20%

ECHEANCIER PENDANT LA PHASE REALISATION :

Prestations : études d’exécution et de synthése
¢ 100% (cent pour cent) proportionnellement a lavancement des études suivant la liste et le calendrier
de production des plans

Prestations : coordination et pilotage des travaux
e 85 % (quatre-vingt-cing pour cent) proportionnellement a l'avancement des travaux
¢ 15% (quinze pour cent) a la remise du décompte général des travaux

Prestations : assistance aux opérations de réception et GPA

e 30% (trente pour cent) a la remise du DOE, DIUO et DME

¢ 30% (trente pour cent) a la réception

e 40% (quarante pour cent) a lissue de la levée des réserves OPR.

Prestations : travaux
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e Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des travaux
exécutés par acomptes mensuels, bimestriels ou trimestriels étant précisé que le montant de ces
acomptes est limité a 85 % du montant de cet élément de mission pendant le déroulement du chantier,
le solde, soit 15 %, étant réglé apres réception du dernier décompte général des travaux accepté sans
réserve par l'entrepreneur.

Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui
en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit du mandataire du groupement, soit du maitre d’ouvrage.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des
parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur lappréciation de
responsabilités.

Le maitre d’ouvrage fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par le mandataire
du groupement, cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande. Les
constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maitre d’ouvrage
contradictoirement avec le mandataire du groupement.

Si le mandataire du groupement refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit,
dans les huit jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre d’ouvrage.

Si le mandataire du groupement, diment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

Les réunions prévues a larticle 2.7.2.2 emportent convocation préalable a d’éventuelles constatations
contradictoires a lissue de la réunion.

Le mandataire du groupement est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations
ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A
défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas fondé a contester la décision du
maitre d’ouvrage relative a ces prestations.
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Les constats ainsi réalisés n'engagent le maitre de louvrage qu’en matiére de constat qualitatif ou
quantitatif des ouvrages réalisés ou a réaliser.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles
12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire adresse a nouveau sa
demande au représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues a larticle
12.4, la date des constations.

Il en informe le titulaire ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté a la date des
constatations, et assisté, s'il le juge utile, d’un expert, afin que puissent étre mises en application les
dispositions particuliéres suivantes :

e silexpert diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence est
constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et
son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des
stipulations de larticle 12.4 ;

e il en est de méme si lexpert présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

Dans le cas ou des demandes répétées seraient faites par le mandataire du groupement dans un but
purement dilatoire, ces demandes pourront faire lobjet d’un refus motivé du maitre d’ouvrage apres
une premiére constatation.

13.1.1.
Avant la fin de chaque mois, le groupement remet a TATMO Travaux pour visa un projet de décompte
établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre
du fait de l'exécution du marché depuis le début du marché.

En cas d’observations de la part de TATMO Travaux, le projet de décompte est repris. Le groupement
remet au maitre d’ouvrage un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois
précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début
du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
Lordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre
leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de UEtat Chorus Pro.
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Les factures seront établies en un original selon les régles prévues par la comptabilité publique. Elles
comprendront outre les mentions légales, les renseignements suivants :

Le numéro SIRET

Le numéro du marché

- Les prestations réalisées ou fournitures livrées
- Le montant HT des prestations ou fournitures
- Le taux et le montant de la TVA

- Le montant total TTC

Conformément aux dispositions de l'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au
développement de la facturation électronique, Uutilisation du portail de facturation est exclusive de
tout autre mode de transmission.

Le paiement sera effectué par virement administratif au compte indiqué par le titulaire dans le RIB
remis a Uappui de son offre.

Le délai global de paiement est de 50 jours maximum a compter de la réception de la facture dans les
formes prescrites.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 €

correspondant aux frais de recouvrement sera versée.
Le réglement sera effectué au compte bancaire ou postal indiqué par le titulaire ci-dessus

Ce montant est établi a partir des « prix de base », c'est-a-dire des prix figurant dans le marché, y
compris les rabais ou majorations qui peuvent y étre indiqués, mais sans révision des prix et hors T.V.A.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés a larticle
10.4.6 sont appligués tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Le projet de décompte mensuel établi par le mandataire du groupement est accepté ou rectifié par le
maitre de Uouvrage ; il devient alors le décompte mensuel.

13.1.2.
Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1. études au groupement ;
2. travaux a l'entreprise ;
3. avances;
4. indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
5. montant a déduire égal a l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office a la
place du mandataire du groupement défaillant sur les sommes qui auraient été réglées a cet
entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;

13.1.3.
Le montant des travaux a l'entreprise est établi de la facon suivante et le décompte comprend :
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e pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
e pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des
constats contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix forfaitaires peuvent étre
fractionnés si 'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors
compté une fraction de prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ;
pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d’ouvrage l'exige, de la décomposition de
prix définie a larticle 10.3.

13.1.4.
Le mandataire du groupement joint au projet de décompte les piéces suivantes, s'il ne les a pas déja
fournies :
e les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;
e le calcul, avec justifications a l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
e le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26, dont il
demande remboursement ;
e les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

13.1.5.
Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

13.2.1.
A partir du décompte mensuel, TATMO Travaux détermine le montant de 'acompte mensuel a régler
au mandataire du groupement. LATMO Travaux qui dresse a cet effet un état d’acompte mensuel
faisant ressortir:

a. le montant de l'acompte établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre
le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b. les montants des différents taux de T.V.A établi par le mandataire du groupement ;

c. le montant des pénalités, le cas échéant;

d. leffet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de ['acompte actualisables ou révisables
sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de |'état
d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a
'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte;
e. le cas échéant, le montant de l'avance a attribuer au mandataire du groupement ;

f. le cas échéant, le montant de l'avance a rembourser par le mandataire du groupement ;

g. le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché
et gu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de l'acompte mensuel total a régler au mandataire du groupement est la somme des postes
a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant,
de la somme des montants des postes c, f et g.
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13.2.2.
LATMO Travaux transmet au mandataire du groupement, par courrier simple ou par courrier
électronique, l'état d'acompte. Cette transmission intervient dans les 15 jours calendaires a compter
de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du mandataire du groupement.

Si cette transmission n'intervient pas dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la demande
du mandataire du groupement, celui-ci en informe le maitre de louvrage qui procéde au paiement sur
la base des sommes qu'il admet.

Le montant de U'état d’acompte peut étre accepté, rectifié ou refusé par le maitre de louvrage en
application des dispositions du réglement général sur la comptabilité publique et en particulier de la
certification du service fait.

13.2.3.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

13.2.4.
Si le maitre de louvrage est empéché, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder
a une opération nécessaire au mandatement, le délai de mandatement est suspendu pour une période
égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai de paiement ne peut intervenir gu'une seule fois et par l'envoi par le maitre
d’ouvrage au groupement, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaitre les raisons qui, imputables
au groupement ou a ses sous-traitants, s'opposent au mandatement et précisant notamment les piéces
a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de
mandatement.

La suspension débute au jour de réception par le mandataire du groupement de cette lettre
recommandée.

13.3.1.

Aprés l'achevement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet
de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du mandataire du groupement,
établissant le montant total des sommes auquel le mandataire du groupement prétend du fait de
l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations
réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de
décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a |exception des
approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et piéces mentionnés a
Carticle 13.1.5 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
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13.3.2.
Le mandataire du groupement transmet son projet de décompte final au maitre d’ouvrage, par tout
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de trente jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue a larticle 41.3.
Toutefois, s'il est fait application des dispositions de larticle 41.5, la date du procés-verbal constatant
l'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la décision de
réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de
réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le groupement, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du titulaire.
Ce décompte final est alors notifié au mandataire du groupement avec le décompte général tel que
défini a l'article 13.4.

13.3.3.
Le mandataire du groupement est lié, par les indications figurant au projet de décompte final.

13.3.4.
Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établit par le mandataire du
groupement. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ouvrage.

13.4.1.
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
e le décompte final ;
e l'état du solde établi, a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mémes conditions que celles qui sont définies a article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
e la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

13.4.2.
Le projet de décompte général, rectifié le cas échéant par le maitre de U'ouvrage est signé par ce dernier
et devient alors le décompte général.

Le maitre de louvrage notifie au mandataire du groupement le décompte général avant la plus tardive
des deux dates ci-apreés :
e quarante jours aprés la date de remise au maitre d’'ouvrage du projet de décompte final par le
mandataire du groupement;
e douze jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

Si le maitre de louvrage ne notifie pas au mandataire du groupement, dans les délais stipulés ci-
dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder.
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Si, dans ce délai de soixante jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au
groupement le décompte général travaux, les intéréts moratoires dus sur le solde du marché en
application de la réglementation sont majorés de quatre points.

ILn’y a pas de décompte général et définitif tacite.

L'absence de notification au mandataire du groupement du décompte général signé par le maitre de
louvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le
mandataire du groupement a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au mandataire du groupement postérieurement a la saisine du
tribunal administratif, le mandataire du groupement n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter
le mémoire en réclamation mentionné a l'article 50.1.1.

13.4.3.
A compter de la date d'acceptation du décompte général par le mandataire du groupement, selon les
modalités fixées par l'article 13.4.4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit
a paiement du solde.

13.4.4.
Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte général, le
mandataire du groupement renvoie au maitre de U'ouvrage, le décompte général revétu de sa signature,
sans ou avec réserves, ou fait connaftre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le mandataire du groupement, il
devient le décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires
afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre de louvrage regle, dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le mandataire du groupement ou de la date de réception des motifs pour lesquels
le mandataire du groupement refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés
résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu,
des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le mandataire du
groupement.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du présent CCA.

Si les réserves sont partielles, le mandataire du groupement est lié par son acceptation implicite des
éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

13.4.5.
Dans le cas ol le mandataire du groupement n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre de
louvrage, dans le délai de trente jours fixé a l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas ou, l'ayant renvoyé
dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 50.1.1, ce décompte général est
réputé étre accepté par lui; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
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13.5.1.
Lorsque le groupement est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniere
individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties gqu'il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant d(i a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

e indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que
le maitre de Uouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

e joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

13.5.2.
Le mandataire du groupement est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a accepter le
décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.5.3.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire et sauf dans 'hypothése ol les paiements
ne sont pas faits a un compte unique, le comptable assignataire du marché, aupres duquel est pratiquée
une saisie-attribution contre un des membres du groupement, retient, sur les plus prochains mandats
de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie
attribution a été faite.

Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est défaillant, le membre du
groupement en cause ne peut s'opposer a ce que les autres membres du groupement demandent au
maitre de louvrage que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement a ces
demandes soient faits a un nouveau compte unique ouvert a leurs seuls noms.

Le présent article concerne les études, ouvrages ou travaux dont la décision de réalisation ou la
modification est notifiée au groupement par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas
de prix.

14.1.1. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix
forfaitaires.
Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux
conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de ces prix.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des
prix nouveaux.
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14.1.2.
L'ordre de service mentionné a larticle 14.1 notifie au groupement des prix provisoires pour le
reglement des études ou travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix provisoires sont arrétés par le maitre d’ouvrage aprés consultation du groupement. Ils sont
obligatoirement assortis d'un sous-détail s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s’agit
de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un
prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures
d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maitre de l'ouvrage ni
celle du groupement ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'a la fixation des
prix définitifs.

En cas de demande de la part du maftre d’ouvrage, d'étude ou de réalisation de travaux modificatifs, le
mandataire du groupement est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou
sous-détails, pour la rémunération provisoire de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre
ou l'ordre de service lui prescrivant d'évaluer de telles études.

Dans le silence de la lettre ou de l'ordre de service, ce délai est de quinze jours calendaires.

Les pénalités de retard prévues a larticle 20.6.1. du présent CCA peuvent étre appliquées en cas de
non remise de la proposition de prix dans le délai imparti.

En outre, et dans le cas ou le mandataire du groupement ne fournit pas cette proposition de prix dans
le délai imparti, le maitre d’ouvrage lui notifie par ordre de service un prix provisoire.

Sauf si le maitre d’ouvrage le précise dans son ordre de service, le mandataire du groupement ne peut
prétendre a indemnité si les études et devis n'ont pas de suite : leur rémunération est réputée incluse
dans le prix global et forfaitaire du marché sauf dans les cas prévus a larticle 14.2.

14.1.3.
Le groupement est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de quinze jours suivant
lordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maitre d’'ouvrage en
indiguant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

14.1.4.
Lorsque le maitre de louvrage et le mandataire du groupement sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire
de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties.

Lorsque les modifications de programme demandées par le maitre de louvrage n’entrent pas dans le
champ d’application de larticle 10.1.2.1 r), le groupement ne peut pas pour autant refuser d'étudier
ces demandes de modifications.
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Dans ce cas, les études n'étant plus réputées incluses dans le prix global et forfaitaire et il doit étre fait
une juste rémunération au groupement de celles-ci.

Cette juste rémunération n’est pas calculée en fonction du temps passé, elle est forfaitisée suivant les
dispositions ci-dessous :

la base de calcul est constituée de la décomposition du prix global et forfaitaire par phase
répartie entre les cotraitants telle qu’elle résulte des annexes de lacte d’'engagement ;
lorsqu’une demande de modification importante est émise par le maitre de louvrage, elle revét
la forme d’un ordre de service délivré au groupement par le maitre d’ouvrage ;

a la date de notification de cet ordre de service les phases études déja exécutées ne sont pas
prises en compte dans le calcul ;

a la date de notification de cet ordre de service la phase en cours d’exécution est prise en
compte en multipliant le pourcentage de ladite phase (tel qu’il résulte de la division de la valeur
de ladite phase par le montant des travaux) par la valeur absolue du montant des travaux
modificatifs. Les phases suivantes sont prises en compte par le biais de laugmentation (ou la
diminution) de la masse des travaux multipliée par les pourcentages de chaque phase.

Ce résultat constitue un forfait couvrant Uintégralité des études a reprendre ;

par dérogation au principe décrit a lalinéa précédent, la phase « études d’exécution » est
toujours conservée méme si elle est terminée.

A titre d’exemple :
Si une modification est décidée pendant la réalisation des études de projet, le montant des études a
rémunérer au groupement sera le suivant :

Montant du marché de conception — réalisation : 4,5 M€

Part des études d’adaptation d’avant-projet : 90 000 £, soit 2%
Part de l'avant-projet définitif : 135 000 € soit 3%

Part des études de projet: 180 000 €, soit 4%

Part des études d’exécution : 225 000 €, soit 5%.

Montant estimé de la modification demandée : 500 000 € de travaux supplémentaires,
- 400 000 € de travaux supprimés.

Montant des études rémunérées au groupement pour cette modification :
(2% x 900 000) x 0 + (3% x 900 000) x O + (4% x 900 000) x 0 + (5% x 100 000) x 100 % =5 000 €
lors des études d’exécution.

200000 |5c-:»ocq~| 4C-Z'GC-ZI
* 100000 - 500000 — 400000

Pour l'application du présent article et de l'article 16, la « masse » du marché s'entend du montant des
études et des travaux a l'entreprise, évalués a partir des prix de base définis a larticle 13.1.1, en tenant
compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14.
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La « masse initiale » du marché est la masse des études et des travaux résultant des prévisions du
marché, c'est a dire du marché initial éventuellement modifié ou complété au fur et a mesure par les
avenants intervenus.

15.2.1.
Sous réserve de l'application des stipulations de Uarticle 15.4, le mandataire du groupement est tenu
de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance
de l'augmentation de la masse du marché qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui
sont énoncées a larticle 15.2.2.

15.2.2.
Le mandataire du groupement n'est tenu d'exécuter des prestations qui correspondent a des
changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du
marché doivent satisfaire que si la masse du marché de cette espéce n'excéde pas le dixieme de la
masse initiale du marché.

Dés lors, le mandataire du groupement peut refuser de se conformer a un ordre de service linvitant a
exécuter des prestations de l'espéce définie a l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des
prestations de ladite espéce prescrit par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis
celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont 'exécution est refusée, excede le
dixieme de la masse initiale du marché.

Un tel refus d'exécuter opposé par le mandataire du groupement n'est toutefois recevable que s'il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre de louvrage, dans le délai de quinze jours
suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations. Copie de la lettre de refus est
adressée sans délai au maitre d’ouvrage.

A

Si l'augmentation de la masse du marché est supérieure a l'augmentation limite définie a l'alinéa
suivant, le mandataire du groupement a droit a étre indemnisé dans le décompte général du préjudice
qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de l'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée a 15% de la masse initiale.

Lorsque la masse des prestations exécutées atteint la masse initiale, le mandataire du groupement doit
arréter le marché s'il n'a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par
le maitre de louvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique, le montant limite jusqu'auquel
le marché pourra étre poursuivi, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la
méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le
dépassement de la masse initiale.

Le mandataire du groupement est tenu d'aviser le maitre d’ouvrage, un mois au moins a l'avance de la
date probable a laquelle la masse du marché atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre le
marché au-dela de la masse initiale, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.
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A défaut d'ordre de poursuivre, les prestations qui sont exécutées au-dela de la masse initiale ne sont
pas payées et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ouvrage, sont a la charge
du maitre de l'ouvrage sauf si le mandataire du groupement n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

Si la diminution de la masse du marché est supérieure a la diminution limite définie a l'alinéa suivant,
le mandataire du groupement a droit a étre indemnisé dans le décompte général du préjudice qu'il a
éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée au vingtiéme de la masse initiale.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maitre d’ouvrage dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues a
l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le mandataire
du groupement du fait de ces changements, a l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par
application de larticle 15.3 ou de larticle 16.1.

Il n'est alloué au mandataire du groupement aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou
dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses
manceuvres.

Le mandataire du groupement doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires
pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en
construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues, la houle et tous
autres phénomenes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu
ou s'exécutent les travaux.
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18.3.1. Retards pendant I'instruction ou refus

Le groupement confectionne des dossiers de demande d’autorisations administratives nécessaires a la
réalisation de lopération qui sont signées et déposées par le maitre d’'ouvrage.

Le groupement est présumé responsable de tout retard ou refus dobtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation du projet, sauf a démontrer que ce retard ou refus résulte
principalement d’'une faute du maitre d'ouvrage dans lUaccomplissement des prestations qui lui
incombent. Le groupement supporte les conséquences, notamment en termes de délais et de co(its de
ces retards.

18.3.2 Recours formé contre une autorisation administrative

Le groupement est présumé responsable de toute annulation ou suspension des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation du projet, sauf a démontrer que cette annulation ou
suspension résulte principalement d’'une faute du maitre d'ouvrage dans laccomplissement des
prestations qui lui incombent. Le groupement supporte les conséquences, notamment en termes de
délais et de colits de cette annulation ou suspension.

Le groupement garantit le maitre de Uouvrage et TAMO des condamnations pouvant étre prononcées
a leur encontre pour les troubles anormaux de voisinage provenant des installations de chantier, des
palissades, des aires de stockage et de livraisons, des conditions d’exécution des travaux (bruit,
poussiére, brouillage d’ondes dues aux installations de chantier etc., dommages aux avoisinants), et
des véhicules liés au chantier.

19.1.1. Calendrier
Le délai global d'exécution des études et des travaux fixé a lacte d’engagement s'applique a
l'achévement de toutes les études et de tous les travaux prévus incombant au groupement, y compris
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux et la remise du
DOE.

Le délai part de la date de notification du marché.
Le délai global comprend la période de préparation définie au 28.1 ci-apres.

Le calendrier proposé par le groupement au stade de la réponse a appel d’offre est un des documents
contractuels cité a larticle 3.1.

Ce calendrier d’exécution comprend impérativement les phases de conception et de réalisation du
marché.
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Il est en outre précisé que :

e le délai d'approbation de chaque phase par le maitre de Uouvrage peut étre variable. IL n'y a
pas d’approbation tacite, mais le maitre d’ouvrage s'engage a ce que les délais cumulés
d’approbation ne dépassent pas cing mois sur la durée totale de lopération ;

e le délai unitaire d’approbation de la phase permis de construire par le maitre de Uouvrage est
de deux mois maximum ;

e les risques inhérents aux délais d’instruction du permis de construire sont a la charge du
groupement.

Il est rappelé que les interventions de l'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant
la durée globale de l'opération et ceci dans le cadre de son marché.

19.1.2. Détail et découpage des taches
Les phases 5 a 7 sont traitées avec le plus grand soin dans ce calendrier d’exécution, elles sont
décomposées en taches principales par corps d’état technique, par niveau de batiment.

Le calendrier d’exécution fait apparaitre les taches telles que la pose de réseaux par corps d’état :
réseaux primaires, secondaires par niveau. Il fait apparaitre les taches telles que la pose des terminaux
et lenchalnement des taches relatives aux cloisons (gros-ceuvre ou cloisons séches) autour de la pose
des réseaux.

Le calendrier d'exécution fait apparaitre les taches caractéristiques dont se compose chaque corps
d’état, les enchainements des taches, le rattachement graphique entre l'achévement d'une tache et la
suivante gu'elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de l'opération.

Le calendrier d’exécution est accompagné des données suivantes collectées auprés du mandataire du
groupement pour chaque phase:
e la cadence d'exécution ;
e les moyens en personnel (en homme x jour) et matériels prévus ;
e les contraintes particulieres de préfabrication ou d'approvisionnement ;
e les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements
préalables divers notamment aux réseaux gérés par les concessionnaires, etc.

19.1.3. Suivi du calendrier
Au fur et a mesure de l'exécution des travaux, le calendrier d'exécution est tenu a jour chaque semaine
par le membre du groupement nommément désigné pour étre chargé de lordonnancement, du pilotage
et de la coordination.

A partir de la phase 5, le calendrier est affiché dans les salles de réunion des installations de chantier
et les barres de suivi hebdomadaires sont tracées. En cas de retard dans cette mise a jour, les pénalités
prévues a larticle 20.6.1 peuvent étre appliquées.

Deés la fin des travaux de gros ceuvre, le groupement établit un calendrier des essais corps d’état
technique par corps d’état technique.

Il établit ensuite, et au plus tard 3 mois avant la date prévisible d’achévement des travaux un calendrier
des opérations préalables a la réception faisant apparaitre les zones géographiques, les niveaux et les
corps d’état ayant participé a la réalisation de louvrage.
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19.3.1.

Lorsqu'un changement de la masse des études ou des travaux, une modification de l'importance de
certaines natures d’ouvrage, une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents,
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement d'études ou de travaux
décidé par le maitre de louvrage ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui
sont a la charge du maitre de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché,
justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs
tranches de travaux, soit le report du début des études ou des travaux, l'importance de la prolongation
ou du report est débattue avec le maitre de l'ouvrage et le groupement, elle est soumise a lapprobation
du maitre d’ouvrage et la décision prise par celle-ci se concrétise par la signature d’un avenant.

19.3.2.
Le délai d’exécution des travaux sera prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limitées ci-aprés :

Vent (¥) Vitesse moyenne supérieure a 70 km/h sur quatre heures consécutives (heures
glissantes) entre 7h00 et 18h00

Pluie 20 mm d’eau sur quatre heures consécutives (heures glissantes) entre 7h00 et
18h00 pour les travaux extérieurs et de batiment, avant mise hors d’eau

Gel -5°C a 8 heures pendant 2 jours consécutifs (**)

Neige 5 cm au sol par jour entre 7h00 et 18h00

(*) - Le chantier sera arréte en cas de rafales supérieure a 100 km/h pour la grue et 45km/h pour les
nacelles sur 3 heures consécutives

(**) - Pour U'application des bétons, la température ne devra pas étre inférieure a 5°C et devra étre
Supérieure a 5°C dans les 5 heures apres la mise en ceuvre. La température ambiante ne devra pas
dépasser 35°C entre 8h00 et 12h00 pendant au moins deux heures.

Cette prolongation est notifiée au mandataire du groupement par un ordre de service qui en précise la
durée, laguelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a
été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le
nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au marché.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour l'application de cet article est fixé a 15
(quinze) jours ouvrés.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas
d'autres phénomeénes naturels entravant l'exécution des travaux, si le marché prévoit la prolongation
du délai d'exécution en fonction de criteres qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au
mandataire du groupement par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

Concernant les phénoménes atmosphériques, seuls les bulletins de la station météo d’Auxonne seront
pris en compte.
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Il est toutefois précisé que 'acceptation de l'arrét pour intempéries par le maitre d’'ouvrage est liée a la
spécificité des travaux de l'entreprise, de sa localisation sur le site, des éventuelles conditions d'abri et
de protection, etc. permettant de juger de l'opportunité d'un arrét de travail.

Cette disposition vise notamment les travaux réalisés a l'intérieur des locaux mis hors d'eau ou hors
d'air et de la phase conception.

19.3.3.

En dehors des cas prévus aux articles 19.3.1 et 19.3.2 la prolongation du délai d'exécution ne peut
résulter que d'un avenant.

19.3.4. Autres prolongations de délai
Si, a un moment quelconque des travaux le coordonnateur SPS ou toute autre autorité habilitée
(inspection du travail) constate un exces de co-activité, le coordonnateur SPS examine avec les acteurs
concernés (entrepreneur) toutes mesures de réorganisation de lordonnancement des travaux
permettant de conduire a un niveau de co-activité admissible.

S'il n’existe pas d’autre solution pour réduire 'excés de co-activité que de prolonger le délai contractuel
de réalisation des travaux, ce délai est prolongé par simple décision du maitre de louvrage au vu d’un
rapport du coordonnateur SPS exposant lorigine de cette situation et la nécessité de la prolongation.

Ce rapport est complété par des rapports du coordonnateur de chantier établissant lorigine des
responsabilités en matiére d’excés de co-activité.

En cas de responsabilit¢ du mandataire du groupement dans lorigine de lexcés de co-activité,
notamment si cet exces résulte d’un retard ou d’une erreur d’organisation qui lui estimputable ou d’une
erreur d'ordonnancement des travaux décelable au stade de Uélaboration du calendrier détaillé des
travaux, la prolongation de délai est assortie d’'une pénalité définitive dont le taux, par jour de
prolongation, est égal au taux de pénalité fixé par le marché en cas de retard dans lexécution des
travaux.

19.4.1. Suspension en fin de phase
Dans le cas ou le maitre de louvrage décide de suspendre le marché en fin de phase conception ou en
cours de phase réalisation, les éléments suivants sont appliqués pour la détermination du préjudice
éventuellement subi par le groupement.

19.4.1.1. Phases conception
Si le marché est suspendu aprés le rendu d’'une phase de conception, aucune indemnité de suspension
n'est versée par le maitre de Uouvrage au groupement.

19.4.1.2. Phases réalisation
Si le marché est suspendu pendant Uexécution d’'une phase de réalisation, une indemnité pour frais
d’immobilisation sera versée au groupement sur présentation de justificatifs.

Cette indemnité est plafonnée a 0,05 % du montant du marché de conception-réalisation par mois.
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19.5.1 Définition

Constituent des causes légitimes de retard les événements suivants, dés lors que ces événements ont
une incidence significative sur la durée de réalisation des Travaux telle que prévue dans le calendrier
d’exécution (tel qu’actualisé au moment de l'occurrence de 'événement considéré), sur un jalon ou sur
la date contractuelle de réception des travaux :

(a) les prescriptions au titre de la législation relative a Uarchéologie préventive et/ou la découverte
d'un ou de plusieurs sites archéologiques nécessitant la réalisation de fouilles de sauvetage
ou des mesures d'évitement ;

(b) Lle retard résultant des injonctions administratives ou juridictionnelles de suspendre ou d’arré-
ter tout ou partie des travaux, dés lors que ces injonctions ne sont pas principalement impu-
tables au groupement ;

(c) le retard consécutif a des troubles résultant de cataclysme naturel, révolutions ;

(d) un évenement présentant les caractéristiques de la force majeure au sens de la jurisprudence
du Conseil d’Etat ;

(e) Le retard dans lobtention des autorisations administratives pour un fait non principalement
imputable au Groupement ;

(f) Un défaut d’exécution par le maitre de louvrage de ses obligations au titre du contrat, s'il n'est
pas consécutif a8 un manguement du groupement ;

(9) Un retard d’exécution ou inexécution par les gestionnaires ou concessionnaires de réseaux des
travaux de dévoiement nécessaires a la réalisation des travaux ;

(h) Lles journées d’intempéries, telles que définie par larticle Erreur ! Source du renvoi introu-
vable., entrainant un arrét de travail sur le chantier relatif aux ouvrages.

19.5.2. Notification
En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des causes légitimes, le
groupement informe le maitre de Uouvrage, dans les conditions de larticle O de la survenance d’une
cause légitime dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date a laquelle il a eu connaissance
de la survenance d’un tel évenement.

La notification comporte notamment :

e Lindentification de la cause légitime dont la survenance est invoquée, sa date de début et sa
durée ;

e lincidence sur le déroulement du chantier et le calendrier d’exécution ;

e les mesures que le groupement entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
lévénement sur l'exécution de ses obligations au titre du contrat ;

e les conséquences financiéres directes et indirectes liées a la survenance de la cause égitime.,
avec présentation de justificatifs et de calculs circonstanciés.

A défaut d’avoir notifié la cause légitime de retard dans les formes et délais ainsi définis, le groupement
est réputé y avoir définitivement renoncé et ne peut plus invoquer la survenance de la cause légitime
de retard.

Le maitre de lUouvrage dispose d’'un délai de vingt-huit (28) jours a compter de la réception de la
notification compléte, pour prendre position sur Uexistence de la cause légitime, sur lestimation des
conséquences financieres liées a sa survenance ainsi qu’a U'évaluation du délai de prorogation que le
groupement a proposées dans les conditions définies ci-aprés.
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En tout état de cause, lorsqu'il invoque une cause légitime de retard, le groupement prend, dans les
meilleurs délais suivant cet événement, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
atténuer limpact sur lexécution de ses obligations, notamment tout réordonnancement ou
réorganisation de ses travaux.

Si le groupement a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement constitutif
d’une cause légitime de retard, il est fondé a invoquer la cause légitime de retard que dans la seule
mesure des effets que 'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

En cas de survenance d’une cause légitime de retard ainsi notifié, le jalon ou la date contractuelle de
réception est repoussé d’une durée égale a celle du retard résultant de la cause légitime de retard telle
que déterminée selon les modalités précisées ci-dessous.

19.5.3 Conséquences

Dans l'hypothése ol les parties conviennent de la survenance d’'une cause légitime de retard, le
groupement propose, dans le cadre de la mise a jour du calendrier d’exécution, un recalage des dates
etjalons. Cette proposition de recalage est étayée par une analyse du retard circonstanciée démontrant
Uimpact de la cause légitime de retard sur les dates et jalons et sur le ou les chemins critiques du
calendrier détaillé d’exécution, au regard de Uavancement réel de la conception et des Travaux au
moment de la survenance de l'événement considéré et des mesures d’atténuation qui peuvent étre
prises pour minimiser cet impact.

Le maitre de lUouvrage prend en charge les surco(its directs liés a la cause légitime de retard, qui
recouvrent limitativement : les colts d'immobilisation de chantier, les colts liés au maintien des
garanties.

Au regard de cette évaluation financiere, le maitre de Uouvrage peut donner son accord sur le montant
indiqué ou décider de procéder a sa propre analyse de ces surco(its et d’'indemniser le groupement sur
la base du calcul auquel il aura lui-méme procédé.

20.1.1. Phases réalisation
En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tache
du calendrier d’exécution, il est appliqué une pénalité journaliere calendaire de 1/3000&me du montant
de l'ensemble du marché de conception-réalisation. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du
marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus

A

; il est évalué a partir des prix de base définis a Uarticle 13.1.1.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par TATMO Travaux et le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte
d'un des cas prévus a l'article 47.
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Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux pénalités prévues par le C.C.A.
pour le cas de retard dans la réalisation des taches, telles qu'elles apparaissent dans le calendrier
d’exécution.

20.1.2. Phases conception
En cas de retard dans l'exécution des études (phases 1 a 4), il est appliqué une pénalité journaliere
calendaire calculée par application de la formule suivante :

P = Min 50 . >R
200

dans laquelle,
P = montant des pénalités ;

V = valeur pénalisée ; cette valeur est égale a la valeur des prestations d'études en retard ou,
exceptionnellement de l'ensemble des prestations d'études, si le retard de livraison d'une partie rend
lensemble inutilisable. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du
marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir
des prix de base définis a Uarticle 13.1.1.

R = nombre de jours de retard calendaire.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre de l'ouvrage.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de
résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas
prévus a l'article 47.

Les dispositions des deux alinéas qui précedent sont applicables aux pénalités éventuellement
prévues pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles
de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

20.1.3. Retard dans la remise d'un projet de décompte
En cas de retard dans la remise du projet de décompte final, il peut étre appliqué, comme il est prévu
aux articles 13.1.1 et 13.3.2, une pénalité journaliere calendaire dont le montant est fixé a
1/10 000eme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable mais apres un ordre de service
rappelant au mandataire du groupement ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée
par l'ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de décompte attendu.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdbmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités et des primes.
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Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes a l'exécution sont
appliquées dans les conditions précisées a l'article 20.6.1. Ces retenues sont opérées sur le dernier
décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont conservées au profit
du maitre de Uouvrage, méme apres la remise compléte des documents.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés,
les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le
mandataire.

Dans l'attente de ces indications les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette

opération engage la responsabilité du maitre de louvrage a l'égard des autres membres du
groupement.

Les stipulations des deux alinéas qui précedent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées a
Larticle 20.6.

Les pénalités ou retenues sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la
date réelle de fin d'exécution des travaux ou des études et la date d'expiration des travaux ou des
études du marché fixée au calendrier détaillé d'exécution.

20.6.1. Retard dans la remise ou la diffusion de documents
En cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'ordonnancement ou a la
coordination des travaux [plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails,
production de devis de travaux modificatifs (sauf impérieuse nécessité, le délai de production de ces
devis est de 15 jours) etc.] ou aux travaux de la synthése une retenue de 200 € H.T. (deux cents Euros)
par document et par jour calendaire de retard peut étre appliquée.

La méme pénalité peut étre appliquée en cas de document illisible, incomplet ou ne prenant pas en
compte les observations de la Maitrise d'ouvrage et/ou du contréleur technique.

La méme pénalité peut étre appliquée en cas de retard dans la diffusion des documents prévus par la
procédure de communication de documents visée a Uarticle 28.2.5.

20.6.2. Transformation des retenues en pénalités
En fin de chantier les retenues visées a larticle 20.6.1 ci avant sont reversées au titulaire du marché si
celui-ci n'est responsable d'aucun retard entrainant Uapplication de pénalités. Dans le cas contraire
elles sont transformées en pénalités sur simple constatation de TATMO Travaux et du maitre d’ouvrage.
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20.7.1. Présentation des prototypes, échantillons de matériau et matériel de
construction
En cas de retard dans la présentation des prototypes, échantillons de matériau et matériel de
construction, une pénalité de retard de 100 € par unité et par jour devant étre présentée peut étre
appliquée.

20.7.2. Retard dans le nettoyage de chantier et I'évacuation des gravats
Une pénalité de 300 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage peut étre appliquée en cas de
retard dans le nettoyage de chantier ou d’évacuation des gravats hors de Uenceinte du chantier.

Une pénalité de 500 € par constat est appliquée en cas de défaut de dispositif de nettoyage et de
décrottage des engins avant leur sortie du chantier. Il est rappelé que le dispositif de décrottage est
rendu obligatoire dans le cadre d’un chantier propre.

20.7.3. Absence a une réunion
Les réunions décrites a larticle 2.7 du CCA ont un caractere obligatoire pour chaque intervenant cité.

En cas d’absence une pénalité de retard de 250€ par intervenant absent peut étre appliquée.

Un retard perturbant la réunion ou un départ avant la fin de la réunion est assimilé a une absence pour
Lapplication du présent article.

20.7.4. Non remplacement d'un intervenant
Une pénalité de 800€ par jour calendaire de retard, sans préjudice de l'application des dispositions
relatives a la résiliation du marché, en pareille situation.

20.7.5. Pénalité spéciales relatives a la mise a jour de la SED
Comme il est dit a larticle 41 du CCA, la mise a jour de la SED prenant en compte les matériaux,
matériels et techniques de pose mis en ceuvre sur le chantier est un document indispensable au
démarrage des OPR.

Si le document de mise a jour de la SED fait apparaitre des écarts par rapport aux engagements
performanciels au moment de sa confection, il sera appliqué une pénalité journaliere de 2/3000¢ du
montant de 'ensemble du marché de conception-réalisation jusqu’a ce que ces écarts soient résorbés
par la réalisation de travaux correctifs, aux frais du groupement.

20.7.6. Retard dans la levée des réserves a la réception
En cas de retard dans la levée des réserves a la réception des travaux de chacun des phases et aché-
vement final des travaux, la pénalité de 300 € HT par jour calendaire de retard par réserve non levée
sera appliquée.

20.7.7. Retard sur examen de conformité programmatique
L'examen de conformité programmatique de CATMO Travaux des dossiers d’exécutions sera adressé
par fichier Excel et non sur le SEDI. Le mandataire du Groupement aura 15 jours calendaires pour lever
les observations au travers du fichier Excel remis par UATMO Travaux. En cas de retard, la pénalité de
300 € HT par jour calendaire de retard par observation non levée sera appliquée.
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Toutes les pénalités et retenues mentionnées C.C.A. sont cumulables. Elles sont appliquées sans mise
en demeure préalable.

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

Sauf stipulations différentes du marché, le mandataire du groupement a le choix de la provenance des
matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci
satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ouvrage les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché,
le mandataire du groupement ne peut la modifier que si le maitre d’ouvrage l'y autorise par écrit. Les
prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne
lieu a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 14,
le maitre d'ouvrage devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui
suivent l'autorisation donnée.

Si le maitre d'ouvrage subordonne son autorisation a l'acceptation par le mandataire du groupement
d'une réfaction déterminée sur les prix, le mandataire du groupement ne peut contester les prix
traduisant cette réfaction.

Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux
les gisements se révélent insuffisants en qualité ou en quantité, le mandataire du groupement doit en
aviser a temps le maitre d’ouvrage ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du mandataire
du groupement, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu a
l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues a l'article 14.
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Le mandataire du groupement est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations
administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités
d'occupation ou les redevances au Trésor éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont
a la charge du mandataire du groupement.

Le mandataire du groupement supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maitre de l'ouvrage, la charge des dommages entrainés
par l'extraction des matériaux, par 'établissement des chemins de desserte et, d'une facon générale,
par les travaux d'aménagement nécessaires a l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il
garantit le maitre de l'ouvrage au cas ou la réparation de tels dommages serait mise a la charge de
celui-ci.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
marché et aux prescriptions des normes francaises homologuées, aux documents techniques unifiés
(DTU), les normes et DTU applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au marché sauf pour celles dont lUapplication immédiate est rendue
obligatoire par la réglementation francaise. Les dérogations éventuelles a ces documents ne peuvent
que résulter des C.C.T.G. ou d’une décision expresse du maitre d’ouvrage.

Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes francaises
homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes, le mandataire du groupement
pourra étre autorisé a les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangére, le maitre d’ouvrage
peut accepter des différences de détail par rapport aux prescriptions des normes francaises ; il précise
alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et composants.

La production d’une Appréciation Technique d'expérimentation (ATEX), dont les frais sont a la charge
exclusive du groupement, n'est autorisée que pour le cas ou appréciation est favorable, ce qui exclut
lemploi de technique non courante dont appréciation serait refusée ou réservée.

Le mandataire du groupement ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction
d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ouvrage 'y autorise par
écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution

Cahier des clauses administratives
Marché global sectoriel CH Auxonne (V5)



donne lieu a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a
Larticle 14, le maitre d’ouvrage devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze
jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maitre d'ouvrage subordonne son autorisation a l'acceptation par le mandataire du groupement
d'une réfaction déterminée sur les prix, le mandataire du groupement ne peut contester les prix
traduisant cette réfaction.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres
états membres de l'espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes d’épreuve en
vigueur dans d’autres états membres de 'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve
de leur conformité a 'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maftre d’ouvrage les
éléments de preuve qui sont nécessaires a l'appréciation de 'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y
compris si le maitre d’ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

En complément a l'article 23 du CCA, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer
la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter

le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Les échantillons et prototypes sont présentés au maitre de l'ouvrage assortis des documentations
techniques correspondantes avant toute mise en ceuvre.

Le maitre de l'ouvrage doit disposer d'un délai minimum d’un mois pour se prononcer sur 'échantillon
ou le prototype.

L'entreprise doit prendre en compte ce délai de décision dans le cadre de ses commandes de matériaux.
Ces présentations doivent étre faites pendant la période de préparation.

Les échantillons et prototypes sont stockés dans un local dédié de dimensions confortables pour étre
disponibles jusqu’a la fin des opérations préalables a la réception.

Dans un délai maximum de 6 mois apres le début des travaux, le groupement construit dans un espace
indépendant de la future construction :
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- une chambre type ;
- une partie de circulation (minimum 5mLl).

Ces locaux doivent pouvoir étre visités jusqu’a la fin des opérations préalables a la réception.

Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative,
a des essais et épreuves, conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes
frangaises homologuées, les stipulations de Uarticle 23.1 touchant la définition des normes applicables
et les dérogations éventuelles a ces normes étant a retenir pour le présent article.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci font
l'objet de propositions du mandataire du groupement soumises a l'acceptation du maitre d’ouvrage.

Le groupement entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére a faciliter
les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants
puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés
; les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les
dispositions de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.

Les vérifications sont faites, suivant les indications du C.C.A ou, a défaut, suivant les décisions du maitre
d’ouvrage, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrieres du mandataire du
groupement et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maitre d’ouvrage ou par
un laboratoire ou un organisme de contréle.

Ces vérifications faites par le maitre d'ouvrage ne dispensent pas le mandataire du groupement
d’assurer ses propres vérifications de qualité et a ses frais.

Dans le cas ol le maitre d’ouvrage effectue personnellement les essais, le mandataire du groupement
met a sa disposition le matériel nécessaire, mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maitre
d’ouvrage.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contréle sont faites a la diligence et a
la charge du mandataire du groupement. Ce dernier adresse au maitre d'ouvrage les certificats
constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre d’ouvrage décide si
les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilisés.
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Le mandataire du groupement est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications.

Le mandataire du groupement équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs
permettant d'opérer le prélévement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits
fabriqués.

Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas 'acceptation de cette fourniture,
le mafitre d’ouvrage peut prescrire, en accord avec le mandataire du groupement, des vérifications
supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou
sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant a ces derniéres vérifications sont a la charge
du mandataire du groupement.

Le maitre d'ouvrage peut prescrire l'exécution d'essais ou épreuves en sus de ceux prévus au marché :
e sji ces essais ou épreuves mettent en évidence une non conformité de la prestation aux
dispositions du marché, ils restent a la charge du mandataire du groupement ;
e sices essais ou épreuves ne mettent pas en évidence une non conformité de la prestation aux
dispositions du marché, ils ne sont pas a la charge du mandataire du groupement.

Le mandataire du groupement ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les
vérifications entrainent pour le maitre d’ouvrage ou leurs préposés.

Le groupement doit produire au fur et a mesure de Uexécution de ses travaux ses autocontréles selon
les procédures habituelles et essais COPREC pour les corps d’état technique.

Les procédures d’établissement des autocontréles sont validées par le maitre d’ouvrage.

Sans objet
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Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maitre de l'ouvrage, elle fait l'objet d'un
proces-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

Si la prise en charge a lieu en 'absence d'un représentant du maitre de l'ouvrage, les quantités prises
en charge par le mandataire du groupement sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné
décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le mandataire du groupement doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de
voiture ou de l'avis de livraison porté a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou
défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une
défectuosité, il doit faire a l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer
aussitot le mattre d’ouvrage.

Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et méme en
cas de prise sur stock, le mandataire du groupement est tenu de procéder aux opérations nécessaires
de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusques ety
compris la mise en dépbt ou a pied d'ceuvre des matériaux, produits ou composants.

Le mandataire du groupement acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de
délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une
facon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des réglements, des tarifs homologués
ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la
mesure ou le retard résulte de son fait.

Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou
composants, nécessite leur mise en magasin, le mandataire du groupement est tenu de construire ou
de se procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre
les magasins et le chantier.
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Dans tous les cas, le mandataire du groupement a la garde des matériaux, produits et composants a
partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des
conditions particulieres de conservation imposées éventuellement par le marché.

Le mandataire du groupement ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des
matériaux, produits ou composants fournis par le maitre de l'ouvrage que si le marché précise :
e le contenu du mandat correspondant ;
e la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
e les vérifications a effectuer ;
e les moyens de contrble a employer, ceux-ci devant étre mis par le maitre d'ouvrage a la
disposition du mandataire du groupement.

La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les
prix.

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages,
en planimétrie, par rapport a des repéres fixes. L'élaboration de ce plan incombe au groupement sous
sa responsabilité.

27.2.1.
Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan
général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont
raccordées en plan et en altitude aux reperes fixes mentionnés a larticle 27.1. La position des piquets
est notée sur un plan qui peut étre le plan général d'implantation des ouvrages.

27.2.2.
Le piquetage général est effectué par le groupement, a ses frais, sous sa responsabilité par un
géometre expert et le rapport de son intervention est communiqué au maftre d’ouvrage.

27.3.1.
Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés
tels que canalisations et cables, dépendant du maitre de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient
au maitre de Uouvrage de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et
de les fournir au mandataire du groupement en vue de leur report sur le terrain par un piquetage
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spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné
a larticle 27.2.1.

27.3.2.
Le piquetage spécial est effectué par le groupement, a ses frais, sous sa responsabilité.

27.3.3.
Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piguetage spécial sont découverts en cours
d'exécution des travaux, le mandataire du groupement en informe dans un délai de 24 h et par écrit au
maitre d'ouvrage ; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé.

Le mandataire du groupement doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du maitre
d’ouvrage, prise par ordre de service, sur les mesures a prendre.

Un proces-verbal de l'opération de piquetage général et spécial est dressé par le groupement et notifié,
pour information, au maitre d’ouvrage, lequel est habilité a formuler des observations.

Le groupement est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer
en cas de besoin.

27.5.1.
Lors de l'exécution des travaux, le mandataire du groupement est tenu de compléter le piquetage
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets gu'il est nécessaire.

27.5.2.

Les piquets placés au titre d'un piguetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux qui
ont été placés au titre du piquetage général.

27.5.3.
Le mandataire du groupement est seul responsable des piquetages complémentaires, méme s'ily a eu
des vérifications faites par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la
gestion de la qualité, et le porte a la connaissance au maitre d'ouvrage.

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 40 jours ouvrés. Elle reste incluse dans le délai
d’exécution des travaux et débute a la plus tardive des deux dates suivantes :
e date de démarrage de la phase réalisation, précisée dans lordre de service ordonnant son
début ;
e date de lordre de service de démarrage de la phase réalisation.
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Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence respective des
parties contractantes sous la responsabilité du groupement :

établissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux, corps d’état par corps d’état ;
établissement et présentation au maitre d'ouvrage du programme d'exécution des travaux
accompagné du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires). Le plan relatif
aux installations de chantier comprend au minimum les informations mentionnées ci-apres ;
établissement et présentation des demandes nécessaires a lobtention d’éventuelles
autorisations d’accés pour le personnel ;

établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) en
application des articles L.4532-8, L.4532-9, et R.4532-42 et suivants du code du travail ;
communication au coordonnateur sécurité du nom des représentants de lentreprise au
CISS.CT.

28.1.1. Plan d'installation de chantier

Le plan d'installation de chantier établi par le groupement est complétement renseigné et précise aux
différentes phases de chantier :

la zone occupée par le chantier a l'intérieur du secteur alloué ;

les clbtures, accés et mode de gardiennage ;

les implantations des matériels, des matériaux et stockages divers ainsi que des magasins ;
limplantation des bureaux de chantier, des parkings attenants et de leur acces ;

les arbres qu'il est nécessaire de protéger ou d’abattre ;

les stockages et mouvements de terre, les bennes a déchets conformes a lobligation de tri ;
les raccordements des V.R.D. aux V.R.D. extérieurs ;

les changements d'implantation nécessités par l'exécution des travaux ;

les ouvrages provisoires ;

la position de la ou des grue(s) ainsi que les différentes affectations des surfaces au sol ;
les zones d’implantation des éventuels ateliers de préfabrication (prédalles, centrale a béton...).

Ce plan est soumis a l'avis du maitre de louvrage et du CSPS.

En sus de la réalisation du programme d'exécution il est procédé, au cours de cette période, aux
opérations énumérées ci-apres a la diligence respective des parties contractantes, du coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé.

28.2.1. Par les soins du maitre de I'ouvrage
mise a la disposition du mandataire du groupement des terrains nécessaires ;
par les soins du maitre de 'ouvrage avec le concours du coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé et la participation des entreprises : constitution du collége
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail cité au plus tard 21 jours
avant la fin de la période de préparation.
établissement d’une procédure de communication entre le groupement et le contrbleur
technique.
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28.2.2. Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé avec le concours de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier
(sous-traitants compris) :

e inspection commune au cours de laquelle seront, en particulier précisées, en fonction des
caractéristiques des travaux que chaque entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a
observer ou a transmettre et les dispositions particulieres de sécurité et de protection de la
santé a prendre pour l'ensemble de l'opération ;

e adaptation du plan général de coordination (P.G.C.) a linstallation de chantier proposée par
chaque entreprise et acceptée par le maitre d'ouvrage .

Pour lapplication de ces dispositions, le groupement devra regrouper les dates d’inspection commune
sur un jour par semaine.

28.2.3. Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-
traitants compris)
e établissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé,
des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé ;
e fourniture au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
renseignements prévus a 'article R.4532-38 3° code du travail.

28.2.4. Par les soins des entrepreneurs, sous la coordination du groupement

e ¢établissement des plans d'exécution d'ouvrages, projet d’installation de chantier, notes de
calculs, études de détail, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCA, nécessaires a
'établissement des plans de synthése et au démarrage du chantier ;

e exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et
lalimentation en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces
locaux et l'évacuation des eaux usées de ces mémes équipements ;

e réalisation d'études de sols complémentaires a lemplacement prévu des futures fondations
profondes de louvrage a réaliser ;

e fourniture des prototypes et échantillons.

29.1.1.
Le groupement établit d'apres les pieces contractuelles tous les documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, tels que les CCTP, les plans de conception, d’exécution, notes de calculs, études de
détail.

A cet effet, le groupement fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il établit les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le maitre de l'ouvrage, il doit le signaler
immédiatement par écrit au maitre de 'ouvrage
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29.1.2. Niveau de détail des plans
Les plans sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures
d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

29.1.2.1. Mise a jour de I'APS
Les plans des études remises par le candidat et mises au point ont pour objet :
a) de répondre aux observations du jury ;
b) de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
c) de proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme
fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi que les
performances techniques a atteindre ;
d) de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques.
Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200eéme, avec certains détails significatifs
au 1/100eme.

29.1.2.2. Permis de construire et/ou déclaration préalable

La prestation de constitution des dossiers de demande des autorisations préalables démarre
immédiatement a compter de la notification du marché.

Le Titulaire remettra au maitre d'ouvrage les dossiers des autorisations préalables au permis de
construire et/ou déclaration préalable.

Dans le cas de refus ou de retrait du permis de construire pour motif tiré de la méconnaissance des
dispositions architecturales, techniques, de sécurité, de construction et d’implantation et plus
généralement de toute réglementation sanctionnée par le permis de construire, comme en cas de
recours en annulation faisant apparaitre une illégalité manifeste du permis accordé ou de sursis a
exécution, le Titulaire devra a la demande du maitre d’'ouvrage établir une nouvelle demande de
permis de construire et de reprendre le cas échéant ses études sans pouvoir prétendre a une
rémunération supplémentaire.

Sont également compris dans la mission du Titulaire :

¢ l'assistance au Maitre de l'Ouvrage pour Uexposition et la défense éventuelle de ces dossiers ;

e la fourniture des renseignements complémentaires réclamés pour linstruction lorsqu’ils relévent de
la compétence du Concepteur réalisateur ;

e l'élaboration et la constitution des dossiers de présentation aux organismes a caractére consultatif
habilités a connaitre le projet, ainsi que la participation du Titulaire aux réunions ou est présenté et
discuté le projet ;

¢ lassistance pour les renseignements spécifiques aux dossiers d’autorisations administratives et tous
dossiers administratifs liés a Uopération.

29.1.2.3. Etudes d’avant-projet définitif

Les études d’APD ont pour objet de :

e la note de calcul RT Existant globale ;
e laSTD;

o l'indication de l'ensemble des données utilisées (données d'ordre climatique, hydrologique, etc) ;
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¢ l'indication de l'ensemble des dispositions réglementaires et des servitudes et de l'application qui en
a été faite ;

e la description des ouvrages et de leurs principaux composants en précisant les principes constructifs,
les matériaux et les installations techniques préconisées, corps d’état par corps d’état ;

e les documents, notamment plans et descriptifs nécessaires a l'établissement des dossiers de
financement du maitre d’ouvrage ;

e la description des choix techniques proposés accompagnés des notes de calcul de pré-
dimensionnement ;

e la justification des choix architecturaux et techniques ;
e les études thermiques ;
o le calcul détaillé du colt prévisionnel des travaux pour chaque corps d’état envisagé ;

¢ les niveaux d'éclairement naturel par zone (justification qualitative ou quantitative par calcul des
Facteurs des Lumiéres de Jour (FLJ) ;

e les niveaux de confort d'été par zone (justification par simulation thermique dynamique) ;
e calcul d'isolation d'enveloppe et calculs réglementaires RT2020-40% ;
e calcul des consommations : chauffage, ECS, éclairage, autres usages électriques, eau ;

e calcul des émissions polluantes du batiment en phase exploitation (selon données ADEME) : CO2 et
autres polluants ;

¢ le phasage détaillé des travaux ;

¢ la réponse faite aux observations éventuellement formulées lors de la mise au point du marché, et
des observations faites lors de Uattribution du marché ;

e les documents nécessaires a la réalisation de la prestation du coordonnateur SPS ;
e une note relative a l'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :

< la liste et la fréquence des interventions ultérieures normalement prévisibles sur
louvrage au titre de :

e lentretien et le nettoyage des vitrages ;
. la maintenance préventive et curative ;
. les vérifications périodiques réglementaires, au sens du code du travail.

= les éléments permettant au maitre de l'ouvrage d'arréter définitivement le choix (ou les
spécifications) des équipements et des matériaux, en fonction de l'estimation des colts
d'investissement, d'exploitation et de maintenance. Ces estimations de colt global des
opérations d’entretien et de maintenance sont fournies par le titulaire ;

& les éléments nécessaires au maitre de l'ouvrage pour estimer les colits d'exploitation et
de maintenance relatifs aux consommations énergétiques (rendements globaux des
installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité,
accessibilité, etc.). Ces estimations de co(it sont fournies par le titulaire ;

= les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants (matériels et
matériaux) ;

Les piéces graphiques comprenant au moins :
- un plan de situation 1/2000%™ ;
- un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/200°™ ;
- unplan des VRD au 1/200%™ avec carnets de détails ;

- lensemble des facades au 1/100%™ ;
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les plans d'ensemble (plans, coupes, sections, élévations, ...) représentant les ouvrages dans
leurs sites.

les plans des divers niveaux aux échelles 1/100°™ avec l'indication des surfaces
les plans et coupes significatifs au 1/100%™ ou 1/50%™ suivant le cas

les plans et schémas de principe des principaux équipements CVC, CFO, CFA.
Magquettage des locaux technique aux 1/50eme.

lensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales
gaines techniques, notamment gaines techniques paliéres au 1/100%™ ;

les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leurs
prédimensionnements ;

les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux techniques
(plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, courants fort et faible, etc.) ;

les plans de certains éléments répétitifs a l'échelle 1/20%™
les plans de phasage ;

les plans de projet d’installation de chantier réalisé en concertation avec le coordonnateur
SPS;

le plan masse faisant apparaitre les solutions adoptées en matiére de végétation, de gestion
des EP, de gestion des déchets.

Le contenu complémentaire des documents a remettre est précisé dans la piéce n° 2.2. Le dossier
APD et notamment lensemble des CCTP des corps d'état seront visés par le Concepteur
Réalisateur.

Les observations devront étre intégrées a la demande du maitre d’ouvrage soit :

e au dossier APD, le candidat devra donc réaliser un dossier APD CORRIGE dans le délai fixé a Uarticle
3 du présent CCAP;
e soit dans le dossier PRO.

Dans le cas ol le dossier APD ne serait pas approuvé du fait d’une faute du titulaire (non-respect des
programmes, et des solutions techniques précisées lors de l'étape précédente, non prise en compte
des attendus des autorisations administratives, ...), le marché pourra étre résilié sans indemnité pour le

titulaire.

L'approbation de UAPD fera Uobjet d’une décision du maitre d’ouvrage.

29.1.2.4. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet démarrent immédiatement a compter de Lapprobation du maitre d’ouvrage

de UAPD.

Les études de projet ont pour objet de :

o vérifier le respect des différentes réglementations ;

¢ prendre en compte les attendus résultant de Uinstruction des autorisations administratives ;

e déterminer toutes les surfaces détaillées du projet ;

e confirmer les choix techniques retenus, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;
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e permettre au maitre de l'ouvrage d’approuver le niveau des prestations au regard des programmes
et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des colits d'investissement, d'exploitation
et de maintenance ;

e préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

e déterminer limplantation et lencombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

e produire notamment les plans d’'implantation des terminaux ;

e préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et énergies et coordonner les
informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

Le contenu détaillé des documents a remettre est précisé dans la piéce n° 2.2. Le PRO et notamment
lensemble des CCTP des corps d’état seront visés par le Concepteur Réalisateur.

Les observations devront étre intégrées a la demande du maitre d’ouvrage soit :

e au dossier PRO, le candidat devra donc réaliser un dossier PRO CORRIGE dans le délai fixé a larticle
3 du présent CCAP;
e soit dans les études d’exécution et de synthése.

Dans le cas ou le dossier PRO ne serait pas approuvé du fait d’une faute du titulaire (non-respect des
programmes, et des solutions techniques précisées lors de l'étape précédente, non prise en compte
des attendus des autorisations administratives, ...), le marché pourra étre résilié sans indemnité pour le
titulaire.

L'approbation du PRO fera l'objet d’une décision du maitre d’ouvrage.

29.1.2.5. Etudes d’exécution
Les études d’exécution ont pour objet :
a) d’élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précédent et commandent
celles des plans d’exécution ;
b) d’établir tous les plans d’exécution, repérages et spécifications a lusage du chantier ainsi que les
plans de synthése correspondants ;
c) d’établir le calendrier détaillé d’exécution des travaux par corps d’état séparé phase par phase.

29.1.2.6. Référence subsidiaire
Le maitre de louvrage comme les concepteurs se référeront utilement au décret n°93-1268 du 29
novembre 1993 et a larrété du 21 décembre 1993 dont les dispositions sont rendues
contractuellement applicables au présent marché, sauf pour les obligations des parties contractantes
qui sont déja définies dans le présent CCA.

De facon générale, les plans doivent définir completement, en conformité avec les spécifications
techniques établies par le groupement, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes
des piéces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
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29.1.3.
Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence
du groupement sont soumis a lavis de conformité au projet technique détaillé du maitre d’ouvrage,
celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés.

29.1.4.
Le groupement ne peut commencer 'exécution d'un ouvrage gqu'apres avoir recu l'approbation ou lavis
du maitre d’ouvrage et du contréleur technique sur les documents nécessaires a cette exécution.

Le maitre d’ouvrage ne doit au groupement la fourniture d'aucune prestation d'études ni d'aucun
document nécessaire a la conception et a la réalisation de l'ouvrage.

Les plans d'exécution des ouvrages avec notes techniques, notes de calcul, études de détail sont a la
charge du groupement.

L'ATMO Travaux est chargé d’émettre un avis de conformité au programme qui ne reléve pas le
groupement de sa responsabilité et ne fait pas échec aux dispositions de larticle 51.2.

Cet avis de conformité est donné nécessairement apres la validation des concepteurs du groupement.

Cet avis intervient dans les 21 jours (vingt et un) au plus tard apres la date la plus tardive des deux
dates suivantes :
e date de la réception des documents par le maitre d’ouvrage ;
e date du visa des concepteurs, date portée a la connaissance du maitre d'ouvrage par une fiche
de visa.

L'examen de conformité programmatique de LATMO Travaux des dossiers d’exécutions sera adressé
par fichier Excel et non sur le SEDI. Le mandataire du Groupement aura 15 jours calendaires pour lever
les observations au travers du fichier Excel remis par TATMO Travaux. En cas de retard, le mandataire
du Groupement sera sanctionné financiérement.

29.4.1. Dessins assistés par ordinateur
Les documents de conception et d'exécution (notes de calcul, plans, études de détail) des ouvrages
sont élaborés conformément a une charte graphique proposée par le groupement lors de la période de
préparation et validée par le maitre d’ouvrage.

29.4.2. Coordination des études d'exécution
La coordination des études d’exécution est a la charge exclusive du groupement.

Lorsqu'a lissue du visa du contrdleur technique un document d'exécution fait l'objet de réserves,
l'entreprise doit assurer les corrections permettant la levée de ces réserves et diffuser le nouveau
document selon le méme circuit le document corrigé.
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Les concepteurs et le contréleur technique donnent trois types de visa : document refusé, document
approuvé avec réserves, document approuvé sans réserves. Seul ce dernier visa (« sans réserve »)
permet a l'entreprise 'émission du plan « bon pour exécution ».

En aucun cas, les plans de synthése et les plans de concepteurs ne peuvent se substituer aux plans
d'exécution.

Le groupement :

e identifie les lacunes ou incompatibilités rencontrées a l'interface des domaines d'intervention
des différents corps d'état ;

e identifie les conflits résultant de choix, initialement non concertés, de prestations situées en
un méme point de l'ouvrage a réaliser ou sur des parties d’ouvrage supposant une cohérence
entre différents constituants ;

e attribue sans équivoque la responsabilité des prestations situées a linterface de plusieurs
corps d'état.

Le groupement programme, anime et dirige les réunions de synthése. Il définit les conditions de
protection des biens affectés a la cellule de synthése. Les comptes rendus de synthése sont adressés
chaque semaine au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage peut exiger et obtenir que lui soient communiqués tous les plans et coupes de
synthése du projet qui devront étre tenus a disposition sur le chantier en format papier, classé par
niveau, zone et type de plan.

Le groupement ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques des
ouvrages résultant du respect des documents contractuels suivants :

e programme technique détaillé de l'opération ;

e dossiers d'études de conception ;

e éléments du dossier d'études d'exécution visé par le maitre d’ouvrage .

Seul le maitre d’ouvrage peut autoriser, sur demande motivée, de tels changements.
Le refus du maitre d’ouvrage d’accepter un changement aux dispositions techniques n’a pas a étre
motivé.
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31.1.1.
Le mandataire du groupement se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
pour linstallation de ses chantiers dans la mesure ol ceux que le maitre de l'ouvrage a mis a sa
disposition ne sont pas suffisants.

31.1.2.
Le mandataire du groupement supporte toutes les charges relatives a 'établissement et a l'entretien
des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui
ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

31.1.3.
Le mandataire du groupement doit faire apposer dans les chantiers et les ateliers une affiche indiquant
le maitre d’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom et adresse de l'inspecteur
du travail chargé du controle de l'établissement ainsi que les numéros d’urgence a appeler en cas
d’accident tels que pompier et SAMU.

Le mandataire du groupement se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
comme lieu de dépot des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre de l'ouvrage
met éventuellement a sa disposition comme lieux de dépdt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre
le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d’ouvrage, qui peut refuser l'autorisation ou la
subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour 'aménagement des dépots a y
constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

Le groupement fait son affaire de la délivrance au mandataire du groupement des autorisations
administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les
permissions de voirie, le permis de construire et démolir nécessaires a la réalisation des ouvrages
faisant l'objet du marché.

Le maitre de l'ouvrage peut apporter leur concours au mandataire du groupement pour lui faciliter
l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des
emplacements nécessaires a l'installation du chantier et au dép6t des déblais.
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31.4.1.
Le mandataire du groupement doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter des accidents, tant a l'égard du personnel qu'a l'égard des tiers. Il est tenu d'observer
tous les reglements et consignes de 'autorité compétente.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant
intérieure qu'extérieure. Il assure également l'édification et lentretien de la cléture de chantier.

Le gardiennage de chantier doit étre suffisant pour que:
e lesfournitures, matériaux et matériels entreposés ne soient pas soustraits en cours de chantier;
e lors des opérations préalables a la réception, les zones déja visitées soient gardées de facon
continue afin gu’elles ne soient pas dégradées.

Le gardiennage de chantier est laissé a Uappréciation du groupement qui reste responsable de ses
ouvrages jusqu’au prononcé de la réception.

Le groupement doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent
un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés
et au besoin, gardés.

31.4.2.
Le mandataire du groupement doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiéne des
installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie,
d'alimentation en eau potable et d'assainissement indépendants des réseaux du maitre de louvrage.

31.4.3.
Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus et par le SPS dans le cadre
du PGC et tout au long de la réalisation sont a la charge du mandataire du groupement.

31.4.4.
En cas d'inobservation par le mandataire du groupement des prescriptions ci-dessus et sans préjudice
des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ouvrage peut prendre aux frais du mandataire du
groupement les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ne dégage pas la responsabilité du mandataire du
groupement.

Lorsque les travaux intéressent la circulation, la signalisation a l'usage du public doit étre conforme
aux instructions réglementaires en la matiére ; elle est réalisée, sous le contrble des services
compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux
et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l'application de Uarticle 31.4.4.
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Si lexécution des travaux entraine la déviation de la circulation sur le domaine public, le titulaire a la
charge, dans les mémes conditions, de la mise en place et de lentretien de la signalisation aux
extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation est
interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

31.6.1.
Le mandataire du groupement doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans des conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui
intéressent la circulation des personnes, ainsi que 'écoulement des eaux.

En cas d'inobservation par le mandataire du groupement des prescriptions ci-dessus et sans préjudice
des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ouvrage peut prendre aux frais du mandataire du
groupement les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

Sans préjudice de 'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les
travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre
de la sauvegarde de l'environnement, le mandataire du groupement doit prendre a ses frais et risques
les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux
usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit
des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres.

Lorsque le piquetage spécial prévu a larticle 27.3 concerne des cables ou ouvrages souterrains de
télécommunications, le mandataire du groupement doit, dix jours au moins avant l'ouverture des
fouilles, prévenir le service qui est indiqué dans le procés-verbal de piquetage comme étant compétent
pour le cable ou l'ouvrage concerné.

Le mandataire du groupement ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu'aprés en avoir fait la demande au maitre d’ouvrage huit jours a l'avance, le défaut de
réponse dans ce délai valant autorisation du maitre de louvrage. Cette approbation ne vaut pas
autorisation d’urbanisme.

L'emploi d’explosifs est interdit sur le chantier, sauf dérogation expresse du maitre de Uouvrage.

Cahier des clauses administratives
Marché global sectoriel CH Auxonne (V5)



L'installation de chantier de l'entreprise sera installée sur la parcelle réservée au projet dés que
commence a courir le délai contractuel d'exécution de la phase réalisation, pour ses installations de
chantier et dépbts provisoires de matériels.

Une cellule de synthése sera mise en place dés la date de lordre de service de démarrer les travaux,
ou ce qui en tient lieu.

Deés le démarrage de la phase travaux, des réunions de synthése seront tenues régulierement a jour et
heure fixe. Le maitre d’ouvrage peut, s'il le désire assister aux réunions de synthése. Les observations
éventuelles devront étre notées aux comptes rendus de réunion.

Le groupement est tenu de mettre en ceuvre, dés la notification du marché, un systéme d’échange de
données informatiques qui permettra d’échanger avec une garantie de tracabilité :
e les plans établis par Uarchitecte et les bureaux d’études membres du groupement a toutes les
phases ;
e en phase travaux : les plans avant synthese par corps d’état, les plans de synthese, les plans
d’exécution ;
e les dates et nature des visas donnés par les concepteurs ;
e les comptes rendus de réunion.

Ce systéme d’échanges devra permettre possibilité de visualiser les plans directement via un viewer
intégré, sans devoir les télécharger au préalable.

Le maitre d’ouvrage doit pouvoir avoir un acces illimité aux documents contenus dans cette armoire a
plan : le groupement lui donnera dés la mise en place de ce systéme les login et mot de passe
nécessaires. Les frais éventuels de formation du personnel du maitre d'ouvrage a lutilisation de ce
systéme sont a la charge du mandataire du groupement.

Par dérogation au présent article, tous les documents doivent étre remis au format papier au bureau
de contréle et le SPS.

La mise en place de ce SEDI ne dispense pas le groupement de fournir au format papier des documents
d’étude et de certains documents en phase travaux a la demande du maitre de louvrage.
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ARTICLE 32 ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE

sans objet

ARTICLE 33 MATERIAUX, OBJETS ET VESTIGES TROUVES SUR
LES CHANTIERS

33.1.

Le mandataire du groupement n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur
les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit
a étre indemnisé si le maitre d’ouvrage lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins
particuliers.

33.2.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique,
archéologique ou historique, le mandataire du groupement doit le signaler au maitre d'ouvrage et faire
la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a
été faite.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le mandataire du

groupement ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du maitre de U'ouvrage. Il doit
mettre en lieu s(ir ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

33.3.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent
au jour des restes humains, le mandataire du groupement en informe immédiatement le maire de la
commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maitre
d’ouvrage.

33.4.

Dans les cas prévus aux articles 32.2 et 32.3, le mandataire du groupement a droit a étre indemnisé
des dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

ARTICLE 34 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES
ET PRIVEES

34.1.
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Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées
aux voies publiques et internes au CH par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge financiere est prise par le mandataire du groupement.

Toutefois, si les pieces écrites stipulent pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles
que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et
si le mandataire du groupement ne se conforme pas entierement a ces stipulations, il supporte seul la
charge des contributions ou réparations.

De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la
route ou des arrétés ou décision pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des
voies publiques, le mandataire du groupement supporte seul la charge des contributions ou
réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les
conditions d'usage des voies publiques intéressées par ces transports ou ces circulations sont
modifiées par un acte réglementaire, et si le mandataire du groupement estime que ces modifications
lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir
réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maitre d’ouvrage.

Pour l'application des deux précédents alinéas les arrétés prescrivant la mise en place de barriéres de
dégel ne peuvent étre invoqués.

Le mandataire du groupement a, a l'égard du maitre de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des
dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations
du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maitre de l'ouvrage, poursuivi par le tiers
victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé le mandataire du groupement en garantie
devant la juridiction saisie.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle a l'application des dispositions de l'article
34.

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est a la charge du
groupement.
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De méme, le groupement doit l'évacuation et le traitement de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation
des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevaoir,
conformément a la réglementation en vigueur. S'il doit étre recouru a la mise en décharge contrdlée,
les frais incombent au groupement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant Uexécution des travaux, toute
information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets
conformément a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre de louvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a lusage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d’ouvrage, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, lusage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a Uévacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de larticle 37.2.

Pour insubordination, incapacité, défaut de probité, conduite dangereuse sur le chantier, alcoolisme, le
maitre d’ouvrage a le droit d'exiger et d’obtenir du mandataire du groupement qu'il retire des chantiers,
ateliers ou bureaux, toute personne qu'il emploie.

Au fur et a mesure de lavancement des travaux, le mandataire du groupement procéde au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre
de l'ouvrage pour 'exécution des travaux.
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A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le maitre de louvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre
transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépbt, soit a la décharge publique, aux frais et risques
du mandataire du groupement, ou étre vendus aux enchéres publiques.

En cas de vente aux enchéres, le produit de la vente est versé, au nom du mandataire du groupement,
a la caisse des dépbts et consignations, déduction faite des frais mentionnés a larticle 37.2

Les essais et controles des ouvrages définis au chapitre « essais et mise en service » des prescriptions
générales communes du PTD sont a la charge du mandataire du groupement.

Le maitre d’ouvrage peut prescrire l'exécution d'essais ou controles en sus de ceux prévus par
lentreprise :
e si ces essais ou contrbles mettent en évidence une non conformité de la prestation aux
dispositions du marché, ils sont a la charge du mandataire du groupement ;
e sjces essais ou contrbles ne mettent pas en évidence une non conformité de la prestation aux
dispositions du marché, ils ne sont pas a la charge du mandataire du groupement.

Lorsque le maitre d’ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut,
jusqu'a l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature a
permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle
ou totale de l'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers,
mais les opérations doivent étre faites en présence du mandataire du groupement ou lui diment
convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de lintégrité de
l'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les
dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la
charge du mandataire du groupement sans préjudice de l'indemnité a laquelle le maitre de l'ouvrage
peut alors prétendre.
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Siaucun vice de construction n'est constaté, le mandataire du groupement est remboursé des dépenses
définies a l'alinéa précédent, s'il les a supportées.

Le dossier des ouvrages exécutés sera détaillé, et représentera lensemble des ouvrages.

Le groupement remet les documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et ceux
nécessaires au Coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur
Ouvrage (DIUO) au plus tard lorsqu’il demande la réception selon les formes de larticle 41.1.

Les pieces graphiques sont remises sur CD-R ou clé USB ou format DWG 2015 et pdf ainsi que sous
la forme de 2 exemplaires papiers. Les notices sont remises sur CD-R ou clé USB au format pdf et en
2 exemplaires papiers sous réserve des dispositions ci-apres.
En fin de travaux, le groupement est tenu de fournir son dossier de récolement qui comprendra :
e plans informatisés gravés sur CD-R ou sur clé USB en trois exemplaires (3),
e 2 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées,
e 2 séries de nomenclature de tout le matériel installé avec fiches techniques,
e 2 exemplaires des notices d’entretien et de conduite des installations, avec les schémas
renseignés, des adresses des fournisseurs, numéros de téléphone,
e 2 exemplaires des dossiers ouvrages exécutés (DOE).

Les nombres d’exemplaires définis ci-dessus concernent les documents finaux. Au préalable le
groupement devra fournir deux (2) exemplaires « papier » de ces documents au maitre d’'ouvrage pour
approbation avant diffusion des documents définitifs.

La diffusion des documents définitifs sera assurée par le groupement qui répartira les 2 exemplaires
comme suit :

e 1 pour le maitre de l'ouvrage;

e 1 pour le bureau de contréle.

Le groupement avise le maitre de Uouvrage, par écrit, de la date a laquelle il estime que l'ensemble des
travaux de lopération ont été achevés ou le seront.
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La notion d’achévement des travaux doit étre interprétée strictement. En conséquence, louvrage ne
peut étre considéré en état d’étre recu que si lensemble des travaux, sans exception, est terminé.

Par ailleurs, et conformément au PTD, la mise a jour de la SED, prenant en compte les matériaux,
matériels et techniques de pose mis en ceuvre sur le chantier est un document indispensable au
démarrage des OPR.

Sans la réception de ce document, conforme aux exigences performancielles, les OPR ne peuvent
débuter et des pénalités de retard spéciales s’appliquent.

Si les travaux sont effectivement achevés, le maitre d’ouvrage procede, le mandataire du groupement
ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages en présence des membres
du groupement.

Le démarrage des opérations préalables a la réception commence au plus tard 20 jours apres de la
date a laquelle le groupement estime que l'ensemble des travaux de lopération ont été achevés ou le
seront. Les opérations préalables a la réception se poursuivent pendant les horaires habituels de travail
des jours ouvrés, et ce jusqu'a leur fin.

En cas d'absence du groupement a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal et ce
procés-verbal lui est alors notifié.

Les opérations préalables a la réception comportent :
e lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
e la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues initialement au marché ;
e la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;
e la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;
e les constatations relatives a l'achévement des travaux ;

Ces essais doivent étre réalisés avant le début des opérations préalables a la réception et le résultat
de ces derniers transmis au moins quinze jours avant le début des OPR au maitre d’ouvrage.

Ces opérations font l'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ, par le maitre d’ouvrage et signé
par lui et par le groupement; si ce dernier refuse du signer, il en est fait mention.

Dans le délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ouvrage fait connaitre au
groupement s'il a ou non proposé au maitre de louvrage de prononcer la réception des ouvrages et,
dans l'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves
dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre de louvrage décide si la
réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

Cahier des clauses administratives
Marché global sectoriel CH Auxonne (V5)



S’il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au mandataire du groupement dans les quarante-cing jours suivant la date du proces-
verbal.

A défaut de décision du maitre de louvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du
maitre d’'ouvrage sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour l'achévement
des travaux.

Elle devient définitive une fois la levée des réserves effectuées.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée de service des
ouvrages ou a certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
l'exécution concluante de ces épreuves.

La liste de ces épreuves est notée dans la liste des réserves jointes a la décision de réception.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a larticle 44.1 ne sont pas
concluantes, la réception est rapportée (annulée).

S'il apparailt que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu a réglement
n'ont pas été exécutées, le maitre de louvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve
que le mandataire du groupement s'engage a exécuter ces prestations dans un délai qui n'excede pas
trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal dressé
dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le mandataire du groupement doit remédier aux
imperfections et malfacons correspondantes dans le délai fixé par le maitre de louvrage ou, en
l'absence d'un tel délai, 20 jours aprés la date de notification de la décision de réception.

Si a lissue de ce délai, les réserves ne sont pas totalement levées, le maitre de U'ouvrage peut rapporter
la décision de réception. Dans ce cas le groupement est tenu de recommencer le processus en avisant
le maitre de Uouvrage, par écrit, de la date a laquelle il estime que Ul'ensemble des travaux de lopération
ont été achevés ou le seront.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de louvrage peut également
choisir de les faire exécuter aux frais et risques du mandataire du groupement aprés mise en demeure
restée sans effet ou d’appliquer une réfaction.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrage ne sont pas entiérement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
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sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de Uouvrage peut, eu égard a la
faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer
a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au mandataire du groupement
une réfaction sur les prix.

Si le mandataire du groupement accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le mandataire du groupement demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous
réserve de 'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Avant l'achevement de 'ensemble des travaux de U'ensemble de lopération et sur demande du titulaire
du marché, le maitre d’ouvrage proceéde au constat d'achévement des travaux réalisés au titre de ce
marché.

Ce constat, délivré par ordre de service et assorti éventuellement de réserves, ne vaut pas réception ;
il a seulement pour effet d'attester du respect du délai contractuel d'exécution tel gu'il est défini a lacte
d’engagement ou d'interrompre, le cas échéant, la procédure d'application des pénalités ou retenues.

Une réception partielle pourra étre prononcée pour les ouvrages dont le maitre de l'ouvrage désire
prendre possession anticipée.

La réception partielle constitue le point de départ de la période de parfait achevement et de la garantie
de décennale des ouvrages réceptionnés.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour lensemble des travaux, la notification de la
derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu relatif a la demande de paiement
final.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des sliretés ne sont
applicables gu’a lexpiration du délai de garantie de lensemble des travaux.
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Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au mandataire du
groupement de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne
possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres
entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

Cette procédure est notamment utilisée par le maitre de louvrage pour permettre aux équipements
d’étre installés lorsqu’ils ne sont pas décrits dans le présent marché.

De maniére générale, lentrepreneur prévoit que lensemble des éléments d'équipements sont
susceptibles de faire lobjet pour leur installation d’'une mise a disposition.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou partie d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et le mandataire du groupement.

Le mandataire du groupement a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui
intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de 'ouvrage. Il peut
faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou
que lesdits travaux risquent de détériorer les locaux réalisés. Ces réserves doivent étre motivées par
écrit et adressées au maitre d’ouvrage.

Pendant la période de mise a disposition, lentrepreneur laisse un accés dégagé et propre aux locaux
faisant lobjet d'une telle mise a disposition. Des contraintes liées aux équipements lors de leurs essais
peuvent étre imposées a lentrepreneur sans que ce dernier ne puisse élever une quelconque
réclamation (exemple : pas de vibration a proximité pendant un temps limité).

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

Les entreprises missionnées par le maitre de louvrage ne participent pas aux frais généraux du
chantier.

Sous réserve des conséquences des malfacons qui lui sont imputables, le mandataire du groupement
n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils
sont mis a la disposition du maitre de l'ouvrage.
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44.1.1. Garantie de parfait achevement
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est dit a larticle 44.2, de 12 mois a
compter de la date d'effet de la réception. Le maitre de louvrage souhaite, suite a la réception, avoir
une visibilité sur les batiments durant une saison de chauffe complete.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de
l'application de larticle 41.4, le mandataire du groupement est tenu a une obligation dite « obligation
de parfait achévement » au titre de laquelle il doit :

a) exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et
41.6;

b) remédier a tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage, de telle sorte que l'ouvrage soit
conforme a 'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors
de celle-ci;

c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a
lissue des épreuves effectuées ;

d) remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages exécutés modifiés et conformes a 'exécution
dans les conditions précisées a l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de l'ouvrage ayant
pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du
mandataire du groupement que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
l'usage ou de l'usure normale.

A lexpiration du délai de garantie, le mandataire du groupement est dégagé de ses obligations
contractuelles, a l'exception de celles qui sont mentionnées a Uarticle 44.3 ; les s(iretés éventuellement
constituées sont libérées.

44.1.2. Garantie biennale.
Les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée
minimale de deux ans a compter de leur réception.

Si, a l'expiration du délai de garantie, le mandataire du groupement n'a pas procédé a l'exécution des
travaux et prestations énoncés a larticle 44.1 ainsi qu'a l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre
de louvrage jusqu'a l'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le
mandataire du groupement ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de larticle 41.6.

Le nouveau délai de garantie ainsi déterminé concerne la totalité des travaux, que ceux-ci aient fait
Uobjet de réserves ou non.
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Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que le C.C.T.G. définisse, pour certains ouvrages
ou certaines catégories de travaux, des garanties particulieres s'étendant au-dela du délai de garantie
fixé au 1 du présent article.

L'existence de ces garanties particuliéres n'a pas pour effet de retarder la libération des s(iretés au-
dela de l'expiration du délai de garantie.

44.3.1. Garantie particuliere pour matériau de type nouveau.
Si le mandataire du groupement utilise des matériaux de type nouveau, c'est-a-dire dont, soit la mise
en ceuvre n'est pas définie dans un D.T.U., soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme,
et si la prestation ne fait pas l'objet d'une garantie particuliere au titre des alinéas précédents, le
mandataire du groupement garantit le maitre de ['ouvrage contre la mauvaise tenue du matériau, dans
les mémes conditions de durée que celles qui s’appliquent au type d’ouvrage réalisé avec ce procédé
ou produit nouveau. Cette durée est décomptée a partir de la date d’effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le mandataire du groupement, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du
matériau ne serait pas satisfaisante, au remplacer a ses frais sur simple demande du maitre de
l'ouvrage.

44.3.2. Garantie particuliere clos couvert

L'entreprise garantit la tenue des matériaux concernant le clos et le couvert pendant une période de
10 ans.

Cette garantie engage Uentrepreneur, dans le cas ol pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisantes, a les remplacer a ses frais, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, par les matériaux et fournitures désignés par le maitre d’ouvrage .

44 .3.3. Garantie particuliere des peintures sur béton, maconnerie, enduits et
serrurerie :
L'entrepreneur garantit Uaspect et la bonne tenue, pendant un délai de 10 ans a partir de la date de
réception des travaux, des peintures appliquées sur les parties suivantes :

Gardes corps métallique, serrurerie métallique, poteaux métallique, béton brut lazuré, béton enduit
avec vernis anti-graffiti, facades.

Cette garantie engage lentrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais,
sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour

remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits
ou matériaux employés ou des conditions d’exécution.

44.3.4. Garantie particuliere d’étanchéité
Le titulaire garantit le maitre de Uouvrage contre tout défaut d’étanchéité des parties suivantes :

L'entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des toitures terrasses
pendant un délai de 10 ans a partir de la date de réception des ouvrages.
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Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de louvrage, toutes les recherches sur lorigine des fuites et les réparations
ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application
des critéres et dans les termes définis par le C.C.T.P.

44 .3.5. Garantie particuliere des systemes de protection sur bois
Le titulaire garantit Uaspect et la bonne tenue du systeme de protection (peinture, vernis,...) appliqué
sur tous ouvrages en bois.

Ouvrages bois :
10 ans de garantie sur la géométrie et les caractéristiques mécaniques de tous ouvrages en bois.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de louvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes
définis par le C.CT.P.

44 .3.6. Garantie particuliere des serrures
L'entrepreneur garanti le bon fonctionnement des serrures de létablissement pendant 10 ans a
compter de la date de la réception des travaux.

Cette garantie engage lentrepreneur pendant le délai fixé ci-dessus, a effectuer ou a faire effectuer a
ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou remplacements
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés que ceux-ci proviennent d’une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des
critéres et dans les termes définis par le C.C.T.P.

44 .3.7. Garantie particuliere des VRD
Intervention sur tous réseaux défectueux sous 24 heures ouvrables pendant lannée de parfait
achévement.

44.3.8. Garantie particuliere de quincaillerie
La quincaillerie destinée au ferrage des menuiseries de toute nature sera garantie 3 ans.

44.3.9. Garantie particuliere des panneaux solaires
L'entrepreneur garanti le bon fonctionnement des panneaux solaires pendant 5 ans a compter de la
date de la réception des travaux.

44.3.10. Garantie particuliere des chaudieres
Sans objet.

44.3.11. Garantie particuliere plomberie
L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage les ouvrages de plomberie pendant les délais indiqués ci-
apres:
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Chauffe-eau garantie 3 ans, ballon de production d’eau chaude garantie 10 ans, les radiateurs garantie
d’usine 8 ans, les générateurs en aciers garantie 10 ans.

Pour chacune de ces garanties, lentrepreneur devra étre titulaire d’une police d’assurance décennale
couvrant ces risques.

Le Titulaire est tenu d’atteindre des objectifs performanciels qui sont décrits dans le programme
technique détaillé :
- objectif minimum de réduction de la consommation globale d’énergie (exprimée en énergie
finale) de 40% (cf. PTD) ;
- objectifs de performances énergétiques sur (cf. PTD)
- objectifs de performances environnementales :
o renouvellement d'air
o confort d’été

Pour chacun des objectifs ci-dessus énoncés, il est prévu d'enregistrer les consommations sur une
durée de 30 mois et de les comparer aux engagements résultant du marché et des calculs du Titulaire.

En cas de non atteinte de ces objectifs, que ce soit globalement ou individuellement, le Titulaire
remettra au maitre d'ouvrage un rapport expliquant les causes de cette non atteinte.

Ce rapport devra parvenir au maitre d’ouvrage 32 mois aprés la date d’effet de la réception des travaux
(2 mois aprés la période d’enregistrement de 30 mois).

Le maitre d’ouvrage disposera d’un délai d’'un mois pour accepter ou contester les termes de ce rapport.

En cas de contestation, le maitre d’ouvrage et le Titulaire choisiront dans un délai d’'un mois chacun un
expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble ou de Lyon ou de la
Cour de cassation avec pour mission de déterminer les causes de cette non-atteinte.

Les deux experts remettront chacun leur rapport d’expertise privée dans un délai de six mois aprés
leur saisine.

L'absence de saisine par lune des parties d’'un expert vaut acquiescement des conclusions du rapport
remis par lexpert choisi par Uautre partie.

Au vu de ces deux rapports, le Titulaire devra reprendre a ses frais les parties d’ouvrage afin d’atteindre
les objectifs ouvrant une nouvelle période d’enregistrement de 30 mois a compter de la fin des travaux
de reprise.

Le processus décrit a l'alinéa précédent sera reconduit jusqu’a Uatteinte compléte des objectifs.

La garantie cessera soit par Uatteinte au bout d’'une période d’enregistrement de 30 mois de tous les
objectifs, soit par Uexpiration d’un délai de dix années apres la date d’effet de la réception des travaux.
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Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du code civil est fixé a la date d'effet de la réception (partielle ou finale)

Il peut étre mis fin a l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achevement de ceux-ci,
par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet.

Le réglement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous
réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, le mandataire du groupement a droit a
étre indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice gqu'il subit du fait de cette décision. Il doit, a cet effet, présenter
une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de quarante-cing jours compté a partir de la
notification du décompte général. Le montant du préjudice subi et du bénéfice escompté et de toute
autre demande de Uentreprise visant aux mémes fins d'indemnisation est plafonné forfaitairement a

3% du montant des prestations restant a réaliser.

En cas de résiliation, il est procédé, le mandataire du groupement ou ses ayants droit, tuteur, curateur
ou syndic, diiment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés,
a linventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'a linventaire descriptif du matériel et des
installations de chantier. Il est dressé procés-verbal de ces opérations.

L'établissement de ce procés-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés,
avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a
larticle 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le reglement final du marché a larticle
13.3.2.

Dans les dix jours suivant la date de ce procés-verbal, le maitre de Uouvrage fixe les mesures qui
doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des
ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines
parties d'ouvrages.
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A défaut d'exécution de ces mesures par le mandataire du groupement dans le délai imparti par le
maitre de louvrage, le maitre d’ouvrage les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas a la charge du
mandataire du groupement.

Le maitre de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
e les ouvrages provisoires utiles a l'exécution du marché ;
e les matériaux approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa
disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du
matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son

prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de
l'application de l'article 14.

Le mandataire du groupement est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre
d’ouvrage.

En cas de déces ou d'incapacité civile du mandataire du groupement, la résiliation du marché est
prononcée, sauf si le maitre de Uouvrage accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le
curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile.

Elle n'ouvre droit, pour le mandataire du groupement ou ses ayants droit, a aucune indemnité.

En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, du mandataire du groupement, le marché peut étre
résilié sans que le mandataire du groupement puisse prétendre a indemnité.
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En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut étre résilié dans les
conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 modifiée.

Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des stipulations des articles
précédents, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, 'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant,
sont substitués au mandataire du groupement.

L'ajournement des travaux peut étre décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées a
larticle 12, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

Le mandataire du groupement qui conserve la garde du chantier a droit a étre indemnisé des frais que
lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de 'ajournement dans les
conditions de larticle 19.4.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée dans les mémes conditions que les prix
nouveaux, suivant les modalités prévues a l'article 14.

Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus
pendant plus d'une année, le mandataire du groupement a le droit d'obtenir la résiliation du marché,
sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an
indiguée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

Au cas ou trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés, le mandataire du
groupement, trente jours apres la date limite fixée a Uarticle 13.2.2 pour le mandatement du troisieme
de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au maitre
de louvrage, prévenir le maitre de l'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un
délai d’un mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au mandataire du groupement, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le mandataire du
groupement peut les interrompre.

Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du mandataire
du groupement a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le
mandatement des acomptes mensuels sont majorés de 50 p. 100 a compter de la date de réception de
la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
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Au cas ol le mandataire du groupement a régulierement interrompu les travaux en vertu des
stipulations combinées des deux premiers alinéas de Uarticle 48.3, les délais d'exécution sont de plein
droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de linterruption et celle du
mandatement des deux premiers acomptes en retard. Si le mandatement des deux premiers au moins
des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai d'une année apreés l'interruption effective des
travaux, le mandataire du groupement a le droit de ne pas les reprendre et d'obtenir la résiliation de
son marché aux torts du maitre de l'ouvrage.

A l'exception du cas prévu a larticle 15.2.2 lorsque le mandataire du groupement ne se conforme pas
aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maitre de louvrage le met en demeure d'y
satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification
de la mise en demeure.

Si le mandataire du groupement n'a pas déféré a la mise en demeure, une exécution a ses frais et
risques peut étre ordonnée ou la résiliation du marché peut étre décidée.

Pour lexécution aux frais et risques, laquelle peut n'étre que partielle, il est procédé, le mandataire du
groupement étant présent ou ayant été diment appelé, a la constatation des travaux exécutés et des
approvisionnements existants, ainsi qu'a linventaire descriptif du matériel du mandataire du
groupement et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a l'achévement des
travaux poursuivis en régie.

Le mandataire du groupement peut étre relevé de cette exécution, s'il justifie des moyens nécessaires
pour reprendre les travaux et les mener a bonne fin.

La résiliation du marché décidée en application des articles 49.2 et 49.3 peut étre soit simple, soit aux
frais et risques du mandataire du groupement.

Dans les deux cas, les mesures prises en application de larticle 46.3 sont a sa charge.

En cas de résiliation aux frais et risques du mandataire du groupement, il est passé un marché avec un
autre entrepreneur pour l'achévement des travaux. Ce marché est conclu aprés appel d'offres avec
publicité préalable. Par exception aux dispositions de larticle 13.4.2, le décompte général du marché
résilié ne sera notifié au groupement qu'apres reglement définitif du nouveau marché passé pour
l'achévement des travaux.
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Le mandataire du groupement, dont une partie des travaux est exécutée aux frais et risques, est

autorisé a en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ouvrage et de ses
représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont a la charge du mandataire du
groupement. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses s(iretés
éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le mandataire du groupement ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulieres
ci-aprés sont applicables :

1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour
l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, le maitre de louvrage le met en demeure d'y satisfaire
suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a l'égard du
mandataire, Le mandataire est tenu de se substituer au membre défaillant du groupement pour
l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti & ce membre, si ce dernier n'a
pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a larticle 49.2 peuvent étre appliquées au mandataire du
groupement défaillant comme a lentreprise ;

2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordinateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités
définies au 1 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre de Uouvrage invite les entrepreneurs conjoints a
désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors
substitué a l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, le maitre de louvrage choisit une personne physique ou morale solidaire
des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.

49.8.1.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave du titulaire notamment
dans les cas suivants :
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a) le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou a la
protection de Uenvironnement ;

b) le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits
de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou
utilisé de maniere abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) le titulaire, dans les conditions prévues a larticle 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations
dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait l'objet d'une constatation
contradictoire et d'un avis du maitre d’ouvrage, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre
de service a reprendre U'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée
peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions
des articles 48.4 4 48.7 s’appliquent ;

d) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants
mentionnées a larticle 3.6 ;

e) le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues a larticle
4.3;

f) le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a larticle 46.1, ne pas pouvoir exécuter
ses engagements ;

g) le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a larticle 51.1 et ces
modifications sont de nature & compromettre la bonne exécution du marché ;

h) le titulaire s'est livré, a loccasion de Uexécution du marché, a des actes frauduleux ;

i) letitulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la
protection des données a caractere personnel, et a la sécurité, conformément a article 7 ;

j)  postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait Uobjet d’une interdiction d’exercer
toute profession industrielle ou commerciale ;

k) postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, a lappui de sa candidature ou exigés préalablement a lattribution du marché,
s'avérent inexacts.

) le groupement a modifié, sans respecter la procédure décrite a larticle 51.3 des éléments
touchant a lun des domaines suivants :

o la liste et les caractéristiques du matériel données a l'appel d'offres ;
o les fonctionnalités du batiment en particulier les surfaces utiles des locaux ;
o les installations techniques.

49.8.2.
Sauf dans les cas prévus aux f), h), j) et k) du 49.8.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’'un
délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la
sanction envisagée et linvite a présenter ses observations.

49.8.3.
La résiliation du marché ne fait pas obstacle a Uexercice des actions civiles ou pénales qui pourraient
étre intentées contre le titulaire.

Cahier des clauses administratives
Marché global sectoriel CH Auxonne (V5)



Le maitre de louvrage et le mandataire du groupement s'efforceront de régler a l'amiable tout différend
éventuel relatif a linterprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des prestations objet du
marché.

50.1.1.
Si un différend survient entre le maftre d'ouvrage et le mandataire du groupement, sous la forme de
réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le mandataire du groupement
et le maitre de louvrage, le mandataire du groupement rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le mandataire du groupement expose les motifs de son différend,
indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires
correspondant a ces montants. Il transmet son mémoire au maitre de louvrage.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de
quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un reglement définitif.

50.1.2.
Le maitre de Uouvrage notifie au mandataire du groupement sa décision motivée dans un délai de
quarante-cing jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

50.1.3.
L'absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du mandataire
du groupement.

Lorsque le maitre de louvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a une demande
du mandataire du groupement, le reglement définitif du différend reléeve des procédures fixées aux
articles 50.3 a 50.6.

50.3.1.
A lissue de la procédure décrite a l'article 50.1, si le mandataire du groupement saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans
les mémoires en réclamation.
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50.3.2.
Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le mandataire du
groupement dispose d'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le maitre
de louvrage en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément a
l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

50.3.3.
Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation estirrecevable.

50.4.1.
La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable suspend les délais de recours prévus par le
présent CCA jusqu'a la décision du maitre de Uouvrage apres avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au moment de la saisine du
comité.

50.4.2.
Le membre du groupement qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de réglement
amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, l'autre membre
du groupement peut en rembourser tout ou partie, apres avis du comité.

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités qu'elles
déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a l'arbitrage, dans les conditions fixées a
l'article 128 du code des marchés publics.

La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent
CCA jusqu'a la notification de la décision prise aprés conciliation, de la constatation par le conciliateur
de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire représente chacun d'eux,
envers le maitre de Uouvrage, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'a la date,
définie a l'article 44.1, a laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chague membre du
groupement étant ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a l'exception des
dispositions de l'article 13.5.2.
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Toutes les prestations proposées par le groupement, a partir de la remise de Uoffre ou, postérieurement
a la signature du marché, a un stade quelconque de la conception ou de Uexécution de louvrage, et
présentant un niveau de performance supérieur a celui exigé dans le programme, sont réputées
acquises au maitre de louvrage (« effet de cliquet »). Pour Uappréciation du « niveau supérieur a celui
exigé dans le programme », le groupement s'en remet a Uappréciation souveraine du maitre d’ouvrage.

Si au contraire, une modification apportée aux exigences du programme ou aux phases précédentes
déja approuvées ne présente pas un niveau de performance supérieur, les dispositions de Uarticle 51.2
doivent étre appliquées par le groupement, a défaut, la procédure décrite a larticle 51.3 sera appliquée.

Pour éviter toute discussion sur « Uappréciation souveraine du maitre d’ouvrage », le groupement peut
utiliser les dispositions de Uarticle 51.2, méme s'il estime que le niveau de performance sera de toute
facon reconnu comme supérieur.

Les modifications apportées aux exigences du programme ou aux phases précédentes déja approuvées
ne seront réputées acceptées par le maitre de louvrage qu’a la double condition que:

- ces modifications aient été portées expressément a la connaissance du maitre de Uouvrage par un
courrier ayant pour seul objet cette ou ces modifications ;
- que le maitre de louvrage ait accepté en retour expressément cette ou ces modifications.

Faute de suivre cette procédure, et en cas de découverte de modifications non approuvées, le maitre
de Uouvrage appliquera la procédure décrite a Uarticle 51.3 du présent cahier des charges.

La procédure suivante sera appliquée en cas de découverte a quelque stade que ce soit d’'une
modification de prestations n'ayant pas fait lobjet de la procédure d’acceptation décrite a larticle 51.1

e application immédiate par le maitre d’ouvrage d’une réfaction d’'un montant de 5000 € +
100% du montant de la prestation modifiée ;

e mise en demeure du groupement (par le maitre de louvrage) d’avoir a annuler la modification
faite et de revenir sur cette modification a U'état antérieurement accepté.

o si lannulation de cette modification et le retour a Uétape précédente sont considérés par le
maitre d’'ouvrage comme irréalisables techniquement, aprés la mise en demeure, cette
derniere sera déclarée nulle et le groupement subira une réfaction définitive du montant de la
prestation modifiée augmentée de 5 000 € ;
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o si au contraire, le mafitre d’ouvrage estime que cette annulation est techniqguement possible,
méme a un prix exorbitant, la mise en demeure produira tous ses effets.

Dans tous les cas, les impacts de cette procédure sur le délai global sont réputés étre a la charge
exclusive du groupement, les pénalités de retard se cumulant avec le montant des réfactions.

Il est enfin précisé que la procédure décrite ci-dessus ne prive pas le maitre de louvrage de ses droits
a demander réparation du préjudice subi, dans le cas ol ce dernier se poursuivrait aprés la réception
des travaux.

A Le
Signature et cachet de l'entreprise
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