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I. OBIJET DE L’ACCORD CADRE

1. Contexte opérationnel de 'accord-cadre

Les commandes issues du présent accord-cadre auront pour objet la réalisation de prestations
intellectuelles dans le cadre d’opérations de travaux ou de projets d’opérations de travaux sur les
différents sites constituant le Groupement Hospitalier du Territoire:

Sites du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Site du GCS Blanchisserie Toulousaine de santé

Site de I'lUCT- Oncopéle

Sites du Centre Hospitalier Gérard Marchant

Sites du Centre Hospitalier de Lavaur

Sites du Centre Hospitalier de Muret

Sites du Centre Hospitalier Comminges Pyrénées
Sites du Centre Hospitalier de Luchon
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2. Catégories de batiments
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE - TOUS SITES
dossier SSI
SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE .
existant
CRECHE R 4eme non
ODONTOLOGIE u 3éme oui
H1 U 1 oui
H2 U 1 oui
H3 U ler oui
UHSI U ler oui
INTERNAT MEDECINE R, N 4eme non
RANGUEIL | INTERNAT PHARMACIE R, N 4eéme non
EX EFS Code du travail oul d.ans
routine
IMMUNOLOGIE Code du travail oui dans
routine
ROUTINE, L1,L2,L3 R 5éme oui
IFSI Code du travail Désaffecté
MEDECINE NUCLEAIRE U ler oui
MEDECINE PHYSIQUE u 4éme oui
FONTAINE SALEE U 4deme oui
LARREY U 2éme oui
CITE DE LA SANTE U 3 oui
autres LOGIPHARMA Code du travail oui
CHAPITRE Code du travail oui
HOTEL DIEU L 2°catégorie oui
LA GRAVE U 3° - coeur oui
5° pour les non
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dossier SSI
SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE .
existant
PPR U.R.L.T.N 1eére oui
URM U 2 eme oui
Psychiatrie u 4 éme oui
Paule de Viguier u 2 éme oui
Hopital des enfants u 2 éme oui
Garonne u 3 éme oui
IFB Code du travail oui
LOGISUD Code du travail oui
DEPOT MORTUERE V 5 éme oui
Dieulafoy u 2 éme En cours
GUITARD Code du travail non
URGENCES 2000 U 3 éme oui
LAPORTE u 4 eme oui
ADMINISTRATION Code du travail non
ANNEXE CHAPELLE v |  s5eme non
EX BUREAU DES ENTREES Code du travail non
PURPAN INTERNAT Code du travail non
ROR U | 4 éme En cours
UPCO Code du travail non
EX LOGISTIQUE Code du travail non
AUTOCOM S.T. Code du travail non
MAISON DU PERSONNEL Code du travail non
PARKING SILO Code du travail oui
TURIAF u 4 éme non
SENAC u 4 éme oui
RAYER u 5 éme oui
LEFEBVRE U 4 éme oui
BIM u 4 éme oui
LARENG (HELISTATION) Code du travail oui
SOUS-SOL U non
CRECHE R 4 éme non
PET SCAN u 5 éme oui
TELEMEDECINE L 5éme non
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CENTRE HOSPITALIER DE ST GAUDENS - LUCHON
SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE | Dossier SSI
existant
CHCP MCO U 2 EME En cours
St FPA U 4EME Oul
Gaudens
ORELIA J 4EME oul
BUANDERIE CUISINE CODE DU TRAVAIL NON
ATELIER DIRECTION CODE DU TRAVAIL NON
PHARMACIE CODE DU TRAVAIL NON
HDL CRF U deme En cours
Luchon ROUY u/J 4eme oui
ANTICHAN SECAIL J 4EME oui
BUANDERIE CODE DU TRAVAIL non
CENTRE HOSPITALIER DE MURET
SITE ETABLISSEMENT TYPE CATEGORIE | Dossier SSl
existant
Unité Gériatrique U 4 oui
FAM J 4 oui
MAS J 4 oui
EHPAD J 4 oui
IME Bleuets (J) - J 4 oui
CHM Myosotis (N)
Muret IME Mimosas ( J/N) J 5 oui
IME Glaieuls (J) R 5 oui
IME Semi Internat (J) R 5 oui
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Administration Code du travail oui
Cuisine centrale Code du travail oui
Blanchisserie Code du travail oui
Ateliers Code du travail oui
Gymnase Code du travail non

CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR

Hopital GUIRAUD

TYPE

Cat.

Dossier SSI
existant

ARCHIVES

SALLE REUNIONS + SELF+CROIX ROUGE + USHL

MEDECINE

RESSOURCES HUMAINES

ADMINISTRATIONS

CHIRURGIE (rue Cassaing)

CHIRURGIE et AMBULATOIRE

EX GYNECOLOGIE

Nouvelle Maternité (batiment neuf)

MEDECINE INFANTILE

PLATEAU TECHNIQUE (batiment neuf)

BLOC OPERATOIRE URGENCES REANIMATION

STERILISATION - CONSULTATIONS

RADIOLOGIE

Oul

SCANNER

EX MOYEN SEJOUR

SSR (A-B-C) (batiment neuf)

LABORATOIRE

LOCAUX SYNDICAUX

SSIAPAD - PLANNING FAMILIAL

STANDARD-DIM-INFORMATIQUE-FORMATION

EX - KINESITHERAPIE

KINESITHERAPIE (batiment neuf)

POLE GERIATRIQUE

c|CcC|Cc|Cc|Cc|Cc|Cc|Cc|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c

WWIWWWWIWWWWWWWwWWwWwWwwwwww|w|w

MAISON MEDICALE DE GARDE

UPATOU

c

w |

LOGEMENTS INTERNAT

CENTRE PINEL

TYPE

Cat.

Dossier SSI
existant ?

BUREAU DES ENTREES

Code travail

NON
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ACCUEIL MEDICAL Code travail NON
CENTRE DE FORMATION Code travail NON
CAFETERIA Code travail NON
CHAPELLE Code travail NON
ERGOTHERAPIE NON
LE PECH (A3) U 4 oul
LA SERENE (C2) U 5 oul
LA GRAVETTE (A1) U 4 oul
HDJ CMP PEDO (ex HOSPIT® JOUR) (C1) U 5 NON
MEDECINE DU TRAVAIL + E.E.G. (A2) U 5 oul
PSYCHOLOGUE - ASS. SOCIALES -SYNDICATS (ex MS la
u 4 NON
gravette) (B1)
DEPOT (B2) U 4 NON
PEDOPSYCHIATRIE ROTONDE J 5 oul
PHARMACIE (+LABO fermé 01/98) U 5 NON
SERVICES GENERAUX U 4 NON
EQUIPE DE SECTEUR §] 5 NON
THEATRE ==> Désaffecté L 4

MODALITES COMMUNES A TOUTES LES MISSIONS

1. Les intervenants

Dans le présent cahier des charges, il est fait référence :

Au titulaire du marché, personne morale (éventuellement personne physique si le titulaire
n’est pas une société), désigné par le terme « titulaire » du marché ;

A la personne physique, chargée par le titulaire d’exécuter la mission faisant I'objet du
marché, désignée par les termes « collaborateur », « prestataire » ou « contréleur »;

Aux différents membres du GHT (Groupement Hospitalier du Territoire), désignés par le
terme le maitre d’ouvrage; a savoir le CHU de Toulouse, le Centre Hospitalier Gérard
Marchant, le Centre Hospitalier de Lavaur, le Centre Hospitalier de Muret, le Centre
Hospitalier Comminges Pyrénées, le Centre Hospitalier de Luchon.

Le prestataire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage, en liaison avec celui-ci, et
aupreés de tout intervenant impliqué dans la réalisation de I'ouvrage. Son intervention ne modifie en
rien les responsabilités et obligations propres de chacun, découlant de leur statut.

2. Les incompatibilités

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur SPS, en son nom propre ou au nom
de 'organisme qui I'emploie, ne peut pas étre chargée de la fonction de controleur technique dans le
cadre d'une méme opération de batiment ou de génie civil.

Cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excéde 760 000 €HT, étre chargée d'une autre
fonction dans le cadre de la méme opération.




b

e GHT

CAHIER DES CLAUSES

Accord-cadre « prestations
intellectuelles liées aux travaux
du GHT Haute Garonne Tarn

o
R

-1 TECHNIQUES

L HAUTE =D AEOHSE TARNH QUEST PARTICULIERES OueSt »

SOIME, EMSEIGNEMENT, AECHERCHE COORDONNATEUR SPS
LEXCELLENCE POUR TOUS page10/25

La sous-traitance est interdite (circulaire n°96-5 du 10/04/1996).

Si le titulaire exerce a la date de notification d'un bon de commande sur une opération, une mission
de coordonnateur SPS, il poursuit I'exécution de cette mission mais ne pourra recevoir de bon de
commande pour une autre mission sur cette méme opération.

lll. CONDITIONS ET MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

1. Les niveaux de compétence

Les opérations de batiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

e (Catégorie 1 : opérations soumises a I'obligation de constituer un collége interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail. Il s’agit de chantiers comportant plus de 10
000 hommes x jour, avec au moins 10 entreprises pour le batiment ou 5 entreprises en génie
civil ;

e (Catégorie 2 : opérations soumises a I'obligation d’établir une déclaration préalable. Il s’agit
de chantiers, hors catégorie 1 :

Soit un chantier de plus de 30 jours ouvrés avec un effectif en pointe supérieur a 20
travailleurs ;

Soit nécessitant une activité de plus de 500 hommes x jour ;

e (Catégorie 3 : toutes les autres opérations. Obligation d’établir un plan général de
coordination simplifié pour les opérations avec des travaux a risques particuliers ou, le cas
échéant, une notice en matiere de sécurité et de protection de la santé.

La catégorie de I'opération qui fera I'objet d’une mission sera inscrite sur le marché.

Les CSPS sont répartis en 3 niveaux de compétence qu’il conviendra au titulaire de justifier.
e Niveau 1 : aptitude a coordonner toutes opérations ;
e Niveau 2 : aptitude a coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
e Niveau 3 : aptitude a coordonner les opérations de la 3e catégorie.

Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, 'aptitude a coordonner est
distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de
réalisation de 'ouvrage.

2.Les obligations du CSPS

Il appartient au titulaire de prendre linitiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage tout
document ou donnée nécessaire a |I'exercice de sa mission dans le délai imparti pour I'exécution des
taches, et qui ne lui aurait pas été fourni.

Pour I'exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaitre les
lois, réglements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué.
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Le Titulaire est tenu de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité,
I'hygiene, la santé et la sécurité :

e Des usagers de I'établissement adhérent ;

e De ses intervenants.

Dispositions particuliéres liées au milieu hospitalier

La plupart des missions qui seront commandées au prestataire dans le cadre de ce marché
concerneront des chantiers en milieu hospitalier, dont I'activité hospitaliere est maintenue durant les
travaux.

Le coordonnateur portera par conséquent une attention particuliére a la nécessité de lutter contre
les nuisances de chantier, en particulier le bruit et la poussiere, et de prévenir les risques de maladies
nosocomiales. Sur ce dernier point, il veillera a appliquer au mieux les préconisations du CHU de
Toulouse.

Il prendra également en compte les interférences entre le chantier et les activités d’exploitation sur
le site, notamment la circulation des patients, du personnel de I'établissement et des visiteurs.

Il est possible que certaines interventions soient réalisées la nuit, le week-ends ou les jours fériés. Le
coordinateur prendra toutes les dispositions pour assurer une présence au besoin. Ces vacations
particuliéres sont réputées incluses forfaitairement dans le cadre du bon de commande.

3.La Désignation du Coordonnateur et de son suppléant

Pour I'exécution du marché, le titulaire est tenu d’indiquer au maitre d’ouvrage le collaborateur qui
exécutera la prestation. Le titulaire devra désigner nominativement le coordonnateur et son
suppléant lors de la remise du devis.

Dans I'hypothese ol le collaborateur n’est plus en mesure d’assurer la mission qui lui a été confiée,
le titulaire doit en aviser immédiatement le maitre d’ouvrage et prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

Par dérogation a I'article 3.4 du C.C.A.G. P.l, dans cette hypotheése, la désignation du remplagant est
soumise a agrément et organisé de la facon suivante :

- le titulaire désigne un collaborateur remplacant et en communique les titres au maitre
d’ouvrage dans un délai inférieur a 15 jours a compter de la vacance ;

- le remplacant est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage si celui-ci ne le récuse
pas dans un délai de deux mois a compter de la réception de cette communication.

Si le remplagant est récusé par le maitre d’ouvrage, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour en
désigner un autre a compter de la date de réception de la décision de récusation.

4-Etendue des missions

Le marché régi par ce CCTP a pour objet 3 prestations relevant du domaine du CSPS :

1. Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé en phase
conception ;
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2. Mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé en phase
travaux ;

3. Mission de conseil ponctuel.

Le maitre d’ouvrage peut contractualiser avec un seul Coordonnateur SPS pour les phases conception
et travaux ; mais il peut également en contractualiser avec deux Coordonnateurs SPS distincts.

1.

En phase conception, le CSPS devra étre désigné des le début de la phase d’élaboration de
I’APS.

La mission de CSPS en phase conception débutera dés réception par le titulaire de la notification du
bon de commande si celui-ci notifie I'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de I'ordre de
service ; elle s’achévera a la désignation des entreprises de construction du projet.

Dés que la mission débutera, le prestataire devra prendre connaissance, auprés du maftre d’ouvrage,
de I'ensemble des informations nécessaires a I'accomplissement de sa mission.

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début de la
mission. De maniere générale, le coordonnateur participera aux réunions de conception, a la
demande du maitre d’ceuvre, afin d’organiser et de coordonner la sécurité et la prévention de la
santé de tous, a l'intérieur et aux abords du chantier.

2.

En phase travaux, le CSPS devra étre désigné avant le lancement de la désignation des
entreprises.

Lorsqu’elle n’est pas précédée d’une mission en phase Conception, la mission de coordination en
matiére de sécurité et protection de la santé en phase travaux débutera dés notification du Bon de
commande si celui-ci notifie I'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de I'ordre de service
; elle s"achévera a la remise du DUIO. Le coordonnateur n’est ni soumis a la garantie de parfait
achevement, ni a la garantie de bon fonctionnement. Sa responsabilité vis-a-vis du Maitre d’ouvrage
s’exerce jusqu’a la réception.

Pendant la période de garantie de parfait achévement, le coordonnateur SPS peut étre sollicité
cependant pour formuler un avis.

Si la mission débute aprés le démarrage de la période de préparation du chantier, le prestataire sera

chargé

de prendre connaissance du travail effectué depuis la désignation des entreprises de

construction.

3.

Pour la mission ponctuelle, la mission du CSPS débutera dés réception par le titulaire du Bon
de commande si celui-ci notifie I'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de
I'ordre de service

IV. DESCRIPTION DES MISSIONS

Les missions des CSPS different selon la catégorie du chantier :

Degré de
S Catégorie de chantier Obligations spécifiques
coordination g & P 9
o Chantier de catégorie 1: Désignation d’un coordonnateur de niveau
Coordination de L. .
niveau 1 - Volume de travaux supérieur a | 1
10 000 hommes/jour et - Tenir un registre journal
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- Plus de 10 entreprises de - Etablir un DIUO

travaux de batiment ou 5
entreprises en travaux publics

Faire une déclaration préalable
Rédiger un PGCSPS

Créer un CISSCT et le piloter
Collecter les PPSPS

Veiller au bon déroulement du
projet

Chantier de catégorie 2 :

- Plus de 20 travailleurs a un

Désignation d’un coordonnateur de niveau
lou?2

Tenir un registre journal
Etablir un DIUO

niveau 3

Coordination de moment quelconque et durée . . . .
. L. o - Faire une déclaration préalable
niveau 2 de travaux supérieure a 30 jours L
L. . - Rédiger un PGCSPS
- Volume des travaux supérieur a
. - Collecter les PPSPS
500 hommes/jours ) .
- Veiller au bon déroulement du
projet
Désignation d’un coordonnateur de niveau
. o 120u3
Chantier de catégorie 3 : . . .
| de 2 X . - Tenir un registre journal
Fr)ist'lqsues e[:)articuTir:erl;e(F;:ellssrs\ arar\éig - Etablirun DIUO
du 25/02/2003) - ReFllger un PGC S|mPI|f|e
S - Veiller au bon déroulement du
Coordination de

projet

Chantier de catégorie 3 :

- plus de 2 entreprises
risques particuliers

sans

Désignation d’un coordonnateur de niveau
120u3

Tenir un registre journal

Etablir un DIUO

Veiller au bon déroulement du
projet

PHASE CONCEPTION

1.1 Déroulement de la mission

1. Mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé en

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début de la

mission.

Au cours de cette mission, le prestataire réfléchira a 'ensemble des mesures de préservation de la
sécurité et de la santé des différents intervenants et du public (riverains, personnel, malades,

visiteurs...).

Le coordonnateur, au cours de la conception, de I'étude et de I'élaboration du projet de I'ouvrage :

1. Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ;

2. Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

3. Ouvre un registre-journal de la coordination ;
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4. Définit les sujétions relatives a la mise en place et a |'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les

installations électriques.

Il mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre les

différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;

5. Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° a 4°
points ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est

différent.

1.2 Livrables

Les documents sont adressés au maitre d’ouvrage en version dématérialisée.

Ils sont numérotés chronologiquement, et doivent y faire figurer, outre I'avis proprement dit, la
référence de 'opération, la nature de la mission, I'origine et la date du document examiné (ou la
date de réunion), ainsi que la liste des destinataires.

Les documents seront diffusés a I'ensemble des intervenants du projet par le coordonnateur SPS:
Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, OPC, CSSI, Bureau de Contrble. Le maitre d’ouvrage pourra
demander, en plus de la version informatique, la remise d’'un exemplaire papier.
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Catégorie Documents

Chantier de catégorie 1

Avis en phase Etudes (APS/APD/ PRO)

Ouverture du registre journal

Rédaction du PGC

Rédaction du réglement du CISSCT

Déclaration préalable

Ouverture DIUO

Transmission des documents de conception au
CSPS de la phase réalisation

Chantier de catégorie 2

Avis en phase Etudes (APS/APD/ PRO)

Ouverture du registre journal

Rédaction du PGC

Ouverture DIUO

Déclaration préalable

Transmission des documents de conception au
CSPS de la phase réalisation

Chantier de catégorie 3 avec risques particuliers

Avis en phase Etudes

Ouverture du registre journal

Rédaction du PGC simplifié

Ouverture DIUO

Transmission des documents de conception au
CSPS de la phase réalisation

Chantier de catégorie 3 sans risques particuliers

Avis en phase Etudes

Ouverture du registre journal

Rédaction d’une notice en matiére de sécurité et
de protection de la santé

Ouverture DIUO

Transmission des documents de conception au
CSPS de la phase réalisation

1.3 Rapport a chaque phase / Avis sur documents

A la réception de chaque document d’études (APS, APD, PRO), le coordonnateur SPS établira une
note d’avis sur document regroupant ses remarques. Il s’appuiera, pour ce faire, dans la mesure du

possible, sur des points reéglementaires précis.

La notice d’organisation générale du chantier, établie par le maitre d’ceuvre, fera I'objet d’une
analyse spécifique formalisée dans un rapport remis au maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS contribuera a I’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) en
proposant au maitre d’ouvrage au moment de la phase PRO I'ensemble des éléments, pieces,
modeles de documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le

chantier, notamment :

Accord-cadre « prestations
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- Les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de
présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la
santé exigées pour I'opération ;

- Les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

D’autre part, le coordonnateur proposera au maitre d’ceuvre I’'ensemble des éléments, concernant la
sécurité et les moyens qui lui sont attribués, a étudier dans le but de faire figurer les prescriptions
appropriées dans les clauses techniques et administratives des marchés de travaux.

1.4 Registre-journal de la coordination

Le coordonnateur SPS ouvrira et mettra a jour le registre-journal de la coordination : il y consignera,
dans l'ordre chronologique, tous les événements liés a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs.

Le coordonnateur fera alors viser par le maitre d’ceuvre, et les autres acteurs, les points du registre
les concernant.

Au moins a chaque phase d’études, le prestataire remettra, le cas échéant, les compléments
apportés au registre-journal depuis le dernier envoi au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Durant cette mission, le coordonnateur consignera au registre-journal tous les avis, observations ou
notifications qu’il jugera nécessaire de faire, ainsi que les réponses éventuelles ; tous les évenements
intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les dossiers d’études et les suites qui leur
sont données.

1.5 Elaboration du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS élaborera le plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS).

Le PGCSPS sera simplifié pour les opérations de catégorie 3 avec risques particuliers.

Pour les autres opérations de catégorie 3, le coordonnateur rédigera néanmoins une notice en
matiére de sécurité et de protection de la santé reprenant les thémes décrits ci-aprés.

Le prestataire commencera a rédiger le PGC deés le début des études APS, puis le fera évoluer jusqu’a
la phase de projet ; le PGC sera alors remis au maitre d’ouvrage qui le joindra au dossier de
consultation des entreprises. Il sera mis a disposition de tous les acteurs du projet.

Le PGCSPS

» Les renseignements généraux d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment
ceux complétant la déclaration préalable

> Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées avec le maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur

- Compatibilité du calendrier général d'exécution proposé avec les moyens d'exécution
possibles.
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- Installations de chantier ou d'hygiene mises éventuellement a la disposition des entreprises
par le Maitre de I'Ouvrage (installations collectives pour le personnel de I'ensemble des
entreprises, notamment) et modalités de leur utilisation.

» Les mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé et les sujétions qui en
découlent concernant, notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le
chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
manuelles ;

c) La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matieres ou de substances
dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres ;

e) Les conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de I'installation
électrique générale ;

g) Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site ;

» Les sujétions découlant de la mise en ceuvre des contraintes d’hygiéne inhérentes &
I’environnement hospitalier et de la prévention notamment contre le risque aspergillaire.

a) Etablissement des circuits de flux internes et externes au chantier selon I'activité
hospitaliere,

b) Conditions d'exécution des travaux,

c) Diffusion de I'information a I'intérieur du chantier.
» Les sujétions découlant de I'environnement du chantier

a) Géologie du site.

b) Hydrologie : nappes, crues, etc...

c) Climatologie : direction et force des vents dominants, températures, risques
d'orages, etc...

d) Dénomination et implantation des ouvrages maintenus en exploitation sur le site
et a ses abords (lignes électriques, canalisations souterraines, unités de
production déja en service).

e) Restrictions apportées : a I'emploi des explosifs, des feux, des matériels bruyants,
des radiations; a l'utilisation de certaines zones a des fins de stockage de
matériaux.

f) Signalisation du chantier de jour et de nuit.
g) Rejets d'effluents.
h) Limitation d'accés au site : gabarits maximaux, charges limites sur voies d'accés...

i) Servitudes de voisinage, interdictions diverses relatives a la législation
concernant les établissements classés.
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j) Interdiction de survol des grues dans certaines zones du chantier.

> les renseignements pratiques propres au lieu de ['opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la
matiere

» Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendant

» Les modalités liées a la constitution d’un collége inter entreprises (CISSCT)s’il y a lieu

» Les dossiers techniques regroupant les informations relatives & la recherche et &
l'identification des matériaux contenant de I'amiante

Le PGCSPS simplifié

Pour les opérations de catégorie 3 comportant des risques particuliers définis dans I’Arrété du 25
février 2003, le coordonnateur rédigera un plan général de coordination simplifié en matiere de
sécurité et de protection de la santé reprenant les themes décrits au paragraphe 3.1.2.2.1. Ce plan
prendra en considération les mesures propres a prévenir les risques découlant de l'interférence de
ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de
leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister aprés son achevement un des risques
particuliers énumérés dans la méme liste. Une attention particuliere sera portée également au
contexte du chantier et 'activité du site hospitalier.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et a l'identification des
matériaux contenant de |'amiante sont joints au plan général simplifié de coordination.

La notice en matiére de sécurité et de protection de la santé

Pour les autres opérations de catégorie 3 ne nécessitant pas de PGCSPS simplifié, le coordonnateur
rédigera une notice en matiere de sécurité et de protection de la santé reprenant les themes décrits
au paragraphe 3.1.2.2.1 et particulierement :

1. Présentation du projet et de son contexte (site hospitalier)
2. Zone de chantier, Acces, Flux et Stockage pour le chantier

3. Risques inhérents aux travaux prévus

1.6 College Interentreprises de Sécurité, de santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) — catégorie 1

Le maitre d’ouvrage doit constituer ce CISSCT, au plus tard 21 jours avant le début des travaux.

Le coordonnateur élaborera le projet de reglement du CISSCT et remettra ce projet de réglement
avec le PGCSPS, de fagon a permettre son inclusion au dossier de consultation des entreprises.

1.7 Elaboration de la déclaration préalable.

La préparation de la déclaration préalable devant étre adressée pour les opérations qui le
nécessitent a I'inspection du travail, la CRAM et I'OPBBTP sera effectué par le prestataire.

Cette déclaration sera établie suivant le modeéle en vigueur.

Elle est adressée a la date de dépot de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis
ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
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1.8 Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

Le coordonnateur SPS constituera le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) des la
conception. Il rassemblera tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature a
faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les
informations relatives a la recherche et a l'identification des matériaux contenant de I'amiante. Il
comporte notamment, s'agissant des batiments destinés a recevoir des travailleurs, le dossier de
maintenance des lieux de travail.

Ce document précisera notamment les dispositions prises :
- pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;

- pour l'accés en couverture (moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée,
possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes, chemins de circulation permanents pour les interventions
fréquentes) ;

- pour faciliter les travaux d’entretien intérieur (ravalement des halls de grande hauteur, acces
aux cabines et machineries d’ascenseur, acces aux canalisations en galerie technique ou en
vide sanitaire, changements ou essais d’appareillages situés en hauteur).

Il indiquera en outre les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a la
disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO devra étre un document facile a utiliser; son organisation sous la forme de fiches avec
nomenclature est souhaitée.

Le DIUO sera amené a étre enrichi pendant la phase d’exécution des travaux, et sera remis au maitre
d'ouvrage, par le coordonnateur en fonction, lors de la réception de I'ouvrage. Cette transmission fait
I'objet d'un procés-verbal joint au dossier.

1.9 Transmission du dossier en fin de phase conception

Le coordonnateur SPS assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-
dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de |'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

Cette passation sera officialisée par la remise d’un proces-verbal prévu a l'article R.4532-38 4°.

1.10 Mission de coordination en matiere de sécurité et protection de la
santé en phase travaux

1.10.1 Déroulement de la mission

Si la mission n’est pas précédée de la mission Conception, une réunion de lancement de la mission,
organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début de la mission.

Au cours de cette mission, le coordonnateur veillera a la mise en ceuvre et au suivi des mesures de
sécurité et de protection de la santé sur le chantier de construction et des mesures de préservation
de la sécurité et de la santé des différents intervenants et du public (riverains, personnel, malades,
visiteurs...).

Le prestataire sera l'interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matiére de sécurité et
de santé des travailleurs ; il exercera sa mission en concertation avec le maitre d’ceuvre et I'OPC.
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Le coordonnateur veillera par ailleurs a la sécurité permanente du public et des activités a proximité
du chantier.

Le coordonnateur, au cours de la réalisation de |'ouvrage :

1.

2.

3.
4.

Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre
elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procéde
avec chaque entreprise, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection
commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques
des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a
transmettre et les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble
de I'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise a I'obligation de le
rédiger ;

Veille a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interferent ;

Tient a jour et adapte le plan général de coordination et veille a son application ;
Compléte en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Le coordonnateur devra s'attacher a ne pas retarder le déroulement de |'opération en
intervenant le plus en amont possible. Il mettra les intervenants en demeure de lui fournir
les renseignements qui lui sont nécessaires pour réaliser sa mission en fonction du calendrier
de la conception, fixé a la maitrise d'ceuvre, et du calendrier de la réalisation, fixé a
I'entreprise, calendrier qu'il est réputé connaltre et avoir en temps opportun intégré dans
son plan général de coordination.

En cas de difficultés dans I'application des mesures retenues, il en fera part au maitre
d'ouvrage qui prendra les dispositions adéquates. Si certaines mesures entrainent une
conséquence financiere sur les Marchés déja conclus, le coordonnateur les soumettra au
préalable, au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre, par écrit et accompagnés d'une
estimation du co(t prévisible.

1.10.2 Livrables

Les documents sont adressés au maitre d’ouvrage en version dématérialisée.

Ils sont numérotés chronologiquement, et doivent y faire figurer, outre I'avis proprement dit, la
référence de 'opération, la nature de la mission, I'origine et la date du document examiné (ou la
date de I’évenement), ainsi que la liste des destinataires.

Les documents seront diffusés a I’'ensemble des intervenants du projet par le coordonnateur SPS.
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Catégorie Documents

Chantier de catégorie 1

Proces-verbal de CISSCT

Registre-Journal de la coordination

Proces-verbal des inspections communes

Collecte des PPSPS et harmonisation

Proces-verbal des visites sur site

Avis en phase d’exécution

Adaptation du PGC

DIUO

Chantier de catégorie 2

Registre-Journal de la coordination

Proces-verbal des inspections communes

Collecte des PPSPS et harmonisation

Procés-verbal des visites sur site

Avis en phase d’exécution

Adaptation du PGC

DIUO

Chantier de catégorie 3 avec risques
particuliers

Registre-Journal de la coordination

Procés-verbal des inspections communes

Proces-verbal des visites sur site

Avis en phase d’exécution

Adaptation du PGSC

DIUO

Chantier de catégorie 3 sans risques
particuliers

Registre-Journal de la coordination

Proces-verbal des inspections communes

Proces-verbal des visites sur site

Avis en phase d’exécution

DIUO

1.10.2.1 Constitution du CISSCT — catégorie 1

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1.

Le coordonnateur SPS proposera au maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT dans les neuf (9)
jours qui suivent le début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur organisera et présidera le collége. Il veillera notamment a I'efficacité de ce college;
pour ce faire, s'il le juge utile, le coordonnateur pourra |'organiser sous forme de commissions plus
restreintes et correspondant a un découpage plus adapté des travaux.

Le CISSCT se réunira tous les 3 mois et la réunion fera I'objet d’'un proces-verbal diffusé a I'ensemble

des membres du CISSCT.

Les frais de fonctionnement du CISSCT seront a la charge du CSPS.

1.10.2.2 Tenue du registre-journal de la coordination

De maniére générale, au cours de cette mission, le prestataire tiendra a jour le registre journal de la

coordination en y consignant :

- L’arrivée d’une nouvelle entreprise ;
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La remise d’un PPSPS;

L'arrét d’un poste de travail ;

La tenue d’une réunion sur le site ;

Le PGC et ses additifs ;

Les proces-verbaux des inspections communes ;
Les comptes rendus de réunions ;

Les visites de chantier ;

L’ensemble des consignes et observations visées par les personnes concernées.

Une fois par mois, le prestataire remettra, le cas échéant, les compléments apportés au registre-
journal depuis le dernier envoi, au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Le registre-journal se présentera comme un cahier a pages numérotées, fourni et tenu par le
prestataire et se trouvera dans la salle de réunion, accessible a tout moment. Ce cahier sera
complété par les annexes auxquelles il est fait référence.

Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cing ans a compter de la
réception de l'ouvrage.

1.10.2.3 Inspection commune de chantier

Le prestataire procédera a une inspection commune du chantier, avec chaque entreprise, y compris
les entreprises sous-traitantes, préalablement a leur intervention. Cette visite aura pour but de
préciser les consignes de sécurité a observer par ces entreprises.

Le coordonnateur informera le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre des dates et heure de chaque
inspection commune, afin de leur permettre d’y assister, s’ils le jugent opportun.

Pour chaque entreprise, I'inspection commune aura lieu avant la remise du PPSPS de I'entreprise.
Elle fera I'objet d’'un proces-verbal écrit, signé par le coordonnateur SPS et le représentant de
I’entreprise. Le coordonnateur consignera cette inspection dans le registre-journal.

Le coordonnateur adressera le proces-verbal au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

1.10.2.4 Collecte des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le coordonnateur :

Communiquera a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier, des
signature du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

Guidera les entreprises, leurs cotraitants et sous-traitants dans I'élaboration de leur plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en contrdlera le contenu, et
veillera a ce qu’il soit conforme aux articles du Code du travail ;

Harmonisera les PPSPS des différentes entreprises ;
Diffusera les PPSPS aux organismes intéressés ;
Assistera le maitre d’ouvrage dans la gestion des PPSPS ;

Transmettra a chaque entrepreneur les PPSPS des entreprises chargées du gros oeuvre, et de
ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés a
I'article L. 235-6 du Code du travail ;
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- Transmettra a chaque entreprise en faisant la demande I'ensemble des PPSPS établis par les
autres entrepreneurs.

1.10.2.5 Inspections de chantier

Le coordonnateur procedera a des inspections régulieres de zone de chantier (au moins 1 visite
inopinée par semaine, dissociée des réunions de chantier) afin de veiller a I'application, par les
entreprises, des dispositions prévues dans leur marché et dans leur PPSPS.

Il s’assurera également du suivi des regles définies dans le PGC, et de la mise en ceuvre des
dispositions retenues par le CISSCT, pour les projets concernés.

Le coordonnateur consignera chacune de ses visites dans le registre-journal et transmettra un avis
sur visite aux entreprises, maitre d’ceuvre, OPC et maitre d’ouvrage.

1.10.2.6 Avis en phase d’exécution

En coordination avec le maitre d’ceuvre et I’'OPC, le coordonnateur SPS organisera les prestations des
différentes entreprises, y compris sous-traitantes, et coordonnera leurs activités simultanées afin de
limiter les risques inhérents a la co-activité.

Il contrélera notamment le plan d’installation de chantier et vérifiera les installations de chantier de
chaque entreprise.

A la demande du maitre d’ouvrage, le coordonnateur peut &tre amené a formuler un avis sur une
entreprise sous-traitante en vue de son agrément. En tout état de cause, le prestataire sera
destinataire d’une copie de tous les actes spéciaux de sous-traitance.

Le coordonnateur SPS formulera toutes les observations qu’il jugera nécessaire de faire sur les
documents d’exécution.

En cas d’accidents de travail, le prestataire établira les statistiques d’accidents de travail intervenus
sur le chantier. Il analysera les rapports d’accidents établis par les entreprises afin de proposer toute
mesure de protection utile a la prévention de ces accidents.

1.10.2.7 Adaptation du PGC

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des risques
particuliers.

Tout au long de la mission, le prestataire complétera et adaptera le plan général de coordination
(PGC) au vu de I’évolution du chantier, et en fera mention dans le registre-journal du chantier.

Il'y integrera notamment les PPSPS des entreprises de construction.

Le coordonnateur communiquera les modifications du PGC au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre
et aux titulaires des marchés de travaux.

Le PGCSPS sera présenté par le coordonnateur, sur demande :
- au médecin du travail,

- aux membres des CHSCT des entreprises appelées a intervenir sur le chantier, ou a défaut,
aux délégués du personnel,

- al'inspection du travail,

- auxreprésentants de I'OPPBTP
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- auxreprésentants de la C.R.A.M
1.10.2.8 Mise a jour du DIUO

Le prestataire mettra a jour le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) tout au long de
I’'avancement du chantier.

Au plus tard un mois avant a la réception de I'ouvrage, le coordonnateur remettra au maitre
d’ouvrage, en quatre (4) exemplaires dont un (1) exemplaire reproductible informatisé, le DIUO
partiel. Il comprendra notamment :

- Tous les documents de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage (plans, notes
techniques) ;

- Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour lintervention
ultérieure sur I'ouvrage (caractéristiques, localisations, durabilité...) ;

- Le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a I'article R. 4211-3 du Code du
travail ;

- Une notice générale d’intervention ultérieure sur I'ouvrage — élaborée par le prestataire —
recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d’intervention ultérieure sur
I'ouvrage.

Enfin, au maximum un (1) mois aprés la réception des travaux, le coordonnateur SPS remettra au
maitre d’ouvrage, en deux (2) exemplaires dont un (1) exemplaire reproductible, le DIUO définitif.
Cette transmission fera I'objet d’'un bordereau d’envoi.

1.10.3 Mesures d’urgence

En vertu des articles L. 4131-1 et L. 4154-3 du Code du travail, le coordonnateur sera autorisé a
prendre toute disposition d’urgence qui s’'imposera, voire a arréter et évacuer le chantier si
nécessaire.

Toute décision d’urgence qu’il sera amené a prendre fera I'objet d’un rapport justificatif faisant état
des circonstances et des raisons de prise d’une telle décision.

Ce rapport sera adressé au maitre d’ouvrage au plus tard le jour suivant sa décision.
1.11 Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou une visite ou un entretien, incluant la
rédaction d’'un compte-rendu ou a l'assistance au maitre d’ouvrage autour de sujet de prévention
des risques.

Cette mission s’entend en dehors du cadre des missions réglementaires, et du cadre du marché
passé.

V. DELAI, PRESENCE MINIMUM ET PENALITES

1. Délais de transmission des livrables, fréquence et pénalités

Les délais de remise des livrables et pénalités associées sont définies au CCAP : Annexe CCAP -
Exigences - Pénalités spécifiques — LOT 2 CSPS.

2. Présence minimale en réunions ou visites et pénalités
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Au titre de chacune des missions, le prestataire devra assister a toutes les réunions, pour lesquelles il
est explicitement convoqué, abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de
prestations, et concernant le projet de construction. Il assistera notamment le maitre d’ouvrage dans
les réunions éventuellement organisées, sur le theme de la sécurité et de la protection de la santé
sur le projet, par les partenaires publics (mairie, police nationale, pompiers, inspection du travail...).

Il lui appartiendra enfin de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa

mission et I'exercice de sa responsabilité I'imposeront.

Sauf indication contraire dans le bon de commande, les exigences relatives aux délais de remise
des livrables, aux présences minimales, et aux visites sont indiqués dans I'annexe 2 du CCAP

« Exigences et pénalités »
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