
PERIMETRES CONCERNES DELAIS - FREQUENCES EXIGES MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTRÔLE
MONTANTS DES 

PENALITES DEFINIES AU 
MARCHÉ

Phase consultation

Retard de réponse suite à demande de devis
(non réponse ou offre irrégulière)

A  compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur : 4 jours 
ouvrables 

Mails - Plateforme PLACE
Horodatage Place - Mail de demande de devis envoyé par le 

prescripteur
100 €

Défaut de réponse suite à demande de devis
(non réponse ou offre irrégulière)

A compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur : 10 jours 
ouvrables

Mails - Plateforme PLACE
Horodatage Place - Mail de demande de devis envoyé par le 

prescripteur
500 €

Phase execution

retard intervention sur site date d'intervention communiquée par titulaire Mail bon de commande envoyé par le prescripteur
100 €/jour calendaire

Remise des livrables

Relevés de résaux - Plan 2 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

Relevés topographique 2 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

Relevé superstructure ou d'architecture 4 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

Suivi stabilité ouvrage 48h après relevé cibles Par mail
Notification de la commande et après chaque relevé suivant 

planning établi MOA/prestataire 
100 €/jour calendaire

Implantation sur site 2 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

LOT 8 - Prestations d’études Géomètre Topographe 

 EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES


