EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PENALITES FORFAITAIRES POUR ABSENCE EN € HT

LOT 3 CSsSI

de réception des travaux

PERIMETRES CONCERNES | DELAIS - FREQUENCES EXIGES | NOMBRE MINIMUM | MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTROLE | FOZ':;EN'::OEUR
CONSULTATION
Réponse suite a demande de devis R N . . .
. RN 72h, a compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur Mails - Plateforme PLACE Horodatage Place 500 €
(non réponse ou offre irréguliere)
CONCEPTION
Convocation 1 semaine en avance -Mail ou Compte Rendu
Réunion d'études hebdomadaire - Ajout de réunion au BDC si nécessaire 4 de réunion P Date d'envoi mail 100 €
REALISATION
C tion 1 i -Mail ou Ci te Rend
Réunion de mise au point hebdomadaire - Ajout de réunion au BDC si nécessaire onvocation semalnle erf avance a_l ou Compte Rendu Date d'envoi du mail 200 €
de réunion de chantier
C tion 1 i -Mail ou Ci te Rend
Réception SSI hebdomadaire selon phasage précisé au BDC onvocation semalnle erf avance a_l ou Lompte Rendu Date d'envoi du mail 500 €
de réunion de chantier
Convocation 1 semaine en avance -Mail ou Compte Rendu
Commission de sécurité hebdomadaire selon phasage précisé au BDC - . P Date d'envoi du mail 500 €
de réunion de chantier
PENALITES PAR JOUR CALENDAIRE DE RETARD EN € HT
PERIMETRES CONCERNES DELALIS - FREQUENCES EXIGES NOMBRE MINIMUM MOYENS DE COMMUNICATION MOVYENS DE CONTROLE FOZFBASIJNPC(:UR
CONCEPTION
Date de ti ission dossier APS
Concept de mise en sécurité — Avis sur APS 1 semaine 1 fois Par mail . ate ev ransmission dossier en 100 €
informatique
Avis sur la cohérence des descriptifs . . " Date de transmission dossier APD en
3 . 1 semaine 1 fois Par mail . N 50 €
techniques — Avis sur APD informatique
Avis sur la cohérence des descriptifs . . " Date de transmission dossier PRO en
5 . 2 semaine 1 fois Par mail N . 50 €
techniques — Avis sur PRO informatique
Cahier des charges SSI 2 semaines 1fois, pu|s.eyentue\le Par mail par mail 100 €
mise & jour
REALISATION
Date de ti ission du d| t
Avis sur les documents d’exécution 1 semaine Par mail ate de ranvsmlsslon. u document en 100 €
informatique
Qom_p\e rendu de visite sur site ou de 1 semaine Par mail A compter de la date de visite 100 €
réunion de CSSI
A compter de la date de visite de
PV SSI 3 jours Par mail réception / de la visite de levée des 200 €
observations
Avant la date de passage de la
Dossier d'identité SSI mis a jour 3 semaines Par mail Commission ou la date prévisionnelle 200 €




