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ANNEXE 4 CCAP  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

L’acheteur : 
 

CPAM DU TARN ET GARONNE  
 

592 boulevard Blaise-Doumerc, 82015 Montauban 
 

Objet de la consultation :  
 

MISSION D’ETUDE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE  

POUR LA MISE EN PLACE D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE  

 
La procédure utilisée est la suivante : 

 
Marché à procédure adaptée du code de la commande publique. 
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Proposition de description des tranches 
 

 

1. Tranche 1 ferme  
 

 Phase 1 : Fourniture et pose de panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures des 
bâtiments A,B et C.  
 

o Missions FAISA, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.  
 

 Phase 2 : Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment D,  
 

o Missions FAISA, AVP, 
 

 
2. Tranche optionnelle  
 
 

 Phase 2 : Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment D,  
o  PRO, ACT, VISA, DET, AOR. 

 
 
 
 
Indemnités d’attente : il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente.  
 
Indemnités de dédit pour non-exécution de la tranche optionnelle : il ne sera pas fait application 
d’une indemnité de dédit.  
 
Rabais en cas d’exécution d’une tranche optionnelle : il ne sera pas fait application d’un rabais.  
 
L’exécution de la tranche optionnelle fera l’objet d’un ordre de service sur décision du maitre 
d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


