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CHAPITRE I : MESURES DE CONFORTEMENT




82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption Edition du 23/01/2025
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2
CHAPITRE | : MESURES DE CONFORTEMENT
INSTALLATIONS DE CHANTIER 123 950.00 €
DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER 149 520.00 €
Travaux de protection d'ceuvres / ouvrages in-situ 27 530.00 €
Travaux de dépose en conservation et mise en dépot 121 990.00 €
Ouvrages en ferronnerie 8925.00 €
Ouvrages en Menuiserie 13 049.00 €
Autels et retables 24 690.00 €
Fonts baptismaux, statues et piédestaux 47 429.00 €
Mobiliers et ouvrages non scellés 6287.00 €
Luminaires 12 050.00 €
Pour tableaux 9 560.00 €
ECHAFAUDAGES 541 120.00 €
DEPOSES ET PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS 276 924.00 €
MACONNERIE 102 905.00 €
COUVERTURE 9 270.00 €
MENUISERIE 52 860.00 €
SERRURERIE 5200.00 €
ELECTRICITE 5900.00 €
PROTECTIONS 100 789.00 €
ETAIEMENTS NECESSAIRES A LA REPRISE EN SOUS-CEUVRE 1002 690.00 €
ETUDES 8815.00 €
ETAIEMENTS 993 875.00 €
DE I'AVANT CORPS DU MASSIF OCCIDENTAL (PORTIQUE A COLONNES) 110 682.00 €
DES RETABLES CONSERVES EN PLACE 46 130.00 €
TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENT INTERIEURS 208 797.00 €
PORTIQUES METALLIQUES 59941.00 €
CINTRES 443711.00 €
ETRESILLONNEMENT DE BAIE 93 465.00 €
CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL - €
ETAIEMENTS DIVERS 31 149.00 €
MESURES DE CONFORTEMENT 2 971 652.00 €
ETUDES 15000.00 €
MASSIF OCCIDENTAL : TOURS ET CORS CENTRAL 2158 404.00 €
MICROPIEUX 978 110.00 €
DEMOLITION - TERRASSEMENT 440 158.00 €
CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS EXISTANTS 83800.00 €
RADIER BA 498 856.00 €
TIRANTS FORES (cis D/R PAT nécessaires) 157 480.00 €
3 PREMIERES TRAVEES DU VAISSEAU PRINCIPAL ET BAS-COTES 798 248.00 €
MICROPIEUX 320 320.00 €
DEMOLITION - TERRASSEMENT 243 592.00 €
CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS EXISTANTS 36 870.00 €
LONGRINES ET RADIER EN BA 197 466.00 €

REPRISES EN PIERRE DE TAILLE APRES RSO ET DEPOSES DES ETAIEMENTS
(provisions) 35 900.00 €

MESURES DE SURVEILLANCES 28 000.00 €

TOTAL Général H.T. 5129 756.00 €
T.V.A. 20.00 % 1025 951.20 €

TOTAL Général T.T.C. 6 155 707.20 €
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

PSE
CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL
Création de zones de stockage (dans la Cathédrale)

Travaux de protection d'ceuvres / ouvrages in-situ (dans bras Nord et Sud du
Transept)

Valeur décembre 2024

33 680.00 €

171 196.00 €

1590.00 €

Edition du 23/01/2025
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de |'Assomption Edition du 23/01/2025
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

N° Libellé U Quantité | Prix unitaire Montant

Non prévu dans le présent chiffrage :

- Local de stockage (complémentaire) adapté et
sécurisé, a l'extérieur de la cathédrale.

- Le déplacement du petit mobilier / objets liturgiques,
chaise, bancs, efc.

CHAPITRE | : MESURES DE CONFORTEMENT

INSTALLATIONS DE CHANTIER

1 |Etat des lieux (constat d'huissier) U 1 1 200.00 1200.00
2 |Panneau de chantier U 1 1 000.00 1 000.00

Installations électriques de chantier

- pour la base vie des compagnons

3 | - Pour apport et installations Ens 1 5000.00 5000.00
4 | - Consommation mensuelle Ens 1 3 600.00 3 600.00
5 |- Pour dépose et repli Ens 1 1 500.00 1 500.00

- pour le chantier, compris éclairages provisoires de

chantier
6 | - Pour apport et installations Ens 1 10 000.00 10 000.00
7 |- Consommation mensuelle Ens 1 7 200.00 7 200.00
8 |- Pour dépose et repli Ens 1 3 000.00 3 000.00

Branchement provisoire en eau

- pour la base vie des compagnons, compris

branchements EU/EV
9 - Pour apport et installations Ens 1 2 500.00 2 500.00
10 |- Consommation mensuelle Ens 1 3 600.00 3 600.00
11 | - Pour dépose et repli Ens 1 1 000.00 1 000.00

- pour le chantier, compris points d'equ extérieur et

intérieur
12 | - Pour apport et installations Ens 1 3 000.00 3 000.00
13 [ - Consommation mensuelle Ens 1 4 800.00 4 800.00
14 | - Pour dépose et repli Ens 1 1 500.00 1 500.00

Locaux de chantier (bungalows)

- Sanitaire de chantier
15 |- Pour apport et pose U 2 300.00 600.00
16 | - Pourlocation (du nombre de bungalows posés) Ens 1 6 000.00 6 000.00
17 | - Pour dépose et repli U 2 300.00 600.00
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
- Vestiaires
18 |- Pour apport et pose U 2 300.00 600.00
19 | - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 6 000.00 6 000.00
20 |- Pour dépose et repli U 2 300.00 600.00
- Réfectoire
21 |- Pour apport et pose U 2 300.00 600.00
22 | - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 6 000.00 6 000.00
23 | - Pour dépose et repli U 2 300.00 600.00
- Bureau de chantier
24 | - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00
25 | - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00
26 |- Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00
Clétures/Palissades de chantier.
27 | - cléture de chantier en planche de bois sur ossature
bois de 3.00m ht.
Pour apport, installations, remaniements, dépose et
repli en fin de chantier.
Pour fermeture compléte du chantier.
— pourtour des bungalows, aires de stockage, acces
véhicule chantier, le long des facades Nord et Sud. ML 180.00 90.00 16 200.00
28 | - portails un et deux vantaux intégré dans cléture de
chantier. Installations, dépose et repli. Systéme de
fermeture antieffraction. Ens 1 2 500.00 2 500.00
29 |Protection des sols extérieurs.
- Installation de dalle pvc type rémopla.
Dépose en fin de chantier. M2 645.00 30.00 19 350.00
30 |Apres repliement général, nettoyages et remise en
état des sols extérieurs /abords en fin de tfravaux Ens 1 11 800.00 11 800.00
TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER 123 950.00
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

31

32

33

34

35

DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER

Travaux de protection d'ceuvres / ouvrages in-situ

Protection de l'orgue - Tribune de la Nef :

Protection de I'orgue par caisson en surpression,
comprenant :
- Constats d'huissier en présence d'un
facteur d'orgue, avant et aprés travaux,
- La fourniture et mise en ceuvre d'un
caisson, ossature tubulaire et bdche
thermoformée, compris sas
hermétique,

- Pose d'un systéme de ventilation
permettant de mettre en surpression
le volume du caisson

- la surveillance périodique de
l'installation en concertation avec un
facteur d'orgue durant la
durée des travaux.

- Fourniture et mise en ceuvre du caisson au
pourtour de l'orgue, cis constat.

- Surveillance périodique en présence d'un facteur
d'orgue.

Protections de Menuiseries

Protection d'ouvrages scellés dans murs

Protection de mobiliers par encoffrement, pannequx
contreplaqués avec ossature bois, comprenant :

- fourniture, facon et mise en ceuvre

- entretien pendant la durée des travaux.

Chapelles :

- Pour stéles murales
Chapelle Saint-Théodard
Dim.:1.35x0.80 & 135x 1.00 ht

- Pour plagues sur élévations.
Chapelle du Baptistere.

Nef :

- Pour petits bénitiers 1ere fravée de la Nef.
(vers bas-cotés).

TOTAL Travaux de protection d'ceuvres / ouvrages

in-
situ

Ens

Mois

20 500.00

480.00

130.00

130.00

180.00

20 500.00

5760.00

780.00

130.00

360.00

27 530.00

Page 5/40



82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

36

37

38

39

40

41

42

Travaux de dépose en conservation et mise en dépdot

Ovuvrages en ferronnerie

Dépose de cléture de chapelles, compris mise en dépét,
avec intercalaires rigides + mousses.

Dépose de clbétures de chapelles, comprenant :
- constat d'état, identification
- dépose en conservation, descellement,
- mise en dépdbt, stockage avec intercalaires
rigides et mousses adaptées
* endroit & définir avec la CRMH
et I'affectaire.

- Pour cléture de chapelles.
(Ferronnerie / fonte / bois)
Dim 4.10x 0.78 / 1.22 ht ml environ)

- Pour clétures entre Nef et Bas-cotés.
(2éme fravée depuis I'Ouest).
Dim 4.40 x 1.09 ht envi.

- Pour cléture de la chapelle Tour Nord-Ouest
R-d-C. (non scellée ferronnerie entreposée).
Dim. :0.98 x 0.74 ht rdt.

TOTAL Ouvrages en ferronnerie

Ouvrages en Menuiserie

Dépose de boiseries, lambris bas et emmarchement
comprenant :
- Constat, calepinage, identification
des éléments (pour ne pas les dissocier),
- Dépose, dépoussiérage du revers
traitement insecticide,
- identification des éléments
- mise en dépdt, stockage avec intercalaires
rigides et mousses
- Protection de la poussiére.

Chapelles Nord

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-Francois-Xavier.

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-Théodard

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-martin

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-martin

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

—_

855.00

855.00

375.00

780.00

825.00

780.00

825.00

6 840.00

1710.00

375.00

8 925.00

780.00

825.00

780.00

825.00
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
Chapelles Sud
43 | - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)
de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 897.00 897.00
44 | - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)
de la chapelle Sainte-Philoméne. Ens 1 897.00 897.00
45 | - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
de la croix. (pas d'emmarchement). Ens 1 565.00 565.00
46 | - Pour les boiseries diverses stockées dans la
tour Nord-Ouest R-d-C. Ens 1 280.00 280.00
Dépose d'ensemble menuisé important, comprenant :
- Constat, calepinage, identification
des éléments (pour ne pas les dissocier),
- Protocole de dépose
- Dépose, dépoussiérage du revers,
traitement insecticide,
- identification des éléments,
- mise en dépdt, stockage avec intercalaires
rigides et mousses, encoffrement,
- Protection de la poussiere.
47 | - Pour la chaire & précher, compris sa ferronnerie
(porte) avec deux volées d'escalier. Nef. Ens 1 7 200.00 7 200.00
TOTAL Ouvrages en Menvuiserie 13 049.00

Auvutels et retables

Autels, compris tabernacles:

Réalisation d'un consta d'état et d'un
protocole de dépose, cis sondages
complémentaires selon besoins

Toutes consolidations nécessaires avant
dépose, fixation de moulures, dorures, etc, ...
Dépose du devant de I'autel en

maconnerie et toutes natures :

- dégarnissage soigné des joints

- démontage avec précaution partie
par partie, compris étaiements si
nécessaires,

- coupes, descellement et dépose
des ferrures,

- tous les conditionnements et
manutentions nécessaires,

- Transport et stockage pendant la durée
des travaux dans un local approprié,
a définir avec la CRMH et I'affectataire.
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

48

49

50

51

52

53

54

55

Chapelles Nord :

- Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle
de la Chapelle St-Francois-Xavier.

- Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle
de la Chapelle St-Théodard. (retable).

- Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle
et retable (en bois doré) de la Chapelle St-Martin.

Chapelles Sud

- Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle
de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes.

- Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle
de la Chapelle Ste-Philoméne. (retable)

TOTAL Auvutels et retables

Fonts baptismaux, statues et piédestaux

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

Réalisation d'un constat d'état et d'un protocole de
dépose ; Compris sondage complémentaires pour la
dépose si nécessaire.

Dépose :

- dégarnissage soigné des joints

- démontage avec précaution partie
par partie, compris étaiements si
nécessaires,

- coupes, descellement et dépose
des ferrures,

- fous les conditionnements et
manutentions nécessaires,

- transport et stockage pendant la durée
des travaux dans un local approprié,
a définir avec la CRMH et I'affectataire.

Chapelle Nord

- Pour les fonts baptismaux (marbre) dans la
chapelle Baptistere.
(Inscription au titre d'objet).

Nef :

- Pour la statue de Saint-Luc (au sol Nef)
(composée de plusieurs blocs jointoyé)
Dim. : 1.96 x 3.60 x 1.47 ml environ.

- Pour la statue de Saint-Mathieu (au sol nef)
(composée de plusieurs bloc jointoyé)
Dim : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ.

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

—_

—_

—_

4730.00

4730.00

5770.00

4730.00

4730.00

1760.00

10 000.00

10 000.00

4730.00

4730.00

5770.00

4730.00

4730.00

24 690.00

1760.00

10 000.00

10 000.00
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

- Pour la statue de Saint-Marc (au sol Nef)
(composée de plusieurs bloc jointoyé)
Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ.

- Pour la statue de Saint-Jean (au sol Nef)
(composée de plusieurs bloc jointoyé)
Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ.

- Pour bénitier sur pied, 1ére travée de la Nef.

Ouvrages en maconnerie - Briques - pldtre ...

- Pour le piédestal de la statue Saint-Francois
de Sales, Chapelle Saint-Frangois-Xavier.

- Pour le piédestal et socle dans la chapelle
Notre-Dame de Lourdes.

Ouvrages en bois, et autres ...

- Pour le Christ en croix bois polychrome,
Nef, 3eme pilier nord

- Pour le Christ en croix (terre ou fonte?) bois
Tour Nord-Est, R-d-C.

TOTAL Fonts baptismaux, statues et piédestaux

Mobiliers et ouvrages non scellés

Déplacement et protection de mobiliers "déplacables",
comprenant :
- la dépose et mise en dépdbt,
- le confection d'une protection Iégére
‘respirante”,

- Pour Lutrin de la chapelle de la Croix.
(classé au titre d'objet).

- Pour le corbillard hippomobile

Eléments lapidaires

- Pour téte de femme voilée (statue) au sol
non fixé, Chapelle Lenoir.
Dim.:0.72 x 0.67 x 0.64 ml environ.

- Pour téte de (statue)
Chapelle Lenoir (provisoirement pile Sud Choeur)
Dim 0.57 x 0.57 x 0.60 cm

- Pour fragments lapidaires de statues
monumentales - 9 éléments
Tour Nord-Ouest.

Ens

Ens

Ens

Ens

Ft

Ens

Ens

J—

J—

1.000

10 000.00

10 000.00

1 500.00

947.00

947.00

450.00

325.00

840.00

520.00

375.00

375.00

900.00

10 000.00

10 000.00

3 000.00

947.00

947.00

450.00

325.00

47 429.00

840.00

520.00

375.00

375.00

900.00
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82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de |'Assomption Edifion du 23/01/2025
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

N° Libellé U Quantité | Prix unitaire Montant

Ouvrages en marbrerie et mobilier pierre

Déplacement de divers ouvrages entreposé dans Ila tour
Nord-Ouest, comprenant :
- constat d'état,
- déplacement et mise en dépdt, stockage
selon indications de la CRMH.
- protection par intissé.

68 | - Pour cléture du Choeur (marbrerie).
Dim. : 1.50 x 0.70 ht (18 éléments) Ens

J—

1897.00 1897.00

69 | - Pour le bénitier (cuve et colonne) dans la
tfour Nord-ouest au R-d-C. U

J—

1200.00 1200.00

Chapelle du Baptistere

70 | - Pour plague sur élévation Ouest.
Chapelle du Baptistere. U

J—

180.00 180.00

TOTAL Mobiliers et ouvrages non scellés 6 287.00

Luminaires

Travaux comprenant la consignation du réseau
électrique préalable.

Lustres :

Travaux comprenant :

- la réalisation d'un constat d'état
avant dépose

- la dépose des lustres, compris moyens
d'acceés

- mise en caissons de protection adaptés,

- manutention, stockage dans un endroit
approprié, a définir avec la CRMH et
I'affectataire.

71 | - Pour lustres suspendus.
Entre Chapelles et collatéraux U 5 900.00 4 500.00

Bras de lumiére et projecteurs

Dépose avec soins, descellements emballage approprié
et stockage.

72 | - Pour petit bras (une lumiére)
Bas-cotés Nord et Sud. U 6 500.00 3 000.00

73 | - Pour grand bras (cing lumieres).
Nef. U 7 550.00 3850.00

74 | - Pour projeteur sur corniches hautes.
Nef. U 10 70.00 700.00

TOTAL Luminaires 12 050.00
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Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

75

76

77

78

Pour tableaux

Constat de I'état "existant de I'ceuvre & déplacer par un
restaurateur spécialisé.

Dépose de la toile (tableaux) avec soins compris tout
démontage nécessaire (patte de fixation, baguette,
clous, etc, ... et moyens d'acces

Mise en caissons de protection adapté a I'ceuvre d'art
compris couche de protection.

Apres mise en caisson de protection, la prise en charge,
le déplacement, le stockage et le retour en place ne
sont pas comprises dans la présente opération.

Mise en caissons de protections adaptés, manutentions
stockage dans un endroits approprié, a définir avec le
CRMH et I'affectataire.

Chapelle Nord :

- Pour le tableau "Saint-martin”

Chapelle Saint-Martin

Bas-cbtés :

- Pour tableaux du chemin de croix

Bas-cotés nord et Sud et piliers de chapelles.

Transept

- Pour le tableau "Voeu de Louis XIII"

J.A.D. Ingres
Bras nord du transept.

- Pour le tableau "Assomption de la Vierge"

CEuvre en péril toile enroulée.
Bras Sud du transept.

TOTAL Pour tableaux

TOTAL Travaux de dépose en conservation et mise en
dépot

TOTAL DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER

Ens

J—

J—

J—

1 370.00

130.00

3 500.00

3 650.00

1.370.00

1 040.00

3 500.00

3 650.00

9 560.00

121 990.00

149 520.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

79

80
81
82

83
84
85

86
87
88

ECHAFAUDAGES

Echafaudages extérieurs et intérieurs nécessaires pour la

dépose des couvertures, des abat-sons, la mise en ceuvre

des étaiements (notamment :

tours et portiques métalliques, cintres bois
étrésillonnements des baies, frettages des sculptures
ceinturages des tours, etc.), et des protections par
encoffrement (notamment de I'orgue).

Puis dépose aprés RSO réalisées,

Etudes et plans d'exécution des échafaudages.
PV de réception.

Echafaudage vertical & emboitement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers au droit des baies a étrésillonner et ceintures
des tours, en appuis sur sols extérieurs et intérieurs,
compris platelages de répartition.

Localisation :
- Facades Nord et Sud des bas-cétés et tours

Phase dépose des couvertures/abat-sons et montage
des étaiements

- Apport et mise en place
- Location et entretfien
- Dépose et repli

Phase démontage des étaiements et repose des
couvertures/abat-sons.

- Apport et mise en place
- Location et entretien
- Dépose et repli

Localisation :
- Facade occidentale : face QOuest des tours, au droit
des vitraux et portails latéraux, travée centrale (fronton)

Phase dépose des abat-sons et montage des étaiements

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli

PM

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

1110.00
2
1110.00

1110.00
2
1110.00

1451.00
2
1451.00

12.00
2 220.00
8.00

12.00
2 220.00
8.00

12.00
2902.00
8.00

13 320.00
4 440.00
8 880.00

13 320.00
4 440.00
8 880.00

17 412.00
5804.00
11 608.00
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N° Libellé U [ Quantité [ Prix unitaire Montant
Phase démontage des étaiements et repose des abat-
sons.
89 | - Apport et mise en place M2 1451.00 12.00 17 412.00
90 |- Location et entretien Mois 2 2902.00 5804.00
91 |- Dépose et repli M2 1451.00 8.00 11 608.00
Localisation :
- Face intérieure des vitraux hauts Nord et Sud du
vaisseau principal (nef), compris au droit des arcades.
1 travée de 4m largeur x 25m hauteur environ.
Phase montage des étaiements
92 |- Apport et mise en place U 8 1 500.00 12 000.00
93 | - Location et entretien Mois 2 1.000.00 2 000.00
94 | - Dépose et repli U 8 1 000.00 8 000.00
Phase démontage des étaiements.
95 |- Apport et mise en place U 8 1 500.00 12 000.00
96 | - Location et entretien Mois 2 1 000.00 2 000.00
97 |- Dépose et repli U 8 1 000.00 8 000.00
Localisation :
- Face intérieure du vitrail de la chapelle Lenoir.
1 travée de 4m largeur x 10m hauteur environ.
Phase montage des étaiements
98 |- Apport et mise en place U 1 600.00 600.00
99 |- Dépose et repli U 1 400.00 400.00
Phase démontage des étaiements.
100 | - Apport et mise en place U 1 600.00 600.00
101 | - Dépose et repli U 1 400.00 400.00
Localisation :
- Face intérieure des vitraux Nord et Sud des tours.
1 travée de 4m largeur x 6m hauteur environ.
Phase montage des étaiements
102 | - Apport et mise en place U 2 350.00 700.00
103 | - Dépose et repli U 2 240.00 480.00
Phase démontage des étaiements.
104 | - Apport et mise en place U 2 350.00 700.00
105 | - Dépose et repli U 2 240.00 480.00

Page 13/40




82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

106
107

108
109

110
111
112

113
114
115

116
117
118

119

Localisation :

- Face intérieure des vitraux Quest et des portails
latéraux.

1 travée de 2m largeur x 9m hauteur environ.

Phase montage des étaiements

- Apport et mise en place
- Dépose et repli

Phase démontage des étaiements.

- Apport et mise en place

- Dépose et repli

Localisation :
- Face intérieure des abat-sons des tours.

Phase dépose des abat-sons et montage des étaiements

- Apport et mise en place
- Location et entretien
- Dépose et repli

Phase démontage des étaiements et repose des abat-
sons

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de
plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris
platelages de répatrtition.

Avec plancher de travail haut.

Localisation :

- entre les travées d'élaiement des arcs doubleaux du
vaisseau principal.

Travée de 4m largeur x 12m longueur x 22m hauteur

Phase montage des étaiements

- Apport et mise en place
- Location et entretfien
- Dépose et repli

Echafaudages roulants sur plancher de travail pour
montage des cintres.

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

Mois

180.00

—_

180.00

180.00

—_

180.00

—_—

270.00
180.00

270.00
180.00

15.00
450.00
10.00

15.00
450.00
10.00

11 640.00
5184.00
6 240.00

1 .800.00

540.00
360.00

540.00
360.00

2700.00
450.00
1 800.00

2700.00
450.00
1 800.00

46 560.00
5184.00
24 960.00

7 200.00
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N° Libellé U [ Quantité [ Prix unitaire Montant

Phase démontage des étaiements
120 | - Apport et mise en place U 4 11 640.00 46 560.00
121 | - Location et entretien Mois 1 5184.00 5184.00
122 | - Dépose et repli U 4 6 240.00 24 960.00
123 |Echafaudages roulants sur plancher de fravail pour

démontage des cintres. U 4 1 800.00 7 200.00

Localisation :

- entre les travées d'étaiement des arcs doubleaux des

déambulatoires Nord et Sud

Travée de 4m largeur x 4m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements
124 | - Apport et mise en place U 8 1 920.00 15 360.00
125 | - Location et entretien Mois 1 832.00 832.00
126 | - Dépose et repli U 8 960.00 7 680.00

Phase démontage des étaiements
127 | - Apport et mise en place U 8 1 920.00 15 360.00
128 | - Location et entretien Mois 1 832.00 832.00
129 | - Dépose et repli U 8 960.00 7 680.00

Localisation :

- dans les chapelles Nord et Sud.

Travée de 2m largeur x 4m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements
130 | - Apport et mise en place U 8 960.00 7 680.00
131 | - Location et entretien Mois 1 416.00 416.00
132 | - Dépose et repli U 8 480.00 3 840.00

Phase démontage des étaiements
133 | - Apport et mise en place U 8 960.00 7 680.00
134 | - Location et entretien Mois 1 416.00 416.00
135 | - Dépose et repli U 8 480.00 3 840.00

Localisation :

- dans narthex Nord et Sud.

Travée de 3m largeur x 3m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements
136 | - Apport et mise en place U 2 2 130.00 4260.00
137 | - Location et entretien Mois 1 237.00 237.00
138 | - Dépose et repli U 2 1 140.00 2 280.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
Phase démontage des étaiements
139 | - Apport et mise en place U 2 2 130.00 4 260.00
140 | - Location et entretien Mois 1 237.00 237.00
141 | - Dépose et repli U 2 1 140.00 2 280.00
Localisation :
- sous la tribune d'orgue.
Travée de 2m largeur x 10m longueur x 8m hauteur
Phase montage des étaiements
142 | - Apport et mise en place U 1 2 400.00 2 400.00
143 | - Location et entretien Mois 1 260.00 260.00
144 | - Dépose et repli U 1 1 200.00 1 200.00
Phase démontage des étaiements
145 | - Apport et mise en place U 1 2 400.00 2 400.00
146 | - Location et entretien Mois 1 260.00 260.00
147 | - Dépose et repli U 1 1200.00 1200.00
Localisation :
- au droit_du portail occidental (face extérieure).
Travée de 2m largeur x 5m longueur x 7m hauteur
Phase montage des étaiements
148 | - Apport et mise en place U 1 990.00 990.00
149 | - Location et entretien Mois 1 106.00 106.00
150 |- Dépose et repli U 1 480.00 480.00
Phase démontage des étaiements
151 | - Apport et mise en place U 1 990.00 990.00
152 | - Location et entretien Mois 1 106.00 106.00
153 | - Dépose et repli U 1 480.00 480.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers au droit des baies a étrésillonner et ceintures
des tours, en appuis sur les toitures.
Localisation :
- Facades hautes Nord et Sud du vaisseau principal (nef)
Phase montage des étaiements
154 | - Apport et mise en place M2 448.00 13.00 5824.00
155 | - Location et entretien Mois 1 896.00 896.00
156 | - Dépose et repli M2 448.00 10.00 4 480.00

Phase démontage des étaiements.
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
157 | - Apport et mise en place M2 448.00 13.00 5824.00
158 | - Location et entretien Mois 1 896.00 896.00
159 | - Dépose et repli M2 448.00 10.00 4 480.00
Localisation :
- au droit des faces Est et Nord ou Sud des tours.
Phase démontage des abat-sons et montage des
étaiements.
160 | - Apport et mise en place M2 604.00 13.00 7 852.00
161 | - Location et entretien Mois 1 1 208.00 1 208.00
162 | - Dépose et repli M2 604.00 10.00 6 040.00
Phase démontage des étaiements et remontage des
abat-sons
163 | - Apport et mise en place M2 604.00 13.00 7 852.00
164 | - Location et enfretien Mois 1 1 208.00 1 208.00
165 | - Dépose et repli M2 604.00 10.00 6 040.00
Platelage de protection des couvertures par
panneaux de contreplaqués et de polystyréne.
Dépose et repli en fin de chantier.
Contrdle, révision et reprise de couverture éventuelle.
— sur couvertures des bas-cotés et terrasses
166 | - En phase montage des étaiements M2 168.00 25.00 4200.00
167 | - En phase démontage des étaiements M2 168.00 25.00 4200.00
Sapine d'approvisionnement extérieur et treuvil de levage
comprenant :
- apport, mise en place, location et eniretien, dépose et
repli de sapine et trevil de levage
Phase démontage des vitraux et montage des
étaiements
168 | -1 sapine au Nord de 25m ht, pour 1T mois de
location. U 1 2 875.00 2 875.00
169 |- 1sapine au Sud de 25m ht, pour 1 mois de location. | U 1 2 875.00 2 875.00
170 | - 1 sapine a I'Ouest, de 30m ht, pour 1T mois de
location. u 1 3 390.00 3 390.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
Phase démontage des étaiements et remontage des
vitraux
171 |- 1 sapine au Nord de 25m ht, pour 1 mois de
location. U 1 2 875.00 2 875.00
172 | - 1 sapine au Sud de 25m ht, pour 1 mois de location. | U 1 2875.00 2875.00
173 | - 1 sapine a I'Ouest, de 30m ht, pour 1 mois de
location. u 1 3 390.00 3 390.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols extérieurs,
compiris platelages de répattition.
Localisation :
- au droit du massif occidental, pour mise en ceuvre des
tirants.
Travée de 5m largeur x 30m hauteur
174 | - Apport et mise en place U 2 2 250.00 4 500.00
175 | - Location et enfretien Mois 2 750.00 1 500.00
176 | - Dépose et repli U 2 1 500.00 3 000.00
Localisation :
- au droit de la facade Ouest des tours, pour mise en
ceuvre des lirants.
Travée de 5m largeur x 15m hauteur
177 | - Apport et mise en place U 2 1 500.00 3 000.00
178 | - Location et enfretien Mois 2 376.00 752.00
179 | - Dépose et repli U 2 1125.00 2 250.00
TOTAL ECHAFAUDAGES 541 120.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

180

181

182

183

184
185
186

187

188

DEPOSES ET PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS

MACONNERIE

Perron de la cathédrale

Dépose partielle du perron.

Relevé, numérotation des marches et dalle en pierre,
état sanitaire et calepin de restauration.

Dépose en conservation du dallage pierre.
Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Dépose en conservation des marches.
Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Dépose en démolition des formes (assises) en
maconnerie de briques.

Décaissement du remblais jusqu'au du trottoir.
Chargement et évacuation des magconneries
déposées.

Stockage des remblais sur site pour remise en ceuvre
au chapitre Il

Revétements de sol extérieur

Dépose en conservation des revétements de sol
extérieur aux abords de la cathédrale, composés de
calade, pavés en pierre et enrobé, stockage et
protection sur palettes, sur site des calade et pavés.
Chargement et évacuation des enrobés.

Protections et stockage des calades et pavés sur site
pour repose au chapitre |I.

— sol en calade
— sol en pavés

— sol en enrobé

Dépose en conservation des bornes en pierre et
métallique.

Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Dépose en conservation du massif pierre de taille en
glacis en pied d'une descente EP Sud.

Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il

M2

M3

M3

M2
M2
M2

—_—

75.00

12.100

43.000

185.00
97.00
180.00

27

—_

1 140.00

65.00

400.00

100.00

65.00
65.00
35.00

80.00

250.00

1.140.00

4875.00

4 840.00

4 300.00

12 025.00
6 305.00
6 300.00

2160.00

250.00
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189

190

191

192

193

194
195

196

197

Dépose en conservation des canalisations EP
enterrées

Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

— notamment au Sud (Sous réserve DICT).

Aprés consignation du réseau par la MOA.
Débranchement et dépose en conservation de
regard éclairage au sol.

Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Revétements de sol intérieur

Dépose en conservation des revétements de sol
intérieur composés de dalle en pierre, carreaux
ciment, tomettes. Protections et stockage sur site pour
repose au chapitre Il

— grandes dalles en pierre de la nef, collatéraux,
narthex, chapelles Lenoir et Baptistére

— dallages damier des chapelles St F-X, St Théodard,
St-Martin, Ste-Philomene et de la Croix.

— carreaux ciment de la chapelle Notre-Dame
Dépose en conservation de seuil.

Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

— seuils des portails latéraux Ouest

— seuil du portail occidental

Dépose en conservation d'emmarchement en pierre
des chapelles.

Protections et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Ouverlure vers salle basse des tours, depuis les chapelles
Lenoir et du Baptistere

Apres dépose du placard dans la niche et dépose de la
plague commémorative dans le baptistere.

Dépose soignée de la maconnerie en fond de niche.
Stockage pour réemploi.

Mise en place de piédroits métalliques provisoires si
nécessaire.

TOTAL MACONNERIE

Ens

M2

M2
M2

J—

578.00

80.00
20.00

—_

400.00

200.00

65.00

65.00
65.00

420.00
900.00

1100.00

3750.00

400.00

400.00

37 570.00

5200.00
1 300.00

840.00
900.00

6 600.00

7 500.00

102 905.00
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Prix unitaire

Montant

198

199

200

201
202

203

204

COUVERTURE

Dépose en conservation des dauphins en fonte en
pied des descentes EP.

Protection et stockage sur site pour réemploi.
Dévoiement des EP plus loin vers le réseau de la ville.

Dépose en conservation de couverture en tuiles canal
compris tri, nettoyage, stockage sur site pour repose
au chapitre .

Découpe et dépose du voligeage.

Chargement et évacuation des tuiles cassées.

— autour et sous les arcs boutants des bas-cotés.

B&chage étanche provisoire, compris entretien durant
les travaux.
— sur la totalité du versant

TOTAL COUVERTURE
MENUISERIE

Dépose en conservation des menuiseries du massif
occidental pour pose des étrésillons.

Protection et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Mise en place occultation provisoire étanche et
sécurisée.

- portail occidental, compris imposte plein cintre.

- portails latéraux, compris imposte

Dépose en conservation des sas d'entrée menuisés.
Protection et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Dépose en conservation des abat-sons des trous
compris dépose des solins, couverture en ardoises aux
crochets, voliges et pannes. Dépose des chdssis
grillagés.

Protection et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

Composé de 7 ventelles et 7 chdssis.

TOTAL MENUISERIE

M2

M2

126.00

126.00

—_

390.00

35.00

20.00

10 860.00
4700.00

6 300.00

2 500.00

2 340.00

4410.00

2 520.00

9 270.00

10 860.00
9 400.00

12 600.00

20 000.00

52 860.00
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Prix unitaire

Montant

205

206

207

208

209

SERRURERIE

Localisation :

- baies hautes Nord et Sud du vaisseau principal (Nef)
- baie de la chapelle Lenaoir.

- baie des impostes des portails l[atéraux Ouest.

Dépose en conservation des chdssis grillagés.
Protection et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

— au droit des baies étrésillonnées.

Dépose en conservation de main-courante sur
écuyers scellés dans la facade occidentale, au droit
du perron.

Protection et stockage sur site pour restauration et
repose au chapitre Il

- de 5m linéaire environ.

TOTAL SERRURERIE

ELECTRICITE

Réseaux électriques, fibres.

NOTA : Les plans de ['ensemble des réseaux existants
seront & communiquer par la MOA.

Dépose des réseaux filants sur les zones de travaux.
Protection durant les travaux.
- provisions

Systeme de sonorisation

Neutralisation des réseaux.

Débranchement et dépose des enceintes sonores.
Dépose des cables divers.

Protection et stockage sur site pour repose au
chapitre Il.

TOTAL ELECTRICITE

PROTECTIONS

Cloisonnement étanche

Cloisonnement étanche isolant la zone travaux, sur
ossature d'échafaudages comprenant :
- apport et mise en place,
- entretiens, locations / amortissements
mensuels,
- dépose et repli.
— au droit de la croisée

Ens

Ens

M2

—_—

—_—

378.00

300.00

350.00

5000.00

900.00

93.00

4 500.00

700.00

5200.00

5000.00

900.00

5 900.00

35 154.00
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210
211

212
213

214
215

216

217

Filets par-gravois intérieurs fixés d la maconnerie

— au droit des voUOtes du vaisseau principal (nef) et
des bas-cotés Nord et Sud (déambulatoires, sauf
chapelles), compris sous tribune et narthex.

- Fourniture et mise en place

- Dépose et repli

Encoffrement bois des retables conservés par
panneaux de contreplaqué compris recouvrement
des éléments par feutre géotextile.

— Retables des chapelles St-Théodard et Ste-
Philoméne

- Fourniture et mise en place

- Dépose et repli au chapitre Il

Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

— pendant la manutention liées a la pose/dépose
des échafaudages, des étaiements et travaux de
reprise en sous-oeuvre.

- parties courantes.

- rampes de protection pour passage des machines
RSO par-dessus les traverses inférieures des portiques
métalliques d'étaiement.

Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué
bois compris ossature en sapin et film polyane
préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

— aux droit des faces extérieures des vitraux des baies
étrésillonnées (sauf baie haute occidentale)

- Pour fourniture, mise en place, dépose et repli en fin
d'intervention.

Protections des murs par feutrine fixée aux murs,
compris renforcement ponctuel en panneaux de
contreplaqué.

— prévues sur 2m hauteur.

TOTAL PROTECTIONS

TOTAL DEPOSES ET PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS

M2
M2

PM

M2

M2

M2

M2

596.00
596.00

750.00

156.00

371.00

450.00

25.00
10.00

2 900.00

25.00

50.00

25.00

7.00

14 900.00
5960.00

5800.00

18 750.00

7 800.00

9 275.00

3 150.00

100 789.00

276 924.00
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Montant

218

219
220

221
222
223

224

225

ETAIEMENTS NECESSAIRES REPRISE EN SOUS-CEUVRE

ETUDES
Etudes, plans exécution, notes de calcul.
TOTAL ETUDES

ETAIEMENTS

DE 'AVANT CORPS DU MASSIF OCCIDENTAL (PORTIQUE
A COLONNES)

NOTA :
La dépose du perron est prévue au chapitre "DEPOSES ET
PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS"

POUTRES METALLIQUES

Poutres métalliques sous colonnes.
Par paire de colonnes (Nord et Sud)
En appuis sur micropieux (définitifs), prévus ci-apres.
- pour fourniture, apport, mise en place, dépose et
repli
- Fourniture, faconnage et mise en place
- Dépose et repli
TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENTS

Tours métalliques d'étaiements lourds compris semelles
et/ou platelage de répartition, et tenues en téte par
traverses entretoises, contreventements des blocs.
Hauteur des tours d'étaiement : 13m environ.

Par paire de colonnes (Nord et Sud).

En appuis sur poutres métalliques ci-avant.

- pour apport, mise en place, location, dépose et
repli

- Apport et mise en place
- Location et entretien
- Dépose et repli

DEMOLITION - TERRASSEMENT

Refouillement par passes dans les maconneries
enterrées pour la mise en place poutres métalliques
sous les piédestaux des colonnes.

— massif de fondation en maconnerie de brique

Manutention et enlévement des gravois

TOTAL DE 'AVANT CORPS DU MASSIF OCCIDENTAL
(PORTIQUE A COLONNES)

Ens

Mois

M3
M3

J—

10

5.600
5.600

8 815.00

13 907.00
4211.00

15279.00
1.528.00
6 856.00

2 545.00
115.00

8 815.00

8 815.00

27 814.00
8 422.00

30 558.00
15 280.00
13712.00

14 252.00
644.00

110 682.00
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Montant

226

227
228

229

230

231
232

DES RETABLES CONSERVES EN PLACE

Etaiement des retables de la chapelle Saint-Théodard et
de la chapelle Sainte-Philoméne.

NOTA : Apres dépose de l'autel, de l'estrade, des
revétements de sol intérieur et emmarchements prévues
aux chapitres " DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER et
OUVRAGES DIVERS"

DEMOLITION - TERRASSEMENT

Terrassement et fouille blindée par passes alternée
pour mise en place de poutres métalliques sous massif
de retable.

POUTRES METALLIQUES

Réalisation de sommier d'empochement d'about de
poutre, compris refouillement dans la maconnerie

- poutre principale

- pouire secondaire
Fourniture, faconnage et pose poutres métalliques

Remblaiement apres réalisation du renfort/étaiement.
Chargement et évacuation des remblais
excédentaires.

ETAIEMENTS

Etaiement et étrésillonnement de retable en bois
massif de sapin, compris fraverses, montants, fiches,
croix St-André, contreventements divers, assemblages
par boulons, selon d'Exécution de I'entreprise.
Compris protections par panneaux de polystyrene.
NOTA : Encoffrement bois prévu ci-apres.

- Fourniture, faconnage et mise en place

- Dépose et repli

TOTAL DES RETABLES CONSERVES EN PLACE
TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENT INTERIEURS

Tours métalliques d'étaiements lourds compris semelles
et/ou platelage de répartition (madriers+panneaux
bois), et tenues en téte par traverses entretoises,
confreventements des blocs.

- pour apport, mise en place, location, dépose et
repli

— arcs doubleaux du vaisseau principal.
Hauteur de tour d'étaiement : 22m environ.

M3

M3

16.000

~

16.000

NN

304.00

1273.00
588.00

3918.00

118.00

7 346.00
2351.00

4 864.00

5092.00
7 056.00

7 836.00

1 888.00

14 692.00
4702.00

46 130.00
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233 | - Apport et mise en place U 4 14 691.00 58 764.00
234 | - Location et entretien Mois 10 2 938.00 29 380.00
235 | - Dépose et repli U 4 8 815.00 35260.00

— arcades et arcs doubleaux des chapelles et
déambulatoires Nord et Sud. Hauteur de tour
d'étaiement : 8m environ.
236 | - Apport et mise en place U 22 1 567.00 34 474.00
237 | - Location et entretien Mois 10 2 155.00 21 550.00
238 | - Dépose et repli U 22 979.00 21 538.00
— arc de la tribune d'orgue.
Hauteur de tour d'étaiement : 8m environ.
239 | - Apport et mise en place U 1 3 526.00 3 526.00
240 | - Location et entretien Mois 10 215.00 2 150.00
241 | - Dépose et repli U 1 2 155.00 2 155.00
TOTAL TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENT INTERIEURS 208 797.00
PORTIQUES METALLIQUES
Portiques métalliques d'étaiements lourds compris
semelles et/ou platelage de répartition
(madriers+panneaux bois), assemblages selon plans
d'Exécution de I'entreprise.
- pour fourniture, apport, mise en place, dépose et
repli
— arc du portail occidental
Hauteur de portique : 7.2m environ.
242 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 1 14 152.00 14 152.00
243 | - Dépose et repli U 1 2 449.00 2 449.00
— arc des portails latéraux
Hauteur de portique : 5m environ.
244 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 1 10 235.00 10 235.00
245 | - Dépose et repli U 1 1 959.00 1 959.00
— arc entre narthex et déambulatoire des portails
latéraux
Hauteur de portique : 8m environ.
246 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 2 13 124.00 26 248.00
247 | - Dépose et repli U 2 2 449.00 4898.00
TOTAL PORTIQUES METALLIQUES 59 941.00
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CINTRES
Cintre en bois massif de sapin ou en métal, compris
poutres, traverses, montants, fiches, croix St-André,
contreventements divers, vaux, couchis de planche,
assemblages par boulons, matériaux de protections,
selon d'Exécution de l'entreprise.
— arcs doubleaux du vaisseau principal.
248 | - Fourniture, fagonnage et mise en place U 4 31 341.00 125 364.00
249 | - Plus-value pour adaptation & la présence de l'orgue
Ens 1 3918.00 3918.00
250 |- Dépose et repli U 4 6 268.00 25072.00
— arcs doubleaux des déambulatoires Nord et Sud.
251 | - Fourniture, fagonnage et mise en place U 6 3918.00 23 508.00
252 | - Dépose et repli U 6 784.00 4 704.00
— arcades des déambulatoires/chapelles Nord et
Sud.
253 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 16 3722.00 59 552.00
254 | - Dépose et repli U 16 784.00 12 544.00
— arc de la tribune d'orgue.
255 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 1 15279.00 15279.00
256 |- Dépose et repli U 1 3 036.00 3 036.00
— arc du portail occidental
257 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 1 6 464.00 6 464.00
258 | - Dépose et repli U 1 1293.00 1293.00
— arc entre narthex et déambulatoire des portails
latéraux.
259 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 2 4701.00 9 402.00
260 | - Dépose et repli U 1 979.00 979.00
— arcs diaphragmes dans les combles Nord et Sud,
sous arcs boutants
261 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 6 4897.00 29 382.00
262 | - Dépose et repli U 6 979.00 5874.00
— arcs diaphragmes dans les combles des bas-cotés
Nord et Sud, entre les arcs boutants - 1ére file
263 | - Fourniture, fagonnage et mise en place U 6 3918.00 23 508.00
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264 | - Dépose et repli U 6 784.00 4 704.00
— arcs diaphragmes dans les combles des bas-cétés
Nord et Sud, entre les arcs boutants - 2éme file
265 | - Fourniture, fagonnage et mise en place U 6 3722.00 22 332.00
266 |- Dépose et repli U 6 784.00 4704.00
— arcs boutants Nord et Sud
267 | - Fourniture, fagonnage et mise en place U 6 6 464.00 38 784.00
268 | - Dépose et repli U 6 1273.00 7 638.00
269 |Visites de contréle des ouvrages pour assurer le
maintien de leur efficacité et le remplacement des
tous les éléments défectueux. Mois 10 1 567.00 15 670.00
TOTAL CINTRES 443 711.00
ETRESILLONNEMENT DE BAIE
Etrésilonnement de baie en bois massif de sapin ou
en métal, compris traverses, montants, fiches, croix St-
André, contreventements divers, vaux, couchis de
planche, assemblages par boulons, selon d'Exécution
de I'entreprise.
— baies ouest au dessus des portails latéraux
270 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 2 1 008.00 2016.00
271 | - Dépose et repli U 2 245.00 490.00
— baies abat-sons des tours du massif occidental
272 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 8 5171.00 41 368.00
273 | - Dépose et repli U 8 1 567.00 12 536.00
— grandes baies basses Nord et Sud des tours du
massif occidental
274 | - Fourniture, faconnage et mise en place U 2 1 551.00 3 102.00
275 | - Dépose et repli U 2 470.00 940.00
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— petites baies basses Nord et Sud des tours du massif
occidental
276 | - Fourniture, fagonnage et mise en place 2 388.00 776.00
277 | - Dépose et repli 2 147.00 294.00
— baies hautes Nord et Sud du vaisseau principal
(nef)
278 | - Fourniture, fagonnage et mise en place 8 3 846.00 30 768.00
279 | - Dépose et repli 1 1175.00 1175.00
TOTAL ETRESILLONNEMENT DE BAIE 93 4465.00
CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL
Ceinture "légére" des piles angulaires des tours Nord et
Sud du massif occidental comprenant sangles,
couchis bois.
280 | - Fourniture, faconnage et mise en place 2 8 000.00 PSE
281 | - Dépose et repli 2 1 .300.00 PSE
Ceinture "légére" en téte des tours Nord et Sud du
massif occidental et frettage de balustrade
comprenant sangles, couchis bois, selon plan
d'Exécution de I'entreprise.
282 | - Fourniture, faconnage et mise en place 2 6 240.00 PSE
283 | - Dépose et repli 2 1 300.00 PSE
TOTAL CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL 0.00
ETAIEMENTS DIVERS
Etaiement par frettage des sculptures
— pot a feux Nord et Sud du vaisseau principal
284 | - Fourniture, faconnage et mise en place 8 490.00 3 920.00
285 | - Dépose et repli 8 245.00 1 960.00
— pot a feux du massif occidental
286 | - Fourniture, fagonnage et mise en place 2 490.00 980.00
287 | - Dépose et repli 2 245.00 490.00
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— groupe sculpté sommital du massif occidental
288 | - Fourniture, fagonnage et mise en place 1 4798.00 4798.00
289 | - Dépose et repli 1 1 959.00 1 959.00
— statue des évangiles du massif occidental
290 | - Fourniture, fagonnage et mise en place 4 1273.00 5092.00
291 | - Dépose et repli 2 588.00 1176.00
Etaiement de volée d'escalier & vis en pierre de taille
dans les tourelles Nord et Sud du massif occidental, en
nombre suffisant, selon étude de l'entreprise
292 | - Apport, mise en place, location 2 3918.00 7 836.00
293 | - Dépose et repli 2 1469.00 2 938.00
TOTAL ETAIEMENTS DIVERS 31 149.00
TOTAL ETAIEMENTS 993 875.00
TOTAL ETAIEMENTS NECESSAIRES REPRISE EN SOUS- 1 002 690.00

CEUVRE
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MESURES DE CONFORTEMENT
ETUDES
294 |Etudes, plans exécution, notes de calcul. PM Inclus dans PU micropieux
295 |Etude géotechnique G3 EXE Ens 1 15 000.00 15 000.00
TOTAL ETUDES 15 000.00
MASSIF OCCIDENTAL : TOURS & CORS CENTRAL
MICROPIEUX
296 |Préparation, amenée et repli du matériel, installation
des ateliers sur le site. Ens 1 48 674.00 48 674.00
297 [Mise en statfion de la foreuse
Réalisation des micropieux type lll.
Longueur 14m & 13m, diametre 250mm.
Compris tubage définitif sur 4 ou 8m.
Manutention et évacuation des déblais de forage. ML 1878.00 342.00 679 836.00
298 |Vérinages pour mise en charge des micropieux,
compris platine de répartition des charges en acier
pour scellement de la téte. U 140 800.00 112 000.00
299 |Essais préalables de traction sur micropieux pour
optimiser le dimensionnement. U 10 12 000.00 120 000.00
300 [Contrble sur micropieux U 4 3 000.00 12 000.00
301 |Recépage des micropieux U 140 40.00 5 600.00
TOTAL MICROPIEUX 978 110.00
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302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

DEMOLITION - TERRASSEMENT

Terrassement et fouille par passes alternées pour
exécution des reprises en sous-ceuvre, compris
blindage des fouilles.

— en pied de mur et massif de fondation extérieur et
intérieur

— affouillement horizontal sous les massifs de
fondation, sur Tm maximum.

— sous noyau d'escalier  vis

Démolition du massif de fondation en magonnerie de
briques & I'aplomb du portique & colonnes (avant-
corps), pour dégager les fondations de la facade
proprement dite.

— massif Nord et Sud

— maconnerie pour empochement de longrine BA
sous hoyau d'escalier & vis

Remblaiement aprés réalisation des reprises en sous-
ceuvre

Manutention et enlévement des gravois et terres
excédentaires

TOTAL DEMOLITION - TERRASSEMENT

CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS
EXISTANTS

Reprise de maconnerie de briques foraines compris
dépose/repose, remaillage de fissure, refichage et
rejointoiement au mortier de chaux.

— massif de fondation découvert au droit des
ouvrages BA créé et remaillage de fissure.
- provisions

Carottages de faibles diamétres, verticaux et
obliques, tous les 50 & 80cm pour passage caméra en
recherche des vides.

Si vides détectés

Régénération des coeurs de magonnerie par injection
de coulis compatible chimiquement avec les
maconneries.

— sur toute épaisseur

Fourniture et pose de barre HA32 scellés dans les
massifs de fondations, compris forage @52mm, aux
niveaux -40 et 80cm.

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Ens

Kg

ML

730.000

141.200
2

38.000

472.200

439.300

6.400

—_—

5200

297.00

310.00

500.00
1 500.00

900.00

700.00

110.00

120.00

2 900.00

1 900.00

1.90

180.00

226 300.00

70 600.00
3 000.00

34 200.00

1 400.00

51 942.00

52 716.00

440 158.00

18 560.00

1 900.00

9 880.00

53 460.00
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313

314

315

316

317

318

319

TOTAL CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS
EXISTANTS

LONGRINES ET RADIER EN BA

Mise en ceuvre de radier en béton armé sous ['arase
inférieure des fondations existantes, par passe alternée.

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
armatures, compris coupleurs en attente pour
continuité des armatures.

Fourniture et coulage de béton, coulé pleine fouille,
compris béton de propreté en fond de fouille.

Réhausse de massif de fondation en béton _armé, sur le
radier créé jusque sous l'arase inférieur des piédestaux en
pierre de taille des colonnes.

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
armatures

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
coffrages.
Dépose en fin d'intervention

Fourniture et coulage de béton

Longrine et sommiers en béton armé, en sous-ceuvre du
noyau d'escalier a vis, empochés dans les maconnerie

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
armatures.

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
coffrages.

Dépose en fin d'intervention.

Fourniture et coulage de béton.

Réhausse de massif de fondation en béton _armé, sur le
radier, sous statues a l'intérieur de la nef.

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
armatures.

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
coffrages.

Dépose en fin d'intervention.

Fourniture et coulage de béton.

TOTAL LONGRINES ET RADIER EN BA

Kg

M3

Kg

M2

M3

31920

399.000

5488

56.00

68.600

N

7.50

360.00

7.50

260.00

360.00

1700.00

8 000.00

83 800.00

239 400.00

143 640.00

41 160.00

14 560.00

24 696.00

3 400.00

32 000.00

498 856.00
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TIRANTS FORES
TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE
320 [Etadiement complémentaire pour dépose de tambour
ou demi-tambour U 4 1 .500.00 6 000.00
Dépose en conservation d'élément en pierre de taille.
321 | - assise ou demi-assise de tambour U 4 2 820.00 11 280.00
- marches d'escalier a vis, en nombre suffisant et selon
dispositions de mise en ceuvre existantes.
Protections et stockage sur site pour réemploi.
322 |— dans la tourelle nord Ens 1 5000.00 5000.00
323 |— dans la tourelle sud Ens 1 5000.00 5000.00
324 |- élément en facade occidentale, au droit
carottages des tirants forés. M3 10.00 1 400.00 14 000.00
Aprées mise en ceuvre des tirants.
Repose d'élément en pierre de taille
325 | - assise ou demi-assise de tambour, compris patine
d'harmonisation U 4 3 750.00 15 000.00
- des marches d'escalier & vis
326 |— dans la tourelle nord PM prévue au chapitre I
I
327 |— dans la tourelle sud PM prévue au chapitre I
328 |— élément en facade occidentale, au droit
carottages des tirants forés. M3 10.00 1 600.00 16 000.00
CONSOLIDATION DES MACONNERIES
329 [Régénération des coeurs de magonnerie par injection
de coulis compatible chimiquement avec les
Mmagonneries. Kg 3000 1.90 5700.00
TIRANTS FORES
330 |Préparation, amenée et repli du matériel, installation
des ateliers sur le site. Ens 1 1 800.00 1 800.00
331 |Mise en station de la carotteuse U 6 300.00 1 800.00
332 |Forage de @32mm pour tirant de @25mm ML 100.00 320.00 32 000.00
333 [Fourniture et pose de firants en acier inox de @25mm
dans magonnerie compris scellement a la résine
époxydique ML 100.00 430.00 43 000.00
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334 |Conftrole et essais Ens 1 900.00 900.00
TOTAL TIRANTS FORES 157 480.00
TOTAL MASSIF OCCIDENTAL : TOURS & CORS CENTRAL 2 158 404.00
3 PREMIERES TRAVEES DU VAISSEAU PRINCIPAL ET BAS-
COTES
MICROPIEUX
335 |Préparation, amenée et repli du matériel, installation
des ateliers sur le site. PM Inclus ci-avant
336 |[Mise en stafion de la foreuse.
Réalisation des micropieux type lIl.
Longueur 11 & 14m et diametre 200mm.
Compris tubage définitif sur 4m profondeur.
Manutention et évacuation des déblais de forage. ML 812.00 320.00 259 840.00
337 [Vérinages pour mise en charge des micropieux,
compris platine de répartition des charges en acier
pour scellement de la téte. U 72 800.00 57 600.00
338 |Essais préalables de traction sur micropieux pour
opfimiser le dimensionnement PM
339 |Conftrdle sur micropieux PM
340 [Recépage des micropieux U 72 40.00 2 880.00
TOTAL MICROPIEUX 320 320.00
DEMOLITION - TERRASSEMENT
Terrassement et fouille par passes alternées pour
exécution des reprises en sous-ceuvre, compris
blindage partiel des fouilles
341 |— en pied de mur et massif de fondation extérieur et
intérieur M3 422.000 217.00 91 574.00
342 |Démolition de massifs de fondation en maconnerie de
brigues (magonnerie enterrée), dans I'emprise des
longrines et radiers BA créées.
- provisions M3 21.400 1 300.00 27 820.00
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343

344

345

346

347

348

349

350

Refouillement par passes dans les massifs de fondation
(maconnerie enterrée) pour mise en place des
longrines et radiers BA empochés.

Remblaiement aprés réalisation des reprises en sous-
oceuvre

Manutention et enlévement des gravois et terres
excédentaires

TOTAL DEMOLITION - TERRASSEMENT

CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS
EXISTANTS

Reprise de magconnerie de briques foraines compris
dépose/repose, remaillage de fissure, refichage et
rejoinfoiement au mortier de chaux.

— massif de fondation découvert au droit des
ouvrages BA créé et remaillage de fissure.
- provisions

Carottages de faibles diamétres, verticaux et
obliques, tous les 50 & 80cm pour passage caméra en
recherche des vides.

Si vides détectés

Régénération des coeurs de maconnerie par injection
de coulis compatible chimiquement avec les
magconneries.

— sur toute épaisseur

Fourniture et pose de barre HA32 scellés dans les
massifs de fondations, compris forage @52mm, aux
niveaux -40 et 80cm.

TOTAL CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS
EXISTANTS

LONGRINES ET RADIER EN BA

Mise en ceuvre de longrines et radiers en béton armé
empochés dans les massifs de fondation existante, et
solidarisation aux longrines existantes en brique, par passe

alternée.

Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
armatures, compris coupleurs en attente pour
continuité des armatures.

M3

M3

M3

M3

Ens

Kg

ML

Kg

75.200

314.600

182.600

5.700

—_—

2400

15380

900.00

110.00

120.00

2 900.00

1200.00

1.90

180.00

7.50

67 680.00

34 606.00

21 912.00

243 592.00

16 530.00

1200.00

4 560.00

14 580.00

36 870.00

115 350.00
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351 |Fourniture, faconnage et mise en ceuvre des
coffrages.
Dépose en fin d'intervention M2 126.00 130.00 16 380.00
352 [Fourniture et coulage de béton M3 182.600 360.00 65736.00
TOTAL LONGRINES ET RADIER EN BA 197 466.00
TOTAL 3 PREMIERES TRAVEES DU VAISSEAU PRINCIPAL ET
BAS-COTES 798 248.00
TOTAL MESURES DE CONFORTEMENT 2 971 652.00
REPRISES EN PIERRE DE TAILLE APRES RSO ET DEPOSES
DES ETAIEMENTS - AU DROIT DES FACADES
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Depuis les échafaudages mis en place lors de la dépose
des étaiements ci-avant.
353 |Constat d'état, contrdle, vérification, état sanitaire et
calepins Ens 1 1 500.00 1 500.00
Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés
compris étaiement, dépose par refouillement,
fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de
nature identique d l'existant. Patine d'harmonisation et
jointoiement au mortier de chaux.
354 |— provisions au droit des facades concernées, apres
reprises en sous-ceuvre réalisées et dépose des
étaiements M3 4.000 8 600.00 34 400.00
TOTAL REPRISES EN PIERRE DE TAILLE APRES RSO ET 35 900.00

DEPOSES DES ETAIEMENTS
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
MESURES DE SURVEILLANCES
Mise sous surveillance des chapelles Sud du cheeur (Saint-
Louis et Saint-Paul).
355 |Amenée et repli du matériel, compris :
- mise en place d'échafaudage type hausse pied.
Rapport de pose. Ens 1 1 300.00 1 300.00
356 [Fissurometres électroniques (location sur 3 ans) U 5 1 100.00 5 500.00
357 [Centrale de mesure globale avec quatre relevés
par jour (toutes les éh)
Location sur 3 ans Ens 1 7 000.00 7 000.00
358 |[Rapport mensuelle U 36 300.00 10 800.00
359 |Rapport annuel U 3 600.00 1 800.00
360 [Rapport final U 1 600.00 600.00
361 |Dépose du matériel en fin de mission, compris :
- mise a disposition et pilotage d'une nacelle
- chemins de roulement assurant une répartition
des charges convenable sur le sol
- rebouchement des trous de fixation I'aide d'un
mortier compatible avec l'existant Ens 1 1 000.00 1 000.00
TOTAL MESURES DE SURVEILLANCES 28 000.00
TOTAL Général H.T. 5129 756.00
T.V.A. 20.00 % 1025 951.20
TOTAL Général T.T.C. 6 155707.20

Valeur décembre 2024
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

362
363

364
365

366

367

368

372

PSE

CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL

Ceinture "légeére" des piles angulaires des tours Nord et
Sud du massif occidental comprenant sangles,
couchis bois.

- Fourniture, faconnage et mise en place

- Dépose et repli

Ceinture "légére" en téte des tours Nord et Sud du
massif occidental et frettage de balustrade

comprenant sangles, couchis bois, selon plan
d'Exécution de I'entreprise.

- Fourniture, fagconnage et mise en place

- Dépose et repli

TOTAL CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL

Création de zones de stockage (dans la Cathédrale)

Travaux préalables

Création de zones de stockage

Protection des sols intérieurs par panneaux
contreplaqués et feutre géotextile, non tissé.

- cléture de chantier en planche de bois sur ossature
bois de 2.00m ht.

- transport aller, installation,

- location, entretien mensuels,

- dépose transport retour.

Echafaudages formant structure de stockage rationnel :

(croisée)

Echafaudages en matériel métallique 40 x 49 établis
en bascule, comprenant :

- transport aller, montage, installation,

- location et enfretien mensuels,

- dépose démontage, repli et transport retour.

Tour d'escalier accolée, en matériel métallique 40 x 49
et éléments préfabriqués,

comprenant :

- fransport aller, montage, installation,

- location et enfretien mensuels,

- dépose démontage, repli et transport retour.

M2

ML

M2

M2

252.00

157.00

2240.00

90.00

8 000.00
1 300.00

6 240.00
1 300.00

35.00

90.00

62.60

55.00

16 000.00
2 600.00

12 480.00
2 600.00

33 680.00

8 820.00

14 130.00

140 224.00

4950.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

376

377

378

379

380

381

Filet micromaille de protection en enveloppe

extérieure des échafaudages, comprenant :

- apport et mise en place,

- enfretiens, locations / amortissements
mensuels,

- dépose et repli.

TOTAL Création de zones de stockage (dans la
Cathédrale)

Travaux de protection d'ceuvres / ouvrages in-situ

Protection de mobiliers par enveloppe en
bdche et/ou intissé de type Tyvek
(innocuité vis-a-vis des ceuvres),
comprenant :

- fourniture, facon et mise en ceuvre,

- entretien pendant la durée des travaux :

- Pour la statue Vierge a I'enfant et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

- Pour la statue Vierge et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

- Pour la statue Le Bon pasteur
Platre polychrome.
Bras Sud du transept.

- Pour la statue Sacré Coeur
Platre polychrome.
Bras Sud du tfransepf.

Protection de tableau par housse faconnée

en intissé de type Tyvek (innocuité vis-a-vis de ['ceuvre)
comprenant :

- constat d'état

- fourniture, facon et mise en ceuvre,

- entretien pendant la durée des travaux.

- Pour le tableau "La vision de Marguerite-Marie"
A. Cambon
Bras Sud du transept.

TOTAL Travaux de protection d'ceuvres / ouvrages in-
situ

M2

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

768.00

—_—

4.00

275.00

275.00

250.00

250.00

540.00

3072.00

171 196.00

275.00

275.00

250.00

250.00

540.00

1 590.00
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Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPITRE Il : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

INSTALLATIONS DE CHANTIER

REPRISE DES SOLS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
PERRON DE LA CATHEDRALE
SOLS INTERIEURS ET EMMARCHEMENTS
REMISE EN ETAT DES ABORDS
REMISE EN PLACE D'OUVRAGES DIVERS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
MENUISERIE
SERRURERIE
ELECTRICITE

FACADES NORD
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT
PIERRE DE TAILLE
DIVERS

COUVERTURE
SERRURERIE

FACADES SUD
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT
PIERRE DE TAILLE
DIVERS

COUVERTURE
SERRURERIE

MASSIF OCCIDENTAL
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
SERRURERIE

59 600.00 €
362 487.00 €
362 487.00 €
90 952.00 €
178 165.00 €
93 370.00 €
222 600.00 €
26 000.00 €
180 800.00 €
2 800.00 €
13 000.00 €
189 491.00 €
56 696.00 €
111 500.00 €
1 500.00 €
90 165.00 €
16 175.00 €
3660.00 €
18 495.00 €
2 800.00 €
210 621.00 €
55 546.00 €
134 180.00 €
800.00 €
113 185.00 €
16 175.00 €
4 020.00 €
18 495.00 €
2400.00 €
7 545.00 €
6745.00 €
800.00 €
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EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPITRE Il : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

TRAVAUX INTERIEURS : VAISSEAU PRINCIPAL (NEF)
CLOISON ETANCHE
SURVEILLANCE ET DEPOSE PROTECTION ORGUE
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT
PIERRE DE TAILLE
DIVERS

TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX NORD

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT
PIERRE DE TAILLE
DIVERS

TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX SUD

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT
PIERRE DE TAILLE
DIVERS
CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

CHAPELLE SAINT-THEODARD
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

CHAPELLE SAINT-MARTIN
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

423 537.00 €
35154.00 €
10 260.00 €
123 431.00 €
254 692.00 €
1 500.00 €
122177.00 €
125 765.00 €
5250.00 €
96 740.00 €
31396.00 €
65344.00 €
400.00 €
42 614.00 €
20 785.00 €
1545.00 €
101 170.00 €
31396.00 €
69 774.00 €
400.00 €
44 954.00 €
22 800.00 €
1 620.00 €
35790.00 €
5100.00 €
10 824.00 €
19 866.00 €
28 836.00 €
5100.00 €
3870.00 €
19 866.00 €
33 243.00 €
5100.00 €
8277.00 €
19 866.00 €
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EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPELLE BAPTISTERE
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

CHAPELLE NOTRE-DAME
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

CHAPELLE SAINT-PHILOMENE
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

CHAPELLE DE LA CROIX
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Remise en place de mobilier lithurgique immeuble par destination

Avutels des chapelles, compris tabernacles
Ouvrages en ferronnerie

Ouvrages en Menuiserie

Fonts baptismaux et bénitiers

Remise en place d'ouvrages divers

TOTAL Général H.T.
T.V.A. 20.00 %

TOTAL Général T.T.C.

5084.00 €
4 575.00 €
19 866.00 €

5084.00 €
6715.00 €
19 038.00 €

5084.00 €
10 410.00 €
19 038.00 €

5084.00 €
5630.00 €
19 038.00 €

45 515.00 €
14 970.00 €
43 390.00 €

6 990.00 €
51 650.00 €

Edition du 23/01/2025

CHAPITRE Il : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

29 525.00 €

30 837.00 €

34 532.00 €

29 752.00 €

162 515.00 €

2 058 821.00 €
411 764.20 €
2470 585.20 €

Valeur décembre 2024

Page 3/44



82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
D O A DO
INSTALLATIONS DE CHANTIER
1 |Etat des lieux (constat d'huissier) U 1 1200.00 1200.00
2 |Panneau de chantier PM
Installations électriques de chantier
- pour la base vie des compagnons
3 | - Pour apport et installations Ens 1 2 500.00 2 500.00
4 |- Consommation mensuelle Ens 1 3 600.00 3 600.00
5 |- Pour dépose et repli Ens 1 1 000.00 1 000.00
- pour le chantier, compris éclairages provisoires de
chantier
6 | -Pour apport et installations Ens 1 5000.00 5000.00
7 |- Consommation mensuelle Ens 1 4200.00 4200.00
8 | - Pour dépose et repli Ens 1 1 500.00 1 500.00
Branchement provisoire en eau
- pour la base vie des compagnons, compris
branchements EU/EV
9 | - Pour apport et installations Ens 1 2 000.00 2 000.00
10 |- Consommation mensuelle Ens 1 1 800.00 1 800.00
11 | - Pour dépose et repli Ens 1 700.00 700.00
- pour le chantier, compris points d'equ extérieur et
intérieur
12 | - Pour apport et installations Ens 1 2 000.00 2 000.00
13 |- Consommation mensuelle Ens 1 1 800.00 1 800.00
14 |- Pour dépose et repli Ens 1 700.00 700.00
Locaux de chantier (bungalows)
- Sanitaire de chantier
15 | - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00
16 |- Pourlocation (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00
17 | - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00
- Vestiaires
18 |- Pour apport et pose U 1 300.00 300.00
19 | - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00
20 |- Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
- Réfectoire
21 | - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00
22 | - Pourlocation (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00
23 | - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00
- Bureau de chantier

24 | - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00
25 | - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00
26 | - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00

Clétures/Palissades de chantier.
27 | - cléture de chantier en planche de bois sur ossature

bois de 3.00m ht.

Pour apport, installations, remaniements, dépose et

repli en fin de chantier.

Pour fermeture compléte du chantier.

— pourtour des bungalows, aires de stockage ML 80.00 90.00 7 200.00
28 [Protection des sols extérieurs.

- Installation de dalle pvc type rémopla.

Dépose en fin de chantier. M2 200.00 30.00 6 000.00
29 |Apres repliement général, nettoyages et remise en

état des sols extérieurs /abords en fin de fravaux Ens 1 4 000.00 4 000.00

TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER 59 600.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
REPRISE DES SOLS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
PERRON DE LA CATHEDRALE
Réfection a l'identique du perron
30 |Relevé, numérotation des marches et dalle en pierre,
état sanitaire et calepin de restauration.
— Fait au chapitre I. PM
31 [Réalisation du fond de forme en remblais.
Réemploi de I'existant et fourniture en complément. M3 57.000 156.00 8 892.00
32 |Fourniture et pose de massif en maconnerie de brique
et moellons, formant assise des marches et dallage.
M2 95.00 133.00 12 635.00
Dallage pierre du perron
33 [Repose du dallage du perron sur forme maigre au
mortier de chaux. M2 75.00 129.00 9 675.00
34 |Fourniture complémentaire pour remplacement en
recherche ou éléments cassés pendant la dépose.
— provision & 15% M2 12.00 211.00 2 532.00
Marches du perron
35 |Repose des marches du perron sur forme maigre au
mortier de chaux. M3 12.100 1 950.00 23 595.00
36 |Fourniture, débit et taille de marche en pierre pour
remplacement en recherche ou éléments cassés
pendant la dépose.
— provision a 10% M3 3.000 5616.00 16 848.00
37 |Jointoiement complet au mortier de chaux.
Patine d'harmonisation. M2 305.00 55.00 16 775.00
TOTAL PERRON DE LA CATHEDRALE 90 952.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

38

39

40

41

42

43

44

45

SOLS INTERIEURS ET EMMARCHEMENTS

Dallage grand format

Repose de dallage sur forme au mortier de chaux.
Jointoiement complet, patine d'harmonisation et
nettoyage final.

— vaisseau principal (nef, compris entrée sous tribune
d'orgue).

— entrées latérales (narthex) et déambulatoires Nord
et Sud

— salles basses des tours Nord et Sud

— chapelles Lenoir et du Baptistere

Fourniture complémentaire pour remplacement en
recherche ou éléments cassés pendant la dépose.
— provision a 15%

Rejointoiement en recherche de dallage conservé
compris dégradation des joints et nettoyage par
brossage préalable.

Patine d'harmonisation et nettoyage final.

Dallage & damier

Repose de dallage sur forme au mortier de chaux.
Jointoiement complet, patine d'harmonisation et
nettoyage final.

— des chapelles St F-X, St Théodard, St-Martin, Ste-
Philoméne et de la Croix.

Fourniture complémentaire pour remplacement en
recherche ou éléments cassés pendant la dépose.
— provision a 15%

Rejointoiement en recherche de dallage conservé
compris dégradation des joints et nettoyage par
brossage préalable.

Patine d'harmonisation et nettoyage final.

Carreaux ciment

Repose de carreaux ciment sur forme au mortier de
chaux.

Jointoiement complet, patine d'harmonisation et
nettoyage finale.

— chapelle Notre-Dame
Fourniture complémentaire pour remplacement en

recherche ou éléments cassés pendant la dépose.
— provision a 30%

Seuils des portails Ouest

Repose de seuil en pierre de taille

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

578.00

86.90

207.00

80.00

12.00

10.00

20.00

6.00

165.00

240.00

72.00

165.00

230.00

72.00

130.00

120.00

95 370.00

20 856.00

14 904.00

13 200.00

2760.00

720.00

2 600.00

720.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

46
47

48

49

50

52

53

54

55
56

57

— seuils des portails latéraux Ouest
— seuil du portail occidental

Emmarchements des chapelles

Réalisation du fond de forme en maconnerie de
brigue.

Fourniture, débit et taille de marche en pierre pour
remplacement en recherche ou éléments cassés
pendant la dépose.

— provision & 10%

Repose des emmarchements sur forme au mortier de
chaux.

TOTAL SOLS INTERIEURS ET EMMARCHEMENTS

REMISE EN ETAT DES ABORDS

Remise en état du réseau d'évacuation des EP en pied
de la cathédrale.

Fourniture et pose de canalisation en PVC renforcé,
diamétre identique. Branchement étanche sur le
réseau existant.

Repose des regards.

Compris dépose des dévoiements provisoires mis en
place au chapitre I.

Repose du massif pierre de taille en glacis en pied
d'une descente EP Sud.
Jointoiement complet et patine d'harmonisation.

Remise en état des réseaux divers

Repose de regard éclairage au sol.

Trottoirs en calade

Repose de revétement de sol en calade sur forme,
compiris fourniture complémentaire.

Sujétions pour facon de caniveaux au droit des pieds
de descentes EP (évacuation gravitaire).
Jointoiement complet et nettoyage final.

Motifs identique a l'existant.

Sol en pavés

Repose de revétement de sol en pavés sur forme,
comyris fourniture complémentaire.
Joinfoiement complet et nettoyage final.

— bande au droit du perron

— caniveaux au Sud, compris sujétions pour forme de
pente

Sol en enrobé

Reprise de revétement de sol en enrobé.

M3

M3

Ens

M2

M2

M2

M2

2

0.600

5.700

j—

185.00

80.00

17.00

180.00

795.00
2375.00

750.00

7 200.00

2 500.00

5 980.00

600.00

400.00

260.00

200.00

250.00

65.00

1.590.00
2375.00

4 500.00

4 320.00

14 250.00

178 165.00

5 980.00

600.00

800.00

48 100.00

16 000.00

4250.00

11 700.00
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N° Libellé Quantité | Prix unitaire Montant
Bornes en pierre et en métal.
58 [Repose et scellement des bornes en pierre et
métallique. 27 220.00 5940.00
TOTAL REMISE EN ETAT DES ABORDS 93 370.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 362 487.00
TOTAL REPRISE DES SOLS 362 487.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

59
60

61

62
63

64

65

REMISE EN PLACE D'OUVRAGES DIVERS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Apres mise en ceuvre des tirants.

Repose des marches d'escalier & vis.

Fourniture et taille d'éléments en pierre de taille
altérées durant les travaux de dépose.
Jointoiement au mortier de chaux.

— dans la tfourelle nord
— dans la tourelle sud

Ouverture vers salle basse des tours, depuis les chapelles
Lenoir et du Baptistére

Dépose de piédroits métalliques provisoires si mis en
place.

Bouchement de I'ouverture en maconnerie de briques
foraines. Finition pour recevoir un enduit couvrant aux
deux faces (prévu ci-apres).

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
MENUISERIE

Repose des menuiseries du massif occidental, compris
décapage et remise en peinture aux deux faces.
Remises en jeux et graissage des gonds.

- portail occidental, compris imposte plein cintre.

- portails latéraux, compris imposte

Repose des sas d'enfrée menuisés.

compris décapage et remise en peinture aux deux
faces.

Remises en jeux et graissage des gonds.

Repose des abat-sons compris repose des pannes et
voliges, couverture en ardoises posées aux crochets
inox, réfection des solins.

Repose des chassis grillagés.

Composé de 7 ventelles et 7 chdssis.

TOTAL MENUISERIE

Ens

Ens

_ -

j—

8 000.00
8 000.00

5000.00

30 000.00
17 000.00

20 000.00

9 600.00

8 000.00
8 000.00

10 000.00

26 000.00

30 000.00
34 000.00

40 000.00

76 800.00

180 800.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
SERRURERIE
66 |Repose de main-courante sur écuyers scellés dans la
facade occidentale, au droit du perron.
Décapage, protection antirouille et remise en
peinture, teinte au choix de I'architecte. U 2 1 400.00 2 800.00
TOTAL SERRURERIE 2 800.00
ELECTRICITE
Réseaux électriques, fibres.
NOTA : Les plans de I'ensemble des réseaux existants
seront @ communiquer par la MOA.
67 |Remise en place des réseaux filants sur les zones de
fravaux.
Remise en place des projecteurs. Ens 1 10 000.00 10 000.00
Systéme de sonorisation
68 |Repose des enceintes sonores.
Remise en place des cdbles divers. Ens 1 3 000.00 3 000.00
TOTAL ELECTRICITE 13 000.00
TOTAL REMISE EN PLACE D'OUVRAGES DIVERS 222 600.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

69
70
71

72
73
74

75

76

77

FACADES NORD

Localisation :

- Facade Nord du bas-cété et partie basse de la tour
Nord

- Facade Nord du vaisseau principal (nef), compris les
3arcs-boutants.

- Elévations dans I'emprise des combles du bas-cété

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Echafaudage vertical & emboitement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols extérieurs,
compris platelages de répartition.

Localisation :
- Facade Nord du bas-cété et partie basse de la tour
Nord

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur les toitures.

Localisation :
- Facade haute Nord du vaisseau principal (nef)
- Qu droit des arcs boutants

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli
Filet de protection antipoussiere

Platelage de protection des couvertures par
panneaux de contreplaqués et de polystyréne.
Dépose et repli en fin de chantier.

Controle, révision et reprise de couverture éventuelle.
— sur couvertures des bas-cotés

Echafaudage dans les combles du bas-cété, pour
reprises en recherche des maconneries de briques
foraines

- apport, mise en place, location et entretien, dépose
et repli de sapine et freuil de levage

Sapine d'approvisionnement extérieur et treuil de levage
comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et
repli de sapine et treuil de levage

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

M2

M2

Ens

450.00

450.00

680.00
3
680.00

1130.00

103.00

15.00
900.00
10.00

18.00
1 360.00
13.00

3.00

32.00

3000.00

6 750.00
2 700.00
4 500.00

12 240.00
4080.00
8 840.00

3 390.00

3296.00

3000.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

- 1 sapine au Nord de 25m ht, pour 3 mois de
location.

Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué
bois compris ossature en sapin et film polyane
préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

— aux droit des faces intérieures des vitraux dans la
zone de travaux

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

Etat sanitaire, calepins et protocoles d'inferventions
détaillés pour validation préalable par architecte et
CRMH.

Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires
couleurs + autant de support numérique.

TOTAL ETUDES

BRIQUE ET ENDUIT

Localisations :

. Enduits — facades du bas-cété et partie basse de la
tour, compris allege des baies basses.

. Briques apparentes — encadrements des baies basses,
élévations hautes du vaisseau principal, élévations des
arcs-boutants

Piochement des enduits et dégradation des joints de
magonnerie découverte.

— totalité des 4 travées des chapelles et face Nord de
la tour (jusque sous le Ter niveau de corniche).

Traitement biocide des parements brique.

Nettoyage par brossage des parements brique
apparents et découverts aprés piochement d'enduit.

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.

— briques altérées et fissurées (remaillage) sur
parements courants

— corniche & modillons et dent de scie - 2eme fravée
ouest

Relancis de briques neuves a l'unité

M2

Ens

M2

M2

M2

M3

Ens

175.00

j—

231.00

334.00

565.00

8.800

—_

167

3525.00

25.00

800.00

700.00

22.00

8.00

10.00

2 600.00

2 500.00

24.00

3525.00

4375.00

56 696.00

800.00

700.00

1 500.00

5082.00

2 672.00

5650.00

22 880.00

2 500.00

4 008.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

88
89

20

92

93

94

95

926

97

98

Rejointoiement au mortier de chaux des parements en
maconnerie de brique, compris dégradation des joints
au préalable.

— enrecherche (0 70%) sur facade et arcs-boutants.

— enrecherche (0 30%) dans emprise des combles

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT

PIERRE DE TAILLE

Localisations :

— soubassement des facades.

— encadrement des baies hautes et corniche du
vaisseau principal

— Chaines des arcs-boutants

Nettoyage par brossage & la brosse douce des
parements en pierre de taille

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés
compris étaiement, dépose par refouilement,
fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de
nature identique a l'existant. Patine d'harmonisation et
jointoiement au mortier de chaux.

— sur encadrement de baie

Dépose puis repose de pierre de taille en conservation
— provisions

Bouchons / greffes

- Bouchon uni & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements droits
- Jusqu'd 0.20m & I'équerre

- Greffe moulurée a joint marbrier pour
remplacement ponctuels dans parements moulurés
Ragréages.

- Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements unis jusqu'd 0.20 a I'équerre

- Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements moulurés jusqu'd 0.20 d I'équerre
Broches et agrafes.

- Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -
Pour consolidation des pierres fracturées

M2
M2

M2

M2

M3

M3

234.00
75.00

231.00

225.00

0.300

0.400

95.00
95.00

78.00

12.00

8 600.00

2 500.00

130.00

250.00

80.00

130.00

120.00

22 230.00
7 125.00

18 018.00

90 165.00

2700.00

2 580.00

1 000.00

650.00

250.00

400.00

650.00

600.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
99 |Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joinfts.
— enrecherche (4 50%) sur parements unis et
moulurés confondus M2 113.00 65.00 7 345.00
TOTAL PIERRE DE TAILLE 16 175.00
DIVERS
100 [Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 18.000 120.00 2 160.00
101 |Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL DIVERS 3 660.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 111 500.00
COUVERTURE
102 |Dépose et évacuation du badchage provisoire mis en
place au chapitre I. M2 63.00 5.00 315.00
103 |Fourniture et pose de volige sapin ép. 22 mm de
classe 2. M2 63.00 35.00 2 205.00
104 |Pose de tuiles canal sur liteaux, fourniture de tuiles
neuves en courant et tuiles de récupération en
couvert. M2 63.00 85.00 5355.00
105 [Réfection de solins cuivre engravés.
— contre les arcs boutants ML 38.00 190.00 7 220.00
106 |Révision et reprise en recherche du glacis contre
facade haute du vaisseau principal, en téte des
couvertures des bas-cotés
— provisions. ML 20.00 75.00 1 500.00
107 |Révision et reprise de I'étanchéité au droit des
tabatiéres. U 4 250.00 1 000.00
108 [Repose des dauphins en fonte en pied des descentes
EP.
Remise en peinture. Teinte au choix de I'architecte.
Raccordement sur réseau enterré ou coudé en pied
pour écoulement gravitaire dans les caniveaux. U 3 300.00 900.00
TOTAL COUVERTURE 18 495.00
SERRURERIE
Localisation :

- baies hautes du vaisseau principal (Nef) et baie de la

chapelle Lenoir
- baie de la chapelle Lenoir

Page 15/44




82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
Repose des chdssis grillagés

109 |— baies hautes du vaisseau principal (Nef) U 4 400.00 1 600.00
110 |— baie de la chapelle Lenoir U 1 400.00 400.00
111 |- grande baie basse des tours U 1 400.00 400.00
112 |— petite baie basse des tours U 1 400.00 400.00
TOTAL SERRURERIE 2 800.00
TOTAL FACADES NORD 189 491.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

116

118

119

121

122

FACADES SUD

Localisation :

- Facade Sud du bas-cété et partie basse de la tour Sud
- Facade Sud du vaisseau principal (nef), compris les
3arcs-boutants.

- Elévations dans I'emprise des combles du bas-cété

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Echafaudage vertical & emboitement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols extérieurs,
compris platelages de répartition.

Localisation :
- Facade Nord du bas-cété et partie basse de la tour
Nord

- Apport et mise en place
- Location et enfretien

- Dépose et repli

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur les toitures.

Localisation :
- Facade haute Sud du vaisseau principal (nef)
- Qu droit des arcs boutants

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli

Filet de protection antipoussiere.
. Fourniture et mise en place, dépose et repli.

Platelage de protection des couvertures par
panneaux de contreplaqués et de polystyrene.
Dépose et repli en fin de chantier.

Controle, révision et reprise de couverture éventuelle.
— sur couvertures des bas-cotés

Echafaudage dans les combles du bas-cété, pour
reprises en recherche des maconneries de brique.

- apport, mise en place, location et entretien, dépose
et repli de sapine et freuil de levage

Sapine d'approvisionnement extérieur et treuil de levage
comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et
repli de sapine et treuil de levage

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

M2

M2

Ens

- 1 sapine au Sud de 25m ht, pour 3 mois de location.

450.00

450.00

680.00

680.00

1130.00

103.00

15.00
900.00
10.00

18.00
1 360.00
13.00

3.00

32.00

3000.00

3525.00

6 750.00
2700.00
4 500.00

12 240.00
4080.00
8 840.00

3 390.00

3296.00

3000.00

3525.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

129

130

131

Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué
bois compris ossature en sapin et film polyane
préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

— aux droit des faces intérieures des vitraux dans la
zone de travaux

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions
détaillés pour validation préalable par architecte et
CRMH.

Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires
couleurs + autant de support numérique.

TOTAL ETUDES

BRIQUE ET ENDUIT

Localisations :

. Enduits — facades du bas-cété et partie basse de la
tour, compris allége des baies basses.

. Briques apparentes — encadrements des baies basses,
élévations hautes du vaisseau principal, élévations des
arcs-boutants

. Briques apparentes — gouttereaux du vaisseau, arcs-
boutants, mur diaphragme dans combles des bas-cbtés

Piochement des enduits et dégradation des joints de
magonnerie découverte.

— totalité des 4 travées des chapelles et face Nord de
la tour (jusque sous le Ter niveau de corniche).

Traitement biocide des parements brique

Nettoyage par brossage des parements brique
apparents et découverts aprés piochement d'enduit.

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.

— briques altérées et fissurées (remaillage) sur
parements courants

— corniche a modillons et dent de scie - sur les 4
fravées

Relancis de briques neuves a l'unité

Rejointoiement au mortier de chaux des parements en
maconnerie de brique, compris dégradation des joints
au préalable.

M2

Ens

PM

M2

M2

M2

M3

Ens

129.00

—_

277.00

334.00

565.00

13.000

167

25.00

800.00

22.00

8.00

10.00

2 600.00

10 000.00

24.00

3225.00

55 546.00

800.00

800.00

6 094.00

2 672.00

5 650.00

33 800.00

10 000.00

4 008.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

136

137

139

140

141

142

143

— enrecherche (0 70%) sur facade et arcs-boutants.

— enrecherche (d 30%) dans emprise des combles

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT

PIERRE DE TAILLE

Localisations :

— soubassement des facades.

— encadrement des baies hautes et corniche du
vaisseau principal

— Chaines des arcs-boutants

Nettoyage par brossage & la brosse douce des
parements en pierre de taille

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés
compris étaiement, dépose par refouilement,
fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de
nature identique a l'existant. Patine d'harmonisation et
jointoiement au mortier de chaux.

— sur encadrement de baie

Dépose puis repose de pierre de taille en conservation
— provisions

Bouchons / greffes

- Bouchon uni & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements droits
- Jusqu'a 0.20m & I'équerre

- Greffe moulurée a joint marbrier pour
remplacement ponctuels dans parements moulurés
Ragréages.

- Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements unis jusqu'd 0.20 a I'équerre

- Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements moulurés jusqu'd 0.20 d I'équerre

Broches et agrafes.

- Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -
Pour consolidation des pierres fracturées

Rejoinfoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joinfts.

— en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%)

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M2

234.00

75.00

277.00

225.00

0.300

0.400

113.00

95.00

95.00

78.00

12.00

8 600.00

2 500.00

130.00

250.00

80.00

130.00

120.00

65.00

22 230.00

7 125.00

21 606.00

113 185.00

2700.00

2 580.00

1 000.00

650.00

250.00

400.00

650.00

600.00

7 345.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
TOTAL PIERRE DE TAILLE 16 175.00
DIVERS
144 |Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 21.000 120.00 2 520.00
145 |Neftoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL DIVERS 4 020.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 134 180.00
COUVERTURE
146 |Dépose et évacuation du bachage provisoire mis en
place au chapitre 1. M2 63.00 5.00 315.00
147 |Fourniture et pose de volige sapin ép. 22 mm de
classe 2. M2 63.00 35.00 2 205.00
148 |Pose de tuiles canal sur liteaux, fourniture de tuiles
neuves en courant et tuiles de récupération en
couvert., M2 63.00 85.00 5355.00
149 |Réfection de solins cuivre engravés.
— conftre les arcs boutants ML 38.00 190.00 7 220.00
150 [Révision et reprise en recherche du glacis contre
facade haute du vaisseau principal, en téte des
couvertures des bas-cotés
— pro\/isions_ ML 20.00 75.00 1 500.00
151 |Révision et reprise de I'étanchéité au droit des
tabatiéres. U 4 250.00 1 000.00
152 |Repose des dauphins en fonte en pied des descentes
EP.
Remise en peinture. Teinte au choix de I'architecte.
Raccordement sur réseau enterré ou coudé en pied
pour écoulement gravitaire dans les caniveaux. U 3 300.00 900.00
TOTAL COUVERTURE 18 495.00
SERRURERIE
Localisation :
- baies hautes du vaisseau principal (Nef) et baie de la
chapelle Lenoir
Repose des chdssis grillagés
153 |— baies hautes du vaisseau principal (Nef) U 4 400.00 1 600.00
154 |— grande baie basse des tours U 1 400.00 400.00
155 |— petite baie basse des tours U 1 400.00 400.00
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N° Libellé Quantité | Prix unitaire Montant
TOTAL SERRURERIE 2 400.00
TOTAL FACADES SUD 210 621.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

MASSIF OCCIDENTAL

Localisation :
- Provisions sur soubassement (seulement), compris
piédestaux des colonnes.

NOTA : Provision de remplacement de pierre de taille
prévue en fin de travaux du chapitre I, depuis les
échafaudages nécessaires & la dépose des étaiements.

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

PIERRE DE TAILLE

Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions
détaillés pour validation préalable par architecte et
CRMH.

Nettoyage par brossage & la brosse douce des
parements en pierre de taille

Bouchons / greffes

- Bouchon uni & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements droits
- Jusqu'd 0.20m & I'équerre

Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joinfts.

— 100% du soubassement

Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux.

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

SERRURERIE

Localisation :
- impostes au-dessus des portails latéraux

Repose des chdssis grillagés

— imposte au-dessus des portails latéraux

TOTAL SERRURERIE

TOTAL MASSIF OCCIDENTAL

PM

M2

M2

M3

69.00

69.00

1.100

12.00

130.00

65.00

120.00

400.00

828.00

1 300.00

4 485.00

132.00

6 745.00

800.00

800.00

7 545.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

163

164

167
168
169

TRAVAUX INTERIEURS : VAISSEAU PRINCIPAL (NEF)

Localisation :
Murs gouttereaux

Arcades et piles
Intrados et extrados des voUtes

CLOISON ETANCHE

Cloisonnement étanche

Cloisonnement étanche isolant la zone travaux, sur
ossature d'échafaudages comprenant :
- apport et mise en place,
- enfretiens, locations / amortissements
mensuels,
- dépose et repli.

TOTAL CLOISON ETANCHE

SURVEILLANCE ET DEPOSE PROTECTION ORGUE

Protection de l'orgue - Tribune de la Nef

- Surveillance périodique en présence d'un facteur
d'orgue.

- réajustements nécessaires

- dépose complete de la protection de I'orgue
TOTAL SURVEILLANCE ET DEPOSE PROTECTION ORGUE
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

Echafaudage vertical & emboitement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs
compris platelages de répartition.

Localisation :
- Gouttereaux du vaisseau principal
- Aux 3 faces des piles

- Apport et mise en place
- Location et entretien
- Dépose et repli

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de
plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris
platelages de répartition.

M2

Mois
Ens

Ens

M2

M2
Mois
M2

378.00

_ -

429.00

1206.00
3
1206.00

93.00

480.00
2 500.00
2 000.00

25.00

18.00
2 412.00
13.00

35 154.00

35 154.00

5760.00
2 500.00
2 000.00

10 260.00

10 725.00

21 708.00
7 236.00
15 678.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
170 | - Apport et mise en place M2 931.00 13.00 12 103.00
171 | - Location et entretien Mois 3 1117.00 3351.00
172 | - Dépose et repli M2 931.00 10.00 9 310.00
Plancher de travail étanche.
— au niveau de la base des arcs doubleaux
— au niveau de la base des piles dans les travées des
arcades
173 | - Apport et mise en place M2 364.00 50.00 18 200.00
174 | - Location et entretien Mois 3 1 820.00 5460.00
175 | - Dépose et repli M2 364.00 25.00 9 100.00
Sapine d'approvisionnement intérieur et treuil de levage
comprenant :
- apport, mise en place, location et entretien, dépose et
repli de sapine et treuil de levage
176 | - 1 sapine intérieur de 19m ht, pour 4 mois de location.
u 1 3 000.00 3 000.00
Sapine d'escalier provisoire comprenant :
- apport, mise en place, location et entretien, dépose et
repli de sapine et treuil de levage
177 | - 1 sapine d'escalier intérieur de 19m ht, pour 4 mois
de location. U 1 3 380.00 3 380.00
178 |Protection des vitraux par panneaux de confreplaqué
bois compris ossature en sapin et film polyane
préalable.
Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.
— aux droit des faces intérieures des vitraux dans la
zone de fravaux M2 190.00 22.00 4180.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 123 431.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

181

183

184

185

187

188
189

190

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions
détaillés pour validation préalable par architecte et
CRMH.

Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires
couleurs + autant de support numérique.

TOTAL ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT

Piochement des enduits et dégradation des joints de
maconnerie découverte.

— totalité tympans Nord/Sud 1ére travée

— partiel tympans Nord/Sud des 3 autres travées

— totalité intrados voUte des 2ére travée

— partiel infrados voUtes des 2 derniéres travée

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.

— brigues altérées et fissurées (remaillage)

— sur élévations

— eninfrados de voUte

Reprise en recherche en extrados de volte, compris
coulinage des fissures remaillées par le dessus. Reprise
de chape.

Relancis de briques neuves a l'unité

Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux
— tympan complet

— intfrados complet de voUte

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux,
en raccord avec I"existant

— tympan en recherche

— infrados de voUte en recherche
Nettoyage par brossage des enduits conservés

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation & la chaux
grasse. Recherche de teinte en coordination avec le
restaurateur.

. sur parements enduits neufs et conservés.

Ens

M2

M3

M3

Ens

M2
M2

M2
M2

M2

—_

334.00

2.400
7.800

—_

167

30.00
220.00

18.00
66.00

695.00

800.00

700.00

29.00

2 700.00
3 900.00

6 600.00

24.00

85.00
100.00

95.00
130.00

10.00

800.00

700.00

1 500.00

9 686.00

6 480.00
30 420.00

6 600.00

4 008.00

2 550.00
22 000.00

1710.00
8 580.00

6 950.00
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Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

193

198

199

200

201

202

203

— sur élévations, tympans, alleges baies hautes, revers
pignon ouest, nord/sud de la fribune.

— sur infrados des voUtes, compris sous tribune
d'orgue et plafond de la fribune d'orgue.

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT

PIERRE DE TAILLE

Nettoyage par brossage d la brosse douce des
parements en pierre de taille

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés
compris étaiement, dépose par refouillement,
fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de
nature identique a l'existant. Patine d'harmonisation et
jointoiement au mortier de chaux.

— claveaux de I'arc Nord 1ére travée

Dépose puis repose de pierre de taille en conservation

— provisions au droit des éléments remplacés

— recalage de claveaux

Bouchons / greffes

- Bouchon uni & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements droits
- Jusqu'd 0.20m & I'équerre

- Greffe moulurée a joint marbrier pour
remplacement ponctuels dans parements moulurés

Ragréages.

- Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements unis jusqu'd 0.20 a I'équerre

- Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements moulurés jusqu'd 0.20 d I'équerre

Broches et agrafes.

- Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -
Pour consolidation des pierres fracturées

Rejoinfoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.

— enrecherche (d 40%) sur parements unis et
moulurés confondus

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation a la chaux
grasse. Recherche de teinte en coordination avec le
restaurateur.

— totalité des parements unis et moulurés.

M2

M2

M2

M3

M3

M2

M2

510.00

519.00

1622.00

2.900

0.900

649.00

1622.00

18.00

27.00

12.00

8 300.00

3 000.00
2 000.00

130.00

250.00

80.00

130.00

120.00

65.00

18.00

2 180.00

14013.00

122 177.00

19 464.00

24 070.00

2 700.00
4000.00

650.00

1250.00

400.00

650.00

1200.00

42 185.00

29 196.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
TOTAL PIERRE DE TAILLE 125 765.00
DIVERS
204 [Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 25.000 150.00 3 750.00
205 [Nettoyage de fin de chantfier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL DIVERS 5250.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 254 692.00
TOTAL 423 537.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

206

207
208
209

210

212

213
214
215

TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX
NORD

Localisation :
- Infrados des voUltes, arcs doubleaux, élévations Nord
- Elévations et voUte du narthex

CLOISON ETANCHE

Cloisonnement étanche - pré au chapitre "Vaisseau
principal"

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

Echafaudage vertical & emboitement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meéetres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.

Localisation :
- Elévations du narthex
- Elévation nord du déambulatoire

Apport et mise en place

Location et entretien

- Dépose et repli

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de

plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris
platelages de répartition.

Apport et mise en place

Location et entretien

Dépose et repli

Plancher de travail étanche.

— Qu niveau de la base des arcs doubleaux

— au niveau de la base des piles dans les travées des
arcades

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli

M2

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

141.00

288.00

288.00

240.00

240.00

136.00

136.00

25.00

18.00
576.00
13.00

13.00
288.00
10.00

50.00
680.00
25.00

3525.00

5184.00
1152.00
3744.00

3 120.00
576.00
2 400.00

6 800.00
1 360.00
3 400.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

216

219

220

221

222

223

224

225

Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué
bois compris ossature en sapin et film polyane
préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

— aux droit des faces intérieures des vitraux dans la
zone de travaux

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions
détaillés pour validation préalable par architecte et
CRMH.

Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires
couleurs + autant de support numérique.

TOTAL ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT

Piochement des enduits et dégradation des joints de
maconnerie découverte.

— enduit restant des infrados des voUtes du
déambulatoire

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.

— briques altérées et fissurées (remaillage)

— eninfrados de voUte

Reprise en recherche en extrados de voUte, compris
coulinage des fissures remaillées par le dessus. Reprise
de chape.

Relancis de briques neuves a l'unité

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux

— infrados complet de voUte

Nettoyage par brossage des enduits conservés

— voUte du narthex

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation a la chaux
grasse. Recherche de teinte en coordination avec le

restaurateur.
— SUr parements enduits neufs et conservés.

— sur infrados des voOtes

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT

M2

Ens

PM

M2

M3

Ens

M2

M2

M2

5.40

—_

216.00

1.100

—

108

216.00

20.00

236.00

25.00

400.00

20.00

3 900.00

3 240.00

24.00

100.00

10.00

27.00

135.00

31 396.00

400.00

400.00

4320.00

4290.00

3 240.00

2 592.00

21 600.00

200.00

6 372.00

42 614.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
PIERRE DE TAILLE
226 |Nettoyage par brossage & la brosse douce des
parements en pierre de taille M2 308.00 12.00 3 696.00
Bouchons / greffes
227 | - Bouchon uni & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements droits
- Jusqu'a 0.20m a I'équerre U 5 130.00 650.00
228 | - Greffe a joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements moulurés U 5 250.00 1 250.00
Ragréages.
229 | - Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements unis jusqu'a 0.20 & I'équerre U 5 80.00 400.00
230 | - Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements moulurés jusqu'a 0.20 a I'équerre | 5 130.00 650.00
Broches et agrafes.
231 | - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -
Pour consolidation des pierres fracturées U 5 120.00 600.00
232 |Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joinfts.
— enrecherche (O 40%) sur parements unis et
moulurés confondus M2 123.00 65.00 7 995.00
233 |Rédalisation d'un badigeon d'harmonisation ¢ la chaux
grasse. Recherche de teinte en coordination avec le
restaurateur.
— totalité des parements unis et moulurés. M2 308.00 18.00 5544.00
TOTAL PIERRE DE TAILLE 20 785.00
DIVERS
234 |Chargement et évacuation des gravois aux centres
de fri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 5.300 150.00 795.00
235 [Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 750.00 750.00
TOTAL DIVERS 1 545.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 65 344.00
TOTAL 96 740.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

236

237
238
239

240
241
242

243
244
245

TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX
SuD

Localisation :
- Infrados des voUtes, arcs doubleaux, élévations Sud
- Elévations et voUte du narthex

CLOISON ETANCHE

Cloisonnement étanche - pré au chapitre "Vaisseau
principal"

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

Echafaudage vertical & emboitement.
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2meéetres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.

Localisation :
- Elévations du narthex
- Elévation nord du déambulatoire

Apport et mise en place

Location et entretien

Dépose et repli

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de

plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris
platelages de répartition.

Apport et mise en place

- Location et entretien

Dépose et repli

Plancher de travail étanche.

— Qu niveau de la base des arcs doubleaux

— au niveau de la base des piles dans les travées des
arcades

- Apport et mise en place
- Location et entretien

- Dépose et repli

M2

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

M2
Mois
M2

141.00

288.00

288.00

240.00

240.00

136.00

136.00

25.00

18.00
576.00
13.00

13.00
288.00
10.00

50.00
680.00
25.00

3525.00

5184.00
1152.00
3744.00

3 120.00
576.00
2 400.00

6 800.00
1 360.00
3 400.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué
bois compris ossature en sapin et film polyane
préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

— aux droit des faces intérieures des vitraux dans la
zone de travaux

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions
détaillés pour validation préalable par architecte et
CRMH.

Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires
couleurs + autant de support numérique.

TOTAL ETUDES
BRIQUE ET ENDUIT

Piochement des enduits et dégradation des joints de
maconnerie découverte.

— enduit restant des infrados des voUtes du
déambulatoire

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.

— briques altérées et fissurées (remaillage)

— eninfrados de voUte

Reprise en recherche en extrados de voUte, compris
coulinage des fissures remaillées par le dessus. Reprise
de chape.

Relancis de briques neuves a l'unité

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux

— infrados complet de voUte

Nettoyage par brossage des enduits conservés

— voUte du narthex

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation a la chaux
grasse. Recherche de teinte en coordination avec le

restaurateur.
— SUr parements enduits neufs et conservés.

— sur infrados des voOtes

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT

M2

Ens

PM

M2

M3

Ens

M2

M2

M2

5.40

—_

216.00

1.700

—

108

216.00

20.00

236.00

25.00

400.00

20.00

3 900.00

3 240.00

24.00

100.00

10.00

27.00

135.00

31 396.00

400.00

400.00

4320.00

6 630.00

3 240.00

2 592.00

21 600.00

200.00

6 372.00

44 954.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
PIERRE DE TAILLE
256 |Nettoyage par brossage & la brosse douce des
parements en pierre de taille M2 308.00 12.00 3 696.00
Bouchons / greffes
257 | - Bouchon uni & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements droits
- Jusqu'a 0.20m & I'équerre U 5 130.00 650.00
258 | - Greffe & joint marbrier pour remplacement
ponctuels dans parements moulurés U 5 250.00 1 250.00
Ragréages.
259 | - Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements unis jusqu'a 0.20 a I'équerre U 5 80.00 400.00
260 | - Ragréage ponctuel au mortier spécialement
formulé - Parements moulurés jusqu'a 0.20 a I'équerre | U 5 130.00 650.00
Broches et agrafes.
261 | - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -
Pour consolidation des pierres fracturées U 5 120.00 600.00
262 |Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joinfts.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) M2 154.00 65.00 10010.00
263 [Rédalisation d'un badigeon d'harmonisation & la chaux
grasse. Recherche de teinte en coordination avec le
restaurateur.
— sur parements unis et moulurés. M2 308.00 18.00 5544.00
TOTAL PIERRE DE TAILLE 22 800.00
DIVERS
264 |Chargement et évacuation des gravois aux centres
de fri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 5.800 150.00 870.00
265 [Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 750.00 750.00
TOTAL DIVERS 1 620.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 69 774.00
TOTAL 101 170.00
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CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
266 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m?2 22.00 25.00 550.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
267 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
268 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
269 | - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5100.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
270 |— sur élévations m3 2.400 2 700.00 6 480.00
271 |- surintrados de voUte m3 0.960 3 900.00 3744.00
272 |[Relancis de briques neuves a l'unité U 25 24.00 600.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 10 824.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voltes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
dépoussiérage superficiel a I'aspirateur et brosse douce
afin de décoller les poussieres grasses,
protection des surfaces fragilisées, facing de papier
japonais, pose de solin
purges des zone lacunaires.
273 | - Pour les décors en élévations m?2 108.00 138.00 14 904.00
276 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
279 |Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00
TOTAL 35 790.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
CHAPELLE SAINT-THEODARD
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
281 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m?2 22.00 25.00 550.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
282 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
283 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
284 | - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5100.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
285 |— sur élévations m3 0.975 2 700.00 2 632.50
286 |— surinfrados de voUte m3 0.225 3 900.00 877.50
287 |Relancis de briques neuves & l'unité U 15 24.00 360.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 870.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voUtes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
- _dépoussiérage superficiel a I'aspirateur
et brosse douce afin de décoller les
poussieres grasses
- protection des surfaces fragilisées
facing de papier japonais, pose de solin
- purges des zone lacunaires.
288 | - Pour les décors en élévations m?2 108.00 138.00 14 904.00
291 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
294 |Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00
TOTAL 28 836.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
CHAPELLE SAINT-MARTIN
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
296 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m?2 22.00 25.00 550.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
297 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
298 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
299 | - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5100.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
300 [— sur élévations m3 2.600 2 700.00 7 020.00
301 |- surintrados de voUte m3 0.230 3 900.00 897.00
302 [Relancis de brigues neuves a l'unité U 15 24.00 360.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 8 277.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voltes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
- _dépoussiérage superficiel a I'aspirateur
et brosse douce afin de décoller les
poussieres grasses
- protection des surfaces fragilisées
facing de papier japonais, pose de solin
- purges des zone lacunaires.
303 |- Pourles décors en élévations m2 108.00 138.00 14 904.00
306 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
309 |[Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00
TOTAL 33 243.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
CHAPELLE BAPTISTERE
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
311 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
312 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
313 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
314 | - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5084.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
315 |— sur élévations m3 1.200 2 700.00 3240.00
316 |— surintrados de voUte m3 0.250 3 900.00 975.00
317 |[Relancis de briques neuves a l'unité U 15 24.00 360.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 4 575.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voltes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
- _dépoussiérage superficiel a I'aspirateur
et brosse douce afin de décoller les
poussieres grasses
- protection des surfaces fragilisées
facing de papier japonais, pose de solin
- purges des zone lacunaires.
318 |- Pourles décors en élévations m2 108.00 138.00 14 904.00
321 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
324 |Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00
TOTAL 29 525.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
CHAPELLE NOTRE-DAME
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
325 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
326 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
327 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
328 | - Dépose et repli m?2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5084.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
329 |- sur élévations m3 1.950 2 700.00 5265.00
330 [— surintrados de voUte m3 0.300 3 900.00 1170.00
331 [Relancis de briques neuves a l'unité U 10 28.00 280.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 6715.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voltes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
- _dépoussiérage superficiel a I'aspirateur
et brosse douce afin de décoller les
poussieres grasses
- protection des surfaces fragilisées
facing de papier japonais, pose de solin
- purges des zone lacunaires.
332 |- Pourles décors en élévations m?2 102.00 138.00 14 076.00
335 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
338 |Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 038.00
TOTAL 30 837.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
CHAPELLE SAINT-PHILOMENE
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
340 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
341 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
342 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
343 | - Dépose et repli m?2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5084.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
344 |— sur élévations m3 3.100 2 700.00 8 370.00
345 |— surintrados de voUte m3 0.400 3 900.00 1 560.00
346 |[Relancis de brigues neuves a l'unité U 20 24.00 480.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 10 410.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voltes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
- _dépoussiérage superficiel a I'aspirateur
et brosse douce afin de décoller les
poussieres grasses
- protection des surfaces fragilisées
facing de papier japonais, pose de solin
- purges des zone lacunaires.
347 |- Pourles décors en élévations m?2 102.00 138.00 14 076.00
350 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
353 |Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 038.00
TOTAL 34 532.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
CHAPELLE DE LA CROIX
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
355 |Platelage de protection des sols par panneaux de
confreplagué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2meétres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
356 | - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
357 | - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00
358 | - Dépose et repli m?2 130.00 13.00 1 690.00
TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5084.00
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de
8 unités, compris refouillement briques altérées,
fourniture et pose au mortier de chaux.
. briques altérées et fissurées (remaillage)
359 |— sur élévations m3 1.300 2 700.00 3510.00
360 |— surintrados de voUte m3 0.400 3 900.00 1 560.00
361 [Relancis de brigues neuves a l'unité U 20 28.00 560.00
TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 5 630.00
CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS
Consolidation du décors peint des voltes et des
élévations, aprés traitement des fissures :
- _dépoussiérage superficiel a I'aspirateur
et brosse douce afin de décoller les
poussieres grasses
- protection des surfaces fragilisées
facing de papier japonais, pose de solin
- purges des zone lacunaires.
362 |- Pourles décors en élévations m?2 102.00 138.00 14 076.00
365 | - Pour les décors en intrados de voUtes, ... m2 26.00 177.00 4 602.00
368 |Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de fravaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 038.00
TOTAL 29 752.00

Page 40/44



82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

370

371

372

373

374

375

376

377

Remise en place de mobilier liturgique immeuble par
destination

Autels des chapelles, compris tabernacles

Repose, constat d'état et protection par polystyrene et
contreplaqué pendant la durée des travaux de la phase
3.

Chapelles Nord :

- Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle
de la Chapelle St-Francois-Xavier.

- Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle
de la Chapelle St-Théodard. (retable).

- Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle
et retable (en bois doré) de la Chapelle St-Martin.

Chapelles Sud

- Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle
de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes.

- Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle
de la Chapelle Ste-Philoméne. (retable)

TOTAL Autels des chapelles, compris tabernacles

Ouvrages en ferronnerie

Repose, constat d'état et protection par polystyrene et
polyane pendant la phase 3.

- Pour cléture de chapelles.
(Ferronnerie / fonte / bois)
Dim 4.10x 0.78 / 1.22 ht ml environ)

- Pour clétures entre Nef et Bas-cotés.
(2éme travée depuis 'Ouest).
Dim 4.40 x 1.09 ht envi.

- Pour cléture de la chapelle Tour Nord-Ouest
R-d-C. (non scellée ferronnerie entreposée).

Dim. :0.98 x 0.74 ht rdt.

TOTAL Ouvrages en ferronnerie

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

—_

j—

—_

2]

N

—

9 095.00

10 120.00

11 000.00

7 300.00

8 000.00

1 445.00

1 445.00

520.00

9 095.00

10 120.00

11 000.00

7 300.00

8 000.00

45 515.00

11 560.00

2 890.00

520.00

14 970.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

Ouvrages en Menuiserie

Repose de boiseries, lambris bas et emmarchement

comprenant :

- Transport depuis le lieux de stockage
jusqu'a l'atelier,

- Restauration, remplacement de parties
disparues, détériorées, rebouchage,
poncages,

- Traitement contre insectes xylophages,

- Remise en place, intégration des lacunes,

- Nettoyage superficiel, remise en cire
et lustrages,

- Protections par polystyréne et polyane
pendant la durée des travaux de
restauration de la phase 3.

Chapelles Nord

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-Francois-Xavier.

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-Théodard

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-martin

Chapelles Sud

- Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)
de la chapelle Notre-Dame de Lourdes.

- Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)
de la chapelle Sainte-Philoméne.

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
de la croix. (pas d'emmarchement).

- Pour les boiseries diverses stockées dans la
tfour Nord-Ouest R-d-C.

Emmarchements

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-Frangois-Xavier.

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-Théodard

- Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle
Saint-martin

Chapelles Sud

- Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)
de la chapelle Nofre-Dame de Lourdes.

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

2810.00

2 900.00

2810.00

3 045.00

3 045.00

2 380.00

560.00

3 120.00

3 300.00

3 120.00

3230.00

2810.00

2 900.00

2810.00

3 045.00

3 045.00

2 380.00

560.00

3 120.00

3 300.00

3 120.00

3230.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

389

390

391

392

- Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)
de la chapelle Sainte-Philoméne.

REPOSE d'ensemble menuisé important, comprenant :

- Transport depuis le site de stockage
jusqu’a I'atelier pour restauration
puis transport & la cathédrale et
remise en place,

- La réalisation d'un constat d’état,

- La restauration des parties en bois,

- La restauration des dorures,

- Protections antipoussieére pendant
la durée des travaux de restauration
de la phase 3

- Pour la chaire a précher, compris sa ferronnerie
(porte) avec deux volées d'escalier. Nef.

TOTAL Ouvrages en Menuiserie

Fonts baptismaux et bénitiers

- Transport depuis le site de stockage
jusqu’a la cathédrale,

- Remise en place, compiris toutes fixations,

- Nettoyage léger.

- Pour les fonts baptismaux (marbre) dans la
chapelle Baptistere.
(Inscription au fitre d'objet).

- Pour bénitier sur pied, 1ére fravée de la Nef.

TOTAL Fonts baptismaux et bénitiers

Ens

Ens

—_

—_

N

3230.00

9 840.00

2 280.00

2355.00

3230.00

9 840.00

43 390.00

2 280.00

4710.00

6 990.00
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N° Libellé U | Quantité | Prix unitaire Montant
Remise en place d'ouvrages divers
OQuvrages de pierre
Repose des statues en pierre de taille, compris
rejointoiement et nettoyage :
Nef :
393 | - Pour la statue de Saint-Luc (au sol Nef)
(composée de plusieurs blocs jointoyé)
Dim. : 1.96 x 3.60 x 1.47 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00
394 | - Pour la statue de Saint-Mathieu (au sol nef)
(composée de plusieurs bloc jointoyé)
Dim : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00
395 | - Pour la statue de Saint-Marc (au sol Nef)
(composée de plusieurs bloc jointoyé)
Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00
396 | - Pour la statue de Saint-Jean (au sol Nef)
(composée de plusieurs bloc jointoyé)
Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00
Systéme de sonorisation :
397 |- Pourlarepose, remise en place des enceintes
sonores, cdbles d l'intérieur de la Nef. Ens 1 2 080.00 2 080.00
Bras de lumiere et projecteurs
Repose, remise en place des bras de lumieére.
398 | - Pour grand bras (cing lumieres).
Nef. U 7 390.00 2 730.00
399 | - Pour projeteurs sur corniches hautes.
Nef. U 10 104.00 1 040.00
400 |Eclairage complémentaire provisoire si nécessaire
pour la réouverture de la cathédrale. Ens 1 5800.00 5800.00
TOTAL Remise en place d'ouvrages divers 51 650.00
TOTAL 162 515.00
TOTAL Général H.T. 2 058 821.00
T.V.A. 20.00 % 411 764.20
TOTAL Général T.T.C. 2 470 585.20

Valeur décembre 2024

Page 44/44



CHAPITRE III : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES




82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPELLE LENOIR 31020.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 23 580.00 €
MOBILIERS PSE

CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 33463.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3810.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 22 213.00 €
MOBILIERS PSE

CHAPELLE SAINT-THEODARD 32 908.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 255.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 22 213.00 €
MOBILIERS PSE

CHAPELLE SAINT-MARTIN 33035.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 382.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 22 213.00 €
MOBILIERS PSE

CHAPELLE BAPTISTERE 32 999.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 346.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 22 213.00 €
MOBILIERS PSE
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EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2
CHAPITRE IIl : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES

CHAPELLE NOTRE-DAME 29 058.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 890.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 17 728.00 €
MOBILIERS PSE

CHAPELLE SAINTE-PHILOMENE 33175.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 4 458.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 21 277.00 €
MOBILIERS PSE

CHAPELLE DE LA CROIX 32287.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 570.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 21 277.00 €
MOBILIERS PSE

NEF / BAS-COTES - €
MOBILIERS PSE

BRAS NORD DU TRANSEPT 13 729.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 6 225.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 7 504.00 €
MOBILIERS PSE

BRAS SUD DU TRANSEPT 11 932.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 6 750.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 5182.00 €

MOBILIERS PSE
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EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

APS v2
CHAPITRE |1l : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES
CHAPELLE SAINT-LOUIS 15 320.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 6 068.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 1812.00 €
MOBILIERS PSE
CHAPELLE SAINT-PAUL 15 320.00 €
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 7 440.00 €
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 6 068.00 €
RESTAURATION DES DECORS PEINTS 1812.00 €
MOBILIERS PSE

TOTAL Général H.T. 314 246.00 €
T.V.A. 20.00 % 62 849.20 €

TOTAL Général T.T.C. 377 095.20 €

PSE

RESTAURATION DE MOBILIER 84 980.00 €

Valeur décembre 2024
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE Il : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES:
Chapelle Lenoir
Travaux d'échafaudages et protection.
1 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2metres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
2 - Apport et mise en place m?2 130.00 18.00 2 340.00
3 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
4 - Dépose et repli m?2 130.00 13.00 1 690.00
5 Bdchage/confinnement de la zone fravaux m2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux d'échafaudages et protection. 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
ENDUITS
6 Piochement des enduits et dégradation des joints de
maconnerie. m2 60.00 35.00 2 100.00
7 Piochement des enduits et dégradation des joints en
infrados de voUte. m2 21.00 45.00 945.00
8 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
m?2 60.00 85.00 5100.00
9 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux,
en infrados de vouite m2 60.00 85.00 5100.00
10 Nettoyage par brossage d la brosse douce des
parements en pierre de taille m2 49.00 20.00 980.00
11 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m?2 49.00 70.00 3 430.00
12 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 137.00 25.00 3 425.00
13 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de fri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 5.000 200.00 1 000.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

14

Nettoyage de fin de chantier.

TOTAL Travaux de reprise de magonnerie

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré mangquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille dorée avec lisses en bois.
Chapelle Lenoir.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Eléments lapidaires

- Pour téte de femme voilée (statue) au sol
non fixé, Chapelle Lenoir.
Dim. : 0.72 x 0.67 x 0.64 ml environ.

- Pour téte de (statue)
Chapelle lenoir (provisoirement pile Sud Choeur)
Dim 0.57 x 0.57 x 0.60 cm

TOTAL Mobiliers

Ens

TOTAL Chapelle Lenoir

1

—_

—_

—_

1 500.00

840.00

375.00

375.00

1 500.00

23 580.00

PSE

PSE

PSE

0.00

31 020.00
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle Saint-Frangois-Xavier
Travaux d'échafaudages et protection.
18 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
19 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
20 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
21 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
22 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux d'échafaudages et protection. 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
23 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m?2 10.00 120.00 1 200.00
24 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00
25 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00
26 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.800 200.00 160.00
27 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 3 810.00
Restauration des décors peints
Restaurations des décord peints des voUtes et des
élévations, d la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

28

29

30

31

32

33

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux, avec la
présentation de la nature des fravaux de restauration,
des produits employés, des tests et de I'avancement
des travaux illustrés.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle Saint-Francois-Xavier.

Autel compris retables et tabernacles
Etablissesment du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel et tabernacle en marbre
de la Chapelle St-Francois-Xavier.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Ouvrages en maconnerie - Briques - platre ...

- Pour le piedestal de la statue Saint-Frangois
de Sales, Chapelle Saint-Francois-Xavier.

TOTAL Mobiliers

TOTAL Chapelle Saint-Frangois-Xavier

m2

m2

Ens

Ens

Ens

108.00

26.00

J—

j—

j—

j—

156.00

192.50

360.00

650.00

1 200.00

1.895.00

16 848.00

5005.00

360.00

22 213.00

PSE

PSE

PSE

0.00

33 463.00
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle Saint-Théodard
Travaux déchafaudages et protections
34 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
35 - Apport et mise en place. m2 130.00 18.00 2 340.00
36 - Location et entretien. Mois 4.000 260.00 1 040.00
37 - Dépose et repli . m2 130.00 13.00 1 690.00
38 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
39 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés. m?2 5.00 120.00 600.00
40 Nettoyage par brossage a la brosse douce des
parements en pierre de taille. m2 9.00 20.00 180.00
41 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%). m?2 9.00 70.00 630.00
42 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 9.00 25.00 225.00
43 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.600 200.00 120.00
44 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 3 255.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voltes et des
élévations, a la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

45

49

53

55

56

57

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle Saint-Théodard.

Autel compiris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et
retable en marbre et bois doré.
de la Chapelle St-Théodard.

Enlévement de protection, nettoyage.
Protection d'ouvrages scellés dans murs

- Pour stéles murales
Chapelle Saint-Théodard
Dim. : 1.35x0.80 & 135 x 1.00 ht

TOTAL Mobiliers

TOTAL Chapelle Saint-Théodard

m2

m2

Ens

Ens

108.00

26.00

p—

—_

—_

O~

156.00

192.50

360.00

600.00

1 5660.00

130.00

16 848.00

5005.00

360.00

22 213.00

PSE

PSE

PSE

0.00

32 908.00
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle Saint-Martin
Travaux déchafaudages et protections
58 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
59 - Apport et mise en place. m2 130.00 18.00 2 340.00
60 - Location et entretien. Mois 4.000 260.00 1 040.00
61 - Dépose et repli. m2 130.00 13.00 1 690.00
62 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
63 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m?2 5.10 120.00 612.00
64 Nettoyage par brossage a la brosse douce des
parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00
65 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00
66 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00
67 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.600 200.00 120.00
68 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 3 382.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voltes et des
élévations, a la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

69

73

77

79

80

81

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle Saint-Martin.

Autel compiris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel et tabernacle (en stuc et bois doré)
de la Chapelle St-Martin.

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d’origine, sous la stricte

surveillance d'un restaurateur agréé.
* Le retour sur place a la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour le tableau "Saint-martin”
Chapelle Saint-Martin

TOTAL Mobiliers

TOTAL Chapelle Saint-Martin

m2

m2

Ens

Ens

108.00

26.00

p—

—_

—_

J—

156.00

192.50

360.00

580.00

7 290.00

1.370.00

16 848.00

5005.00

360.00

22 213.00

PSE

PSE

PSE

0.00

33 035.00

-Page 11 /39 -



82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle Baptistéere
Travaux déchafaudages et protections
82 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
83 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
84 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
85 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
86 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
87 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m?2 4.80 120.00 576.00
88 Nettoyage par brossage a la brosse douce des
parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00
89 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00
90 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00
91 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.600 200.00 120.00
92 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 3 346.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voltes et des
élévations, a la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

93

97

101

103

104

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille dorée avec lisses en bois.
Chapelle du Baptistére.

Enlévement de protection, nettoyage.
Protection d'ouvrages scellés dans murs

- Pour plagues sur élévations.
Chapelle du Baptistéere.

TOTAL Mobiliers

m2

m2

Ens

TOTAL Chapelle Baptistére

108.00

26.00

p—

—_

N

156.00

192.50

360.00

840.00

130.00

16 848.00

5005.00

360.00

22 213.00

PSE

PSE

0.00

32 999.00
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle Notre-Dame
Travaux déchafaudages et protections
105 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
106 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
107 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
108 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
109 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
110 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m?2 9.00 120.00 1 080.00
111 Nettoyage par brossage a la brosse douce des
parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00
12 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00
113 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00
114 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.800 200.00 160.00
115 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 3 890.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voltes et des
élévations, a la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

116

120

124

126

127

128

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple
Chapelle Notre-Dame.

Autel compiris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle
de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Quvrages en maconnerie - Briques - pldtre ...

- Pour le piedestal et socle dans la chapelle
Notfre-Dame de Lourdes.

TOTAL Mobiliers

TOTAL Chapelle Notre-Dame

m2

m2

Ens

Ens

Ens

102.00

26.00

p—

—_

—_

J—

156.00

56.00

360.00

840.00

3 030.00

1895.00

15912.00

1 456.00

360.00

17 728.00

PSE

PSE

PSE

0.00

29 058.00
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle Sainte-Philoméne
Travaux déchafaudages et protections
129 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
130 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
131 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
132 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
133 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
134 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m?2 13.50 120.00 1 620.00
135 Nettoyage par brossage a la brosse douce des
parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00
136 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00
137 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00
138 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.940 200.00 188.00
139 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 4 458.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voltes et des
élévations, a la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

140

144

148

150

151

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille dorée avec lisses en bois.
Chapelle Sainte-Philoméne.

Autel compiris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et
retable en marbre et bois doré.
de la Chapelle Ste-Philoméne.

TOTAL Mobiliers

m2

m2

Ens

Ens

TOTAL Chapelle Sainte-Philoméne

102.00

26.00

p—

—_

—_

156.00

192.50

360.00

1 600.00

2080.00

15912.00

5005.00

360.00

21 277.00

PSE

PSE

0.00

33 175.00
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N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
Chapelle de la Croix
Travaux d'échafaudages et protections
152 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
153 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
154 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
155 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
156 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux d'échafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
157 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m?2 6.60 120.00 792.00
158 Nettoyage par brossage a la brosse douce des
parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00
159 Rejointoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.
— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00
160 Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00
161 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.640 200.00 128.00
162 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 3 570.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voltes et des
élévations, a la suites des mesures de conservation :
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

163

167

171

173

174

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

- Pour les décors en élévations
- Pour les décors en infrados de voUtes, ...

Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

TOTAL Restauration des décors peints

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle de la Croix.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Mobiliers et ouvrages non scellés

- Pour Lutrin de la chapelle de Ia Croix.
(classé au titre d'objet).

TOTAL Mobiliers

m2

m2

Ens

Ft

TOTAL Chapelle de la Croix

102.00

26.00

p—

—_

1.000

156.00

192.50

360.00

1 040.00

840.00

15912.00

5005.00

360.00

21 277.00

PSE

PSE

0.00

32 287.00
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et reprise des ouvrages endommagés

N° Libellé

U Quantité | Prix unitaire | Montant

Nef / bas-cotés

Mobilier

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties

manguantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;
-Restauration des dorures en recherche.

175 - Pour grille simple.

Pour clotures entre Nef et Bas-cotés.

2 840.00
- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d'origine, sous la stricte
surveillance d'un restaurateur agréeé.
* Le retour sur place d la charge des

services de la CRMH. remise en place

PSE

176 - Pour tableaux du chemin de croix

Bas-cotés nord et Sud et piliers de chapelles

U 8 130.00 PSE
Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers

177 - Pour le Christ en croix (terre ou fonte?2) bois
Tour Nord-Est, R-d-C.

Ens 1

650.00
Lustres et bras de lumieres :

PSE

- Transport pour retours in situ

- Remise en place des lustres et des
bras de lumiére a 1 bras uniquement

- Compiris petites réparations si nécessaire,
remplacement des éléments cassés a
I'identique en recherche,

remplacement des ampoules
- Recéblage.

178 - Pour lustres suspendus.

Entre Chapelles et collatéraux

5 1.325.00

PSE
Repose, remise en place des bras de lumiére.

179 - Pour petit bras (une lumiere)

Bas-cotés Nord et Sud.

6 725.00
Ouvrages en bois, et autres ...

PSE
180 - Pour le Christ en croix bois polychrome,
Nef, 3éme pilier nord

Ens 1 900.00
181

PSE
- Pour le corbillard hippomobile

Ens 1

520.00 PSE

-Page 20/ 39 -



82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité | Prix unitaire | Montant
182 - Pour fragments lapidaires de statues
monumentales - 9 éléments
Tour Nord-Ouest. Ens 1 900.00 PSE
Ouvrages en marbrerie et mobilier pierre
183 - Pour cléture du Choeur (marbrerie).
Dim. : 1.50 x 0.70 ht (18 éléments) Ens 1 3795.00 PSE
184 - Pour le bénitier (cuve et colonne) dans la
four Nord-ouest au R-d-C. U 1 1 200.00 PSE
Enlévement de protection, nettoyage.
Protection d'ouvrages scellés dans murs
185 - Pour petits bénitiers 1ére tfravée de la Nef.
(vers bas-cotés). U 2 180.00 PSE
TOTAL Mobilier 0.00
TOTAL Nef / bas-cotés 0.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

Bras Nord du transept

Travaux d'échafaudages et protections

Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.

- Apport et mise en place
- Location et entretien
- Dépose et repli
B&chage/confinnement de la zone fravaux
TOTAL Travaux d'échafaudages et protections

Travaux de reprise de magonnerie

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de 8
unités, compris refouiillement briques altérées, fourniture
et pose au mortier de chaux.

— briques altérées et fissurées (remaillage)

— sur élévations

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés

Rejointfoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.

— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%)

Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre.

Chargement et évacuation des gravois aux centres
de fri spécialisés, provenant de ces travaux.

Nettoyage de fin de chantier.
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film
polyane, compris founiture, mise en ceuvre et dépose en
fin de travaux.

- Pour 'emmarchement pierre en pied.

m2

m2

Mois

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m3

Ens

Ft

15.00

60.00

4.000

60.00

84.00

1.100

6.60

6.60

60.00

1.400

J—

1.000

35.00

18.00

120.00

13.00

40.00

2700.00

120.00

70.00

25.00

200.00

1 500.00

450.00

525.00

1 080.00

480.00

780.00

3 360.00

6 225.00

2 970.00

792.00

462.00

1 500.00

280.00

1 500.00

7 504.00

PSE
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire Montant

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant
- Founiture, facon et mise en ceuvre

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

- Pour l'autel

Toiles et statues :

- Pour le tableau "Saint-Etienne martyr"
Bras Nord du transepf.

- Pour le tableau "Education de la Vierge"
Bras Nord du fransept

- Pour le tableau "Apparition de la Vierge &
Saint-Antoine"
Bras Nord du fransept

- Pour le tableau "La Crucifixion"
Bras Nord du fransept

- Pour statue de part et d'autre de 'autel.
Transept Nord.

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d'origine, sous la stricte
surveillance d'un restaurateur agréé.

* Le retour sur place d la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour le tableau "Veeu de Louis XII"
J.AD. Ingres
Bras nord du transept.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

- Pour la statue de I'lmmaculée Conception
Transept, Pile Nord-Est.

Enlevement de protection, nettoyage.

- Pour la statue Vierge d I'enfant et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

- Pour la statue Vierge et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

Enlevement de protection, nettoyage.

- Pour la statue Vierge a I'enfant et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

- Pour la statue Vierge et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

N

—_

1 625.00 PSE

1515.00 PSE

1515.00 PSE

2 400.00 PSE

3 500.00 PSE

780.00 PSE

7 120.00 PSE

750.00 PSE

275.00 PSE

275.00 PSE

275.00 PSE

275.00 PSE
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N° Libellé Quantité | Prix unitaire | Montant
Enlevement de protection, nettoyage.
210 - Pour bancs d'ceuvre, Chapelle du Sacrée Cceeur,
bras Sud du transept. 1 060.00 PSE
TOTAL Mobilier 0.00
TOTAL Bras Nord du transept 13 729.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Bras Sud du transept

Travaux d'échafaudages et protections

Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.

- Apport et mise en place
- Location et entretien
- Dépose et repli
B&chage/confinnement de la zone fravaux
TOTAL Travaux d'échafaudages et protections

Travaux de reprise de magonnerie

Reprise de maconnerie de briques neuves au-deld de 8
unités, compris refouiillement briques altérées, fourniture
et pose au mortier de chaux.

— briques altérées et fissurées (remaillage)

— sur élévations

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés

Rejointfoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints.

— en recherche sur parements unis et moulurés
confondus (50%)

Badigeon au lait de chaux sur parements et
chainages en pierre.

Chargement et évacuation des gravois aux centres
de fri spécialisés, provenant de ces travaux.

Nettoyage de fin de chantier.
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film
polyane, compris founiture, mise en ceuvre et dépose en
fin de travaux.

- Pour 'emmarchement pierre en pied.

m2

m2

Mois

m2

m2

m3

m2

m2

m2

M3

Ens

Ft

30.00

60.00

4.000

60.00

84.00

0.900

3.60

5.00

10.00

1.100

J—

1.000

35.00

18.00

120.00

13.00

40.00

2700.00

120.00

70.00

25.00

200.00

1 500.00

450.00

1 050.00

1 080.00

480.00

780.00

3 360.00

6 750.00

2 430.00

432.00

350.00

250.00

220.00

1 500.00

5182.00

PSE
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

223

224

225

226

227

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant
- Founiture, facon et mise en ceuvre

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

- Pour l'autel

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d’origine, sous la stricte
surveillance d'un restaurateur agréé.

* Le retour sur place d la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour le tableau "Assomption de la Vierge"
CEuvre en peril toile enroulée.
Bras Sud du fransept.

Enlévement de protection, nettoyage.

- Pour la statue Le Bon pasteur
Platre polychrome.
Bras Sud du fransept.

- Pour la statue Sacré Coeur
Platre polychrome.
Bras Sud du transept.

- Pour le tableau "La vision de Marguerite-Marie"
A. Cambon
Bras Sud du transept.

TOTAL Mobilier

TOTAL Bras Sud du transept

Ens

Ens

Ens

Ens

j—

J—

—_

—_

—_

1 625.00

3 650.00

250.00

250.00

540.00

PSE

PSE

PSE

PSE

PSE

0.00

11 932.00
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Chapelle Saint-Louis
Travaux déchafaudages et protections
228 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
229 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
230 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
231 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
232 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
Reprise de microfissures, reprise de maconnerie en
dépose repose compris complément selon besoin.
233 — sur élévations mi 11.00 243.00 2 673.00
234 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m2 6.00 120.00 720.00
235 Rejointfoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints. m2 5.00 70.00 350.00
236 Badigeon au lait de chaux sur parements pour
harmonisation. m2 25.00 25.00 625.00
237 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. Ens 1 200.00 200.00
238 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 6 068.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décors peints des des élévations, d la
suites des mesures de conservation :
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N° Libellé

Quantité

Prix unitaire Montant

- Nettoyage de la couche picturale

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale

- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale

- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

239 - Pour les décors en élévations.

243 Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux.

Mobilier

TOTAL Restauration des décors peints

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, facon et mise en ceuvre
- entretien pendant la durée des travaux,
- dépose en fin de travaux.

245 - Pour le confessionnel .

TOTAL Mobilier

m2

Ens

Ens

TOTAL Chapelle Saint-Louis

6.60 220.00 1 452.00

—_

p—

360.00 360.00

1812.00

1 300.00 PSE

0.00

15 320.00
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Chapelle Saint-Paul
Travaux d'échafaudages et protections
246 Platelage de protection des sols par panneaux de
contreplagqué de 19mm ép, compris recouvrement
préalable par feutre géotextile.
- Pour fourniture et mise en place.
- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00
Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec
planchers tous les 2métres, en appuis sur sols intérieurs,
compris platelages de répartition.
247 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00
248 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00
249 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00
250 B&chage/confinnement de la zone fravaux m?2 40.00 40.00 1 600.00
TOTAL Travaux d'échafaudages et protections 7 440.00
Travaux de reprise de magonnerie
Reprise de microfissures, reprise de maconnerie en
dépose repose compris complément selon besoin.
251 — sur élévations mi 11.00 243.00 2 673.00
252 Rédalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.
en raccord avec les enduits conservés m2 6.00 120.00 720.00
253 Rejointfoiement des parements en pierre de taille au
mortier de chaux compris dégradation préalable des
joints. m2 5.00 70.00 350.00
254 Badigeon au lait de chaux sur parements pour
harmonisation. m2 25.00 25.00 625.00
255 Chargement et évacuation des gravois aux centres
de tri spécialisés, provenant de ces travaux. Ens 1 200.00 200.00
256 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00
TOTAL Travaux de reprise de magonnerie 6 068.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décors peints des des élévations, d la
suites des mesures de conservation :
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- Nettoyage de la couche picturale
- Rebouchage des grandes lacunes,
- Consolidation des décollements des
mortiers et des soulévements de la
couche picturale
- Refixage des surfaces pulvérulentes de
la couche picturale
- Réintégration du décor des grandes
lacunes : facon illusionniste.
- Restauration picturale du décor original.
257 - Pour les décors en élévations. m2 6.60 220.00 1 452.00
261 Etablissement d'un mémoire technique et
photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00
TOTAL Restauration des décors peints 1812.00
Mobilier
Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux
contrteplaqués avec ossature bois, comprenant
- Founiture, facon et mise en ceuvre,
- entretien pendant la durée des travaux,
- dépose en fin de travaux.
263 - Pour le confessionnel . Ens 1 1 300.00 PSE
TOTAL Mobilier 0.00
TOTAL Chapelle Saint-Paul 15 320.00
TOTAL Général H.T. 314 246.00
T.V.A. 20.00 % 62 849.20
TOTAL Général T.T.C. 377 095.20

Valeur décembre 2024
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

PSE

264

265

266

Restauration de Mobilier

Chapelle Lenoir

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manguantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille dorée avec lisses en bois.
Chapelle Lenoir.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Eléments lapidaires

- Pour téte de femme voilée (statue) au sol
non fixé, Chapelle Lenoir.
Dim. : 0.72 x 0.67 x 0.64 ml environ.

- Pour téte de (statue)
Chapelle lenoir (provisoirement pile Sud Choeur)

Dim 0.57 x 0.57 x 0.60 cm

TOTAL Mobiliers

Chapelle Saint-Frangois-Xavier

Mobiliers

Grille de communion :
- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées
- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,
- Restitution du décor doré manquant en
recherche,
- Remise en jeu des parties mobiles
- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'ensemble.
-Mise en peinture des ferronneries ;
-Restauration des dorures en recherche.

840.00

—_

375.00

—_

375.00

—_

840.00

375.00

375.00

1 590.00
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Prix unitaire

Montant

267

268

269

270

271

272

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle Saint-Frangois-Xavier.

Autel compris retables et tabernacles
Etablissesment du protocole d'intervention

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel et tabernacle en marbre
de la Chapelle St-Francois-Xavier.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Quvrages en maconnerie - Briques - pldtre ...

- Pour le piedestal de la statue Saint-Francois
de Sales, Chapelle Saint-Frangois-Xavier.

TOTAL Mobiliers

Chapelle Saint-Théodard

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle Saint-Théodard.

Autel compris retables et tabernacles
Etablissesment du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et
retable en marbre et bois doré.
de la Chapelle St-Théodard.

Enlévement de protection, nettoyage.
Protection d'ouvrages scellés dans murs

- Pour stéles murales
Chapelle Saint-Théodard
Dim. : 1.35x0.80 & 135 x 1.00 ht

TOTAL Mobiliers

Chapelle Saint-Martin

Ens

Ens

Ens

j—

J—

J—

j—

j—

o~

650.00

1200.00

1895.00

600.00

1 560.00

130.00

650.00

1 200.00

1895.00

3745.00

600.00

1 560.00

780.00

2 940.00
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Montant

273

274

275

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle Saint-Martin.

Autel compris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour l'autel et tabernacle (en stuc et bois doré)
de la Chapelle St-Martin.

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d'origine, sous la stricte
surveillance d'un restaurateur agréé.

* Le retour sur place d la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour le tableau "Saint-martin®
Chapelle Saint-Martin

TOTAL Mobiliers

Chapelle Baptistére

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

Ens

J—

—_

—_

580.00

7 290.00

1.370.00

580.00

7 290.00

1 370.00

9 240.00
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Prix unitaire

Montant

276

277

278

279

280

- Pour grille dorée avec lisses en bois.
Chapelle du Baptistere.

Enlévement de protection, nettoyage.
Protection d'ouvrages scellés dans murs

- Pour plagues sur élévations.
Chapelle du Baptistere.

TOTAL Mobiliers

Chapelle Notre-Dame

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple
Chapelle Notre-Dame.

Autel compris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

- Pour I'autel, degré d'autel gradin et tabernacle
de la Chapelle Nofre-Dame de Lourdes.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Ouvrages en maconnerie - Briques - pldtre ...

- Pour le piedestal et socle dans la chapelle
Nofre-Dame de Lourdes.

TOTAL Mobiliers

Chapelle Sainte-Philoméne

Mobiliers

Ens

Ens

j—

N

—_

j—

j—

840.00

130.00

840.00

3030.00

1895.00

840.00

260.00

1 100.00

840.00

3030.00

1.895.00

5765.00
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N° Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré mangquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

281 - Pour grille dorée avec lisses en bois.
Chapelle Sainte-Philomeéne.

Autel compris retables et tabernacles
Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et
tabernacles, stuc dorés.

282 - Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et
retable en marbre et bois doré.
de la Chapelle Ste-Philoméne.

TOTAL Mobiliers

Chapelle de la Croix

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées,

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
desrivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

283 - Pour grille simple avec lisse en bois
Chapelle de la Croix.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Mobiliers et ouvrages non scellés

284 - Pour Lutrin de la chapelle de Ia Croix.
(classé au titre d'objet).

TOTAL Mobiliers

Ens

Ft

Nef / bas-cotés

1.000

1 600.00

p—

2 080.00

—_

1 040.00

J—

840.00

1 600.00

2 080.00

3 680.00

1 040.00

840.00

1 880.00
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Libellé
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Prix unitaire

Montant

285

286

287

288

289

290

291

Mobilier

Grille de communion :

- Constat de I'état repérage des parties
manquantes et des parties altérées

- Décapage a vif des fers, inspection point par
point, vérification des assemblages et
réfection de ceux défaillants, remplacement
des rivets abimés, réparation des fers en
mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en
recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition
cirée de I'’ensemble.

-Mise en peinture des ferronneries ;

-Restauration des dorures en recherche.

- Pour grille simple.
Pour clbtures entre Nef et Bas-cotés.

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d'origine, sous la stricte

surveillance d'un restaurateur agréé.
* Le retour sur place d la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour tableaux du chemin de croix

Bas-cotés nord et Sud et piliers de chapelles.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

- Pour le Christ en croix (terre ou fonte?2) bois
Tour Nord-Est, R-d-C.

Lustres et bras de lumieres :

- Transport pour retours in situ

- Remise en place des lustres et des
bras de lumiére a 1 bras uniquement

- Compiris petites réparations si nécessaire,
remplacement des éléments cassés a
I'identique en recherche,
remplacement des ampoules

- Recéblage.

- Pour lustres suspendus.
Entre Chapelles et collatéraux

Repose, remise en place des bras de lumiére.

- Pour petit bras (une lumiere)
Bas-cdtés Nord et Sud.

Ouvrages en bois, et autres ...

- Pour le Christ en croix bois polychrome,
Nef, 3éme pilier nord

- Pour le corbillard hippomobile

Ens

Ens

Ens

840.00

130.00

650.00

1.325.00

725.00

900.00

520.00

1 680.00

1 040.00

650.00

6 625.00

4 350.00

900.00

520.00
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Libellé
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Prix unitaire

Montant

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

- Pour fragments lapidaires de statues
monumentales - 9 éléments
Tour Nord-Ouest.

Quvrages en marbrerie et mobilier pierre

- Pour cléture du Cheeur (marbrerie).
Dim. : 1.50 x 0.70 ht (18 éléments)

- Pour le bénitier (cuve et colonne) dans la
tour Nord-ouest au R-d-C.

Enlévement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

- Pour petits bénitiers 1ere tfravée de la Nef.
(vers bas-cotés).

TOTAL Mobilier

Bras Nord du transept

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film
polyane, compris founiture, mise en ceuvre et dépose en
fin de travaux.

Pour 'emmarchement pierre en pied.

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux
contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, facon et mise en ceuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

- Pour l'autel

Toiles et statues :

- Pour le tableau "Saint-Etienne martyr"
Bras Nord du transept.

- Pour le tableau "Education de la Vierge"
Bras Nord du fransept

- Pour le tableau "Apparition de la Vierge &
Saint-Antoine"
Bras Nord du fransept

- Pour le tableau "La Crucifixion”
Bras Nord du fransept

- Pour statue de part et d'autre de I'autel.
Transept Nord.

En

En

Ft

Ens

j—

j—

J—

N

1.000

N

900.00

3795.00

1200.00

180.00

450.00

1 625.00

1515.00

1515.00

2 400.00

3 500.00

780.00

900.00

3795.00

1 200.00

360.00

22 020.00

450.00

1 625.00

1515.00

1515.00

2 400.00

3 500.00

1 560.00
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Prix unitaire

Montant

303

304

305

306

307

308

309

310

311

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d’origine, sous la stricte
surveillance d'un restaurateur agréé.

* Le retour sur place & la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour le tableau "Veeu de Louis XII"
J.AD. Ingres
Bras nord du transept.

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

- Pour la statue de I'lmmaculée Conception
Transept, Pile Nord-Est.

Enlévement de protection, nettoyage.

- Pour la statue Vierge d I'enfant et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transepf.

- Pour la statue Vierge et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

Enlevement de protection, nettoyage.

- Pour la statue Vierge d I'enfant et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

- Pour la statue Vierge et son socle.
Briques, terre cuite et platre peints.
Bras Nord du transept.

Enléevement de protection, nettoyage.

- Pour bancs d'ceuvre, Chapelle du Sacrée Ceeur,
bras Sud du transept.

TOTAL Mobilier

Bras Sud du transept

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film
polyane, compris founiture, mise en ceuvre et dépose en
fin de travaux.

Pour 'emmarchement pierre en pied.

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux
contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, facon et mise en ceuvre

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

- Pour l'autel

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ft

Ens

J—

1.000

j—

7 120.00

750.00

275.00

275.00

275.00

275.00

1 060.00

450.00

1 625.00

7 120.00

750.00

275.00

275.00

275.00

275.00

2120.00

23 655.00

450.00

1 625.00
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NO

Libellé

Quantité

Prix unitaire

Montant

312

313

314

315

316

317

- Remise en place des toiles déposées et
repositionnement avec toutes les reprises
nécessaires pour une fixation dans
I'emplacement d’origine, sous la stricte
surveillance d'un restaurateur agréé.

* Le retour sur place & la charge des
services de la CRMH. remise en place

- Pour le tableau "Assomption de la Vierge"
CEuvre en peril toile enroulée.
Bras Sud du fransept.

Enlévement de protection, nettoyage.

- Pour la statue Le Bon pasteur
Platre polychrome.
Bras Sud du fransept.

- Pour la statue Sacré Coeur
Platre polychrome.
Bras Sud du transept.

- Pour le tableau "La vision de Marguerite-Marie"
A. Cambon
Bras Sud du transept.

TOTAL Mobilier

Chapelle Saint-Louis

Mobilier

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux
contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, facon et mise en ceuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

- Pour le confessionnel .

TOTAL Mobilier

Chapelle Saint-Paul

Mobilier

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux
contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, facon et mise en ceuvre,

- entretien pendant la durée des travaux

- dépose en fin de travaux.

- Pour le confessionnel .

TOTAL Mobilier
TOTAL Général H.T.

T.V.A. 20.00 %
TOTAL Général T.1.C.

Valeur décembre 2024

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

J—

J—

J—

—_

—_

J—

3 650.00

250.00

250.00

540.00

1 300.00

1 300.00

3 650.00

250.00

250.00

540.00

6 765.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

84 980.00
16 996.00

10T 976.00
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COMPARATIF DES MONTANTS DIAG/APSv1-v2

CHAPITRE | : MESURES DE CONFORTEMENT

* Installations de chantier

* Déposes, protections et reposes mobiliers/statues
* Déposes, protections et reposes ouvrages divers

* Echafaudages et étaiements

* Terrassement, remblais, refouillement fondations
*BA

* Consolidations des massifs de fondations existants
* D/R PdT au droit des tirants

* Tirants

* D/R revétements de sol existants

* Micropieux

* Reprises en PAT aprés RSO et dépose étaiements

* Mise sous surveillance (chapelle Sud)

CHAPITRE Il : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

* Installations de chantier

* Protections des ouvrages existants

* Echafaudages

* Restauration PdT-Brique-Enduits

* Consolidation des décors peints

* Restauration sols intérieurs

* Remise en état des abords

* Repose perron

CHAPITRE Ill : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES
* Mise sous surveillance (chapelle Sud)
* Echafaudages/Protections

* Reprise enduit/PdT

* Restauration decors peints

* Restauration mobiliers

DIAG

5042 218,55 €
114 566,25 €

305 214,77 €
261750,89 €
1577 190,97 €

341 377,34 €
833 908,73 €
12 523,68 €
57 071,46 €
137 299,70 €
636 289,65 €

765025,11 €

1812804,45 €
51 375,00 €
121 003,19 €
541 122,60 €
645 961,41 €
298 591,50 €
108 303,64 €
46 447,11 €
- 4

28 000,00 €
28 000,00 €
- 4

- §

APS v1

6102 516,00 €
123 950,00 €

149 520,00 €
211 674,00 €
1598 666,00 €

844 786,00 €
836 480,00 €
136 810,00 €
72 280,00 €
85 200,00 €]
80 250,00 €

1 899 000,00 €
35 900,00 €
28 000,00 €]
2118 949,00 €
59 600,00 €]
473 519,00 €
334 101,00 €
692 536,00 €
136 578,00 €
178 165,00 €
93 370,00 €
151 080,00 €
399 226,00 €
- €

87 375,00 €
74 113,00 €
152 758,00 €

84 980,00 €

APS v2
optimisation

512975600 € -

123 950,00 €

149 520,00 €
196 674,00 €
1543 810,00 €

683 750,00 €
696 322,00 €
120 670,00 €
72 280,00 €
85 200,00 €]
80 250,00 €]
1313 430,00 €
35 900,00 €

28 000,00 €

Delta vi/v2 APS

972 760,00 €
= &

= &
= 15 000,00 €
= 54 856,00 €

- 161 036,00 €
= 140 158,00 €
= 16 140,00 €
= &
= &
= &

= 585 570,00 €

2058 821,00€ -

59 600,00 €]
473 519,00 €
334 101,00 €
692 536,00 €
136 578,00 €
178 165,00 €

93 370,00 €

90 952,00 €

314 246,00 € -

87 375,00 €
74 113,00 €
152 758,00 €

- €

= &
= 60 128,00 €

84 980,00 €

= 84 980,00 €

%

0%

0%
-7%
-3%

-19%
-17%
-12%
0%
0%
0%
-31%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-40%

0%

0%

0%
-100%

Delta Diag/APSv2

87 537,45 €
938375 €

155 694,77 €
65 076,89 €
33 380,97 €

342 372,66 €
137 586,73 €
108 146,32 €
15208,54 €
52 099,70 €
556 039,65 €
548 404,89 €
35 900,00 €
28 000,00 €
215192,15€
8 225,00 €
352 515,81 €
207 021,60 €
46 574,59 €
162 013,50 €
69 861,36 €
46 922,89 €
60 127,60 €
286 246,00 €
28 000,00 €
87 375,00 €
74 113,00 €
152 758,00 €

- &

8%

-51%
-25%
-2%

100%
-16%
864%
27%
-38%
-87%
-94%

16%
291%
-38%

7%
-54%

65%
101%

1022%

-100%

Total général BASE H.T

8 620 691,00 €

7 502 823,00 €

1117 868,00 €

588 975,60 €

PSE 1 : CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL
PSE 2 : RESTAURATION MOBILIERS

Total général PSE H.T

118 660,00 €

33 680,00 €
84 980,00 €
118 660,00 €

33 680,00 €
84 980,00 €
118 660,00 €

Edition du 27/01/2025
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