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CHAPITRE 1 - GENERALITES

Article 1.1 — Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications, les conditions de fabrication et de mise
en ceuvre des matériaux et produits a nécessaires aux travaux de réalisation d’une plateforme pour I'implantation de
I'entreprise Bayonne Manutention.

Article 1.2 - Localisation des travaux

La Société Portuaire Port de Bayonne (SPPB) porte un projet d’extension du site Bayonne Manutention sis 144 route de la
Barre a Tarnos (40). Le projet prévoit notamment :
e un nivellement du site impliquant la gestion de matériaux pollués en place (terrain anciennement lié aux Forges
de I'’Adour et actuellement en friche) ;
e le nivellement des terrains a la cote projet avec intégration des contraintes liées a la qualité physico-chimique
treés dégradée d’une partie des matériaux ;
o [|imperméabilisation des sols ;
e |a création d’un hangar de stockage pour un usage industriel (travaux de création du hangar portés en direct par
Bayonne Manutention, non considérés dans le présent CCTP).

L’'enchainement des différentes taches entre les deux maitres d’ouvrages nécessitera des points d’arrét avec délivrance
des essais et controdles sur les plateformes et ouvrages afin de vérifier I'intégrité des réalisations a chaque étape.

La construction de cette extension est principalement motivée par la perspective d'implanter une nouvelle capacité de
stockage a méme de réceptionner 'intégralité des volumes d’engrais « urée » des clients de Bayonne Manutention, les
coopératives agricoles, sur un seul et méme site.

L’'aménagement de ce site permettra de mettre fin aux transferts et brouettages camions sur la zone d’activité de Tarnos
entre 'avenue du ler mai et la zone de I'Industrie du fait de la nécessité de déporter les quelques surplus de stock
actuellement non absorbables par le site Bayonne Manutention dans sa configuration actuelle.

L'impact de réduction de CO2 de ces transferts - 80.000 tonnes / an, ~3200 trajets - lié a I'activité de transport routier de
courte distance (aller + retour) est non négligeable, sans parler de 'aspect accidentogene.

Le projet de Bayonne Manutention permettrait également d’augmenter la capacité de production d’ensachés Big-Bags en
pic lors de la pointe d’activité du printemps, favorisant des livraisons directes aux agriculteurs et réduisant d’autant les
volumes transportés sur des plateformes intermédiaires dans |'arriere-pays (gain potentiel de 60.000 T soit 2.400 trajets
routiers de moyenne distance).
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Une mission initiale de caractérisation des matériaux en place et un Plan de Gestion Sites et Sols Pollués (PG S.S.P.) ont
été réalisés en 2010 par le bureau d'études ANTEA. Les mesures de gestion retenues a I'époque concernaient
principalement de la gestion hors-site des matériaux pollués et des matériaux excédentaires.

Un diagnostic complémentaire et un nouveau PG ont été confiés a Apave en 2021 afin d’étudier une approche plus
vertueuse. Ce nouveau PG a notamment étudié la possibilité de maintenir les matériaux pollués sur site aprés

stabilisation, sous étanchéité de surface.

En 2022, un Plan de Conception de Travaux (PCT) visant a évaluer la faisabilité d’un traitement on-site par stabilisation a
été piloté par Apave. Le principal objectif de ce PCT était de déterminer les modalités techniques et financieres de
traitement des matériaux afin de pouvoir les conserver sur site, voire les réemployer au niveau de la zone du projet
d’aménagement, en prévenant les phénomeénes de relargages de polluants par lixiviation. Il est ressorti des différents
essais menés (labo et terrain), qu’un traitement par adjonction de magnésie donnait les meilleures performances en
termes de limitation des transferts de pollution.

Le choix du traitement sur site ayant été fait, le CCTP traite uniqguement des travaux de la solution de traitement sur site.

La parcelle se trouve sur le territoire communal de Tarnos au 144 route de la Barre. Sa surface est d’environ 17 340 m?2,
Elle est cadastrée n°716 (partie) section AM.
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Légende

D Emprise

———— \_
TP T i
Présentation de la zone d’étude (périmétre prestation) et de son environnement immédiat (plan rapport APAVE A533654403)

Article 1.3 - Liste des intervenants

Maftrise d’Ouvrage :

Société Portuaire Port de Bayonne (SPPB)
CCl Bayonne Pays Basque

1 rue de Donzac, 64100 Bayonne

Maitrise d’CEuvre - Mandataire et gestion des sols pollués :
APAVE Exploitation France

Agence Conseil Sud-Ouest

Av. Gay Lussac BP 3, 33370 Artigues-prés-Bordeaux

Assistance technique au mandataire pour les travaux de terrassement, voirie et souténement :
KEIMA Ingénierie

200 Chemin Alfaroa

64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Coordinateur SPS :

SOCOTEC

AGENCE CONSTRUCTION BAYONNE — Pdle Construction&Immobilier Aquitaine
Immeuble Toki Lana — Batiment Nord

7 chemin de la Marouette - 64100 BAYONNE

Etudes Géotechnigues de Conception :
OPTISOL

Centre Urbegui

2 Rue Jean Moution - 64600 Anglet
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Article 1.4 — Limite de prestation

Les exigences décrites ci-dessous ont pour objet de définir les prestations minimales a fournir en vue de la réalisation
complete de 'opération.

Elles ne sont, en aucun cas, limitatives, et en conséquence, I'entrepreneur prévoira I'intégralité des travaux nécessaires a
I'entiére réalisation de son ouvrage et a son complet achevement.

Article 1.5 — Rappel important

L’entrepreneur devra avoir une connaissance complete de I'ensemble des documents.

Les études et travaux devront étre réalisés en conformité avec les regles, reglements et normes en vigueur le jour de la
soumission.

Les quantités dans le DQE sont données a titre indicatif, les entreprises se doivent de vérifier les quantités et signaler
pendant la période de la consultation aux maitre d’ceuvre et d’ouvrage toute omission.

Ainsi, 'ensemble des travaux décrits ou non décrits et nécessaire au total et parfait achévement de 'ouvrage, devra étre
prévu, aucune plus-value en cours de chantier ne pouvant étre prise en considération.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence suppose qu’il accepte les lieux tels qu’ils sont, ainsi I'entrepreneur
devra réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a intervenir et émettre toutes réserves, si nécessaire, aupres du
Maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage avant tout commencement d’exécution.

Article 1.6 — Allotissement

Article 1.6.1 - Exécution des travaux
Le présent marché se décompose en 2 lots avec une intervention externe pour la construction du batiment et des
réseaux :

e |otO1: Terrassements/Traitement-inertage pollution/Remblaiement/Soutenement/Voiries ;

e Lot02 : Génie Civil.

L’enchainement global des prestations donné a titre indicatif des lots n°1,2 et du prestataire externe pour la construction
du batiment et des réseaux pourrait étre le suivant :

e Intervention Lot n°01 : Installation de chantier, implantations, travaux de terrassements, traitement pollution ;

e Intervention Lot n°02 : Création du murenL;

e Intervention Lot n°01: Travaux de remblaiement technique (avec matériaux traités) avec enrochements
ponctuels — phase 1 et essais de réception provisoires avec PV de mise a disposition de la plateforme a Bayonne
Manutention pour la construction du batiment et des réseaux ;

e Intervention entreprise Bayonne Manutention (hors présent marché) : Travaux pour construction des batiments
et réseaux divers associés — PV de vérification de I'état de la plateforme avant redémarrage lot 1 ;

e Intervention Lot n°01 : Travaux de réalisation des structures de chaussée en GNT et enrobés — phase 2 et essais
de réception définitifs ;

e Tous les Lots : Travaux de finitions et nettoyage.

Durant les divers enchainements entre les lots, des PV de points d’arrét seront rédigés.

L’entreprise du lot 01 devra clairement faire apparaitre ses compétences en termes de traitement des sols pollués par le
biais de références propres (certification LNE Domaine C ou équivalent selon la norme NFX31-620 de décembre 2021) ou
en utilisant éventuellement les compétences d’un co-traitant ou sous-traitant déclaré.

Article 1.6.2 - Exécution des travaux

L’exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent C.C.T.P. et suivant les dispositions qui
figurent sur les plans joints au dossier de consultation.

L’'ensemble des sujétions afférentes a la mise en ceuvre des prestations et leur incidence financiere feront partie des dites
prestations.

Aucun travail supplémentaire ne sera accepté, en dehors de ceux faisant I'objet d’un ordre de service signé par le Maitre
d’Ouvrage.
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Les travaux exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres donnés, pourront étre refusés. Leur démolition
sera exécutée aux frais, risques et périls de I'entrepreneur qui supportera toutes les dépenses y afférant. Il demeure
expressément convenu que l'entrepreneur devra tout ce qui, bien gu’omis au présent C.C.T.P. ou sur les plans, croquis,
schémas, serait nécessaire au complet achévement des ouvrages dans l'esprit des plans, du présent C.C.T.P. et
conformément aux regles de I'art.

Article 1.6.3 — Obligation des entreprises liées a I’allotissement avant |'attribution

Compte tenu de I'imbrication des ouvrages a réaliser, les candidats auront pris connaissance de l'intégralité du dossier,
c'est-a-dire de I'ensemble des lots et des intervenants (intervenants du présent marché mais également du futur marché
de construction des batiments et des réseaux de Bayonne Manutention), avant de remettre leur offre. Le montant de leur
offre tiendra compte des suggestions de coordinations, issues de I'étude sur les autres lots, qu’ils auront a mener.

Article 1.6.4 — Obligation des entreprises liées a I'allotissement aprés I'attribution
Une fois le marché attribué, I'entrepreneur titulaire de chaque lot travaillera en équipe avec les entrepreneurs des autres
lots pour I'élaboration de leur dossier d’exécution.

Les entreprises devront :

e assurer la bonne coordination entre elles ;

e respecter le travail des autres intervenants. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera seul responsable des torts
occasionnés a autrui et assumera les dépenses correspondant a la remise en état des ouvrages détériorés ;

e assurer la coordination avec les concessionnaires et gestionnaires de réseaux intervenants sur le site ;

e assurer la coordination avec les chantiers avoisinant le périmétre opérationnel ;

e vérifier la tenue du chantier chaque fin de journée, notamment les dispositifs de protection du public, clotures... ;

e entretenir ses propres installations de chantier (I'entretien des installations de chantier communes sont a la
charge du Lot01) ;

e entretenir ses propres aires de stockage ;

e ouvrir le journal de chantier et en assurer la tenue ;

e assurer I'approvisionnement des consommables et prendre a sa charge les abonnements et consommations en
eau potable, électricité, téléphone et gaz des cantonnements.

Aprés attribution du marché, aucune réclamation ne pourra étre faite ayant pour fondement, les difficultés, retards,
contraintes de tout ordre, liés au fonctionnement et a I'organisation entre les lots.

Toutes ces prestations sont réputées étre intégrées lors de I'établissement de leurs prix unitaires.

Article 1.7 — Tranche ferme / conditionnelle

L’ensemble des travaux prévus dans le présent CCTP est présenté en tranche ferme.

Article 1.8 — Documents de base

Les textes de références non joints au marché mais réputés connus de |'entreprise sont notamment :
e e Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.);
e e Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) ;
e les normes frangaises normalement en vigueur, au moment de la signature du marché ;
e les directives du Ministére de I'Equipement, SETRA et LCPC.

La liste des piéces jointe au Dossier de Consultation des Entreprises définit de maniére exhaustive les documents donnés
dans le dossier.

L’entreprise vérifiera, au regard de cette liste, que son dossier est bien complet, dans le cas contraire, elle en informera
dans les plus brefs délais la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

1) Le présent CCTP
2) Le bordereau des prix unitaires (BPU)
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) Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
) Les plans de la consultation
5) L'étude géotechnique
) Le plan de conception de travaux (PCT) - APAVE

Nota : Les plans de la consultation ne sont pas des plans d’exécution. L’entreprise se doit en phase de préparation de
réaliser tous les plans d’exécution nécessaires a la bonne marche du chantier.

Article 1.9 — Plan d’exécution et de phasage

Article 1.9.1 - Avant les travaux

L’entreprise devra soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les plans d’exécution, le planning détaillé des travaux et un
plan de phasage, destinés a permettre a I'ensemble des intervenants sur le chantier de planifier les livraisons, zones de
stockage et définir les accés au chantier.

L'entreprise, a travers des DICT, se rapprochera des concessionnaires de facon a mettre a jour les plans existants et de
réaliser les plans EXE.

Article 1.9.2 - Pendant les interventions de I'entreprise en phase chantier

Aprées approbation des plans d’exécution et des différentes phases de travaux, I'entreprise assurera le bon maintien des
signalisations, clotures de chantier et sécurité des acces.

La fermeture du site pendant toute la durée des travaux est a la charge du Lot01. Cette prestation est réputée incluse
dans les prix du marché.

Article 1.9.3 — Phasage et planning

Le délai global comprend une période de préparation suivi du délai d’exécution de travaux.

Le délai d’exécution global est indiqué a l'acte d’engagement. L'entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens
matériels et un personnel suffisant pour assurer un avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans |'Acte
d'Engagement.

Durant la préparation de chantier, il sera procédé a I'examen et a la mise au point du planning par séquence de travaux.
Ce planning sera continuellement remis a jour en réunion de chantier hebdomadaire afin de sectoriser et de phaser
I'avancement du chantier.

Le phasage sera établi a 'avancement du chantier. Il sera étudié trés précisément et de maniére réguliére avec le
responsable du bon déroulement du phasage. Les phasage et plannings qui seront établis tout au long de la période de
chantier prendront en compte les contraintes et leur mise a jour. D’autres contraintes pourront s’ajouter pendant la
période de chantier.

Sur la base des plannings établis, conformément au CCAP, il sera réputé inclure 40 jours prévisibles d’intempéries. C'est a
dire qu’en dessous de 40 jours d’intempéries, I'entreprise, responsable pour I'ensemble des entreprises cotraitantes et
sous-traitantes, ne pourra aucunement réclamer des prolongations de délais pour la réalisation du chantier. Au-dela de
ces 40 jours, les journées d'intempéries décaleront d’autant la fin de réalisation du chantier.

Si I'entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en vertu des
articles du C.C.A.P et du C.C.A.G., le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a l'entrepreneur toutes mesures propres a assurer le
respect des délais sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de main d'ceuvre n'ouvrent droit pour
I'entrepreneur a aucune indemnité ou prix supplémentaire.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que les dispositions envisagées soient modifiées ou complétées si celles-ci lui paraissent
manifestement insuffisantes ou, si, a I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans que l'entrepreneur puisse élever
aucune réclamation en raison du trouble qui pourrait étre apporté a ses prévisions quant a I'organisation de ses chantiers.
Aucune interruption des travaux n’est prévue lors des congés d’été ou lors des fétes de fin d’année. Cependant, le MOA
se réserve le droit d’arréter le chantier durant ces périodes.

Article 1.10 - Caractéristiques du site

Article 1.10.1 - Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :
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e s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;

e avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.;

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En I'état de visibilité des sols en place, la totalité de la zone a aménager est dépourvue de toute surface minérale de type
enrobés ou béton.

Toutefois, en cas de présence d’enrobé dans I'emprise des travaux, I'entreprise fera réaliser sur ces enrobés, selon ses
besoins et a sa charge en phase de préparation, une recherche de fibres d’amiante et de HAP par une entreprise
accréditée COFRAC, afin de valider I'absence d’amiante et de HAP.

Les conditions d’intervention, méthodologie et mode opératoire sont laissées a |'appréciation de I'entreprise qui
soumettra son programme au MOE. Les analyses seront réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC ou équivalent.

Une visite de site (obligatoire) sera réalisée dans le cadre de la présente consultation, I'entreprise devra formuler
explicitement dans son offre ses éventuelles réserves.

En résumé, 'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant de
guelque maniére que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

Article 1.10.2 — Topographie
Un relevé topographigue complet de I'emprise des travaux a été réalisé par un cabinet de géometre et est fourni dans le
dossier de consultation :

e |es cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier ;

e |'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux, de
faire procéder au contréle du nivellement ;

o faute d'observations écrites de I'entrepreneur a |'expiration du délai ci-dessus, notifiées en recommandé avec AR
au Maitre d'CEuvre de I'opération, le nivellement porté sur les documents du dossier de consultation sera réputé
contractuellement exact.

Le plan topographique complet et le fond de plan des emprises seront transmis par le Maitre d’ceuvre a I'Entrepreneur
avant le démarrage des travaux.

Article 1.10.3 — Nature du sol

Selon la carte géologique de Bayonne (BRGM n°1001) a I'échelle 1/50000, la zone d’étude repose sur des formations
géologiques de sables marins et dunes (formation M-D), correspondant a des terrains plats et marécageux dont
n'émergent que quelques buttes correspondant a d'anciennes dunes fixées et boisées ne dépassant pas 20 meétres,
surtout répandues de part et d'autre de I'embouchure de I'Adour ou subsistent, au bord de I'Adour, quelques dunes
littorales non encore fixées.

Elle recouvre des dépbts détritiques quaternaires ou plio-quaternaires, essentiellement constitués de cailloutis, graves et
sables a stratification souvent entrecroisée qui constituent les principaux reliefs. Ce n'est qu'en des affleurements rares et
petits que perce le substratum, fait de gres calcaires et molassiques (Eocéne supérieur).

Par ailleurs, la géologie reconnue lors des investigations Apave de 2021 a montré :
e un terrain naturel jusqu’a environ +7,75m NGF composé de sables ;
e un horizon de remblais limoneux noirs avec forte présence de scories et de macrodéchets sur une hauteur
comprise entre 0 et +4,25m environ par rapport au TN (soit entre +7,75m NGF et +12m NGF) ;
e un horizon sus-jacent de remblais sableux marron avec présence de macrodéchets sur une hauteur comprise
entre +4,25 et +8,25m environ par rapport au TN (soit entre +12 et +16m NGF).
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Remblai limaneux
noir + scories

Terrain naturel
i sableux

Une étude géotechnique est jointe au dossier de consultation ainsi qu’un plan de conception des travaux de dépollution
des sols.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de ces deux documents et avoir intégré lors de la remise de son offre
I’ensemble des prestations demandées.

L'entrepreneur peut procéder, a ses frais, a toute investigation qu'il jugera utile pour connaitre la nature du sol en
profondeur par toute méthode de son choix.

L’'ensemble des résultats des études complémentaires seront consignés dans un rapport, qui sera remis au maltre
d’ceuvre.

L’entrepreneur doit prévoir tous les dispositifs nécessaires a un éventuel rabattement de la nappe par pompage. Quel
que soit le niveau piézométrique, le titulaire ne pourra en aucun cas prétexter de la présence de la nappe pour justifier un
retard de chantier ou une réclamation.

Tout prix de travaux d’infrastructure doit intégrer une mise au sec éventuelle et quels que soient les débits de venues
d’eau. L'opération prévoit a ce titre un rabattement de nappe par pompage.

Le titulaire doit prévoir dans le cadre de son offre une mission géotechnique G3 pour le suivi de I'exécution des travaux.
Cette mission portera sur les terrassements, la mise en ceuvre des matériaux en remblais, les stabilités des talus en phase
provisoire et définitive, les planches d’essais et la mise en ceuvre du traitement a la magnésie (traitement validé par
APAVE). La mission intégre aussi les essais labo pour déterminer le bon dosage, les planches d’essais pour le traitement
des matériaux du site et le suivi de I'exécution des travaux de traitement. De maniére générale, la mission G3 porte pour
le lot 1 sur la globalité du projet de terrassements, remblaiement des sols traités en remblais technigues et les
enrochements ponctuels et pour le lot2 la réalisation des souténements du mur en L. Le géotechnicien en charge de la
mission G3 devra participer aux réunions de chantier lors des phases de travaux ol sa présence est nécessaire. Le
géotechnicien en charge de la mission G3 devra étre en étroite relation avec le géotechnicien en charge de la mission G4
missionné par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre. Ces frais sont réputés inclus dans les prix du marché.

Article 1.10.4 — Principales contraintes

Article 1.10.4.1 — Travaux sous Vvoiries existantes sous gestion SPPB
L’entreprise titulaire du marché de travaux devra prendre en compte I'ensemble des préconisations adressées par la SPPB
et Bayonne Manutention.

Article 1.10.4.2 - Emprises privées et installations en exploitation
L’Entrepreneur sera tenu :
e d’assurer, en permanence, I'acces aux emprises privées et publiques ;
e de maintenir la circulation routiere autant que possible ;
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e d’éviter les émanations de poussieres et de fumée.

Article 1.10.4.3 — Sujétions résultants de I'exploitation du domaine public
Sans objet

Article 1.10.4.4 - Maintien des réseaux concessionnaires et privés
L'attention du titulaire est attirée sur la présence de réseaux en service, tout au long des emprises de travaux.
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, sera effectué, par le titulaire, contradictoirement avec les services et les concessionnaires
intéressés. Pour cela, I'entrepreneur sera tenu d'ouvrir, a ses frais, des fouilles a la main aux abords des ouvrages enterrés
et de réaliser autant de sondages que nécessaires pour permettre le repérage d’un réseau sur sa propre initiative ou sur
demande du concessionnaire. Le titulaire est tenu de se livrer a l'enquéte générale habituelle auprés des
concessionnaires et selon la procédure |égale fixée par les textes en vigueur.
Le titulaire sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état des réseaux sur domaine
public ou privé affectés par ses propres travaux ou ceux de ses sous-traitants.
Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation et de remise en service nécessaires dans un délai fixé par
le maitre d’ceuvre général.
Dans le cas, ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le maitre d’ceuvre pourra les faire exécuter
immeédiatement aux frais du titulaire sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.
Le titulaire devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires, fermiers ou concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t6t au maitre d’ceuvre général, les permissions, arréts ou dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter des
pouvoirs publics.
Le titulaire restera responsable vis-a-vis de 'administration, et des tiers, des conséquences des dégradations qu’il aura
causées aux réseaux.
Il ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient
étre portés aux diverses pieces du dossier de récolement ou des opérations de repérage, lesquelles sont réputées n’étre
fournies qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires.
Par ailleurs, tous les ouvrages de concessionnaires (compteurs, coffrets, chambres...) seront protégés lors de la mise en
ceuvre des bétons hydrauliques et produits bitumineux contre les projections et salissures. Toutes les salissures a ces
ouvrages seront nettoyées par le titulaire sur mise en demeure du maitre d’ceuvre général et dans le délai que ce dernier
aura indiqué. En cas de non-respect du délai par le titulaire, les pénalités prévues au CCAP seront appliquées.

Article 1.10.4.5 - Protection des ouvrages existants
Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation sur les immeubles et cl6tures
riverains, les réseaux et les plantations privés implantés a proximité des zones de travaux ou sur les itinéraires de
transport liés a la réalisation des travaux.
Le titulaire prendra notamment les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des batiments et clotures situés en
bordure de tranchée ou de zone de terrassements. Les frais liés aux mesures conservatoires du bati existant sont réputés
intégrés dans les prix du titulaire. Tout ouvrage endommagé ou détruit, du fait des travaux du titulaire, devra étre réparé
ou remplacé, a ses frais, dans un délai fixé par le maitre d’ceuvre général.
Tout réseau privé endommagé par le titulaire devra étre réparé ou remplacé en définitif, a ses frais, dans un délai fixé par
le maftre d’ceuvre général. Si le réseau endommagé présente une utilité immédiate pour le riverain, le titulaire devra
réaliser la réparation provisoire nécessaire, dans I'attente de la réparation définitive, pour rétablir le réseau avant de
quitter le chantier.
Les plantations en domaine privé endommageées par le titulaire seront remplacées a ses frais.
Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas les réparations ou remplacements, dans le délai fixé, le maitre d’ceuvre
général pourra les faire réaliser immédiatement aux frais du titulaire sans qu’il n"ait besoin d’aucune mise en demeure.
Tous les immeubles et cl6tures riverains seront protégés lors de la mise en ceuvre des bétons hydrauliques, produits
bitumineux et résine contre les projections et salissures. Toutes les salissures a ces ouvrages seront nettoyées par le
titulaire sur mise en demeure du maitre d’ceuvre et dans le délai que ce dernier aura indiqué. En cas de non-respect du
délai par le titulaire, les pénalités prévues au CCAP seront appliquées.
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Article 1.10.4.6 - Activités du chantier de nuit
Sans objet

Article 1.10.4.7 - Réfections de chaussées ou trottoirs
Sans objet

Article 1.10.4.8 - Emprises privées et installations en exploitation
L’Entrepreneur sera tenu :

e d’assurer, en permanence, l'acces aux emprises privées et aux commerces au sein du périmétre travaux, y
compris I'accés pour les livraisons ;

e maintenir la circulation routiére ;

e maintenir les accés aux secours ;

e d’assurer un phasage pour ses travaux afin de maintenir en service un maximum de circulation des véhicules de
jour comme de nuit ;

e favoriser I'enlevement des ordures ménageres ;

e d’éviter les émanations de poussieres et de fumée.

Article 1.10.4.9 - Travaux simultanés
L’Entrepreneur devra tenir compte, sans pouvoir revendiquer une quelconque réclamation de I'exécution, de travaux
simultanés de tout autre concessionnaire.

Article 1.10.4.10 - Organisation des travaux
Dans son organisation de chantier, 'Entrepreneur devra tenir compte des contraintes relatives a 'ordre d’exécution des
travaux qui évolueront au fur et a mesure de I'lavancement du chantier.
En outre, I'entrepreneur est réputé avoir tenu compte notamment et sans que cette énumération présente un caractére
limitatif :
e des contraintes liées au site et servitudes y afférent et notamment de la prise en compte d'une intervention en
milieu partiellement occupé (site Bayonne Manutention existant, en exploitation) ;
e des contraintes de maintien de la circulation routiére et piétonne ;
e des contraintes de coordination pouvant provenir de la division des travaux en plusieurs phases ;
e des contraintes liées aux ouvrages laissés en place ;
e des contraintes liées aux réseaux laissés en place ;
e des contraintes liées aux ouvrages limitrophes ;
e des contraintes liées a toutes les utilisations des espaces publics et privés dont une continuité d’usage doit étre
assurée ;
e des contraintes liées a la protection contre toute pollution des sols et de la nappe.

Il est réputé s'étre informé, autant que de besoin, de toutes ces contraintes.

Article 1.10.4.11 - Acces riverains
Sans objet

Article 1.10.4.12 - Accés des usagers
L’acces au site actuel Bayonne Manutention, en exploitation, devra étre maintenu en permanence.

Article 1.10.4.13 — Contraintes environnementales
L’'aménagement global fait I'objet d’un dossier ICPE par le porteur de projet Bayonne Manutention.
Lors de la remise de son offre, le titulaire reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des éléments liés a la
réalisation des travaux précisés dans ces dossiers réglementaires.

Article 1.10.4.14 — Chaussées provisoires et pistes de chantier
Le titulaire fera son affaire de la construction de pistes et acces de chantier nécessaires a la réalisation de ses propres
travaux.
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Les dispositions constructives et d’entretien des pistes de chantier devront limiter les nuisances dues aux poussiéres.

En zone urbaine, le titulaire aura obligation de mettre en ceuvre un revétement sur les pistes et acceés qu’il entretiendra
pendant toute leur durée d’utilisation.

Les pistes et acces non revétus seront, si nécessaire, régulierement arrosés a raison de deux fois par jour minimum.

Les matériaux utilisés en structure de piste ou accés de chantier devront présenter des propriétés intrinseques de
traficabilité et de praticabilité permettant d’éviter la formation d’une couche de surface boueuse lors de I'arrosage ou en
cas de pluie.

En sortie de piste ou acces de chantier, le titulaire mettra en place un bac de rétention avec systeme de nettoyage des
camions et engins pour éviter la salissure des voies de circulation avoisinantes.

Tous les frais de construction, d’entretien, de démolition des pistes et acceés de chantier et de remise en état éventuel des
supports sont réputés inclus dans les prix d’installations de chantier.

Article 1.10.4.15 — Mesures de réduction des impacts écologiques
Un dossier de demande de dérogation relative aux especes protégées a été établi en février 2025 (DDEP - cf. piéce
marché 3.7).
Le titulaire devra prévoir dans son offre les moyens permettant de répondre aux mesures de réduction (MR) des impacts
identifiées au Chapitre 8 de ce DDEP :
e MR1: Phasage des travaux ;
e MR2 : Eclairage respectueux de I'environnement ;
e MR3: Mise en place de barriéres anti-franchissements pour la petite faune ;
e MR4 : Capture et déplacement des especes protégées trouvées en phase chantier ;
e MR5 : Prévention contre la propagation des espéces végétales exotiques envahissantes dans |'emprise
aménagée ;
e MR6 : Prévention des risques de pollution — mise en place d’une charte chantier propre ;
e MR7 : Installation d’abris pour I’herpétofaune.

Article 1.11 — Travaux préparatoires

Article 1.11.1 Salle de réunion, bureaux et sanitaires

La base vie, sera conforme aux conditions prévues a l'article 31.1 du C.C.A.G. et aux recommandations du Coordonnateur
Sécurité Protection de la Santé.

L’'emplacement de la base vie est a définir par le titulaire du marché. Elle sera mise en place pendant toute la durée du
chantier jusqu'aux opérations préalables a la réception et comprendra au minimum :

e |a salle de réunion avec le mobilier indispensable (tables, chaises, bureaux, armoires fermant a clef...) d'une
capacité d’environ 10 personnes, les dispositifs permettant I'affichage des plans et notes de service, un
exemplaire papier du dossier DCE et des plans EXE. Le nettoyage hebdomadaire ;

e les sanitaires qui devront étre conformes aux dispositions reglementaires et respecter les éléments du PGCSPS. Le
nettoyage hebdomadaire ;

o les différents branchements et raccordements aux réseaux existants :

o branchement électrique,

o branchement d’eau potable,

o branchement téléphonique,

o branchements d'eaux pluviales et d'eaux usées ;
e siabsence de réseaux existants, I'entreprise devra assurer la desserte de la base vie par ses propres moyens ;
e lasignalisation appropriée (interdit au public...).

Les bureaux et vestiaires pourront étre amenés a changer d’emplacement selon les besoins et phasages de I'opération,
tout en s’efforcant de les maintenir dans I'emprise de chantier. Ces déplacements sont a la charge exclusive de
I'entreprise.

Le titulaire du LotO1 prendra a sa charge les consommations en eau et en électricité pour les besoins de la base vie ainsi
que pour ses propres besoins de chantier.

Le titulaire du Lot0O1 aura a sa charge le maintien en état des locaux ainsi que leur entretien hebdomadaire.
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Article 1.11.2 - Zones de stockage

Le titulaire pourra proposer un lieu de stockage sous réserve d’obtention des accords réglementaires. Il est proposé un
stockage a proximité de la base vie.

Ce dernier devra étre en accord avec I'évolution du chantier. Elle devra pouvoir accueillir et assurer le stationnement des
matériels et véhicules > a 3.5 T et le stockage de matériaux.

Les zones de stockage devront étre cloturées.

Le titulaire du LotO1 est responsable de sa zone de stockage. En fin de chantier, il devra les remettre a I'identique ou les
aménager tel que défini dans le projet.

Le titulaire du Lot0O1 devra prévoir une aire de nettoyage des engins et camions de chantier.

La zone de stockage devra étre empierré afin d’assurer une bonne circulation des véhicules.

Article 1.11.3 — Gardiennage

Le titulaire du Lot01 est en charge d’assurer le gardiennage de I'ensemble de la base-vie comprenant le bureau MOE, les
sanitaires, la salle de réunion s'il le juge nécessaire. Les installations de chantier spécifiqgues occupant la base-vie et les
zones de stockage sont de la responsabilité de I'entreprise.

Le titulaire du LotO1 est réputé avoir inclus dans ses prix les frais induits par la démarche de sélection de la société de
gardiennage, de passation de contrat et autres sujétions.

Article 1.11.4 - Installations diverses de chantier

Le plan d’installation de chantier devra étre fourni au Maitre d’ceuvre, CSPS et Maitre d’ouvrage pour validation des
acces, des stockages de matériaux, etc., pendant la période de préparation.

Le titulaire du Lot01 doit prévoir 'ensemble des moyens nécessaires a la réalisation de la zone d’installation de chantier.
Cette derniére devra étre empierrée et entretenue pendant toute la durée des travaux.

Le chantier sera cloturé en fonction des phases réalisées. Les dispositifs seront des cl6tures de chantier métalliques type
treillis soudé « héras » menottées entre elles mises en ceuvre de facon a éviter toute intrusion de tiers dans I'emprise des
travaux.

Le titulaire du Lot01 assurera la signalisation et la sécurité globale du chantier.

Le titulaire du LotO1 est soumis a I'obligation permanente, pendant les heures de travail et en dehors de celles-ci, du
maintien, et remise en place si nécessaire, de la signalisation de chantier, des panneaux d'information, de I'éclairage
provisoire, des clotures, des ouvrages provisoires dont il a assuré la mise en place.

La fourniture, la mise en place, I'entretien, le déplacement et la dépose de ces équipements sur les zones de travaux, sont
a la charge du titulaire.

L'ensemble de ces équipements de chantier et des déviations sera maintenu en parfait état de propreté par lavage,
remise en peinture (pour la signalisation horizontale) et remplacement des éléments endommagés.

Article 1.11.5 - Etat des Lieux

Le titulaire de chaque Lot aura a sa charge la réalisation des constats d’huissier sur I'ensemble du périmétre de son
intervention en présence du représentant du MOA.

Le titulaire transmettra au maitre d’ceuvre général une copie de chaque constat d’huissier qu’il aura fait établir.

Article 1.11.6 — Nettoyage

Le titulaire du Lot0O1 sera responsable du nettoyage des espaces communs et des voiries. || devra assurer continuellement
et avec la plus grande vigilance le nettoyage des chaussées (poussiéres, boues...) autour du site.

Le titulaire du LotO1 sera responsable de I'entretien et du nettoyage de la base vie et de tous ses équipements de
chantier.

Article 1.11.7 - Repli et remise en état des installations de chantier
En fin d’utilisation, le titulaire aura a sa charge la dépose, le chargement et I'évacuation :
e de ses installations de chantier spécifiques ;
e de ses matériaux et ses fournitures excédentaires ;
e des cl6tures de chantier des installations communes y compris de la zone de stockage générale ;
e de ses matériels et ses équipements de chantier.
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Le titulaire du Lot0O1 aura également a sa charge la remise en état du terrain mis a sa disposition comprenant :

e |a démolition éventuelle des plateformes, fondations et ouvrages en béton (armé ou non), la démolition des
revétements de chaussée et la remise a |'état initial du site ;

e |a dépose, le chargement et I"évacuation des clbtures, barrieres et ouvrants délimitant le terrain mis a sa
disposition ;

e |a dépose de tous les réseaux d’alimentation y compris les regards, chambres, ouvrages de traitement, coffrets,
armoires, points lumineux et autres équipements associés et le remblaiement des fouilles en matériaux
sélectionnés ;

e |e décapage sur une épaisseur d’environ 20 a 30 cm de toutes les surfaces qui ont été utilisées pour ses
installations spécifiques ;

e |a fourniture et mise en ceuvre en lieu et place des matériaux décapés de matériaux sélectionnés de
remplacement ;

e |adémolition du bac et du systéme de lavage des engins.

Tous les gravats, matériels et équipements issus des opérations de repli des installations et de remise en état des terrains
seront évacués en décharge appropriée.

Les matériaux utilisés pour combler les fouilles et remettre en état les terrains seront non pollués et de granulométrie
0/63 pour la couche de surface sur une épaisseur de 20 cm ou en terre végétale si le terrain a été décapé lors de
I'installation. Le comblement des fouilles en-dessous de la couche de surface sera réalisé avec un matériau non pollué de
granulométrie 0/150.

Les matériaux de remise en état proviendront d’emprunts extérieurs au chantier ou de matériaux réutilisables issus des
déblais du chantier. lls devront étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre général.

Article 1.11.8 - Démarches préalables aupres des administrations et des services
Les plans du dossier constituent le plan général d’'implantation des ouvrages qui définit la position des ouvrages.

Des notification de ces plans, I'entrepreneur devra informer les administrations et les services susceptibles de posséder
des ouvrages enterrés voisins des canalisations a poser, de son intention d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés. Ces
demandes devront étre effectuées conformément a 'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre
V du livre V du Code de I'Environnement, relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Deés la notification du marché et avant I'exécution des travausx,
le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique disponible via: reseaux-et-
canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les
travaux et d’adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modele prescrit.

L'offre technique et financiere du titulaire prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Les retours des DT sont jointes au dossier de
consultation.

Le responsable du projet, aprés avoir procédé a la déclaration de projet de travaux (DT), n’a pas procédé, en application
des dispositions de l'article R 554-23 Il du Code de I'Environnement, aux investigations complémentaires relatives a
I'incertitude de localisation des réseaux souterrains rangés dans les classes de précision B ou C.

Dans les zones d’incertitude, I'exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particulieres adaptées
nécessaires a 'intervention a proximité des ouvrages ou troncons d’ouvrage dont l'incertitude de localisation est trop
élevée mais inférieure a 1,5 metre, définies par le guide technique relatif a I'exécution de travaux a proximité des réseaux
visé par I'article R.554-29 du Code de I'Environnement.

Dans le cas ou, en cours de travauy, il serait rencontré des ouvrages dont I'implantation n’aurait pas été précisée ou dont

la position ne serait pas conforme aux indications fournies par les administrations et services, I'entrepreneur devra
immédiatement en informer le Maitre d’Oeuvre et I'administration ou le service semblant concerné, et arréter les travaux
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jusqu’a ce que les mesures conservatoires aient été prises et, éventuellement, que les dégats qui auraient pu résulter de
ce manque d’information soient réparés.

L’entrepreneur sera seul responsable des accidents, détériorations, dommages et intéréts et des pénalités qui pourraient
résulter de l'inobservation de ces prescriptions impératives.

Il appartient a I'entreprise d’effectuer I'ensemble des sondages nécessaires aux repérages des réseaux. L'entreprise devra
tracer au sol I'ensemble des réseaux et maintenir le marquage pendant toute la durée des travaux. Le personnel
intervenant a proximité des réseaux devra posséder I'AIPR. Ces prestations sont réputées incluses dans les prix du
marché.

Article 1.11.9 - Implantation, piquetage et topographie

Les titulaires devront respecter les recommandations ci-dessous.

lls seront assurés dans les conditions prévues a I'article 27 du CCAG.

Le piquetage général incombera a l'entrepreneur. Tous les frais et fournitures nécessaires seront a sa charge. Sur
demande expresse du Maitre d'CEuvre et/ou du Maitre d'Ouvrage, il fera approuver a ses frais le piquetage par un
géometre agréé.

De méme, l'entrepreneur aura implicitement a sa charge les frais de compléments de piquetage, piquetages spéciaux
etc., comme stipulé a l'article 12 du fascicule 2 du C.C.T.G.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de
besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de |'exécution des travaux, |'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il
sera nécessaire et quelle que soit la cause (détérioration, déplacement accidentel ou lié a la progression des travaux). Ces
piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d'origine.

Tous les piquets métalliques seront systématiquement recouverts d’un capuchon de couleur appropriée.

L'entrepreneur devra en outre, procéder a toutes les opérations topographiques complémentaires qui s’avéreraient
nécessaires en raison des adaptations éventuelles du projet.

Le titulaire contactera I'ensemble des concessionnaires pour réaliser le tracé au sol des réseaux. Ce point est réputé
inclus a I'offre du titulaire.

Article 1.11.10 - Maintien des réseaux existants

L’attention des titulaires est attirée sur la présence de réseaux en service, tout au long des emprises de travaux.
L'attention du titulaire est attirée sur la présence de réseau en classe B ou C. Il appartiendra au titulaire de réaliser les
investigations complémentaires nécessaires pour que I'ensemble des réseaux soient répertoriés en classe A.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, sera effectué, par le titulaire, contradictoirement avec les services gestionnaires et les
concessionnaires intéressés. Pour cela, I'entrepreneur sera tenu d'ouvrir, a ses frais, des fouilles a la main aux abords des
ouvrages enterrés et de réaliser autant de sondages que nécessaire pour permettre le repérage d’un réseau sur sa propre
initiative ou sur demande du concessionnaire concerné. Le titulaire est tenu de se livrer a I'enquéte générale habituelle
aupres des concessionnaires et selon la procédure légale fixée par les textes en vigueur.

La réalisation des fouilles a proximité des réseaux se fera au moyen d’une aspiratrice ou manuellement.

Le titulaire sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état des réseaux sur domaine
public ou privé affecté par ses propres travaux ou ceux de ses sous-traitants.

Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation et de remise en service nécessaires dans un délai fixé par
le maftre d’ceuvre.

Dans le cas ou chaque titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le maftre d’ceuvre pourra les faire
exécuter immédiatement aux frais du titulaire sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Le titulaire devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires, ou concessionnaires intéressés et signaler suffisamment t6t
au maitre d’ceuvre, les permissions, arréts ou dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics.

Le titulaire restera responsable vis-a-vis de 'administration, et des tiers, des conséquences des dégradations qu’il aura
causées aux réseaux.
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Il ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient
étre portés aux diverses pieces du dossier de récolement ou des opérations de repérage, lesquelles sont réputées n’étre
fournies qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires.

Par ailleurs, tous les ouvrages de concessionnaires (compteurs, coffrets, chambres...) seront protégés lors de la mise en
ceuvre des bétons hydrauliques et produits bitumineux contre les projections et salissures. Toutes les salissures a ces
ouvrages seront nettoyées par le titulaire ayant provoqué la dégradation, sur mise en demeure du maitre d’ceuvre et
dans le délai que ce dernier aura indiqué. En cas de non-respect du délai par le titulaire, les pénalités prévues au CCAP
seront appliquées.

Le titulaire devra assurer le maintien du fonctionnement des réseaux existants quel que soit 'avancement du chantier
soit par le maintien de l'infrastructure existante, soit par la mise en place de réseau provisoire, soit par le basculement
sur les réseaux projetés.

Article 1.11.11 — Préservation du sol et prévention des risques de pollution

Interdiction formelle de stocker des hydrocarbures, de verser tous produits toxiques ou de déposer des matériaux de
constructions (terre, sable, pierres, gravats, etc.) et déblais dans un rayon correspondant a la protection au sol de sa
couronne ou dans le cas de force majeure tenant notamment a la configuration du site dans le périmetre de protection
défini précédemment.

Article 1.11.12 — Signalisation

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

La signalisation des chantiers devra étre conforme :

e a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (livret 1 — signalisation des routes) définie par les
arrétés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 30
octobre 1973, 24 et 25 juillet 1974, et plus particulierement sa 8™ partie approuvée par les arrétés des 10 et 15
juillet 1974 ;

e aux schémas présentés par l'entreprise et agréés par le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur aura entierement a sa charge la fourniture, la mise en place et I'entretien des panneaux de police de la
circulation et des panneaux directionnels au droit de son chantier, dans les conditions prévues par l'instruction
interministérielle sur la signalisation routiére et suivant les dispositions de I'article 31.6 du C.C.A.G.

En cas de déficience concernant la signalisation de police et directionnelle, ou en cas de risque pour les usagers, constaté
par la maitrise d’ceuvre, I'Entreprise devra a ses frais et dés sollicitation de la maftrise d’ceuvre ajouter tout panneau ou
balisage ou tout autre sujétion nécessaire afin de répondre aux problématiques soulevées.

Article 1.11.13 — Astreinte de chantier

Le titulaire du LotO1 aura a sa charge les éventuelles astreintes pour la signalisation des chantiers et des déviations
routiéres ainsi que pour le barriérage de ses zones de travaux en dehors des heures d’ouverture des chantiers, le week-
end, les jours fériés ou la nuit.

L'astreinte devra étre particulierement réactive et efficace compte tenu du trafic au sein de la zone.

Le titulaire du Lot0O1 prendra a ses frais toutes les dispositions pour que le maitre d’ouvrage puisse joindre sans délai un
agent d’astreinte responsable de la sécurité. Il sera notamment tenu de mettre en place un numéro unique permettant
au maitre d’ceuvre général et au maitre d’ouvrage de joindre directement I'agent d’astreinte.

L’équipe d’astreinte doit étre en mesure d’intervenir dans les 2 heures qui suivent un appel téléphonique.

Le PAQ fixera I'organisation en personnel et en matériel pour permettre a cet agent de parer de maniere rapide et
efficace a tout incident ou accident survenant sur le chantier ou a ses abords en rapport avec celui-ci.

Pendant les heures ouvrées des chantiers, le titulaire veille a la gestion et la maintenance des dispositifs de protection et
de signalisation de chantier et de déviation routiere.

En fonction de la nature des travaux qui lui sont confiés, le titulaire effectuera les manutentions nécessaires au
déploiement et au repliement des barrieres de chantier telles que définies sur les dossiers d’exploitation.
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Article 1.12 — Traitement des déchets

Article 1.12.1 - Traitement des déchets

Les déchets de chantier devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la législation en vigueur a ce
sujet et notamment de la circulaire interministérielle du 15 février 2000 relative a la gestion des déchets et au plan
départemental de gestion des déchets du BTP des Landes approuvé en mai 2005.

Article 1.12.2 - Classification des décharges ou centres d'enfouissement
Les décharges ou installations de stockage sont actuellement classées en trois classes, a savoir :

e Installation de Stockage de Déchets Dangereux (Ex-Classe 1) : pour déchets dangereux, et notamment les déchets
d'amiante friable ;

e Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (Ex-Classe 2) : pour déchets ménagers et assimilés, déchets
de chantier non triés, sauf ceux dangereux ;

e Installation de Stockage de Déchets Inertes (Ex-Classe 3) : pour déchets inertes, ainsi que les déchets des
matériaux non friables contenant de I'amiante, dans la mesure ou l'installation comporte des alvéoles dédiées a
cet usage ;

e Les déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont plus susceptibles d'étre traités ou partiellement valorisés,
pourront étre stockés dans des centres d'enfouissement ou des installations de stockage.

Article 1.12.3 - Valorisation des déchets de chantier
Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront étre valorisés, selon leur nature, dans des conditions
conformes a la législation :
e parréemploi;
e par traitement de valorisation, selon le cas :
o par lI'entrepreneur dans une installation agréée,
o par cession par I'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de déchets.

Article 1.12.4 - Classification des déchets de chantier
Les déchets de chantier peuvent étre classés en différentes catégories, a savoir :
o les déchets inertes : ce sont les déchets de béton, briques, autres matériaux ne se décomposant pas, ne brilant
pas et ne produisant aucune réaction chimique apres stockage ;
e |es déchets d'emballage : sauf ceux pollués par les produits dangereux qu'ils ont contenus ;
o |es déchets ménagers et assimilés ;
e les déchets dangereux.

Article 1.12.5 - Tri des déchets sur le chantier
Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
e |es déchets dangereux ;
o les déchetsinertes;
les emballages.
les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Article 1.12.6 - Elimination des déchets de chantier aprés tri

Article 1.12.6.1 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux devront étre évacués dans une ISDD.
Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés, palettisés et filmés, dans les conditions fixées par la
réglementation.
La tracabilité de ces déchets devra étre réalisée au moyen de Trackdéchets.

Article 1.12.6.2 - Déchets inertes :
Ces déchets devront étre évacués dans une installation de type ISDI.

C.C.T.P. SPPB — Extension Bayonne Manutention Page 22 / 81



Article 1.12.6.3 - Emballages (sauf ceux ayant contenu des produits dangereux) :
Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par l'entrepreneur (décret n® 94-609 du 13 juillet
1994). Le mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des criteres de colt ou autres. Cette
valorisation pourra se faire comme il est dit a I'article "Valorisation des déchets de chantier" ci-avant.

Article 1.12.6.4 - Emballages ayant contenu des produits dangereux :
Ces emballages seront évacués dans une ISDD, apres ensachage ou conditionnement réglementaire.

Article 1.12.6.5 - Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier :
Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une ISDND.
L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

Article 1.12.6.6 - Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier :
Les déchets incinérables pourront étre transportés par |'entrepreneur a une installation produisant de I'énergie.
Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de valorisation ou de recyclage.
Les autres déchets seront évacués dans une installation de type ISDND.
Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du reglement sanitaire départemental, le
brilage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

Article 1.12.7 - Transport des déchets
Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés précise a ce sujet
et aux frais de I'entreprise :
e déchets dangereux
e e transport des déchets dangereux se fera conformément a la réglementation, et notamment :
o les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter |'étiquetage réglementaire,
o le véhicule, son équipement et ses papiers seront prévus pour ce type de transport, et devront respecter les
instructions particulieres recues de la Préfecture ou du Conseil Général concernant les itinéraires ;
Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou
d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du "Bordereau de suivi des déchets spéciaux" conforme au
modele administratif existant et d’une tracabilité via Trackdéchets ;
e Autres déchets
Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de transport, si ce n'est que l'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

Article 1.12.8 - Déchets inertes utilisés pour remblaiement
Ne pourront étre utilisés pour le remblaiement que des déchets inertes tels que les déblais de terrassement et les
matériaux de démolition issus des revétements de surface et des structures.
lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage, tels que les bois et d'autres matériaux putrescibles,
plastique et métaux, ainsi que des platres.
Ce remblaiement devra faire 'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.
Ce bordereau devra préciser notamment :
e |a provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur destination ;
e les moyens de transport utilisés ;
e |a conformité des matériaux utilisés a leur destination.

Les matériaux concernant les structures de chaussée, seront obligatoirement issus de centrales agréées et produisant des
matériaux aux normes.

Article 1.12.9 - Responsabilités — Imputation des frais

Tous les frais et colits de gestion sur le chantier, frais de traitements de valorisation et (ou) d'élimination des déchets de
chantier, sont a la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Le montant global de ces frais est implicitement compris dans les marchés des entrepreneurs.
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Article 1.12.10 - Décharge

Il appartient aux entrepreneurs de se procurer, par leurs propres moyens et a leurs frais, les emplacements de décharge
pour |'évacuation des déblais impropres ou en exces.

Les entrepreneurs devront informer le Maitre d'ceuvre de la destination des différents déchets et produire les
autorisations préalables de mise en décharge.

Article 1.13 —Sécurité et protection de la santé sur le chantier

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a
toutes les demandes concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs
marchés.

A ce sujet, il est rappelé I'autorité du coordonnateur et/ou du maitre d’ceuvre sur le chantier : en cas de non-respect des
regles définies au P.G.C. (Plan Général de Coordination) et/ou des P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et Protection de
la Santé) ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le coordonnateur et/ou le maitre d’ceuvre pourra mettre en demeure
I'entreprise de remédier aux manques constatés. Copie sera transmise au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

Dans le cas de non-mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordonnateur et/ ou le maitre d’ceuvre en
informera le Maitre d'Ouvrage par écrit, qui statuera sur I'arrét ou non de l'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordonnateur et/ou le maitre d’ceuvre aura autorité pour arréter une entreprise
si les regles de sécurité, mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou des riverains, ne
sont pas respectées.

Le coordonnateur et/ou le maitre d’ceuvre disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son autorisation
de redémarrage des travaux aprés examen des mesures prises par |'entreprise.

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, les organismes associés (C.A.R.S.A.T., inspecteur du travail, O.P.P.B.T.P.), le
responsable de I'entreprise et le contrble extérieur si nécessaire seront tenus informés immédiatement par mail, de tout
arrét des travaux, précisant la date, I'neure et les raisons de cet arrét.

Dans tous les cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

Les personnels travaillant sur la zone devront impérativement utiliser tous les Equipements de Protection Individuelle
(EPI) adaptés a leurs taches.

Toutes les dispositions de sécurité faisant référence au Code du Travail devront étre appliquées et respectées.
L’entreprise doit prendre en compte dans la préparation et I'exécution des travaux, I'ensemble des mesures liées aux
dispositions COVID19 et faire référence au guide de 'OPPBTP et a ces mises a jour. Ces prestations sont réputées incluses
dans les prix du marché.

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions Iégislatives en vigueur a ce
sujet.

Article 1.14 — Réglementation sécurité et protection de |la santé sur le chantier

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet.
C'est le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui s'applique, Titre 4 et plus particulierement les points suivants :

e article 64 : "Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le
cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de celles-ci et
la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'en approche pas a moins de 1,50 m" ;

e article 66 : "Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur et de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur
doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux" ;

e article 73 : "Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépot" ;

e article 75 : "Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une
évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux" ;

e article 76 : "Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des
moyens de passage doivent étre mis a leur disposition".
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Article 1.15 — Panneaux d’informations du chantier

Les panneaux d’informations de chantier auront les dimensions de 4 m x 3 m et seront mis en place sur poteau bois scellé

au béton. La réalisation du panneau est a la charge du titulaire du Lot01.
Il sera réalisé par une entreprise spécialisée et comprendra :

L’adresse et la raison sociale de tous les intervenants ;

Les indications fournies par le MOA et les logos ;

L'image matérialisant le projet sur site.

La MOA transmettra un modeéle de panneau d’information et la maquette lui sera soumise pour validation avant

fabrication.

Article 1.16 — Etudes détaillés d’exécution

Article 1.16.1 - Documents fournis par |'entreprise

Le tableau ci-apres comporte une liste non limitative des documents
I'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre pour l'organisation, la préparation
calendaires).

a fournir et des opérations a exécuter par
et la réalisation des travaux (délais en jours

N° ordre | Désignation des|Documents a | Délais (jours | Documents  a [ Délais (jours
opérations établir par [ ouvres) établir par le|ouvres)
I'entrepreneur |concernant maitre d'ceuvre | concernant e
I'entrepreneur maitre d’ceuvre
1 Programme et | Planning Cing (5) jours a|Visa et | Cing (5) jours a
planning de | détaillé compter de la|observations compter de la
remise des date de départ date de
différents de la période réception dudit
documents de préparation programme
d’exécution
2 Piquetages Plans de [ Quinze (15) | Proces-verbaux
piquetages jours a compter | contradictoires
de la date de
départ de la
période de
préparation
3 Programme Note technique | Cf. CCAP ou 20| Visa et | Dix (10) jours a
d'exécution des | et planning | jours a compter | observations compter de la
travaux détaillé de la date de date de
départ de la réception dudit
période de programme
préparation
4 Mise a jour du|Planning Tous les dix (10) | Visa et | Dix (10) jours a
programme jours, la veille | observations compter de la
de la réunion date de
de chantier. réception dudit
programme
5 Projet des | Notes Cf. CCAP ou Dix
installations de | Plans (10) jours a
chantier compter de la
date de départ
de la période
de préparation
Plan de | Plans Quinze (15) | Visa et | Cing (5) jours a
6 signalisation Lettre jours a compter | observations compter de la
provisoire /| notice de la date de présentation
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N° ordre | Désignation des|Documents a | Délais (jours [ Documents  a| Délais (jours
opérations établir par | ouvres) établir par le|ouvres)
I'entrepreneur |concernant maftre d'ceuvre | concernant le
I'entrepreneur maitre d’ceuvre
désignation du départ de la des documents
responsable période de
préparation
P.PS.PS. Plan Vingt-cing (25)
Notice jours a compter
de la date de
7 .
départ de la
période de
préparation
P.AQ Notes Dix (10) jours a| Visa Dix (10) jours a
compter de la compter de la
8 date de départ date de
de la période réception  du
de préparation PAQ
Autorisations Lettres aux | Dix (10) jours a
administratives, |services compter de la
9 DICT, intéressés et |date de départ
Déclaration de|avis de la période
travaux, etc. de préparation
Etudes Plans Quinze (15) | Visa et | Voir ci-dessous
d’exécution d’exécution, jours avant la|observations
10 spécifiques a | notes de|date du début
I'entreprise calculs, etc. des travaux
concernés
Proposition Lettre et | Trente (30) [ Agrément des | Dix (10) jours a
pour origine et|échantillons jours avant | matériaux  et|compter de la
11 nature des | Fiches approvisionnem [ des usines et|réception de la
matériaux d'identification |ent sur le site centrales de | proposition de
fabrications I'Entrepreneur
Dossier de |Ensemble  du|Quinze (15) | Visa et | Vingt (20) jours
récolement dossier définitif |jours avant les |observations a compter de la
12 OPR date de
réception  du
dossier
Mise a jour du|Atterrissage Tous les
13 détail quantitatif | financier quarante-cing
prévisionnel (45) jours

Article 1.16.2 - Délai de production et de vérification des études d’exécution

Dans les 5 premiers jours de la période de préparation, I'Entrepreneur élaborera un planning d’élaboration des
documents d’exécution en se référant au planning des travaux, aux spécifications du CCTP et en intégrant les délais
d’élaboration par lui-méme des documents d’exécution. Il sera soumis au visa du Maftre d’CEuvre.

Ce planning sera mis a jour le premier jour de chague mois par I'entrepreneur et soumis au visa du Maftre d’CEuvre.

Article 1.16.3 - Délai de production et de vérification des études d’exécution

Sur la base du planning d'envoi des documents proposé par I'Entrepreneur préalablement aux études d'exécution et
apres réception du dernier document d’un ensemble cohérent (notes de calculs et plans correspondants), le Maitre
d'ceuvre remettra son agrément ou ses demandes de modifications a I'entrepreneur, dans un délai de dix (10) jours
ouvrés. Les rectifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera imparti.
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Le délai du visa, suite a I'envoi du programme ou de I'étude rectifiée, est de huit (8) jours ouvrés.

L’Entrepreneur précisera les études dont I'établissement sera confié a un bureau d’études sous-traitant. Il imposera a ce
dernier toutes les obligations le concernant résultant du marché. L'Entrepreneur restera cependant, a I'égard du Maitre
d’Ouvrage, responsable du respect effectif de ses obligations.

Les documents qui ne seront pas Visés Sans Observation (VSO) par le Maitre d’(Euvre ne seront pas exécutoires. Au cas
ou I'Entrepreneur passerait outre cette prescription, la réalisation de I'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a
rémunération.

L'Entrepreneur fournira les diverses notices, notes techniques, notes de calculs et tout document écrit définitif ainsi que
les dessins ou plans en un exemplaire papier, transmis en main propre ou par voie postale, a chacun des interlocuteurs
suivants : Maftre d’ceuvre et BET.

Article 1.16.4 — Le programme d’exécution

Article 1.16.4.1 - Programme général

L’Entrepreneur sera tenu de fournir et de mettre a jour en cours de chantier un programme d’exécution, conformément
aux spécifications du C.C.A.P et complété comme suit : le programme sera synthétisé sur un graphique mettant en
évidence notamment :

e |erespect des délais partiels et globaux contractuels ;

e |es différentes taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement ;

e pour chaque tache, la date prévue pour son achevement et la marge de temps disponible pour son exécution ;

e |e chemin critique ;

e lesintempéries prévisibles ainsi que les intempéries probables ;

e |es cadences de travail et les ateliers de production ;

e les différentes contraintes et sujétions définies au présent C.C.T.P.

[l devra tenir compte des délais d’établissement et de vérification des documents d’exécution, de I'agrément et de la
fourniture des matériaux et des études de formulation.

L'amenée et la mise en état opérationnelle de chaque unité fonctionnelle de matériel seront considérées comme des
taches élémentaires.

Une notice précisera le personnel, le matériel et les cycles élémentaires de travail, leur durée, ainsi que les détails de
commande et d’approvisionnement ou les cadences lorsque celles-ci sont réguliéres.

Le programme général d’exécution sera accompagné d’une liste prévisionnelle des documents d’exécution.

Article 1.16.4.2 - Programme partiel
Tous les quinze jours, la veille de la réunion de chantier, I’'entreprise fournira un programme détaillé des travaux prévus
pour le mois a venir.
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de modifier la périodicité et la durée compléte de ces programmes partiels.

Article 1.16.5 — Les études
En complément des informations demandées, I'entrepreneur devra fournir des études d’exécution pour validation du
maltre d’ceuvre comprenant au minimum les éléments suivants :

e Des plans d’exécution (girations, nivellement, assainissement, terrassements et revétements); plans de
calepinage, étude de formulation des différents matériaux, les épreuves d’études et de convenance, les planches
d’essais ;

e Le phasage des travaux envisagés ;

e Le planning des travaux ;

e |lesavant-métrés ;

e e chiffrage sur la base des avants-métrés ;

e Le délai d’approvisionnement et la nature des matériaux.

L’entrepreneur se basera sur les plans topographiques qui lui seront transmis apres la consultation.
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Article 1.16.6 — Procédures de contréle de I'exécution

Article 1.16.6.1 - Contenu
Les procédures d'exécution sont établies pendant la période de préparation, et définissent notamment :
e |a partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;
e |es moyens matériels spécifiques ;
e les choix de I'entreprise en matiere de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque
et modele exact lorsqu'il y a lieu) ;
e les points sensibles de I'exécution, points critiques et points d’arrét, par référence aux phases d'exécution des
travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes d'exécution ;
e |e cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir pour I'exécution
ultérieure de certaines taches ;
e |les modalités du contréle interne et leur fréquence.
L'ordre de service de démarrage des travaux est conditionné a la remise et a la validation par le maitre d’ceuvre des
études d’exécution.
Le retard ou la non-remise des études au maitre d’ceuvre ne pourront en aucun cas justifier du retard global ou de
I'allongement de la durée d’exécution de I'entreprise.

Article 1.16.6.2 — Contréle interne et externe
La partie du document traitant du contrdle interne explicite :

e pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification de
conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF,
I'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés
(I'identification consiste a comparer d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents
accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par le réglement de certification ou la décision
accordant le bénéfice du certificat) ;

e en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas
de la certification, les modalités d'exécution du controle de conformité des lots en indiquant les opérations qui
incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;

e les laboratoires retenus pour les contrdles ;

e |es conditions d'exécution, d'interprétation et le nombre de contréles par taches ;

e |e modele des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du controle interne et externe,
ainsi que les conditions de leur transmission au Maftre d'CEuvre ou de tenue a disposition.

Au cours de I'exécution des ouvrages, le Maitre d'CEuvre procédera a des controles préalablement définis pour lesquels la
poursuite des opérations par l'entreprise est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai maximum de 5
jours a compter de la fin du délai de préavis.

Ces points de controles sont appelés "Points d'arrét" : ils sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels
I'entreprise peut poursuivre I'exécution en absence de manifestation du Maftre d'CEuvre.

Article 1.16.7 — Consistance des points de contréle

Article 1.16.7.1 — Validation du contrdle intérieur
Le Mafltre d'CEuvre s'assure du bon fonctionnement du controle intérieur et en particulier de I'application effective du
P.A.Q et de ses procédures d'exécution. La validation du controle intérieur sera effectuée :
e par validation des documents de suivi, d'essais et de contréles fournis par I'Entrepreneur ;
e par des contréles non contractuels de fréquence variable (ou "sondages") réalisés a la charge du Maitre
d'Ouvrage (voir controle extérieur).

En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'une fourniture, une
vérification basée sur des analyses, essais et épreuves est faite a la charge de I'entrepreneur. S'il ressort de cette
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vérification que le produit ne correspond pas a celui demandé, il peut étre exigé par le Maitre d’ceuvre le remplacement
de tous les travaux effectués ou ouvrages réalisés.

Article 1.16.7.2 — Les points d’arréts

Au cours de I'exécution des ouvrages, le Maitre d'CEuvre procédera a des contrdles préalablement définis pour lesquels la
poursuite des opérations par l'entreprise est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai déterminé. Ces
points de controle sont appelés "Points d'Arrét" ; ils sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels
I'entreprise peut poursuivre I'exécution en I'absence de manifestation du Maitre d'ceuvre.

Pour les points d'arréts liés a l'acceptation par le Maitre d'CEuvre des résultats d'essai d'étude ou de convenance
d'éléments témoins, les délais de préavis seront de dix jours ouvrés (10).

Les listes de points d’arréts sont définies dans chaque CCTP spécifiques.

Article 1.16.7.3 — Traitement des non-conformités

Toute non-conformité décelée, lors de la réalisation des travaux, par I'entreprise ou par le maitre d’ceuvre (rédaction
d’un constat) doit faire I'objet d’une fiche de non-conformité.
Cette fiche doit :

e définir la non-conformité ;

e définir la procédure permettant de remédier a celle-ci;
étre visée par le maitre d’ceuvre pour acceptation de la procédure de reprise ;
indiquer la date et les conditions de reprise ;
e Atre visée par le maitre d'ceuvre.

Article 1.16.7.4 — Contrdle extérieur
Les controles prévus au marché sont a la charge de I'entrepreneur, toutefois, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité
de faire aux frais du Mafitre d’Ouvrage des controles extérieurs qu’il estimera nécessaires (avec l'accord préalable express
du matitre d'ouvrage).
L’Entreprise mettra a la disposition du Maitre d’ceuvre les matériaux, énergies et matériels nécessaires au controle
extérieur.
Le Maitre d’ceuvre décide les modalités d’exécution du contréle extérieur et les communique a I'entrepreneur avant le
début de son intervention.
Le Maftre d’ceuvre diffusera les résultats de ces contrdles a I'Entreprise qui sera tenue, en cas de non-conformité, de
procéder aux travaux modificatifs nécessaires a la mise en conformité.
L’Entreprise aura a sa charge les nouveaux contrdles attestant de la mise en conformité.

Article 1.16.8 — Controle et points d’arrét

Au cours de I'exécution des ouvrages, le Maitre d'CEuvre procédera a des contréles préalablement définis pour lesquels la
poursuite des opérations par I'entreprise est subordonnée a son acceptation.

Ces points de controles sont appelés "Points d'arrét" : ils sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels
I'entreprise peut poursuivre I'exécution en absence de manifestation du Maitre d'CEuvre. Le délai est défini dans le CCTP
commun.

La liste suivante n’est pas exhaustive et pourra étre complétée a l'initiative du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
pendant le chantier.

PHASE TRAVAUX POINT D’ARRET
Implantation Implantation générale
Terrassement Contrdle de compactage des remblais (sur la base

des rapports de contréle externe remis par
I'entreprise)

PST Controdle de I'arase et justification de la couche de
forme selon la classe Ari (sur la base des rapports
de contrdle externe remis par I'entreprise)

Couche de forme traitée Controle de la classe de plateforme avec une
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objectif mini a 50Mpa (sur la base des rapports de
contrdle externe remis par I'entreprise). => point a
faire suivre par la G3 et la G4 MOA

Enrobés Etude de formulation

Contrble des compacités et densité en place (sur la
base des rapports de controle externe remis par
I'entreprise)

Nivellement, planéité

Fournitures : Fiches d’agrément

Matériaux provenant de lI'extérieur (usines, | Résultats des essais

carrieres, extérieurs)

Le délai nécessaire au maitre d’ceuvre pour lever les points d’arréts est fixé a 10 jours ouvrés aprés signalement de
I'entreprise ou réception des rapports.

Article 1.16.9 — Le Plan d’Assurance Qualité

Article 1.16.9.1 — Composition générale du PAQ
Le Plan Qualité est constitué :
e dudocument d'organisation générale du chantier ;
e des procédures d'exécution pour chacune des taches ;
e du programme de contréle (implantation, fréquence) ;
e des cadres des documents de suivi d'exécution.

Le présent chapitre définit le contenu minimal du document général du P.A.Q et les éléments communs aux procédures
d'exécution. Il est complété par les articles des C.C.T.P spécifiques a chaque lot qui traitent des documents que
I'entrepreneur doit soumettre au Maitre d’ceuvre et aux contréles qu'il doit exécuter.

En particulier, le P.A.Q devra intégrer toutes les propositions non définies a la signature du marché que I'Entrepreneur se
doit de soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre (provenance des granulats, centrale de fabrication, sous-traitants,
etc.) en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier,
ainsi que des annexes a ces documents.

Article 1.16.9.2 — Phasage d’établissement et d’application du PAQ
Les documents constituants et appliquant le P.A.Q sont établis en plusieurs étapes :
e Remise des offres ;
e Présentation du cadre du P.A.Q. et des principales dispositions de la note d'organisation générale ainsi que la liste
des procédures d'exécution et de contréles prévues ;
e Signature du marché :
o mise au point du cadre du P.A.Q. comprenant notamment :
= |'établissement de I'organigramme nominatif du chantier ainsi que la définition de la qualification
et des références des responsables,
= |'agrément par le Maitre d'CEuvre de la liste des sous-traitants proposés par |'entreprise au
moment de la remise des offres, des sous-traitants et fournisseurs désignés par I'entreprise pour
les prestations explicitement visées dans le Réglement de la Consultation,
= choix des modalités d'organisation et de fonctionnement du contréle interne et notamment :

e [|'entreprise proposera a I'agrément du Maltre d’CEuvre, un chargé de la qualité ne
dépendant pas de la hiérarchie technique, ni de la gestion du chantier, mais directement
de la direction de I'entreprise ou de son service qualité, ou extérieur a I'entreprise.

e Lle « chargé de qualité » devra :

o planifier et développer un programme d’assurance de la qualité défini
préalablement par le Maitre d’CEuvre,
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o assister I'entreprise et ses sous-traitants pour I'établissement et la mise a jour
des Plans d’Assurance de la Qualité,
promouvoir et organiser le controle interne,
controler la conformité des organismes avec le personnel présent sur le chantier,
établir mensuellement un rapport sur la qualité,
prévenir les blocages possibles de chantier dus aux points d’arrét de gestion de la
qualité ;
e pendant la période de préparation des travaux :
o Mise au point du document d'organisation générale complétée par les éléments ci-apreés :
= épreuve de convenance,
= documents d’exécution,
o établissement de la liste des points critiques et points d'arrét,
o établissement des procédures d'exécution correspondant aux premieres phases des travaux et
préparation des cadres des documents de suivi,
e en cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :
o établissement des autres procédures d'exécution,
o préparation des documents de suivi d'exécution,
e pendant 'exécution :
o renseignements et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi ;
e al'achevement des travaux :
o Regroupement et remise au Maitre d'CEuvre de I'ensemble des documents du P.A.Q et des documents de
suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 40 du C.C.A.G.) ;
ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement reproductible.

O O O O

Article 1.16.10 — Planning
Dans son offre, I'entreprise doit remettre un planning d’exécution prenant en compte les contraintes précitées. Bien que
ce planning soit amené a évoluer, il servira de base a I’enchainement et a la planification des taches et du phasage tout au
long du chantier.
Ces plannings serviront uniquement a apporter des précisions sur I'exécution de taches déja programmeées.
Les plannings seront réputés inclure des jours prévisibles d'intempéries. C'est a dire qu’en dessous du nombre de jours
d’intempéries figurant dans le CCAP, I'entreprise mandataire, responsable pour I'ensemble des entreprises cotraitantes et
sous-traitantes, ne pourra aucunement réclamer des prolongations de délais pour la réalisation du chantier. Au-dela de
ces jours, les journées d’'intempéries décaleront d’autant plus la fin de réalisation du chantier.
L’entreprise proposera, en fonction des contraintes identifiées par le MOE, son planning d’exécution avec un phasage qui
respectera les contraintes définies dans le cahier des charges (continuité de service, travaux concomitants, etc.). Chaque
phase sera validée par le MOE et fera I'objet d’un ordre de service :

e phasage général et détaillé intégrant I'ensemble des acteurs et opérations ;

e détail des plans de réalisation ;

e plans d’exécution intégrant les contraintes de maintien de circulation en fonction du phasage proposé et validé

par le MOE.

La compilation du planning général de I'ensemble des lots est a la charge du titulaire du LotO1.
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CHAPITRE 2 — DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

Article 2.1 — Démolition et terrassement - phase 1 —lot 1

L'entrepreneur réalisera I'ensemble des travaux d’aménagement selon les plans, carnets des ouvrages et profils en
travers remis au DCE. Ces travaux comprennent notamment (liste non exhaustive) :

la protection des ouvrages existants ;

la démolition éventuelle des enrobés existants notamment pour les acces ;

la purge des macro-déchets ;

les démolitions d’ouvrages en béton ou béton armé (concassage pour réemploi sur site souhaité) ;

le sciage de revétement existant de toute nature ;

les démolitions de revétements de surface et structure en enrobé par rabotage ou décroutage ;

les démolitions de structures de chaussées existantes ;

la mise en stock des produits de démolitions de chaussées en vue d’une réutilisation sur site ou leur évacuation
en décharge appropriée ;

la dépose des bordures de tous types et de toutes natures ;

la dépose des caniveaux de tous types et de toutes natures ;

le débroussaillage de 'ensemble de I'emprise chantier ;

le décapage de la terre végétale et sa mise en stock ou évacuation ;

les déblais en terrain de toute nature manuels ou mécaniques ;

la mise en stock des matériaux pollués, conservés pour traitement sur une plateforme située a proximité ;

le tri des matériaux de démolition et de terrassement (pour rappel les horizons ne sont pas tous pollués — cf.
rapport APAVE).

Article 2.2 — Traitement/remblaiement - phase 2 —lot 1

Les travaux de traitement/remblaiement comprennent (liste non exhaustive) :

le traitement des matériaux a la magnésie pour inertage de la pollution ;

la préparation de la plateforme devant recevoir les matériaux traités ;

la fourniture et pose de géotextile ;

la mise en place des matériaux traités en remblais technique ;

I'apport de matériaux de remblais si nécessaire ;

I’évacuation des déblais excédentaires si nécessaire ;

les travaux de purges si nécessaire ;

la construction des soutenements ponctuels en enrochements conformément a I'étude géotechnique ;
la prise en compte de la construction du mur en L a réaliser par le lot 2 (interface a prendre en compte pour la
réalisation des remblais techniques) ;

I’épuisement des eaux souterraines ;

le réglage et le compactage du fond de forme ;

la construction des couches de formes ;

les contrbles et essais avant transmission de la plateforme a Bayonne Manutention.

Article 2.3 — Construction du muren L - phase 2 —lot 2

Les travaux de construction du mur en L comprennent (liste non exhaustive) :

la fourniture et mise en place du mur en L (préfa ou coulé en place) ;
la mise en place de drainage en pied de mur et raccordement sur réseau a proximité.

Article 2.4 — Voiries — phase 3

Les travaux de voirie comprennent (liste non exhaustive) :

la vérification des caractéristiques techniques de la plateforme et des réseaux mis en place par Bayonne
Manutention — essais et PV externe a fournir avant acceptation ;
les vérifications des dimensionnements de chaussées ;
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e |es études de formulation ;

e |es terrassements et démolition complémentaires au poste terrassement pour la mise en place des structures de

chaussées ;
e |es épreuves d’études et de convenance ;
I'implantation et le piquetage des ouvrages ;
la mise des places du géotextile ;
la construction des structures de chaussées ;
la fourniture et pose des bordures en béton préfabriqués y/c les fondations ;
e |a mise en ceuvre des revétements de chaussées ;
e les finitions de surface ;
e |a construction des structures et revétement des trottoirs et allées piétonnes ;
e le reprofilage de chaussée ;
e les controbles.
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CHAPITRE 3 — PROVENANCES ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Article 3.1 — Prescriptions communes

Normes et réglementations
Les travaux devront étre conduits dans le respect des régles et normes en vigueur a la date du marché.
Les documents évoqués sont les suivants :

TERRASSEMENTS — VOIRIES - GC

Fascicules du CCTG — Travaux publics
N° 02 : Terrassements généraux.

Fascicules du C.P.C. interministériels

N° 03 : Fourniture de liants hydrauliques.

N° 04 Titre 1°" : Aciers pour béton armé.

N° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées.
N° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées.
N° 26 : Exécution des enduits superficiels.

N° 31 : Bordures et caniveaux en pierre ou en béton.

N° 32 : Construction des trottoirs.

N° 33 : Voiries et réseaux divers.

N° 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés.

N° 64 : Travaux de maconnerie.

N° 65 : Exécution des ouvrages et construction en béton armé.

Fascicules du MINISTERE de L'EQUIPEMENT
N° 25 : Exécution des corps de chaussées.
N° 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

CPS types diffusés par le S.E.T.R.A. = L.C.P.C.
Guide technique sur les terrassements les remblais et les couches de forme — Cerema 2024.
Terrassements généraux.

Fascicules du CPC INTERMINISTERIELS

N° 03 : Fourniture de liants hydrauliques.

N° 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
N° 64 : Travaux de macgonnerie.

N° 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé.

Article 3.2 — Essais et analyses

Avant utilisation, toutes les fiches techniques des matériaux utilisés feront I'objet d’'une demande d’agrément aprées du

Maitre d’ceuvre.

Les procés-verbaux en trois exemplaires devront étre remis au Maitre d’ceuvre dans un délai maximum de quinze jours

apres la réalisation des travaux de mise en ceuvre.
Ces essais seront exécutés par un Laboratoire proposé par I'entrepreneur et agréé par le Maitre d’ceuvre.

Essais d’agrément

Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé a des essais d’agrément ayant pour but de permettre de
s’assurer que les matériaux dont |'utilisation est envisagée par I'entrepreneur satisfont bien aux conditions énoncées dans

la proposition de I'entrepreneur.

En ce qui concerne certains matériaux (aciers, canalisations, tampons, etc.), un certificat de l'usine devant fournir les

matériaux pourra suffire comme essai d’agrément.
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Essais de contrdle

Ces essais de contrble auront lieu en cours d’exécution des travaux et auront pour objet de vérifier que les matériaux
approvisionnés par I'entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes a celles résultant des essais
d’agrément.

Article 3.3 — Provenance des matériaux et produits préfabriqués

Les matériaux et les produits préfabriqués destinés a la construction des ouvrages proviendront des lieux de production,
de fabrication et d’extraction désignés ou agréés par le Maitre d’ceuvre.

Les fournitures et matériaux en provenance d’usines porteront des marques distinctes d’origine, d’identification, de date
de fabrication et de la classe ou de la série a laquelle ils appartiennent.

L'entrepreneur devra faire connaitre la provenance exacte des matériaux ainsi que ses disponibilités éventuelles en
fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le prélevement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera nécessaire, pour
présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces
opérations étant effectuées aux frais de I'entreprise.

Au vu des résultats, le Maitre d’ceuvre notifiera a I'entrepreneur I'ordre de commencer les approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

Les matériaux a employer par I'entrepreneur pourront, aprés autorisation du Maitre d’ceuvre, n’étre approvisionnés sur
le chantier qu’au fur et a mesure des besoins.

Article 3.4 — Dép0ts et rangements des matériaux et produits préfabriqués

L'emplacement des dépots de matériaux (fournitures, etc.) sur place, dans le cas ou le stockage serait possible, fera
I'objet d’une organisation et d’'une demande soumis au Maitre d’ceuvre. La préparation et la remise en état des lieux
seront aux frais de I'entrepreneur.

Par contre, les déblais seront évacués au fur et a mesure, le stockage sur place est interdit.

Article 3.5 — Réception des matériaux et produits préfabriqués

Les matériaux seront disposés pour la réception, conformément aux instructions du Maftre d’ceuvre, qui déterminera les
mesures a prendre pour I"échantillonnage, afin de distinguer les matériaux acceptés de ceux refusés.

Ces derniers devront étre évacués hors du chantier, sans délai, par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

Les frais de main d’ceuvre, de fournitures et d’outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves sur les matériaux,
fournitures et produits préfabriqués sont a la charge de I'entrepreneur.

Article 3.6 — Enlévement du matériel sans emploi

Les installations de chantier devront étre enlevées et les emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur, remis en
état dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de la demande du Maitre d’ceuvre.

Article 3.7 — Qualité, préparation et controle des matériaux et produits

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d’essais, de contréle, de réception et de
marquage des matériaux et des produits fabriqués doivent étre conformes aux normes francaises homologuées et
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Article 3.8 — Provenance des matériaux

Par le seul fait du dépot de leur offre, les concurrents sont réputés connaitre parfaitement les ressources des lieux
d’extraction de la région ainsi que leurs conditions d’exploitation et d’accés en toute saison, aucune réclamation ne sera
admise par le Maitre de I'Ouvrage.

De plus, si en cours d’exploitation, la nature des matériaux rencontrés ou des produits obtenus vient a changer et si le
Maitre d’ceuvre juge nécessaire I'abandon de la carriere ou du mode d’extraction, le concurrent agréé devra se
conformer a la décision du Maitre d’ceuvre et formuler de nouvelles propositions sans que résulte pour lui une
guelconque indemnité.
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Article 3.9 — Qualité et préparation des matériaux et produits

Tous les matériaux traités et non traités destinés aux travaux seront désignés au Maitre d’ceuvre, 15 jours avant le début
des travaux, avec une fiche indiquant leurs caractéristiques essentielles, ainsi que le nom des gisements et des centrales
de traitement.

Cet ensemble de renseignements devra étre confirmé par une correspondance adressée par |'entrepreneur au Maitre
d’ceuvre.

En phase préparation des travaux, des échantillons de matériaux seront prélevés de facon contradictoire entre le
Controle Externe et les Contréle Extérieur, pour agrément, conformément au CCTP.

Article 3.10 — Provenance et contréle des matériaux et produits

Le Maitre d’ceuvre ou sa cellule de contrdle pourront procéder a la reconnaissance des gisements pour en estimer
I"homogénéité et a la visite des centrales pour en vérifier la conformité du matériel.

Dans tous les cas, ces dernieres devront pouvoir étre en mesure de mettre en ceuvre |'installation nécessaire a la
fabrication du matériau traité, et notamment celui de I'essai de convenance.

Tous les essais seront a la charge de 'entreprise et réalisés par un laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre.

Si les résultats obtenus ne sont pas conformes aux valeurs prescrites par le CCTP, de nouveaux essais seront entrepris sur
des matériaux différents que devra présenter |'entreprise, et ce, jusqu’au moment oU les résultats obtenus seront
conformes aux prescriptions du marché.

Tous les essais ne donnant pas de résultats conformes aux prescriptions du marché, seront refaits a la charge de
I'entrepreneur signataire du marché. Parallelement, I'entreprise devra, a sa charge, effectuer obligatoirement un
autocontrodle in situ de la qualité et de la mise en ceuvre de I'ensemble des matériaux. Les résultats de cet autocontrole
devront impérativement étre communiqués au Maftre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Maitre d’ceuvre jugerait bon d’effectuer des essais contradictoires, ils seraient a la charge du Maitre
d’ouvrage.

Tout retard de chantier engendré par une non-conformité des matériaux et produits sera imputé a I'entreprise.

Article 3.11 — Démolitions et Terrassements

La réalisation des terrassements s’appuiera sur le Guide technique sur les terrassements les remblais et les couches de
forme (Cerema 2024) et sur les recommandations du SETRA a ce sujet.

Article 3.11.1 — Provenance et qualité des matériaux
Les matériaux indiqués ci-apres auront les provenances désignées ci-dessous.

NATURE DES MATERIAUX OU PRODUITS PROVENANCE
Granulats pour purges Carriéres agréées par le maitre d’ceuvre
Matériaux recyclés agréés par le maitre d’ceuvre

Matériaux pour remblais Réutilisation des déblais ou lieux d’emprunts agréés
par le maitre d’ceuvre

Géotextiles Fournisseur agréé par le maitre d’ceuvre

Magnésie ou autre liant proposé en variante Fournisseur agréé par le maitre d’ceuvre

Le titulaire ne pourra modifier la provenance des matériaux sans I'autorisation du maftre d’ceuvre.

Réception des matériaux fournis par le titulaire :
Les matériaux devront étre soumis aux essais qui sont prévus dans le présent CCTP.
Ces essais seront exécutés en deux phases :

e essais d’agrément ;

e essais de controle.
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Article 3.11.2 — Matériaux pour remblais

Article 3.11.2.1 — Remblais provenant des déblais

Les matériaux pour remblais constitués de déblais extraits sur le chantier ne devront pas contenir de gazon, racines,
souches, débris végétaux, produits humides, hydrocarbures, métaux, ni une quelconque pollution. Ils subiront un
écrétage pour éliminer les blocs de dimensions supérieures a deux cent cinquante (250) millimetres. Leur granulométrie
sera convenable pour qu’ils constituent apres mise en place une masse pleine et compacte.
Les déblais seront identifiés et classés conformément a la norme NF P 11-300 en vue de leur réemploi.
Les matériaux de remblai pourront éventuellement étre traités pour les rendre insensibles a I'eau si ce n’est pas le cas.
Le traitement des matériaux de remblai pourra se faire soit sur le lieu d’emprunt, soit sur site a condition d’utiliser un
matériau sans émission de poussiere.
Ces matériaux seront mis en ceuvre a I’état moyen ou sec tel que défini dans la norme NF P 11-300.
Le contréle de la qualité des matériaux et du respect des prescriptions définies ci-dessus pour ['utilisation des déblais sera
effectué par le titulaire, a sa charge, pour les essais d’identification de la nature et de I'état des matériaux.
La fréquence des essais est la suivante :

e un essai d’identification par nature de matériaux ;

e un essai d’identification pour 250 m? de déblai.

L’essai d’identification comprend :
e analyse granulométrique suivant la norme NF P 94-056 ;
e Jimite d’Atterberg suivant la norme NF P 94-051 (ou essai au bleu de méthyléne suivant la norme NF P 94-068) ;
e teneur en eau suivant la norme NF P 94-050 ;
e équivalent de sable suivant la norme NF EN 933-8 ;
e (CBR ateneur en eau naturelle suivant la norme NF P 94-078 (Indice IPI et CBR immersion) ;
e essai Proctor normal suivant la norme NF P 94-093.

Article 3.11.2.2 — Remblais d’apport
Ces matériaux devront étre homogeénes et de granulométrie 0/250. Leur granulométrie sera convenable pour qu'’ils
constituent aprés mise en place une masse pleine et compacte.
Les matériaux mis en ceuvre en substitution ou en remblai seront des matériaux d’apport insensibles a I'eau, homogenes,
de catégorie D3 suivant le guide GTR du SETRA et de granulométrie 0/60 ou 0/31.5 ou 0/20. lls seront conformes aux
normes XP P 18-540, NF P 98-129, NF EN 13285.
Le titulaire soumettra a I'agrément du maftre d’ceuvre la qualité du matériau d’apport qu’il se propose d’utiliser et sa
provenance. Comme les matériaux du site réutilisés, les essais d’identification complets, listés ci-dessus, devront étre
fournis.

Article 3.11.2.3 — Matériaux pour purges
Les purges seront exécutées en grave concassée calcaire ou dioritique :
e géotextile en fond de fouille ;
e grave non traitée 0/63 de type 1 au sens de la norme NF EN 13285 ;
e granulats conformes a la norme NF EN 13242 ;
e absence de matériau organique.

Article 3.11.2.4 — Constitution des merlons et des talus en remblais

Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux en remblais, pour correctement compacter les bords de I'ouvrage, il convient
d’utiliser la méthode dite du meétre excédentaire : une sur-largeur d’environ un metre au-dela du gabarit final de
I'ouvrage est réalisée et compactée. Ceci permet au compacteur de ne pas avoir a s’approcher du bord du talus tout en
assurant un compactage optimal de la partie qui sera définitivement au niveau du futur talus. Les matériaux
excédentaires sont ensuite supprimés au moment du réglage définitif du talus ou en cours de montée du remblai. Dans le
cas de matériaux grossiers au niveau de la surface de talus, des précautions supplémentaires seront prises pour assurer
un fini et une régularité a I'ouvrage.

Le titulaire est responsable de la stabilité des talus jusqu’a la réception des travaux. Il sera tenu de reprendre autant de
fois que nécessaire les éventuelles lentilles de glissement.
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Article 3.12 — Adjuvants pour traitement de sol

Article 3.12.1 — Chaux

Il sera utilisé une chaux vive conforme a la norme NF EN 459 satisfaisant aux critéres suivants :

e classe granulométrique 0/2 mm ;

e passant au tamis de 200 um supérieur a 90 % ;

e test de réactivité a l'eau : la température minimale doit atteindre 60°C au bout de 25 minutes.

Dans le cas d’un traitement a la chaux, une planche d’essai sera réalisée afin de vérifier les résultats obtenus.
L’entrepreneur prend en charge tous les frais liés a la réalisation des essais et des analyses. Les résultats seront soumis a

la validation du MOE.

Article 3.12.2 — Ciment ou liant spécial
Il sera utilisé soit :

e un ciment de type CPJ CEM II/A 32,5 ou équivalent
e un liant spécial routier dont I'avis technique sera fourni au maitre d'ceuvre général pour agrément.
En aucun cas, les traitements chaux + ciment ne pourront étre réalisés a I'aide d’un produit « deux en un ».

Dans le cas d’un traitement au ciment ou au liant spécial une planche d’essai sera réalisée afin de vérifier les résultats
obtenus. L'entrepreneur prend en charge tous les frais liés a la réalisation des essais et des analyses. Les résultats seront

soumis a la validation du MOE.

Article 3.12.3 — Magnésie (ou autre liant proposé en variante)

Les essais au stade PCT ont été menés avec de 'oxyde de magnésium >98%.

Une qualité au moins équivalente est attendue.

Une planche d’essai sera réalisée afin de vérifier les résultats obtenus. L’entrepreneur prend en charge tous les frais liés a
la réalisation des essais et des analyses (essais de lixiviation et performances géotechniques). Les résultats seront soumis

a la validation du MOE.

Article 3.13 — Chaussées

La réalisation des chaussées s’appuiera sur les recommandations du SETRA a ce sujet.

Article 3.13.1 — Généralités

Les matériaux indiqués ci-apres auront les provenances désignées ci-dessous.

NATURE DES MATERIAUX OU PRODUITS

PROVENANCE

Granulats pour couche de forme

Granulats pour purges

Carriéres agréées par le maitre d’ceuvre
Matériaux recyclés agréés par le maftre d’ceuvre
Carriéres agréées par le maitre d’ceuvre
Matériaux recyclés agréés par le maitre d’ceuvre

Granulats pour structures de voiries
Granulats pour grave bitume et enrobés
Bitumes

Emulsions

Bétons de fondation

Armatures pour ferraillage

Carriéres agréées par le maitre d’ceuvre
Carriéres agréées par le maitre d’ceuvre
Usines agréées par le maitre d’ceuvre
Usines agréées par le maitre d’ceuvre
Centrales agréées par le maitre d’ceuvre
Usines agréées par le maitre d’ceuvre

Granulats pour bétons bitumineux

Carriéres agréées par le maitre d’ceuvre

Asphaltes
Armatures pour ferraillage

Usines agréées par le maitre d’ceuvre
Usines agréées par le maitre d’ceuvre

Le titulaire ne pourra modifier la provenance des matériaux sans I'autorisation du mafitre d’ceuvre.
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Article 3.13.2 — Matériaux pour couche de forme et de réglage
La couche de forme sera exécutée en grave concassée calcaire ou dioritique :
e grave non traitée 0/80 de type 2 au sens de la norme NF EN 13285 ;
e granulats conformes a la norme NF EN 13242 ;
e passanta80um<12%;
e passanta2mm<70%;
o (Coefficient Los Angeles <45 ;
e VBS<0,1;
e absence de matériau organique.

Article 3.13.3 — Matériaux recyclés pour purge et couche de forme ou de réglage
Sous réserve de I'approbation du maitre d’ceuvre, le titulaire pourra utiliser des matériaux recyclés. Le titulaire remettra
au maftre d’ceuvre une fiche technique de produit pour chaque type de mélange utilisé.
La présence des matériaux suivants est interdite dans les matériaux recyclés pour assises de chaussée :
o leplatre;
e |e bois;
e |e plastique ;
e |es métaux ;
e laterre végétale ;
e tous les matériaux pollués (amiante, goudrons, peintures...).

Les mélanges non traités de granulats recyclés devront répondre a la norme NF EN 13285 Mai 2004 - tableau A3 - avec
une dimension maximale des granulats égale a 60 mm.

Le domaine d’emploi des matériaux recyclés en fonction de leur granulométrie sera identique aux prescriptions des
graves non traitées précisées plus avant.

Les matériaux recyclés devront faire I'objet d’'une présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre et obtenir son accord
avant utilisation.

Les bétons recyclés devront étre débarrassés de toutes ferrailles, bois, brique, platre et résidus putrescibles tels que la
terre.

La granularité des bétons concassés sera comprise entre 0/20 et 0/50.

lls devront ensuite étre classés suivant les critéres définis dans le Guide technique sur les terrassements les remblais et
les couches de forme (Cerema 2024) et la norme NF P 11 300 et répondre aux exigences de la norme NF EN 13285
Tableau A3.

Article 3.13.4 — Géotextile
Le géotextile pour couche anti-contaminant sera un feutre synthétique non tissé. Il devra étre imputrescible et insensible
aux agressions.
Le géotextile répondra aux caractéristiques suivantes :
e résistance a la traction (suivant NF EN ISO 10319) supérieure ou égale a 20 KN/m ;
o déformation a I'effort maximum (suivant NF EN ISO 13019) supérieure ou égale a 40 % ;
e permittivité (suivant NF EN ISO 11058) supérieure ou égale a 0,2 s-1 ;
e ouverture de filtration (suivant NF EN ISO 12956) inférieure ou égale a 150 um.
Le matériau utilisé devra présenter une certification ASQUAL.

Article 3.13.5 — Grave pour structure de chaussée
Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre la fiche technique de produit pour chaque type de grave non traitée utilisée. Les
graves utilisées devront étre agréées par le maitre d’ceuvre.

Article 3.13.6 — Grave pour couche de base
La couche de base sera exécutée en grave concassée calcaire ou dioritique :
e grave non traitée 0/20 ou 0/31,5 de type 3 au sens de la norme NF EN 13285 ;
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e granulats conformes a la norme NF EN 13242 ;

e passanta 80um <12 % ;

e Coefficient MDE < 25 ;

Coefficient Los Angeles <30 ;

équivalent sable > 40 ;

VBS<0,1;

absence de matériau organique.

e compacité minimale a I'optimum Proctor > 80 %.

e Le méme matériau sera utilisé pour les couches de réglage de plate-forme.

Article 3.13.7 — Matériaux recyclés pour structure de chaussée

Sous réserve de I'approbation du maitre d’ceuvre, le titulaire pourra utiliser des matériaux recyclés. Le titulaire remettra
au maitre d’ceuvre une fiche technique de produit pour chaque type de mélange utilisé.

La présence des matériaux suivants est interdite dans les matériaux recyclés pour assises de chaussée :

o leplatre;

e |e bois;

e |e plastique ;
o |es métaux ;

e laterre végétale ;
e tous les matériaux pollués (amiante, goudron, peinture..).

Les mélanges non traités de granulats recyclés devront répondre a la norme NF EN 13285 avec une dimension maximale
des granulats égale a 60 mm.

Le domaine d’emploi des matériaux recyclés en fonction de leur granulométrie sera identique aux prescriptions des
graves non traitées précisées plus avant.

Article 3.13.8 — Matériaux pour produits bitumineux
Les granulats devront étre conformes a la norme XP P 18-545 et NF EN 13043. IIs devront faire 'objet d’'un marquage CE
et de fiche technique de produit.
Le titulaire fournira au maitre d’ceuvre les études de formulation des produits bitumineux qu’il envisage d’appliquer pour
validation.
Nota : la durée de validité d’une étude de formulation est de 5 ans.
Les fiches techniques de produit comprendront :
e |a composition du mélange, et notamment la teneur en liant et en fines totales ;
e les performances mécaniques obtenues (essai Duriez, PCG et orniérage) ;
e |acourbe granulométrique du mélange.

La température de fabrication des matériaux enrobés sera comprise entre 150°C et 170°C.

Article 3.13.8.1 — Enduit de cure, couche d’imprégnation et couche d’accrochage
Les gravillons seront issus de roche massive dioritique et présenteront les caractéristiques suivantes :
e (Coefficient Los Angeles < 25 ;
e (Coefficient MDE < 20.

Enduit de cure

L'enduit de cure sera obtenu par pulvérisation d'une émulsion de bitume permettant d'obtenir un dosage résiduel de 1 kg
de bitume par m? suivi d'un gravillonnage a raison de gravillons 4/6 a refus.

Il devra étre appliqué chaque jour en fin de journée afin d'éviter les variations hydriques (pluie ou dessication).

Couche d’imprégnation
Elle sera exécutée par emploi de 1,5 kg/m? d'émulsion acide a 65 % (ou de 1 kg/m? de bitume fluidifié) et épandage a 6
|/m? de gravillon 2/4 ou 4/6.
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Sur grave non traitée, la couche d'imprégnation sera réalisée par pulvérisation d'une émulsion surstabilisée a 65 % de
bitume pur. Le traitement s'effectuera a un dosage de 2 kg par m2.

Couche d’accrochage

Cette couche sera réalisée par pulvérisation d'une émulsion cationique, a 65 % de bitume pur, a rupture rapide
permettant d'obtenir un dosage résiduel de 250 g de bitume par m?, porté a 400 g de bitume par m? pour les BBTM.
L'application est réalisée sur une surface propre.

Article 3.13.8.2 — Béton bitumineux semi-grenu (BBME)
Ce sera un BBME 0/10 de classe 3 conforme a la norme NF EN 13108-1.
Le BBME 0/10 sera mis en ceuvre en couche de roulement sur une épaisseur définie par les coupes types du marché avec
une tolérance de 0/+1 cm.

Catéqorie des granulats
Les granulats sont choisis par référence a la norme NF EN 13043.
Ces granulats devront provenir exclusivement de roche massive dioritique.
Le sable sera de granularité 0/6,3 mm. La valeur au bleu sur la fraction 0/2 mm doit étre inférieure a 1g/kg.
Les gravillons 0/10 seront issus de roche massive dioritique ou du concassage de matériaux alluvionnaires. Ils auront les
caractéristiques suivantes :
o (Coefficient Los Angeles < 25 ;
e (Coefficient MDE < 20.

Fines
Les fines d'apport éventuelles sont définies par la norme NF EN 13043 et NF P 98-150-1.

Liant hydrocarboné

Le liant utilisé est un bitume pur de classe 35/50 répondant aux spécifications des normes NF EN 12591 et NF T 65-011 ou
un bitume modifié, faisant I'objet d’une notice technique détaillée de caractérisation et d’utilisation du liant, conforme a
la norme NF EN 14023.

Dope d'adhésivité
L'adjonction éventuelle d'un dope d'adhésivité doit étre conforme a la norme NF P 98-150-1.

Consistance de I'étude de laboratoire
L’étude de formulation devra étre de niveau 4 et soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Performances mécaniques
Les BBSG 0/10 de classe 3 doivent répondre aux performances mécaniques ci-dessous :
e %de vides PCG : Vmin =5 a Vmax =10 (60 girations) ;
e tenuealeau:ITSR=70;
e résistance a I'orniérage : < 5% - 60°C et 30 000 cycles Vi=5%-Vs =8 % ;
e module : Smin =7 000MPa ;
e fatigue : 5 6-100 : 2100.10-6 a 10°C, 25Hz.

Fabrication
Les conditions de fabrication sont définies dans la norme NF P 98-150-1.

Article 3.13.8.3 — Enduits superficiels
Sans objet.
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Article 3.13.9 — Ouvrages béton

Généralités : Tous les bétons utilisés sur le projet devront répondre 3 la classe d’exposition XS1 (Corrosion induite par les
chlorures présents dans |'eau de mer) et XAl (agression chimique)

Article 3.13.9.1 — Matériaux pour mortiers et béton hydrauliques
Les bétons et mortiers sont soumis aux spécifications des documents suivants :

e fascicule 65 version 2008 du CCTG ;

e norme NF EN 206-1 ainsi que les normes citées dans ce document ;

e recommandations pour la prévention de I'alcali-réaction de juin 1994 ;

e recommandations pour maitriser la fissuration des dalles de ponts mixtes (guide SETRA de septembre 1995) ;

e recommandations pour la durabilité des bétons soumis au gel - Guide technique LCPC de décembre 2003 ;

e mémento du béton — Guide d'application pour I'exécution d'ouvrages — Edition Eyrolles d'octobre 2005 et
notamment la fiche n°14 : "Dispositions complémentaires nécessaires a l'application de la NF EN 206-1 pour le
béton prét a 'emploi (transport et transfert de propriété) ».

Prévention vis-a-vis des risques d’Alcali-Réaction

Les constituants seront choisis en conformité avec les « Recommandations pour la prévention des désordres dus a I'alcali-
réaction » du Ministére de I'Equipement, des Transports et du Tourisme de Juin 1994.

Le niveau de prévention vis a vis de |’alcali réaction sera le niveau B pour le béton.

Condition de résistance au gel/dégel
Le projet se situe dans une zone de gel modéreé.

Article 3.13.10 — Définition des mortiers béton

Article 3.13.10.1 — Désignation des mortiers béton
Tous les bétons respecteront les prescriptions définies dans la norme NF EN 206-1.
Les centrales proposées a |'acceptation du maitre d’ceuvre général doivent étre inscrites sur la liste d'aptitude établie par
la commission d'agrément des usines fabriquant du béton. Il en est de méme pour les centrales de secours.
Il est rappelé que la centrale a béton doit bénéficier du droit d’usage de la marque NF-BPE sous réserve de |'acceptation
des constituants des bétons, et notamment des granulats, ainsi que des prescriptions du présent fascicule.
Les centrales de chantier qui ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-BPE, doivent respecter au minimum le
référentiel de la marque NF-BPE.

« Bétons a Composition Prescrite »
Un « Béton a Composition Prescrite » (B.C.P.), correspond a la définition donnée a I'article 3.1.12 et 3.1.13 de la norme
NF EN 206-1 (Avril 2004).

« Béton a Propriétés Spécifiées »
Un « Béton a Propriétés Spécifiées » (B.P.S.), correspond a la définition donnée a I'article 3.1.11 de la norme NF EN 206-1
(Avril 2004).

Désignation conventionnelle
La désignation sera conforme aux indications de I'article 11 de la norme NF EN 206-1.

Article 3.13.10.2 — Définition des bétons
« Béton a Composition Prescrite »
Ces bétons seront mis en ceuvre, sous réserve de I'accord du maftre d’ceuvre général, pour :
e les bétons de propreté ;
e les bétons de protection ;
e |es bétons de blocage.
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Ces bétons, non armés, pour lesquels, par définition, aucune résistance minimale ne sera imposée, ne pourront jamais
étre utilisés pour un élément de la structure de I'ouvrage participant a sa résistance.

Dans le cas des bétons de propreté, les contraintes de compression maximale appliquées resteront, en tout état de
cause, nettement inférieures a la résistance obtenue grace au dosage minimal imposé par les conditions de durabilité.

DOMAINE D'EMPLOI DOSAGE MINIMAL | DIMENSION MAXIMALE DU
EN CIMENT (kg/m3) | GRANULAT (mm)

Béton de propreté 150 kg/m? 20 mm

Béton de protection 200 kg/m? 20 mm

Béton de blocage ou de remplissage 250 kg/m? 20 mm

« Béton a Propriétés Spécifiées »

Les tableaux définissant la classification des bétons sont indiqués dans les paragraphes relatifs aux ouvrages concernés.
L'ensemble des parties d'ouvrage sera dimensionné en considérant la fissuration comme préjudiciable.

Les consistances et le caractere pompable éventuel seront fixés par le titulaire en fonction des moyens et modes de
réalisation définis préalablement.

Les dosages minimaux en ciment indiqués sont destinés a assurer la durabilité du béton. Les dosages définitifs devront
étre fixés a l'issue des épreuves de convenance en fonction des conditions de mise en ceuvre (bétonnage a la pompe,
sous l'eau...), de la résistance mécanigue a obtenir, des exigences sur |'aspect des parements.

Article 3.13.10.3 — Définition des mortiers et micro-bétons

DESTINATION D MAX | DOSAGE EN
CLASSE DE GRANULATS CIMENT TYPE DE CIMENT
RESISTANCE 3
(mm) (kg/m°)
Calage e < 3cm M35 Mpa ) 300 Mortiers industriels prédosés

préts a I'emploi
Mortiers industriels prédosés
préts a I'emploi
Mortiers industriels prédosés
préts a I'emploi

Calage 3cm < e <

Sem M35 Mpa 5 300

Scellements M35 Mpa 2 350

Tous les bétons et mortiers doivent faire I'objet de précautions vis-a-vis de I'alcali-réaction.

Les consistances seront choisies définitivement apres interprétation des épreuves de convenance en fonction des moyens
et modes de réalisation que le titulaire aura préalablement définis.

Scellements ou calage en épaisseur inférieure ou égale a 5¢cm.

Les mortiers utilisés pour ces scellements ou calages seront des mortiers industriels prédosés conformes a la norme
NFP 18-821 ou des produits a base de résines synthétiques conformes a la norme NFP 18-822.

lls devront étre inscrits sur la derniere "Liste des Fabrications admises a la marque NF — Produits spéciaux destinés aux
constructions en béton hydraulique" publiée par I'AFNOR, dans la catégorie correspondante (11 : Produits de calage — 12 :
Produits de scellement).

Résistance

La résistance des mortiers et micro-bétons sera au moins égale a celle des bétons environnants. Ils devront étre
parfaitement compacts et imperméables. La résistance au jeune age devra étre adaptée aux délais d'exécution fixés par le
planning des travaux.

Absence de retrait
Les mortiers ou micro-bétons de calages, de bossages ou de cachetages devront étre réalisés a I'aide de ciment a "retrait
compensé".
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Résistance au gel et sels de déverglacage
Les stipulations de I'article 81 du fascicule 65 sont applicables.

Article 3.13.11 — Constituant des mortiers et bétons

Article 3.13.11.1 — Ciments
Les ciments devront satisfaire a la norme NF EN 197-1.
Quelle que soit la catégorie, le ciment a utiliser pour I'ensemble des parements dont I'uniformité est requise a I'échelle
de l'ouvrage, doit étre d’une méme provenance. Le titulaire doit fournir une attestation de son fournisseur garantissant
une teinte constante a I'échelle du planning.
Le titulaire indiquera dans le PAQ les mesures qu’il prévoit pour respecter les prescriptions décrites ci-avant. Le PAQ
rappelle et définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments.
Les ciments de la centrale principale et de la centrale de secours seront de méme origine.
Les conditions de livraisons et de stockage des ciments seront conformes a |'article 3 du Fascicule 3 du C.C.T.G.
Le titulaire pourra proposer une valeur minimale de la résistance a la compression a 28 jours supérieure a la valeur
minimale présentée. Il sera tenu compte de la valeur proposée pour l'interprétation de I'épreuve d’étude sous réserve
de:
e justifier cette proposition par des résultats statistiques mensuels et annuels effectués par la société cimentiére
dans le cadre de son contréle interne ;
e |'engagement écrit du cimentier de respecter la valeur proposée ;
e |a formalisation dans le PAQ de la procédure d’alerte a suivre si les contrdles effectués mettent en évidence une
baisse de la résistance du ciment telle que la valeur retenue pour l'interprétation des épreuves d’étude risque
d’étre franchie.

Le titulaire spécifiera a son fournisseur que toutes les livraisons de ciment seront susceptibles de prélevements
conservatoires tels que définis par la norme NF P 15-300.
Les ciments devront étre livrés sur le site de fabrication du béton a une température inférieure a 70°C. Un essai
d’identification rapide sera effectué par le titulaire avec une fréquence qu’il définira dans son PAQ.
Le titulaire devra effectuer selon les modalités prévues aux articles 2.2 et 2.3 de la norme NF P 15-300 des prélevements
conservatoires de ciment :

o de 25kg pour les lots de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des bétons ;

e de 5kg pour chaque partie d’ouvrage.

Les prélevements seront effectués soit dans le silo a I'aide d’un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du
malaxeur.

Ces prélevements sont conservés a I'abri, en récipients étanches et étiquetés, par le laboratoire du maitre d’ceuvre qui en
assurera la gestion.

En cas d’anomalies constatées sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux normes des ciments livrés
seront effectués aux frais du titulaire conformément aux dispositions des paragraphes 2.3.2 et 2.2.5 de la norme NF P 15-
300, sur le prélevement conservatoire correspondant.

Si les essais effectués par le maitre d’ceuvre général dans le cadre du contrdle extérieur mettent en évidence une non-
conformité avec les caractéristiques attendues du ciment, il sera procédé, aux frais du titulaire, a des contre-épreuves,
dans les conditions du paragraphe 2.2.5 de la norme NF P 15-300.

Pendant la durée de ces contre-épreuves, le stock ou le silo de ciment concerné ne sera pas utilisé.

Le maftre d’ceuvre général fera connaitre au titulaire sa décision d’acceptation ou de refus du lot de ciment concerné,
dans les 72 heures qui suivent la prise d’échantillon pour contre-épreuves.

Lorsque les épreuves et contre-épreuves sur les ciments donnent des résultats défavorables, le maitre d’ceuvre général
se réserve le droit d’appliquer, soit I'article 39 du CCAG sur les vices de construction si les défauts constatés le
nécessitent, soit une réfaction de prix si les défauts constatés ne mettent pas en cause de facon notable la stabilité de
I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre général pourra aussi ordonner, aux frais du titulaire, des essais non destructifs tels que I'auscultation
dynamique sur les parties bétonnées avec un ciment douteux et entamer toutes les actions dans le but de sauvegarder
les caractéristiques de la partie d’ouvrage.
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Dispositions particulieres liées aux réactions "d'alcali-silice"

Dans le cas ou le dossier carriere montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et si la justification de la formule
se fait par référence au chapitre 5 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus a I'alcali-réaction" du
LCPC de juin 1994, il est rappelé que des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments sont a réaliser
conformément a la norme NF EN 196-2. Ces essais ont pour objet de confirmer les données statistiques de la cimenterie.
lls sont effectués au début du chantier, au cours des épreuves d'étude ou avant les épreuves de convenance en cas
d'utilisation d'un béton disposant de références.

Le maitre d’ceuvre général peut faire effectuer sur les prélevements de ciment des mesures de taux d'alcalins et de
teneurs en laitier.

Article 3.13.11.2 — Granulats pour mortiers et bétons
Les granulats seront d’origine naturelle et seront conformes aux spécifications des normes NF EN 12620 et XP P 18-545.
lls seront également admis dans la mesure du possible, a 'usage de la marque NF-granulats avec qualification vis-a-vis de
I"alcali-réaction ou disposeront d'un dossier carriere conforme au guide pour |'élaboration du dossier carriere — LCPC -
1994.
Tous les granulats des bétons de classe de résistance supérieure ou égale a C35/45 sont de catégorie A. Les granulats des
bétons de classe de résistance inférieure a C35/45 sont de catégorie B. Pour ces bétons, des granulats dont quelques
caractéristiques sont de niveau C peuvent étre admis par le maitre d’ceuvre, dans le cas de références probantes.
Les teneurs en alcalins actifs (cas des granulats PR, PRP et NR), en sulfates, en sulfures et en chlorures doivent étre
communiquées au maitre d’ceuvre en méme temps que la fiche technique du produit. Les granulats doivent étre
reconnus non gélifs par un laboratoire agréé. Si les granulats proviennent d'un mélange, cette information doit étre
fournie également.
Le titulaire doit prévenir immédiatement le maitre d’ceuvre général des modifications qui peuvent survenir dans la
production des granulats. Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le titulaire doit controler les
bordereaux de livraison et I'aspect visuel des granulats.
Le PAQ présenté par le titulaire indique obligatoirement la provenance et la nature des granulats et précise leur niveau de
performance. Il définit dans le cadre de son contréle interne les lots soumis a réception ainsi que le nombre d’essais a
effectuer par lot, conformément a la norme NF EN 206-1.
Le titulaire se fera transmettre le PAQ de 'usine choisie ainsi que les résultats de son contréle interne.
Le sable pour mortiers et bétons sera du sable de riviere comportant au moins 75% de silice ou du sable provenant de
concassage. Son origine sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre général. Les teneurs en sulfates, sulfures et
chlorures devront étre fournies. Les sables d’origine marine sont interdits.
Dans le cas de granulats différents entre la centrale principale et la centrale de secours, un dossier spécifique sera
élaboré par centrale.

Sables

Le sable pour béton et béton armé sera un mélange de sable fin, moyen et gros, défini par d/D = 0,1/6,3.
Le sable pour mortier sera un mélange de sable fin et moyen défini par d/D =0,1/1,6.

Les sables satisfaire aux conditions et essais de la norme NF EN 12620+A1.

Graviers

Le gravier pour béton et béton armé sera défini par d/D = 6,3/20.

Les graviers devront satisfaire aux conditions de la norme NF EN 12620+A1.

Dispositions particulieres liées aux réactions "d'alcali-silice"

Le niveau de prévention retenu étant le niveau B.

En l'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés comme potentiellement
réactifs (PR), et toutes les dispositions des recommandations pour la prévention de I'alcali-réaction de juin 1994 leur sont
applicables.

Article 3.13.11.3 — Eau de gachage
L'eau de gachage doit étre conforme a la norme NF EN 1008.
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La provenance de I'eau sera indiquée au PAQ. Le maitre d’ceuvre général pourra demander au titulaire de lui fournir un
certificat d’analyse, s'il le juge nécessaire. Si le fournisseur ne dispose pas de résultats d'analyses conformes a la norme
NF EN 1008 datant de moins d'un an, une analyse de cette eau sera alors effectuée dans le cadre des épreuves d’étude
des bétons et mortiers.

Article 3.13.11.4 — Adjuvants
Conditions d’emploi
Conformément a I'article 82.4 du Fascicule 65, les adjuvants utilisés pour les bétons doivent étre admis a la marque NF-
Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis.
Le PAQ définit la nature, le dosage, les conditions d’emploi et la provenance des adjuvants.
En début d’utilisation, le titulaire effectuera contradictoirement un prélevement conservatoire sur chaque adjuvant.
Celui-ci sera conservé jusqu’a la réception.
Dispositions vis-a-vis des bétons durcis
D’autres adjuvants pourront étre utilisés, sous réserve de s’étre assuré lors des épreuves d’études et de convenance que
ces produits sont bien compatibles entre eux et avec les autres constituants, et qu’il n’y a pas de phénomene de fausse
prise.

Dates limites d’utilisation
Toute livraison d’adjuvants sur le chantier donnera lieu a la présentation d’un certificat d’origine indiquant les conditions
de conservation et de stockage ainsi que la date limite au-dela de laquelle ces produits devront étre mis au rebut.

Article 3.13.11.5 — Compatibilité des différents constituants
Conformément a I'article 5 de la norme NF EN 206-1 et aux stipulations de I'article 82.7 du Fascicule 65, les constituants
du béton doivent étre choisis de facon a étre compatibles entre eux et a ne pas altérer les armatures. En particulier, la
guantité maximale d’ions soufre (S2-) est fixée a 0,5 % de la masse de ciment.

Article 3.13.11.6 — Dispositions particulieres relatives aux mortiers vis-a-vis de 'alcali-réaction

Cas de mortiers fabriqués sur chantier

Les dispositions relatives aux bétons seront applicables mutandis aux mortiers fabriqués sur le chantier. Les sables pour
mortier seront obligatoirement approvisionnés sur des emplacements réservés et sauf autorisation du maitre d’ceuvre

général en une seule fois.

Cas de mortiers préts a 'emploi en sac ou en vrac
L'utilisation de mortiers préts a 'emploi a base de sables et additions non qualifiés vis-a-vis de I'alcali-réaction n’est pas
autorisée.
Le titulaire devra apporter la preuve que le fabricant des mortiers a intégré la prévention vis-a-vis de |'alcali-réaction dans
le processus de fabrication des mortiers :

e PAQdu fabricant;

e origine des sables et additions et qualification vis-a-vis de I'alcali-réaction ;

e résultats des essais effectués sur les granulats et mortiers au cours des six derniers mois.
En outre, suivant le niveau de prévention retenu et la qualification des granulats, les dispositions relatives aux bétons
seront applicables mutadis mutandis aux mortiers lors de leur réception sur le chantier et pendant leur mise en ceuvre
(les essais sur les sables seront a effectuer aprés lavage).
Les dispositions ci-avant sont applicables aux mortiers normalisés voire certifiés (droit d’usage de la marque NF...) si la
norme correspondante n’intégre pas la prévention vis-a-vis de |'alcali-réaction.

Article 3.13.11.7 — Additions minérales
Les additions non conformes aux spécifications des normes de référence sont interdites.
Les additions normalisées en substitution partielle de ciment ne sont pas autorisées.
Les additions normalisées pour modifier ou conférer des propriétés particulieres aux bétons et aux mortiers qui ne
seraient pas explicitement prévues par le présent fascicule peuvent étre acceptées par le maitre d’ceuvre général au vu
des résultats des épreuves d’étude ou de convenance des bétons et mortiers si elles ne remettent pas en cause la voie de
prévention retenue.
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En outre, les additions normalisées autorisées devront respecter les clauses induites par le niveau de prévention B vis-a-
vis des dispositions particulieres liées aux réactions "d'alcali-silice".

Article 3.13.12 — Provenance et qualité des produits

Article 3.13.12.1 — Prescriptions générales
Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de la responsabilité de
I'entreprise. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes
les obligations résultant du présent marché.
Tous les produits utilisés pour I'armature du béton ou de scellement (armatures de béton armé, armatures de montage,
dispositifs spéciaux de raboutage ou d'ancrage d'armatures) satisferont aux conditions techniques de livraison stipulées
dans les normes francaises en vigueur (caractéristiques géométriques, mécaniques, technologiques, composition
chimique, marquage, étiquetage, ...).
lls devront avoir été admis a I'usage de la marque NF gérée par I'AFCAB (Association Francaise pour la Certification des
Armatures du Béton), sauf dans le cas d'absence de produit certifié dans la catégorie considérée.
Seules seront utilisées des nuances d'acier garanties "apte au soudage". Le recours a des armatures conformes aux
spécifications de la norme NF A 35-017 est interdit.
Il est rappelé que les nuances et catégories des armatures admises en fourniture devront figurer clairement sur les plans
d'exécution, comme prescrit a |'Article 43.3 du Fascicule 65 du CCTG, en particulier pour les armatures a haute
adhérence, dans les cas ou la catégorie 3 plus ductile sera imposée.

Article 3.13.12.2 — Ronds lisses
Nuance
Seuls les aciers conformes a la norme NF A 35-015 ("Armatures pour béton armé - Ronds lisses soudables"), qui impose la
nuance Fe E 235, pourront étre utilisés.

Domaine d'emploi

Ces aciers ne pourront a priori étre utilisés que pour les barres de montage, les chaises, les épingles et les armatures en
attente, de diametre inférieur ou égal a seize millimétres (16mm), lorsqu'elles sont exposées a un pliage suivi d'un
dépliage.

Type de contréle et de document de contrdle

Un contrdle spécifique sur les produits livrés sera exigé, effectué conformément a I'Article 7.2 de la norme NF A 35-015,
et attesté par un certificat de réception de type 3.1B selon la norme NF EN 10204, correspondant a un Certificat de
Controéle des Produits par I'Usine (C.C.P.U.).

Article 3.13.12.3 — Armatures a haute adhérence
Marque NF
Seules les armatures bénéficiant du droit d'usage de la marque NF - "Armatures pour Béton Armé" seront autorisées,
conformément aux prescriptions de I'Article 1.1.1.

Nuances et catégories

L'exigence d'aptitude au soudage impliquera l'utilisation d'aciers de catégories 2 ou 3, retenues seulement avec la nuance
Fe E 500 dans les normes NF A 35-016 ("Barres et couronnes soudables a verrous de nuance Fe E 500. Treillis soudés
constitués de ces armatures") et NF A 35-019 ("Armatures constituées de fils soudables a empreintes - Partie 1 : Barres et
couronnes - et Partie 2 : Treillis soudés).

La catégorie 3, plus ductile, sera imposée dans les cas particuliers de fagconnages avec diameétres de mandrins inférieurs a
ceux indiqués dans la norme NF A 35-027 ou pour les armatures utilisées dans les dispositifs d'attente et susceptibles
d'étre dépliées avec un diametre maximum de 16mm.

Dans ce dernier cas, les armatures devront étre certifiées NF-AFCAB avec "aptitude au pliage redressage" pour le
diameétre concerné, ce qui constitue une exigence complémentaire a la norme. Le diameétre du mandrin de faconnage ne
devra jamais étre inférieur a la valeur minimale spécifiée pour les cadres et étriers. Il est rappelé que la nuance Fe E 500-3
n'existe que pour les armatures a verrous, couvertes par la norme NF A 35-016.
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Pour une méme partie d'ouvrage, il ne pourra étre utilisé qu'une seule nuance et catégorie d'acier.

Treillis soudés

L'emploi de treillis soudé sera soumis a un accord préalable du maitre d’ceuvre général.

Les treillis soudés devront impérativement étre constitués d'armatures a haute adhérence respectant intégralement les
conditions précédentes (marque NF, catégorie 3 éventuellement imposée).

Dans le cas particulier d'utilisation de "treillis de peau anti-fissuration", celui-ci devra étre conforme a la norme NF A 35-
024 et admis a la marque NF-AFCAB.

Dispositifs de raccordement ou d'ancrage

Les dispositifs de raccordement ou d'ancrage des armatures seront soumis a 'acceptation du maitre d’ceuvre général, qui
pourra imposer, s'il le juge utile avant de se prononcer, une épreuve de convenance restituant les conditions de mise en
ceuvre (encombrement...).

Seule une certification par I'AFCAB selon les reglements en vigueur et des références de pose probantes de I'équipe
chargée de la mise en place du systeme considéré pourront éventuellement justifier une dispense de cette épreuve.

Dispositifs en acier

Ces dispositifs devront satisfaire aux "exigences générales" concernant la déformation permanente de la liaison apres
chargement et sa résistance mécanique, définies dans la Partie 1 de la norme NF A 35-020 ("Dispositifs en acier destinés
au raboutage ou a l'ancrage d'armatures a haute adhérence pour béton armé"), sur la base des "méthodes d'essai"
définies dans sa Partie 2.

Dans le cas ou le dispositif aurait a subir des sollicitations dynamiques dans l'ouvrage, sa résistance a la fatigue,
conformément a I'Article 4.4 de la norme NF A 35-020-1, et/ou éventuellement aux chocs, devra étre justifiée.

La conformité du produit lui-méme sera jugée conformément a I'Article 5 de la norme NF A 35-020-1.

Dispositifs d'attente

Tout dispositif du type armature repliée dans une boite d'attente devra permettre aprés dépliage dans les conditions
d'encombrement de I'ouvrage, une bonne transmission des efforts, bien homogene en cas d'armatures réparties.

Le dispositif devra étre suffisamment rigide pour éviter la résonance au cours de la vibration du béton, et suffisamment
étanche vis-a-vis de la laitance (passage armatures < diametre nominal + 2mm).

La rugosité de la surface de reprise offerte au béton de deuxiéme phase devra étre suffisante pour assurer son
accrochage dans les conditions de sollicitations de 'ouvrage.

Article 3.13.13 — Conditionnement
Les armatures ou dispositifs spéciaux seront livrés conformément aux prescriptions de I'Article 71.3 du Fascicule 65 du
CCTG et a celles des normes ou des reglements de certification AFCAB, précisées et complétées comme suit :
e les armatures livrées en barres droites le seront en longueurs telles qu'aucune armature figurant sur les plans
d'exécution avec une longueur inférieure ou égale a douze metres (12m) ne nécessite de recouvrements ;
e |'approvisionnement en couronnes ou rouleaux ne sera autorisé que si I'entrepreneur dispose d'un outillage de
redressage adéquat, dont |'efficacité sera vérifiée au cours d'un essai de convenance ;
e |'approvisionnement des armatures sous forme de panneaux ou d'éléments préfagconnés en usine sera soumis a
I'acceptation préalable du maitre d’ceuvre général, la partie technique de la commande a I'armaturier étant tenu
a disposition du maitre d’ceuvre général

Article 3.13.14 — Généralités

Les prescriptions sur les parements et les coffrages devront étre conformes aux stipulations du fascicule 65 et de la
norme NF P 18-503 complétées par les articles du présent CCTP.

La qualité des parements fera |'objet d'une attention particuliere et le maitre d’ceuvre général se réserve la possibilité de
les faire traiter aux frais du titulaire en cas d'irrégularité ou de non-homogénéité de teinte et d'aspect de surface. Dans ce
cas, les méthodes de rattrapage et de rectification seront expressément soumises a l'accord préalable du maitre d’ceuvre
général.
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Article 3.13.15 — Aspect et classement des parements

Article 3.13.15.1 — Dispositions générales
La régularité de la texture et de la teinte des parements simples ou fins seront appréciées par référence a une série de
plagues de béton témoin réalisées par |'entreprise avant réalisation des travaux lors des épreuves de convenance. Ces
échantillons témoins seront réalisés dans les conditions identiques du chantier (coffrage, béton, huile de décoffrage...).
Toutes les surfaces coffrées vues d'un ouvrage seront réalisées avec les prescriptions des parements fins.
Toutes les surfaces coffrées non vues d'un ouvrage seront réalisées avec les prescriptions des parements simples, a
I'exception des prescriptions de planéité, de texture, de précision dimensionnelles et d'enrobage des aciers qui resteront
celles des parements fins.
Les surfaces coffrées au contact des terres suivront celles des parements simples en ce qui concerne la planéité, les regles
de précision dimensionnelle et d'enrobage étant celles des parements fins.
Dans le cas de surfaces courbes, les mesures géométriques de planéité sont effectuées par analogie aux surfaces planes,
a l'aide de gabarits reproduisant les formes théoriques.

Article 3.13.15.2 — Classement des parements
Parements simples
Les parements simples seront classés P(1) E(1-1-0) T(0) suivant la norme NF P 18-503.
Parements laissés bruts de décoffrage.
Planéité : tolérance de 15mm a la regle de 2m et de 6mm au réglet de 0,20m.
Forme : joints réguliers a I'exécution.

Parements fins

Il s’agit de I'ensemble des coffrages correspondants aux parties vues des ouvrages.
Les parements fins seront classés P(3) E(3-3-2) T(3) suivant la norme NF P 18-503.

Parements laissés bruts de décoffrage.

Planéité : Tolérance de 5mm a la regle de 2m et de 2mm au réglet de 0.20m. Pour les parties courbes, les mesures sont
effectuées, par analogie aux surfaces planes, a I'aide de gabarits reproduisant les formes théoriques.

Texture : codifiée suivant la norme NF P 18-503 :

Bullage moyen : Echelle 3.

Zone de bullage concentrée : 5%.

Défauts localisés : la surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance de L en métres est de S en
centimétres carrés avec L =2m et S = 8cm?.

La quantité et I'importance du bullage devront permettre un classement en catégorie 1 ou 2 suivant I'échelle de bullage
(annexe A de la norme NF P 18-503).

Teinte : I'écart mesuré sur I'échelle de gris entre deux zones adjacentes de teintes différentes est limité a une graduation
; entre les teintes extrémes du méme parement, cet écart est limité a deux graduations. L'échelle de gris utilisée sera
celle de I'annexe 3 du rapport n® 24 du Comité International du Béton, la teinte devra se situer dans les catégories 1 a 4
de I'échelle.

Forme : Indication sur les plans d’exécution de la distribution et de la constitution des joints.

Article 3.13.16 — Dispositions générales des coffrages

Les prescriptions de I'article 63 du fascicule 65 sont applicables.

Les équipements de coffrage pour les parties vues des ouvrages feront l'objet d'un projet soumis a I'acceptation du
maltre d’ceuvre général, projet qui précisera notamment I'emplacement des joints.

Article 3.13.17 — Conception des coffrages
L'article 63.1.1 du fascicule 65 est applicable.

Article 3.13.17.1 — Coffrages outils
Les coffrages outils et leurs étaiements seront fixés et contreventés.
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Tous les trous de fixations des coffrages devront étre rebouchés de facon a éviter I'éclatement du béton sous I'effet du
gel. La position et le diametre de ces trous devront figurer sur les plans d'exécution.

Le nombre de réemplois des panneaux de contre-plagqué sera proposé par le titulaire au maftre d’ceuvre général en
fonction de sa qualité (donnée fournisseur/usure) et de son aspect.

Il sera admis de bétonner les semelles en pleine fouille sous réserve de respecter toutes les dispositions inhérentes a ce
mode de construction (tolérances de terrassement, tenue des parois, enrobage des aciers...).

Article 3.13.17.2 — Eléments préfabriqués servant de coffrage
Dans le cas d’éléments préfabriqués servant de coffrage, le titulaire prévoira en conséquence les moyens de pose,
d’étaiement provisoire, de butonnage pour résister a la poussée du béton frais ainsi que les dispositions d’étanchéité
entre éléments interdisant les fuites de laitance.
L'épaisseur de ces coffrages sera a justifier par le titulaire (résistance : mise en ceuvre du béton, chute d’'un homme sur le
coffrage). Sinon des protections individuelles ou collectives seront utilisées afin d’éviter toute chute de personne a
travers celui-ci.

Article 3.13.18 — Signalisation et mobiliers divers
Sans objet

Article 3.13.19 — Bordures et caniveaux

Article 3.13.19.1 — Généralités
Les matériaux indiqués ci-apres auront les provenances désignées ci-dessous.

NATURE DES MATERIAUX OU PRODUITS PROVENANCE

Bordures et caniveaux béton Fournisseurs agréés par le maitre d'ceuvre
Bordures béton imitation pierre Fournisseurs agréés par le maitre d'ceuvre
Asphaltes Usines agréées par le maitre d’ceuvre
Bétons de fondation Centrales agréées par le maitre d’ceuvre
Armatures pour ferraillage Usines agréées par le maitre d’ceuvre

Le titulaire ne pourra modifier la provenance des matériaux sans |'autorisation du maitre d'ceuvre.

Article 3.13.19.2 — Bordures en béton
Bordures courantes
Les bordures seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 1340 et issues d'une fabrication faisant I'objet d'un
droit d'usage de la marque NF.
Les bordures en béton préfabriqué seront de types CR3, T2 et quai bus. Aucun parement rapporté en cours de fabrication
ne sera admis.
Pour la réalisation des courbes des bordures de type T, P, seuls les éléments de 0,20, 0,33 et 0,50 sont autorisés pour des
rayons inférieurs ou égaux a 10 m. Ils seront préfabriqués ou obtenus par sciage a bords francs sans épaufrures des
éléments de 1,00 m. Pour des rayons supérieurs a 10 m, les courbes pourront étre réalisées avec des éléments de 1,00 m.
Sous réserve d’acceptation par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage d’une procédure technique justifiante, les
bordures béton pourront étre coulées en place.

Conditions de mise en ceuvre

Le titulaire devra fournir des proces-verbaux de résultats d’essais de laboratoire.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser aux frais de I'entreprise, et par un laboratoire agréé par Iui, les
essais complémentaires qu’il juge nécessaires selon la nature du matériau proposé.

L’aspect des matériaux (couleur, texture...) interviendra en outre dans I'acceptation des matériaux. Un échantillon témoin
sera remis au maitre d’ceuvre en début de chantier et servira de référence pour I'acceptation des produits mis en ceuvre.
Les matériaux non conformes seront refusés et évacués aux frais du titulaire.
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Dispositifs de fondation des bordures et caniveaux

Cas courant
Le béton de fondation des bordures sera conforme a la norme NF EN 206-1. Il présentera les caractéristiques suivantes :

classe de résistance : C20/25 ;

dosage minimal en ciment : 260 kg/m?;
rapport eau/ciment maximal : 0,65 ;
Dmax granulat : 20 mm ;

classe d’affaissement : S1.

Le massif de fondation sera réalisé selon les spécifications du fascicule 31 du CCTG.

Cas particulier

Les bordures seront posées sur une longrine en béton armé, sur prescription du maitre d’ceuvre, dans le cas de charges
importantes ou de passages fréquents de véhicules.

Le béton de longrine présentera les caractéristiques suivantes :

classe de résistance : C25/30 ;

dosage minimal en ciment : 280 kg/m?;
rapport eau/ciment maximal : 0,60 ;
Dmax granulat : 20 mm ;

classe d’affaissement : S1.

Le ferraillage de la longrine sera réalisé avec des armatures hautes adhérences Fe E 500 en conformité avec les
prescriptions du présent CCTP.

Joints de bordures

Les joints entre bordures et caniveaux de béton standard seront garnis au mortier de ciment dosé entre 200 kg et 250 kg
par métre cube. Leur épaisseur sera de 1 cm avec une tolérance de +/- 1Imm.

Article 3.14 — Cl6ture, portail et barriére

Sans objet
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CHAPITRE 4 — MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 4.1 — Démolitions

Article 4.1.1 — Démolition, de chaussées et trottoirs

Quand cela sera indispensable, I'Entrepreneur devra procéder a la démolition des différentes couches de chaussée et de
fondation, situées dans I'emprise du projet, en tenant compte des plans projets fournis en pieces annexes.

Au droit des raccordements avec le réseau routier conservé, les chaussées a démolir doivent étre préalablement
découpées en redans avec précaution, sur toute I'épaisseur de la chaussée actuelle, soit par sciage, soit par outils
pneumatiques ou hydrauliques.

Les matériaux provenant des démolitions de revétements de surface, structures existantes et de magonneries diverses
seront triés puis évacués en décharge agréée.

Les matériaux bitumineux sains seront conservés et réutilisés en couche de fondation de structures VL.

Tout procédé de démolition conduisant a des épaufrements des bords de chaussée ou a des désordres dans les
différentes couches de chaussée, est prohibé.

L’ensemble des terrassements comprend toutes les purges nécessaires des zones impropres a recevoir les voies, trottoirs
et leur remblaiement en grave sableuse propre.

A la demande du maitre d’ceuvre, sur 'emprise des fonds de forme des voiries, il pourra étre vérifié par I'entreprise, et sa
charge, la portance du sol par des essais a la plaque afin d’obtenir les performances indiquées dans les plans de
structures.

Article 4.1.2 — Dépose de bordures et caniveaux
Les bordures et caniveaux non réutilisés seront déposés mécaniquement et évacués a la charge du titulaire en décharge
agréée. Le béton de fondation des bordures et caniveaux devra impérativement étre déposé et évacué.

Article 4.1.3 - Enlevement des autres déchets

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure. Il sera interdit de brdler les bois ou tout autre
déchet sur le chantier ainsi que sur I'ensemble du site.

Les gravois de démolition et I’'ensemble des déchets seront a évacuer au fur et a mesure en filiere agréée.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Article 4.1.4 - Démolition d’ouvrages béton maconnés ou préfabriqués
Ce chapitre s’applique pour tous les ouvrages béton pouvant étre rencontrés sur le chantier : muret, dalle, buse
d’assainissement, téte de pont, fondations en tout genre, revétements... armés ou non armés.
Les méthodes de démolition sont laissées a I'approbation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent, sauf spécifications indiquées ci-apres.
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation
et des instructions qui seront données par les services compétents. L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du
Maftre d’CEuvre un P.A.Q. traitant distinctement de chaque ensemble de démolition.
Dans le choix des méthodes de démolition, I'entrepreneur tiendra compte qu’il devra assurer dans tous les cas :

e |a sécurité du personnel et du public ;

e |a protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité.
L’'emploi d’explosifs est interdit pour ce chantier.
L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute chute de matériaux. Les ouvriers travailleront soit a
partir de plates-formes de travail, soit a partir de nacelles mais en aucun cas directement sur les structures devant étre
déposées ou démolies.
Les manutentions de parties de structure seront effectuées avec palonnier afin d’éviter toute rupture partielle lors du
grutage.
Les démolitions d’ouvrages en maconnerie, béton ou béton armé ne seront entreprises qu’aprés exécution de saignées
permettant de désolidariser completement les ouvrages et limitant précisément les emprises sur les ouvrages, les
chaussées a conserver.
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Les démolitions de magonnerie seront exécutées jusqu'a un niveau inférieur d'un (1) métre par rapport au niveau de la
plate-forme des terrassements.

Toute fissuration occasionnée par les démolitions sur les parties d’ouvrages a conserver, imposera la démolition et la
reconstruction de la tranche concernée, ces travaux étant intégralement a la charge du titulaire.

Les gravats issus des démolitions seront évacués a la charge du titulaire.

Le titulaire devra également combler les fouilles résultant de la démolition des ouvrages enterrés avec un matériau
d’apport agréé par le maitre d’ceuvre.

Le comblement sera exécuté par couches successives d’épaisseur maximale 20 cm et compactées par pilonnage. Le
pilonnage sera progressif et continu sur le pourtour de la fouille.

L’entrepreneur est informé que les blocs béton découverts sur le chantier seront concassés et réutilisés sur site en
remblaiement pour structure de chaussée. En fonction des volumes découverts, I'entrepreneur pourra aller concasser sur
son site en externe ou faire venir un concasseur sur site (inclus dans son prix).

Article 4.1.5 - Dépose de cldtures existantes

Les clotures et portails existants seront retirés et évacués pour permettre la bonne exécution des travaux par le titulaire
du LotO1. Les frais liés a la dépose des ouvrages existants dans I'emprise des travaux sont réputés inclus dans les prix du
marché.

. Ve vers le Nord o ' Vue vers le Sud

Article 4.1.6 - Dépose des panneaux de signalisation
La dépose et I'évacuation comprend :

e |a dépose des panneaux de signalisation existants dans I'emprise des travaux ;

e |a dépose des massifs d’ancrage de tous les panneaux déposés apres retrait des panneaux. Le titulaire devra
préalablement creuser le sol en périphérie du massif jusqu’a la profondeur d’ancrage du massif. Il est interdit
d’arracher un massif sans I'avoir préalablement dégagé ;

e |'évacuation et le concassage des massifs par le titulaire ;

o |e comblement des fouilles résultant des travaux de pose en matériaux d’apport agréé par le Maitre d’ceuvre ;

e |'évacuation des panneaux déposés non conservés en filiere agréée.

Article 4.1.7 — Démolition de "ancienne construction existante
Sans objet

Article 4.1.8 - Nettoyage de la végétation existante

Le titulaire du lot 1 devra le nettoyage de la végétation sur la totalité de I'emprise de la zone aménagée. Un piguetage
préalable sur site devra étre réalisé par le titulaire du marché avant I'opération de nettoyage en présence du Moa et
Moe.
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On constate sur la figure suivante (source : Diagnostic écologique — Apave — 30/08/2022) que I'aire d’étude rapprochée et
notamment l'aire d’étude immédiate sont infestées par un nombre significatif d’especes exotiques envahissantes. Ces
especes colonisent des milieux perturbés telles que les friches rudérales et une butte sableuse créée par des apports de
remblais, qui a ensuite été entiérement colonisée par I'Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) au sein de 'aire d’étude
immédiate. Ces especes invasives colonisent également de milieux a caractére naturel ayant un enjeu écologique plus
important tels que les milieux dunaires, les landes a Ciste a feuilles de sauge ou I'Herbe de la pampa et le Sénecon en
arbre (Baccharis halimifolia) commencent a constituer des populations pouvant affecter leur cortége floristique.

Plusieurs especes exotiques envahissantes herbacées ont également été recensées ¢a et la au sein de secteurs de friches
rudérales mésoxérophiles dont celle présente au sein de l'aire d’étude immédiate. Il s’agit du Sénecon sud-africain
(Senecio inaequidens), la Vergerette a fleurs nombreuses (Erigeron floribundus), le Sporobole fertile (Sporobolus indicus),
le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum) et le Mélilot blanc (Melilotus albus). Il s’agit d’espéeces colonisant les milieux
généralement perturbés.

Plus localement, au sein des boisements et sur leurs lisieres quelques stations ponctuelles de Laurier-sauce (Laurus
nobilis), Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), Vigne-vierge commune
(Parthenocissus inserta) et Stramoine (Datura stramonium) sont a noter. Ces especes et notamment les lauriers sont
également susceptibles de porter atteinte a ces habitats présentant un enjeu significatif.

Ces différentes espéces peuvent représenter une menace de dispersion en lien avec les travaux a venir. La carte ci-
dessous présente les especes identifiées sur le site et ses abords immédiats.
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Diagnostic écologique - projet d'extension de Bayonne Manutention

Les espéces envahissantes peuvent étre arraché manuellement et/ou mécaniquement. Les plantes arrachés devront étre
par la suite recouvertes par une hauteur de remblais de minimum 1.5m. Préalablement a cette intervention, les
inflorescences sont coupées, de préférence avant la maturation des graines. Pour éviter une éventuelle dispersion
accidentelle des graines, les inflorescences sont placées dans des sacs qui se ferment hermétiquement et évacuées vers
un centre spécialisé. Ces prestations sont réputées incluses dans le prix 2.1 du présent marché.

Article 4.2 — Terrassements

La réalisation des terrassements s'appuiera sur le Guide technique sur les terrassements les remblais et les couches de
forme (Cerema 2024) et sur les recommandations du SETRA a ce sujet.

Article 4.2.1 — Décapage de la terre végétale

Le titulaire devra, conformément a I'article 17 du fascicule 2 du CCTG, exécuter le décapage de terre végétale. Cependant
cette derniere n’étant pas présente sur I'ensemble des emprises, il est demandé de se reporter aux sondages a la pelle
mécanique (PM1 a PM10) du rapport géotechnique afin de repérer les zones ayant une couverture végétale.

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée.
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Le titulaire du marché devra procéder de maniére méthodique lors du décapage de la terre végétale. La terre végétale
conservée sera la terre qui ne présente pas de plantes invasives. L'excédent de terre évacué concerne en priorité la terre
végétale sur laquelle poussent actuellement des plantes invasives.

Les manipulations de la terre végétale seront effectuées obligatoirement en conditions séches, hors des périodes de pluie
et de gel. Le décapage et/ou le stockage d'un matériau insuffisamment ressuyé est proscrit.

La mise en stock des terres décapées devra s’effectuer selon les regles de lI'art de facon a conserver les qualités
structurelles et organiques des terres stockées, elle sera soumise a la validation du maitre d’ceuvre.

Le transport de la terre décapée devra étre réalisé a 'aide d’engins de type agricole (sans route ni piste provisoire).

Une protection contre les intempéries devra étre posée sur le stock ainsi fabriqué et stocké sur la plate-forme (bache),
jusqu'a sa mise en ceuvre. Aucune stagnation d'eau sur la plate-forme ne sera tolérée. L'entreprise devra prendre ses
dispositions pour évacuer I'eau le cas échéant (fossés, drainage... reliés a un exutoire).

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches, cailloux ou autres matieres impropres, et mise en dépot
en une ou plusieurs buttes de forme géométrique facilement mesurable et dont le dessus sera muni de pentes régulieres.
Les emplacements des dépdts sur site seront définis par le Maitre d'Ouvrage pendant la période de préparation.

En fonction des besoins de terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels seront a évacuer hors
du chantier par I'entrepreneur.

Si I’'Entrepreneur souhaite conserver la terre végétale ailleurs que dans I'emprise du chantier, ou en cas d’impossibilité a
stocker la terre végétale dans I'emprise du chantier, I'Entreprise réalisera une analyse complete de la terre végétale avant
son évacuation.

Lors des opérations de mise en ceuvre de terre végétale, dans le cas ou celle-ci aurait été stockée ailleurs que dans
I'emprise du chantier, I'Entreprise fournira un rapport d’analyse de la terre végétale apportée, qui devra étre de qualité
équivalente ou supérieure a la terre végétale initialement analysée.

Avant remise en ceuvre de la terre végétale sur les espaces périphériques, cette derniere sera purgée de toute la
végétation qui aura pu se développer. Les matériaux purgés devront étre évacués.

Article 4.2.2 - Terrassements en déblais
Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du C.C.T.P. ci-apres, toutes les fouilles a réaliser par |'entreprise
s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des
terrains.
Les travaux de terrassements comprendront :
e |a démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés ;
e e tri des éléments grossiers en béton notamment (bloc, résidus de démolition...) ;
e |a démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en magonnerie ou béton de toute nature éventuellement
rencontrés ;
e |'arrachage et I'enlévement de toutes les anciennes souches pouvant étre rencontrées ;
e |a démolition ou l'arrachage et I'enlevement d'anciennes canalisations ou cables hors service éventuellement
rencontrés ;
e |'évacuation éventuelle de tous matériaux ;
e les terrassements en déblais comprennent implicitement les prestations énumérées a l'article 6.5 du fascicule 2
duC.CT.G.

Article 4.2.2.1 Exécution des fouilles
Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main ou a l'aspiratrice si des conditions
particulieres I'exigent (au droit des réseaux...).
Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.
L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires (utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la
masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.).
Les prestations comprendront les blindages, tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle,
montages, roulages, facon de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de |'exécution des travaux et suivant le cas :
e pour mise en dépdt des terres devant étre réutilisées pour les besoins du chantier => a proximité directe du site,
la SPBP met a disposition deux plateformes :
o Plateforme A : zone de 1 500m? environ ;
o Plateforme B : zone de 18 000 m? environ.
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Les plateformes A et/ou B pourront étre utilisées pour les travaux ou pour stocker temporairement les déblais
jusqu’a atteindre la cote de 7.75 m NGF ou la Magnésie.

Ensuite, les déblais seront remis sur la plateforme pour un traitement en place avec un épandeur par couches de
40 cm (conformément au rapport G2PRO Ind3 - réemploi en remblais techniques).

—J
0
- .

Article 4.2.2.2 - Emploi d'explosifs
L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

Article 4.2.3 - Remblais
La réalisation des remblais s'appuiera sur le Guide technique sur les terrassements les remblais et les couches de forme
(Cerema 2024).
L'exécution des remblais comprendra :
e lareprise sur stock ou I'amenée de matériaux extérieurs ;
e le régalage en couches successives d'épaisseurs compatibles avec la nature des matériaux a mettre en place ;
I'arrosage si nécessaire ;
le compactage jusqu'a I'obtention des exigences fixées ;
le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent ;
e |a protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement, y compris la réalisation et I'entretien
des ouvrages provisoires ou définitifs correspondants.
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L'épaisseur maximum des couches successives de remblai sera de 40 cm.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulage, tous transports ..., nécessaires en fonction des conditions de chantier.
Le réglage et compactage par épaisseur de 30 cm seront a mener simultanément.

Le compactage sera conforme aux conditions fixées a l'article 5.8 du fascicule 2 du C.C.T.G.

Article 4.2.4 - Gestion des eaux pluviales en phase travaux
L’entreprise titulaire du LotO1 prend en charge la mise en ceuvre un systeme de gestion des eaux pluviales temporaire
pendant toute la durée des travaux de maniére a éviter :

e e ruissellement sur les stocks de matériaux ;

e |es accumulations et les stagnations sur le chantier ou en amont du chantier ;

e |erejet d’eaux pluviales chargées en matieres en suspension.

Pour cela, I'entreprise mettra en place les aménagements suivants :
e réseau de fossé de collecte et d'interception des ruissellements ;
e systemes de relevage temporaire des eaux en fouilles ;
e systéme de traitement des eaux de ruissellement (, bassin de rétention temporaire, bassin de décantation
temporaire, filtres a pailles...).

L'intégralité des dégradations engendrées par le ruissellement sur les ouvrages réalisés et non réceptionnés est corrigée
par I'entreprise. Les frais engendrés par la reprise des aménagements (lissage, écrémage...) sont entierement a la charge
de I'entreprise. Le transfert de responsabilité entre les entreprises mandataires des différents lots s’effectue au moment
de la mise a disposition des terrains. Cette responsabilité expire au moment de la réception par le maitre d’ouvrage.

Compte-tenu des fortes précipitations locales et des venues d’eaux souterraines importantes attendues, les entreprises
doivent assurer une gestion des eaux trés rigoureuse. Les sols supports devront étre « fermés » tous les soirs.

Article 4.2.5 - Traitement de sol / gestion de pollution

Article 4.2.5.1 - Généralités
Les investigations environnementales réalisées précédemment par ANTEA et APAVE ont principalement mis en évidence
des anomalies métalliques liées a la présence de scories issues du crassier des anciennes Forges de I’Adour. Dans une
moindre mesure, des anomalies en composés hydrocarbonés sont également observées dans les sols.
Les anomalies métalliques constituent une pollution diffuse en métaux constituée par un horizon de remblais limoneux
contenant les scories, qu’il sera nécessaire de terrasser et traiter pour bonne partie pour la réalisation du projet
d’aménagement.

Ainsi, les travaux de gestion de pollution attendus comprennent :

e |a création d’une plate-forme étanche de tri, traitement et stockage temporaire de matériaux (terres excavées,
déblais, autres matériaux), en attente de traitement ou de reprise pour remblaiement sur site ;

e |a purge des macrodéchets et concassage sur site pour réemploi en fond de forme voirie ;

e e terrassement de I"horizon superficiel (remblais sableux marron peu impactés) et mise en ceuvre au niveau des
zones inférieures au TN ;

e |e terrassement des remblais limoneux chargés en scories jusqu’a la cote TN +40 cm, puis stabilisation a la
magnésie ;

e |a mise en ceuvre d’un horizon de remblais limoneux et stabilisation a la magnésie par couches de 40 cm, avec
nivellement et compactage ;

e les essais de réception (résistance mécanique et tests de lixiviation) ;

e |le démanteélement de I'aire de travail, I'élimination des déchets, le nettoyage du site et le repli ;

e |a mise en ceuvre d’une structure de voirie permettant un trafic de type T3+ (avec réemploi des macrodéchets
concasses).
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Article 4.2.5.2 — Prestations selon la norme NFX31-620

Le domaine et les prestations concernées par les travaux de dépollution dans la NFX31-620-4 (décembre 2021)
appartiennent au Domaine C : Exigences dans le domaine des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation.

Les prestations identifiées sont codifiées :
e (110 : Organisation de chantier ;
e (120 : Définition d’un plan d’hygiéne et de sécurité ;
e (200 : Mise en place, réalisation et suivi du chantier ;
e (322b: Méthodes physiques par piégeage de la pollution ;
e (400 : Réception du chantier.

Les entreprises qui répondent au marché devront étre certifiées LNE domaine C ou équivalent selon la norme NFX31-620.

Article 4.2.5.3 - Exécution du traitement

Le traitement retenu pour la gestion des matériaux purgés est un traitement sur site par stabilisation. Les polluants ne
sont pas détruits, mais leur impact potentiel sur I'environnement est fortement diminué.

Ces techniques sont essentiellement utilisées sur les polluants non biodégradables (certains polluants organiques mais
essentiellement des métaux lourds/métalloides). Elles nécessitent souvent un confinement apreés traitement, ce qui sera
le cas ici par un recouvrement minéral (béton ou enrobés) mis en ceuvre dans le cadre du projet d’aménagement.

Le procédé nécessite donc I'excavation des sols. La mise en contact entre les sols pollués et les différents réactifs (liants
minéraux, additifs, eau ....) est réalisée a I'aide d’un malaxage a des conditions opératoires spécifiques (bétonnieres,
mélange a la pelle, malaxeurs).

Le traitement du sol en place comprend :

e |'enlévement des blocs de pierres, béton, déchets de démolition et végétation ou autres le cas échéant avant
terrassement ;

e e terrassement et déplacement des horizons pollués sur une plateforme annexe ;

e |a mise en ceuvre de magnésie a |'épandeur par passes de 40 cm d’épaisseur, au dosage voulu, le débit de
I'épandeur étant parfaitement réglé ;

e |e malaxage par engins malaxeurs a axes verticaux ou horizontaux en fonction de la nature du sol ou si nécessaire
avec utilisation des 2 types de malaxeurs, celui a axes verticaux passant en premier (le nombre de passages du
malaxeur étant déterminé en fonction de la nature du sol et de la puissance de I'engin malaxeur) et arrosage si
nécessaire ;

e |e compactage avec un compacteur a pneus a pression réglable, associé a un compacteur vibrant ;

e le réglage du sol a la niveleuse pour supprimer les irrégularités du sol provoquées par le passage des engins et
obtenir une finition parfaitement plane ;

e tous les travaux annexes et accessoires nécessaires.

Le mur en L prévu en limite Est sera mis en ceuvre initialement (cf. Lot 2).
Des enrochements périphériques ponctuels seront mis en ceuvre au fur et a mesure de I'élévation des matériaux traités.

Les essais réalisés dans le cadre du Plan de Conception de Travaux ont permis de montrer |'efficacité de la stabilisation,
notamment sur les pollutions métalliques rencontrées a I'échelle de la zone d’étude, ainsi qu’un léger gain en portance
attendu.

Les essais menés en laboratoire puis par la réalisation de planches d’essais sur site ont déterminé que la formulation
optimale (parmi celles testées) était celle par adjonction de magnésie (MgO) a hauteur de 6%.

L’entreprise est libre de présenter un traitement avec une formulation différente, des I'instant ou celle-ci permet un gain
technique et/ou économique et respecte les objectifs décrits au 3.17, sous réserve d’atteindre a minima les objectifs de
performance mécaniques indiquées a l'article suivant.
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Au niveau chimique, une EQRS prospective a été réalisée sur la base des concentrations actuelles dans les sols. Celle-ci a
montré des risques acceptables (QD<1 et ERI <10-5) en I'état. Dés lors, aucun objectif de réhabilitation n’a été défini, si ce
n'est la préservation de I'état des milieux.

En I'espece, le traitement mis en ceuvre devra donc garantir la stabilisation des pollutions, principalement métalliques, au
sein du matériau. Cette stabilité devra étre démontrée par la réalisation d’analyses sur produit brut et sur éluat, selon les
critéres définis par I'arrété du 12/12/2014. Les performances attendues sont a minima I’'amélioration des caractéristiques
d’un échantillon « état initial » représentatif a constituer par I'entreprise.

Dans son offre, I'entreprise détaillera :
e |es éventuels essais préliminaires envisagés ;
e |aformulation retenue ;
e |e matériel de traitement retenu ;
e les cadences prévues ;
e |es moyens de protection des nuisances, pour le personnel de chantier et pour les avoisinants, notamment du fait
de la mise en ceuvre de réactifs pulvérulents.

La qualité des sols traités sera justifiée sur la base d’analyses a réaliser en laboratoire COFRAC avec tracabilité totale.
Ces performances devront étre démontrées par la réalisation d’une planche d’essais préalable, représentative des

matériaux du site et des conditions de mise en ceuvre.

Article 4.2.5.4 — Aire de stockage temporaire

En vue de prévenir toute contamination ou transfert de pollution sur les sols en place, le titulaire du marché aménagera
une aire de travail étanche, temporaire, pour constituer ces stocks de matériaux, réactifs, et installer son unité de
traitement.

L'aire de travail devra étre capable d’accueillir et de permettre la gestion de tous les matériaux a stocker (y compris les
éventuels matériaux humides excavés).

L'aire de stockage sera réalisée selon les principes suivants :

e mise en ceuvre d’'un merlon périphérique d’une hauteur minimale de 0,3 m constitué de matériaux du site ;

e apport et mise en ceuvre d’un géotextile anti-poinconnement de 400 g/m? surmonté d’une gé¢omembrane PEHD
de 1,5 mm (étanchéité en une seule piece ou recouvrement) pour éviter tout risque de pollution vis-a-vis de I'état
initial ;

e la conception et I'exploitation de cette aire ne doit en aucun cas permettre un écoulement des eaux en dehors de
celle-ci;

e |es matériaux stockés devront étre recouverts en permanence par un géofilm résistant (type COVERTOP 24 AGRU
ou équivalent) lesté (en incluant le merlon périphérique) afin d’éviter les inhalations, les envols de poussiéeres et
la lixiviation des matériaux par les pluies ;

e les éventuelles eaux collectées sur cette aire provisoire (eaux de ruissellement ou eaux de ressuyage) devront
faire I'objet d’une collecte séparative et d’un traitement adapté avant rejet. L'ensemble des procédures
réglementaires de rejet devra étre réalisé par le titulaire du marché (convention de rejet, arrété municipal, etc.)
et un contréle devra étre réalisé sur les eaux rejetées dont les modalités de prélevement et le programme
analytique seront présentés par I'entrepreneur et validé par le MOE.

Il sera interdit de stocker a méme le sol, méme a titre provisoire, des matériels, des matériaux ou des produits
potentiellement polluants (terres, eaux, huiles, graisses, carburants, solvants, etc.).

Article 4.2.5.5 - Conditions d’exécution et de réception de la couche de forme traitée
Le compactage sera conforme aux conditions fixées a l'article 15 du fascicule 2 du CCTG par couche de 40 cm maximum.

L’étude géotechnique G2PRO a défini, pour le montage du remblai technique avec le matériau traité de la plateforme, la
nécessité de contréles intermédiaires par la réalisation de campagnes d’essais a la plague tous les 0,8 m d’épaisseur au
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maximum. Chaque campagne d’essai a la plague comprendra au minimum 18 points répartis sur I'ensemble de la
plateforme, avec les criteres de réception suivants :
EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 < 2.

[l est également préconisé la réalisation d’essais au pénétrometre statique, au minimum 18 essais répartis sur la surface
de la plateforme, de 4,0 m de profondeur environ afin de traverser I'épaisseur de la plateforme ainsi que la frange
superficielle des terrains en place. Le critere de réception identifié est :

gc > 5 MPa sur la hauteur.

Article 4.2.6 - Purges de substitution

Lorsque des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqu'a la profondeur déterminée par le titulaire,
soumises a I'agrément du maitre d’'ceuvre, et remplacées par des matériaux d’emprunt conformes aux prescriptions des
chapitres précédents.

Les zones a purger sont détectées visuellement par la déformation et la traficabilité du sol au passage du compacteur. Le
titulaire doit impérativement recevoir I'autorisation consignée du maitre d’ceuvre pour réaliser une purge.

La surface d’une purge est limitée a 50 m?2. Au-dela de ce seuil, le maitre d’ceuvre considére qu’il s’agit de remblai et le
titulaire sera rémunéré pour la mise en ceuvre de remblai.

Article 4.2.7 - Fond de forme — PST

Article 4.2.7.1 - Performance

Le compactage du sol sera conduit de facon a obtenir sur une épaisseur de trente centimetres (30 cm) au moins, une
densité égale au moins a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de 'optimum Proctor Normal (objectif de qualité Q4). Le
réglage devra tenir compte du foisonnement du produit.
De plus, le compactage du fond de forme sera contrdlé aux frais de I'entrepreneur par des essais de plaques.
Les objectifs a atteindre — Se reporter pour plus de précision au rapport géotechnique OPTISOL - Dossier n° 22RP712V
Mission G2 PRO — pages 20 et 21) :

e Sur le remblai technique : EV2 > 50 MPa ;

e SurlaGNT: EV2 >80 MPa et EV2/EV1< 2,2.

Article 4.2.7.2 - Tolérance de nivellement
La tolérance d'exécution du profil de fond de forme est plus ou moins deux centimétres (+ ou — 2 cm).

Article 4.3 — Chaussées

Conception générale de la plateforme PL (cotes altimétriques peuvent légerement varier suivant les pentes finales de
voirie et compte tenu des dimensions importantes de la parcelle— cf. plan de nivellement du DCE) :

e Niveau fond de forme —7.75 m NGF ;

e Niveau parcelle remblayée avec les matériaux du site en D/R — autour de 10.00mNGF car variable en fonction de
la position sur la plateforme (par couche de 40cm — type remblai technique - avec les essais et contrdles évoqués
dans le rapport OPTISOL G2PRO Ind3 pour obtenir PF2 50 MPa) ;

¢ Niveau parcelle avec géotextile + couche de forme granulaire (60cm) — 10,60 m NGF (pour obtenir PF2+ 80 MPa) ;

e Niveau fini de la parcelle avec structure de roulement finale (15 cm au total avec 9 cm GB3 et 6cm de BBM 0/10)
ou revétement béton — 10.85 mNGF environ ;

e Planches d’essais en préalable des travaux avec essais au pénétromeétre statique pour le suivi des remblais
techniques (suivi G3/G4) ;

e Estimation maximale de tassement du sol — 2cm ;

e Nécessité de purger les déblais de tous les résidus béton et déchets avant quelconque traitement ou
manipulation + couvert végétal du premier horizon ;

e La réutilisation des matériaux en remblai a été réalisé sur la méme logique de mise en place gu’un remblai
technique classique — objectif répondre a une plateforme PF2+ ou circulation T3+.
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Article 4.3.1 - Tracé
L'entreprise devra confirmer ou mettre a jour a I'appui de ces propres girations, le tracé des voies projetées et
transmettre les résultats au MOE dans le cadre des études d’exécution.

Article 4.3.2 — Structures et revétements
La réalisation des chaussées s'appuiera sur les recommandations du SETRA a ce sujet.
Seront exécutés les travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place des couches de
roulement.
Ces travaux sont a réaliser impérativement avant la mise en place de la couche de produit bitumineux.
lls comprennent :
e Les réfections superficielles si nécessaire ;
e Le grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence de la couche en produit
bitumineux ;
e Le balayage général du support.

Article 4.3.2.1 - Géotextile
Des géotextiles anti-contaminants seront posés en fond de forme.
Les rouleaux de géotextile ne devant pas étre exposés au rayonnement solaire plus de quelques jours, le titulaire
accordera une attention particuliere au stockage des rouleaux et évitera de dérouler de grandes surfaces a I'avance. Le
géotextile ne devra pas étre endommagé avant d’étre incorporé dans l'ouvrage et, si tel était le cas, la surface
endommagée devrait étre remplacée au frais du titulaire.
Le recouvrement de deux bandes de géotextile devra étre suffisant pour que la continuité du géotextile soit assurée apres
déformation de celui-ci (recouvrement minimum de 0.50m).
Ce matériau correspondra aux spécifications décrites aux chapitres précédents et sera mis en ceuvre par le titulaire, sous
sa responsabilité, selon les prescriptions du fabricant.

Article 4.3.2.2 — Couche de forme
La couche de forme sera mise en ceuvre par couches successives dont I'épaisseur ne dépassera pas 0,20 m et compactées
avec du matériel adapté pour obtenir une densification au moins égale a la qualité Q3 définie par le Guide des
Terrassements Routiers (98.5 % de I'optimum Proctor Normal). Le réglage devra tenir compte du foisonnement du
produit.
Le réglage et le compactage de la couche de forme seront menés simultanément.
Le compactage de la couche de forme sera controlé par essais a la plaque aux frais du titulaire, a raison de 1 essai tous les
250 m2,
Les criteres de réception de la couche de forme sont les suivants :
e Pour les voiries : EV2 > 80 MPa (PF3). (Cette portance s’applique également pour la couche de forme des voies
provisoires) ;
e Pour le fond de forme en matériau traité avant mise en ceuvre GNT : EV2 > 50 MPa.

Article 4.3.2.3 — Dimensionnement des chaussées
Dans le cas de la réception d'une plateforme de type PF2qs/PF2+, pour un trafic de type T3+ défini selon la norme

NF P98-086 de mai 2019, on peut retenir, 4 titre d'exemple, le montage de la structure suivante, de haut en bas :

* Couche de surface : 6 cm de EBME 0/10

* Couche de base : 9 cm de GB3 0/14

* Couche de fondation: 20 cm de GNT 0,20

*» Couche de forme et remblais technique : cf. paragraphes précédents pour obtenir une PF2 gs.

Au droit du futur batiment, il est proposé de mettre en ceuvre une structure en Béton Compacté Routier :

*  Structure de surface: 26 cm de BCR0/20
= Couche de forme et remblais technique : cf. paragraphes précédents pour obtenir une PF2 gs.
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Dans le cadre de son marché, le titulaire prendra soin de vérifier le dimensionnement selon les éléments transmis ci-
apres.

Article 4.3.2.4 — Mise en ceuvre des matériaux non traités en structure de voirie
Le titulaire devra exécuter les corps de chaussée, trottoirs et autres voiries conformément au fascicule n® 25 du CCTG.
La nature et |'épaisseur des couches de fondation ou de base seront variables suivant chaque structure et seront définies
par les profils en travers d’exécution.
Les matériaux seront répandus en une seule fois de facon a obtenir I'épaisseur souhaitée apres réglage et compactage.
Toutefois, pour les chaussées constituées d’une couche de plus de 30 cm de grave non traitée, celle-ci devra étre mise en
place en deux passes.
La tolérance sur I'épaisseur des couches de fondation et de base est de +/- 1cm.
La tolérance en planéité de la couche de base est égale a 1 cm sous la regle de 3 métres.

Article 4.3.2.5 — Reprofilage partiel
Dans le cas de déformations légeres du support, il sera exécuté un reprofilage partiel par apport de matériau compatible
avec le matériel de support et la couche en béton bitumineux.
L'exécution sera manuelle ou mécanique en fonction des surfaces a traiter, suivie immédiatement d'un cylindrage et
précédée d’une couche d’accrochage.

Article 4.3.2.6 — Mise en ceuvre des produits bitumineux
Couche d’imprégnation
L'imprégnation de la partie supérieure d’une assise est effectuée en répandant sur cette couche un liant hydrocarboné
dont la nature et le dosage sont définis aux chapitres précédents du présent CCTP.
L'imprégnation ne doit étre réalisée que sur une surface propre.
La circulation sur la couche imprégnée est interdite pendant la durée du séchage.

Article 4.3.3 — Mise en ceuvre des revétements enrobés

Article 4.3.3.1 — Généralités
Avant mise en ceuvre des enrobés, I'entreprise assurera par quelgue moyen que ce soit la protection des bordures
caniveaux.
L’épandage sur une surface comportant des flaques d'eau est interdit.
Les conditions de fabrication, transport et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés sont données par le Fascicule 25.2
du CCAG et le Fascicule 27 du CCTG.
Les températures de mise en ceuvre des enrobés seront au minimum et en tous points celles fixées par I'article 17.2 du
Fascicule 26 du CCTG.
Quelles que soient les conditions atmosphériques, les camions devront étre bachés depuis la fin du chargement en
centrale jusqu’en phase de vidage devant le finisseur.
En complément aux dispositions de I'article 25.2 du CCAG, tout camion en surcharge sera refoulé du chantier.
La mise en ceuvre des enrobés s’effectuera conformément aux dispositions de la norme NF P98-150.
La mise en ceuvre des bétons bitumineux, lorsque la température relevée le matin a sept heures, sous abri, sera
inférieure a 5°C (cing degrés Celsius) est subordonnée a I'accord préalable du Maitre d’ceuvre.
La mise en ceuvre des bétons bitumineux sera interdite pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais
continues : elle pourra étre autorisée par le Maitre d’ceuvre en cas de pluies fines.
La couche de roulement sera répandue en une seule passe.
Chaque camion sera muni d’un bon de pesée a remettre au représentant du maitre d’ceuvre, faute de quoi la fourniture
correspondante ne sera pas rémunérée.

Article 4.3.3.2 — Préparation des supports
Le titulaire exécutera les travaux préparatoires sur le support nécessaires pour permettre la mise en place des couches de
roulement.
Ces travaux sont a réaliser impérativement avant la mise en place de la premiere couche de produit bitumineux.
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lls comprennent :
o |es réfections superficielles si nécessaire ;
e e grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence de la couche en produit
bitumineux ;
e |e balayage général du support.

Le balayage et le nettoyage prévus a l'article 10 du Fascicule 27 du CCTG doivent étre exécutés a l'aide d'une balayeuse
mécanique équipée d'un balai métallique. Cette préparation sera réalisée immédiatement devant |'atelier de mise en
ceuvre des enrobés, il sera mis en place une couche d’accrochage sur I'ensemble de la surface a revétir.

Article 4.3.3.3 — Reprofilage partiel
Dans le cas de déformations légeres du support, il sera exécuté un reprofilage partiel par apport de matériau compatible
avec le matériel de support et la couche en béton bitumineux.
L'exécution sera manuelle ou mécanique en fonction des surfaces a traiter, suivie immédiatement d'un cylindrage.

Article 4.3.3.4 — Couche d’accrochage
Une couche d'accrochage a émulsion acide de bitume a 60 % au dosage de 200 a 300 g par m? sera répandue sur la
chaussée ancienne avant la mise en ceuvre de |'enrobé.

Mise en place d'une couche d'accrochage assurant la liaison des couches

Cette couche sera en émulsion cationique a rupture rapide. Le dosage sera fonction de I'état du support et de la
technique d'enrobés utilisée.

Cette couche d’accrochage est obligatoire. Afin de limiter les salissures, I’'entreprise mettra préférentiellement en ceuvre
la couche de roulement a I'aide d’un finisseur a rampe intégrée.

Les bordures et les caniveaux, ainsi que tout autre ouvrage situé dans I'emprise des travaux (tampons, murs, mats et
autres ouvrages en élévation) seront protégés des salissures avant I'application de la couche d’accrochage et jusqu’a la fin
de I'application des enrobés.

Article 4.3.3.5 — Répandage
Matériel de répandage
Répandage mécanique : le finisseur devra étre équipé d'une table lourde vibrante. Le finisseur aura une table extensible
hydrauliquement. Les dispositions de répandage seront conformes a la norme NF P 98-150-1.
Les matériels de répandage et de construction de routes devront étre conformes a la norme NF P 98-702-1.
Le titulaire devra pouvoir, a tout moment, préciser le rapport de la boite de vitesse utilisée pour I'avancement du
finisseur et justifier que le réglage de la fréquence de la vibration et I'excentricité des balourds n'ont pas été modifiés par
rapport a I'étalonnage établi lors de la planche d'essai. Dans le cas d'une commande hydraulique, on repérera la position
du levier de commande.

Plan de répandage

Le plan de répandage tiendra compte de I'organisation du chantier et de la nécessité de situer les joints longitudinaux
hors du passage de roues des véhicules.

Dans tous les cas, le titulaire soumettra le plan de répandage a I'approbation du maitre d’ceuvre. L'acceptation de I'atelier
de mise en ceuvre proposé par le titulaire constitue un point d’arrét et fera I'objet d’une acceptation provisoire du maitre
d’ceuvre. L"acceptation définitive sera prononcée a l'issue de la planche d’essai réalisée par le titulaire.

Température de répandage

La température de mise en ceuvre des enrobés sera au minimum et en tous points celle fixée par l'article 17.2 du
Fascicule 26 du CCTG.

Cette température sera mesurée immédiatement derriére le finisseur et sera fonction de la qualité de bitume utilisé.

Les bétons bitumineux seront répandus a une température au moins égale a 130°C.

Pour les enrobés répandus en couche mince (épaisseur inférieure a 5 cm), en cas de vent ou de pluie, les températures
minimales de mise en ceuvre sont majorées de 10°C.
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Les matériaux qui seraient, soit chargés sur camions, soit répandus a une température insuffisante, seront rebutés et
évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le maftre d’ceuvre.

Conditions météorologiques
Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des flaques d’eau. Le
répandage est subordonné a I'accord préalable du maitre d’ceuvre dans les cas suivants :
e J|orsque la température relevée le matin a 7 heures est inférieure a 5 degrés ;
e deéslors que la vitesse du vent atteint 50 km/h ;
e en cas de pluie fine.
Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues.

Article 4.3.3.6 — Epaisseurs des couches et joints
Les couches d'enrobés seront répandues en une ou deux passes suivant I'épaisseur totale a mettre en ceuvre. L'exécution
des joints devra se faire a chaud tant que possible.
Le sifflet de raccordement sera systématiquement démoli pour création d’un joint de reprise vertical.
Le titulaire doit soumettre a I'accord du maitre d’ceuvre les dispositions qu'il propose pour effectuer le raccordement a la
chaussée existante aux origines et fins de sections.
Le finisseur doit étre muni d'un sabot latéral fixé en bout de table pour pouvoir réaliser un joint longitudinal chanfreiné.
La rigidité du sabot et de sa fixation devront étre compatibles avec celle de la table. Ils seront si possible solidaires de
celle-ci.
Les joints transversaux de construction (joints d'arrét de chantier) devront étre exécutés par découpage franc, vertical et
suivant un plan perpendiculaire a I'axe de la chaussée de toute I'épaisseur des matériaux compactés en éliminant une
longueur de bande d'au moins cinquante (50) centimetres.
La surface des joints sera badigeonnée a |'aide d'émulsion cationique de bitume juste avant le répandage de la nouvelle
bande.
Les joints longitudinaux et transversaux sont exécutés conformément a |'article 9.3 de la norme NF P 98-150-1.
Les raccordements définitifs a la voirie existante seront réalisés par engravures biaises par rapport a I’axe longitudinal de
la chaussée. Ces dernieres seront dimensionnées de facon qu’il n’y ait pas de changement dans le profil en long de la
chaussée conformément a I'article 9.3 de la norme NF P 98-150-1.

Article 4.3.3.7 — Réglage et nivellement
[l n'est pas prévu de réglage de nivellement, les finisseurs devant répandre a vis calées.
Toutefois, ce réglage peut intervenir s'il est assorti d'une commande automatique asservie a un systeme de palpeurs
situés en avant du finisseur et enregistrant les dénivelés sur une longueur d'application d'au moins trois metres.

Article 4.3.3.8 — Compactage des produits bitumineux

Les compacteurs a pneus seront réservés pour les couches de fondation, de base et couches de roulement de forte
épaisseur.
lls seront interdits sur les BBM et les BBTM.
Les compacteurs a pneus devront compacter immédiatement derriére les répandeurs.
L'atelier de compacteurs devra comporter au moins pour un seul engin de répandage :

e deux compacteurs automoteurs a pneus ;

e un cylindre tandem a jantes métalliques d'au moins six tonnes ;

e un cylindre a jantes métalliques, tandem ou tricycle d'au moins dix tonnes.

Les compacteurs a pneus devront avoir une charge au moins égale a trois tonnes par roue. La pression de gonflage des
pneus devra pouvoir varier de trois a huit bars.

Les compacteurs a pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques concues pour limiter leur
refroidissement sous l'action du vent.

Le titulaire conserve la faculté de présenter au maitre d’ceuvre un atelier de compactage différent et de I'utiliser dans la
mesure ol il est agréé suite a la planche d’essai.

Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais préalables de compactage prévus au
paragraphe ci-dessous, que les conditions minimales de compacité fixées au dit paragraphe sont effectivement atteintes,
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étant entendu que les frais de ces essais préalables et ceux des essais de compacité in situ correspondants (a I'exclusion
de la fourniture des granulats et du liant), seront entierement supportés par lui en cas de résultats insuffisants.
Le titulaire procédera au début du chantier et avec les cadences de marche des finisseurs fixées par la procédure de
répandage, a des essais de compactage avec l'atelier défini ci-dessus, destinés a choisir les modalités pratiques
d'utilisation de cet atelier en recherchant en particulier :

e |e nombre de passes de chaque engin ;

e |acharge de chaque engin ;

e |avitesse de marche de chaque engin ;

e |a pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs a pneus.

Aprés définition des conditions d'utilisation de |'atelier de compactage, la compacité sera contrblée et devra étre
conforme aux spécifications établies dans les normes des différents produits.
Le compactage pourra étre effectué manuellement dans certaines zones de raccordement ou dans certains
aménagements particuliers.
Ce compactage pourra étre réalisé a l'aide :

e soit d'un rouleau vibrant a conduite manuelle ;

e soit éventuellement avec une dame vibrante.
Une procédure devra étre rédigée et soumise a I'accord du maitre d’ceuvre en précisant le matériel utilisé.

Article 4.3.4 — Signalisation et mobilier urbain
Hors marché — partie Bayonne Manutention

Article 4.3.5 — Mise en ceuvre des bordures et caniveaux béton

Les bordures en béton et pierre reconstituée seront fournies et approvisionnées par le titulaire.

L'implantation des bordures sera exécutée conformément aux plans de voirie et nivellement dans le respect des vues
définies sur les coupes types et les profils en travers d’exécution.

Les bordures T2 comportent des vues variables.

Les travaux comprennent :

e |es terrassements en déblai ou les apports de matériaux nécessaires au réglage du fond de forme ;

e |le compactage soigné du fond de forme ;

e |aréalisation du massif de fondation sur une épaisseur minimale de 15 cm ;

e |a réalisation éventuelle du dispositif de fondation en longrine béton armé de section (Ixh) minimale 30 cm x 20
cm (la largeur de la longrine sera adaptée a la largeur de la bordure) ;

e e scellement des bordures et la confection d’une contrebutée au 2/3 de la hauteur de I'élément ;

e les joints creux de 1 cm lissés au fer plat réalisés au mortier de ciment et finis au coulis pur pour les bordures
béton ;

e les joints de dilatation réguliers dont I'espacement sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Le ferraillage des longrines sera constitué d’armatures a haute adhérence. La section des aciers sollicités en flexion ne
pourra étre inférieure a 16 mm. Les cadres transversaux seront constitués d’acier de 6 mm minimum. L’enrobage minimal
des armatures sera égal a 3 cm. Des aciers de transition entre la longrine et le massif de fondation courant seront
disposés de part et d’autre de la longrine. lls seront ancrés sur une longueur de 50 cm. Le titulaire mettra en ceuvre les
coffrages nécessaires a la réalisation des longrines.

Les travaux comprennent toutes les découpes ou ébauches in situ, y compris raccords de congé faits sur site a la
boucharde pneumatique. Les coupes seront faites a I'aide de scies équipées de dispositif d’arrosage en état de marche.
Dans les courbes, les coupes seront rayonnantes et les joints de largeur constante.

Coulage des bordures

Le processus consiste a densifier la consistance du béton coulé en place par extrusion par vis.

L’extrusion par vis est faite par des machines de faible encombrement se déplacant en suivant le support. Le béton livré
par camion malaxeur, sous la surveillance d’un opérateur uniguement affecté a cette tache, est comprimé par une vis
dans le moule d’extrusion, la machine s’appuyant pour avancer sur la section de béton frais déja extrudé.
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Le béton n’est pas vibré mais compressé de maniéere constante et suffisamment importante pour assurer I'homogénéité
et la compacité de I'ouvrage.

Produits de cure

Les produits destinés a assurer la cure du béton, ainsi que les dosages prévus par |'entreprise, seront soumis a
I"acceptation du maitre d’ceuvre.

A I'exception des films de polyéthyléne, les produits de cure seront conformes & la norme NF P 18-370.

Les films de protection utilisés seront de couleur claire ou transparents. lls ne présenteront pas de discontinuités.

Joints

L’entreprise réalisera des joints de retrait et des joints de construction.

Le joint de construction ou d’arrét de bétonnage sera réalisé en fin de journée ou chaque fois qu’il y a un arrét de
bétonnage supérieur a 1 heure. Le joint sera réalisé en retaillant transversalement le béton afin d’obtenir un bord franc.
Les joints de retrait sont exécutés pour contréler le phénomeéne de retrait hydrauliqgue du béton. Cette entaille doit avoir
une profondeur comprise entre 1/4 et 1/3 de I'épaisseur du béton et une largeur comprise entre 3 et 5 mm. Les joints de
retrait doivent étre réalisés a intervalles réguliers.

D’usage, I'espacement entre deux joints est de I'ordre de 3 a 5 metres.

Les joints peuvent étre réalisés de deux fagons distinctes : soit a la truelle sur béton frais au fur et a mesure du coulage
soit sur béton jeune par sciage a un moment précis de sa prise ; dans les deux cas selon une trame déterminée a I'avance.

Traitement de surface
L'état de surface sera d’aspect brut

Article 4.3.6 — Bassin a ciel ouvert
Hors marché — partie Bayonne Manutention

Article 4.3.7 - Noues
Hors marché — partie Bayonne Manutention

Article 4.4 — Ouvrages béton —muren L

Article 4.4.1 — Mise en ceuvre des aciers pour béton armé

Article 4.4.1.1 — Fabrication des armatures
Toutes les opérations de fabrication des armatures (dressage, coupe, faconnage, assemblage, formage, adjonction de
dispositifs spéciaux) seront effectuées selon les stipulations de la norme NF A 35-027 ("Produits en acier pour béton armé
— Armatures"), précisées et complétées sur les points suivants.

Installation(s) de fabrication

Le titulaire devra avoir recours, dans toute la mesure du possible, a une ou plusieurs usine(s) bénéficiant de la
certification "Armatures Industrielles pour le béton" délivrée par I'AFCAB. Une usine non certifiée, ou une installation
foraine sur chantier utilisée éventuellement en complément, ne pourrait étre admise par le maftre d’ceuvre général
gu'aprés examen conformément aux critéres du "Reglement de la Certification et du Controle des Armatures Industrielles
pour le béton" (y compris ses Annexes), et sous réserve d'une réception des armatures effectuée a la charge du titulaire,
selon les prescriptions indigquées dans le présent Fascicule.

Dressage, Coupe, Faconnage, Formage
Les stipulations de I'Article 62 du Fascicule 65 seront complétées ou corrigées par celle des Articles 5 et 6 de la norme
NF A 35-027, précisées comme suit.

Dressage
L'armaturier devra préparer les conditions de fabrication de maniere a ne pas altérer les caractéristiques d'adhérence

(hauteur de verrous, profondeurs d'empreintes) de plus de 10 %.
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Coupe a longueur

L'armaturier devra préparer les conditions de fabrication de maniere a respecter les tolérances sur les longueurs totales,
les longueurs d'ancrages apres fagonnage fixées a I'Article 6.4.2 de la norme NF A 35-027, complétées ou corrigées par les
tolérances fixées dans le présent Fascicule.

Sauf exigence particuliere clairement signalée sur les plans, la longueur développée des armatures n'excédera pas douze
metres (12m).

Faconnage
L'armaturier devra disposer de procédures de faconnage.

Les conditions relatives a la température pour les opérations de cintrage seront impérativement respectées. Le montage
et le faconnage sur site en dehors des ouvrages se fera sur des aires aménagées, sécurisées et limitant les manutentions
manuelles.

En I'absence d'indications différentes figurant sur les plans d'exécution visés par le maitre d’ceuvre général, les diameétres
de mandrins de cintrage seront ceux figurant dans les tableaux 1 et 2 de la norme NF A 35-027.

Les tolérances de |'article 6.4.2 de la norme, complétées par celles de l'article indiquées dans le présent Fascicule devront
étre respectées.

Assemblage
Les opérations d'assemblage seront exécutées conformément aux stipulations de I'article 5.6 de la norme NF A 35-027,

précisées et complétées comme suit.

Rigidité et tolérances sur assemblages

La répartition des points d'attache doit conférer aux ensembles ou sous-ensembles d'armatures pré-faconnés la rigidité
nécessaire pour résister sans détérioration aux opérations de manutention, transport, pose et bétonnage et respecter les
tolérances finales fixées au PAQ, compatibles avec les tolérances sur les dimensions des ouvrages spécifiées dans le
présent CCTP.

Conformément a l'article 6.3.1 de la norme NF A 35-027, le nombre minimal de points assemblés sera de 50% des
intersections, sauf indication différente figurant sur les plans ou spécifiée par le maitre d'ceuvre.

Les tolérances sur les "armatures assemblées" spécifiées a I'article 6.4.2.3 de la méme norme doivent étre considérées
comme des valeurs minimales "plancher".

Assemblages par soudage

Les conditions générales d'exécution des assemblages par soudage seront conformes a celles fixées a I'Article 5.6.2 de la
norme NF A 35-027 (procédures de soudage, procédés utilisables pour les soudures transmettant un effort - lors des
manutentions pour des raisons de sécurité ou dans |'ouvrage apres bétonnage - et pour les autres soudures de montage),
précisées et complétées comme suit :

e les procédures préciseront les conditions de préparation des armatures (état de surface, propreté, humidité,
conditions ambiantes de température et d'environnement) ;

e les procédures de soudage décriront les modes opératoires de soudage, qui devront avoir été validés par une
épreuve de qualification (QMOS) effectuée conformément au fascicule de documentation FD A 35-029
("Armatures pour béton armé - Assemblages soudés - Qualification d'un mode opératoire de soudage -
Quialification des soudeurs"), les essais sur assemblages de qualification devant étre réalisés par un organisme
accrédité COFRAC.

Il est rappelé que les essais de traction sur assemblages soudés destinés a transmettre un effort (ou des efforts) devront
satisfaire aux stipulations de I'Article 6.3.2 de la norme NF A 35-027.

Un certificat de qualification du soudeur devra avoir été établi conformément a I'Article 11 du fascicule de
documentation FD A 35-029, et selon le modele de son Annexe D.

Pour les assemblages destinés a transmettre un effort, la qualification du soudeur aura été contrélée par un laboratoire
accrédité COFRAC.
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Article 4.4.1.2 — Transport, manutention, stockage
Les conditions de transport, de manutention et de stockage seront conformes a I'Article 61.4 du Fascicule 65 du CCTG
précisées comme suit.

Transport et manutention

Les opérations de chargement pour expédition seront effectuées avec les précautions nécessaires pour éviter tout risque
d'écrasements, et assurer la stabilité durant le transport et le déchargement : en principe, barres droites en gros
diameétres ou gros paquets en dessous, et petits diametres faconnés au-dessus, les paquets étant séparés par des bois de
calage.

Les ruptures de soudure dans les cages d'armatures préfabriquées et les treillis soudés devront étre évitées dans toute la
mesure du possible, ou sinon réparées avant opérations de levage ou manutention.

Stockage sur chantier

Les armatures pour béton armé seront stockées a plat sur un calage bois disposé sur une aire de stockage de qualité
(bétonnée ou sur remblai de granulats 0/20 bien compacté), a I'abri de toute source de pollution ou d'altération, et
classées par nuances, catégories et diametres de maniére a éviter les erreurs.

Il appartiendra au titulaire de veiller au bon état et a la propreté des armatures prescrits a |'article ci-aprés, durant toutes
les phases d'exécution jusqu'a la mise en place.

Article 4.4.2 — Mise en ceuvre des armatures

Généralité : tous les enrobages sur armature seront & minima de 4cm

Article 4.4.2.1 — Arrimage et calage
Le maintien des armatures par arrimage et calage, pour éviter de déformer le ferraillage et garantir son implantation sera
effectué conformément aux prescriptions de I'Article 63.1 du Fascicule 65 du CCTG précisées et complétées comme suit :
e |a nature, la résistance, le nombre et le mode de mise en ceuvre des arrimages et calages seront soumis a
I'acceptation du maitre d’ceuvre général, décrits en détail dans le PAQ de I'entrepreneur et reportés sur les plans
d'exécution lorsque le maitre d'ceuvre en fera la demande, sans que cela donne droit a rémunération
supplémentaire ;
e les zones de circulation des piétons avant bétonnage seront renforcées si nécessaire, ou couvertes par un
platelage, notamment en cas de charge localement plus importante ;
o lesligatures (y compris leurs extrémités) n'empiéteront pas sur la zone d'enrobage ;
e les cales d'enrobage devront étre ligaturées aux armatures, et les cales fragiles ou multi-épaisseurs seront
interdites.
La méthodologie de montage et de pose des armatures ainsi que les dispositifs de sécurité et de protection associés
seront transmis au maitre d’ceuvre général et au coordonnateur pour avis.

Article 4.4.2.2 — Attentes, recouvrements et dispositifs de raboutage

En complément du respect des prescriptions de l'article 63.3 du Fascicule 65 du CCTG, l'entrepreneur sera tenu de
prendre, dés le stade des études, toutes les mesures nécessaires contre les risques d'empalement sur les armatures en
attente : les aciers de moins de 20mm seront systématiquement crossés ou constitués d'armatures en U, les aciers de
diameétre supérieur étant munis d'embouts de protection ou recouvert d'un capot provisoire.

La procédure de mise en ceuvre de dispositifs du type "boites d'attente" devra en décrire les conditions de mise en place
correcte avant bétonnage ainsi que les conditions de dégagement et de redressage des armatures apres bétonnage
(outils, cotes d'encombrement...).

Continuité des armatures

Les prescriptions de l'article 63.2 du Fascicule 65 du CCTG et de I'article A.6.1.2 du B.A.E.L.91 modifié 99 seront précisées
et complétées comme suit.

La continuité des armatures sera normalement assurée par recouvrement. Sauf dérogation accordée par le maitre
d'ceuvre avant I'établissement des plans d'exécution, il ne sera admis dans aucune section de béton armé de réaliser plus
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de 50% de recouvrements dans un groupe ou une nappe d'armatures. Cette regle s'appliquera a toutes les catégories
d'armatures, qu'elles soient nécessitées par le calcul ou par des dispositions constructives.

Article 4.4.2.3 — Etat des armatures avant bétonnage
Dommages mécaniques
Les armatures mises en place ne devront présenter ni blessures, telles que entailles, criques ou fissures, ni bosselures
dues a des chocs.

Conservation des propriétés d'adhérence

On veillera au respect des prescriptions de I'article 63.4 du Fascicule 65 du CCTG relatives a la propreté des armatures.
Toutes les souillures d'huile, de graisse, de peinture, de terre, de béton, de mortier et de particules de rouille non-
adhérentes devront étre éliminées.

Consignes particulieres pour la propreté des parements

Le titulaire sera tenu de dégager les coffrages avant bétonnage de toutes les chutes de matériaux divers liés a la mise en
ceuvre du ferraillage, en particulier les chutes de ligature, pour assurer la qualité des parements vus ou préserver la
durabilité du béton. Des dispositions, définies au PAQ, seront prises pour éviter les coulures de rouilles sur les parements,
pouvant provenir notamment des armatures en attente, ou des cages d'armatures déja posées.

Article 4.4.2.4 —Tolérances

Tolérances sur la position des armatures
Les tolérances sur la position des armatures aprés bétonnage spécifiées a l'article 64 du Fascicule 65 du CCTG seront
complétées par les précisions suivantes sur I'enrobage minimal.
L'enrobage minimal des armatures, défini conformément aux spécifications des articles A.7.1 et A.7.2 du B.AEE.L. 91
modifié 99, (en fonction de l'agressivité de I'environnement, du diameétre des armatures et en cohérence avec la
dimension maximale des granulats), devra étre majoré des surépaisseurs de béton devant éventuellement étre enlevées
par traitement de surface apres bétonnage, telles que définies aux articles 54.1 ou 54.2 du Fascicule 65 du CCTG, ces
surépaisseurs devant alors étre précisées sur les plans d'exécution.
Les écarts admis sur I'enrobage minimal des armatures seront fixés comme suit :

e enfonds de coffrage (horizontaux, inclinés ou verticaux) : 0/+5 mm ;

e ensurfaces ou parements non coffrés : 0/+10 mm.

Tolérances dimensionnelles sur les armatures faconnées et assemblées
Sauf exigence particuliere figurant sur les plans visés d'exécution, les tolérances suivantes, complétant et corrigeant celles
fixées a I'Article 6.4.2 de la norme NF A 35-027, seront admises pour la réception finale des armatures, en lien avec les
cotes des coffrages constatées :
e Cotes d'encombrement des armatures transversales : - 10mm/+ 5mm quel que soit le sens de mesure ;
e Cotes d'encombrement des armatures longitudinales (barres droites avec ou sans ancrage par courbure en
extrémité) : - 20mm/+ 10mm.

Article 4.4.3 — Coffrages et décoffrages

Article 4.4.3.1 — Mise en ceuvre des coffrages

L'article 53.1.2 du fascicule 65 du CCTG est complété par ce qui suit. La fleche des coffrages sous le poids du béton frais
devra rester inférieure a :

e 4 mm surune longueurde2 m;

e 20 mm en quelque point que ce soit.
Toutes les réservations laissées dans les dalles supports et murs de souténement apres la mise en ceuvre des coffrages
seront soigneusement repiquées et rebouchées avec un mortier sans retrait. Ce remplissage devra étre fait au plus tot.
Dans le cas ou I'évacuation de I'eau ne peut se faire de maniére gravitaire, des évents seront prévus. Ceux-ci figureront
dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.
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Article 4.4.3.2 — Produits décoffrants
Les prescriptions de I'article 53.1.2.3 du fascicule 65 du CCTG sont complétées comme suit :
e Les produits utilisés seront biodégradables (95% a 90 jours) ;
e Les produits décoffrants devront étre appliqués de facon uniforme sur toute la surface des coffrages ;
e Les films ainsi réalisés seront les plus fins possibles afin d’éviter tout défaut d’aspect. Les huiles trop visqueuses
risquant de provoquer le bullage des parements sont a éliminer.

Article 4.4.3.3 — Protection des parements

Conformément a l'article 53.2.2.3 du fascicule 65 du CCTG, le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires
(passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) pour assurer la protection des parements de
I'ouvrage jusqu'a la réception des travaux.
Le titulaire disposera une épaisseur de 30 centimetres de remblais sur géotextile de protection sur les radiers aux droits
ou une piste de chantier doit étre aménageée.
A la fin du chantier, le titulaire prendra a sa charge :

e |e nettoyage de toutes salissures, marques de peinture et de graffitis ;

e |eragréage des épaufrures ;

e e retrait des protections de parement provisoire y compris remblai.

Article 4.4.3.4 — Accés aux coffrages
Les acces aux différentes parties d’ouvrage doivent se faire par des moyens appropriés ne mettant en cause ni la
commodité ni la sécurité du travail.
Ces acces doivent permettre a tout instant d’exécuter les taches de controle interne, contrble externe et controle
extérieur sans que la sécurité des agents soit mise en jeu.

Article 4.4.3.5 — Qualité des coffrages en fonction de la nature des surfaces
Coffrages pour parements simples
Tous les coffrages des surfaces de béton des ouvrages en contact avec les terres seront conformes a I'article 53.2.1 du
fascicule 65 du CCTG relatif aux surfaces coffrées sans spécifications d'aspect.

Coffrages pour parements fins

Tous les coffrages de toutes parties vues et des surfaces au contact des terres devront étre soignés conformément a
I'article 53.2.2.1 du fascicule 65 du CCTG relatif aux parois de coffrage.

Les coffrages a parois pour parements fins soignés respecteront les stipulations suivantes complétant celles indiquées
dans le fascicule 65 du CCTG :

e s'ils sont en bois, ils seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois antérieurs, en
bois de méme essence, ou bien devront étre pourvus d'un revétement plastique ou d'une peinture soumis a
l'agrément du maitre d’ceuvre général. L'épaisseur des planches et contre-plaqués sera au moins de 20 mm pour
les coffrages plans. Dans le cas de coffrage courbes, I'entrepreneur proposera une épaisseur et un espacement
des raidisseurs assurant la rigidité du coffrage. L'entrepreneur précisera dans son PAQ les conditions de lier
emploi et de réemploi ;

e <’ils sont en acier, ils seront constitués de toles d'épaisseur au moins égale a 4 mm. Ces panneaux seront décapés
par sablage avant la premiére utilisation. Cette opération sera renouvelée en cas de non utilisation prolongée des
coffrages ou lorsque le nombre d’emplois successifs atteindra celui du PAQ.

Le choix de leur fixation aux coffrages sera soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre général. Les systémes d'attache
nécessitant un ragréage ne seront pas autorisés.

Les dispositifs de fixation proposés devront laisser un aspect satisfaisant aprés rebouchage. Aucune modification de ceux-
ci par rapport au projet de coffrage ne sera acceptée.

Les joints entre panneaux seront horizontaux, continus, rectilignes et régulierement appareillés.

Les joints horizontaux, entre levés, ne seront soulignés que si le projet architectural le spécifie. Les coffrages respecteront
les principes architecturaux définis sur les plans de détails.

Le traitement des arétes figurera dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

Le choix des huiles de décoffrage devra étre cohérent avec I'uniformité de teinte désirée.
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Pour les parements fins et les parements ouvragés d'un méme ouvrage, le ciment et les granulats feront 'objet d'une
garantie de constance de teinte de la part du fournisseur pour I'ensemble du chantier.

Article 4.4.4 — Dimensionnement du mur en L
Les prédimensionnements sont proposés par OPTISOL page 22 du rapport G2PRO.
Les murs de soutenement sont justifiés selon les regles de la norme d’application de I'Eurocode 7 - NF P94-281
« Justification des ouvrages géotechniques - Ouvrages de souténement - Murs ». Il convient de réaliser les vérifications
suivantes :
e Vérification des excentrements de charges ;
e Vérification vis-a-vis du glissement ;
e Vérification de la capacité portante vis-a-vis des caractéristiques des terrains en place et inclinaisons de charges ;
e Vérifications en combinaison sismique en fonction de la catégorie d’ouvrage retenue ;
e Estimation des tassements en régime quasi-permanent a long terme.

OPTISOL précise que le dimensionnement a été mené en considérant que I'ouvrage de soutenement et ce gqu’il retient
sont de catégorie |. Si la catégorie de I'ouvrage est jugée différente (Il ou supérieure), il conviendra de revoir le
dimensionnement en vy intégrant les justifications en combinaison sismique. Ces vérifications peuvent induire un
surdimensionnement du mur afin de satisfaire certains criteres (élargissement de la semelle, épaississement du voile et
de la semelle, ferraillage supplémentaire...).

Article 4.5 — Ouvrages béton — Conception générale de la plateforme magasin de stockage

Elle aura une surface de 6000 m?2. Elle suivra la méme logique que celle de la plateforme voirie au détail prés que le
revétement final sera constitué d’une plateforme en dallage béton ou béton BCR.

Une des caractéristiques du béton compacté au rouleau (BCR) est que sa composition permet une mise en ceuvre avec
des engins de terrassements (bulldozer et rouleau compresseur). Le béton compacté au rouleau est constitué des mémes
matériaux qu'un béton classique (ciment, granulats, eau et adjuvants) mais dans des proportions différentes. Il a
notamment une teneur en eau plus faible. C'est cette faible teneur en eau qui lui permet d'étre mis en ceuvre avec des
engins de terrassements : le béton est étalé en couche mince avec un bulldozer pour la réalisation d'ouvrages de génie
civil ou avec un finisseur pour la réalisation de revétements de voiries. Dans tous les cas, il est mis en ceuvre en couches
minces pour étre compacté avec un rouleau compresseur.

Les caractéristiques précises (épaisseur, composition...) seront données par le BE géotechnique.

Article 4.6 — Ouvrages en enrochement — Conception générale de la plateforme magasin de stockage

Ponctuellement, sur certaines zones, il a été étudié la mise en place de murs d’enrochement afin de maximiser la surface
de la plateforme exploitable — cf. G2PRO Optisol

Le projet a été retravaillé pour minimiser le linéaire de mur. Seul la coupe du mur type A-A’ du rapport G2PRO est a
prendre en compte dans le DCE
Les préconisations données par Optisol sont les suivantes :
Coupe A-A’ (frange Ouest avec les plus grande hauteurs) :
e Epaisseur de 7,0 m en pied ;
e Epaisseur de 1,5 m en téte ;
e Hauteur totale de 8,2 m (avec ancrage de pied de 1,5 m environ) => pour le DCE la hauteur max sera de 5.50m
environ ;
e Pente extérieure finie : 1 pour 1.
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Coupe type de calcul établie par Optisol sur AA’

Il est a noter deux points importants :
e En respectant les limites de propriété foncieres données par la SPPB et les préconisations du géotechnicien, le
volume d’enrochement nécessaire est de 1200 m3 environ ;
e Lasurface maximum exploitable pour la mise en place du projet sera de 16 000 m? environ en comptant la voirie,
le batiment et les dégagements périphériques.

Les caractéristiques précises (épaisseur, composition...) seront données par le BE géotechnique.

C.C.T.P. SPPB — Extension Bayonne Manutention Page 73 / 81



CHAPITRE 5 — CONTROLES ET RECEPTION

Les contrdéles suivants seront a la charge de I’'entrepreneur. Les résultats seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre.
Les contrdles demandés ci-apres ne sont pas limitatifs, I'entreprise devant effectuer 'ensemble des contréles prescrits
dans le cadre des normes, fascicules du CCAG, DTU, etc.

[l'y aura 2 phases de controle étant donné la mise a disposition provisoire de la plateforme a Bayonne Manutention pour
la construction de son batiment et de ses réseaux. L'entreprise prévoira 2 ensembles d’essais et contréles pour la bonne
tenue des PV de mise a disposition des ouvrages et la réception définitive.

Article 5.1 — Fond de forme et couche de forme

Article 5.1.1 — Matériaux en remblais
Le controle de la qualité des matériaux et du respect des prescriptions définies ci-dessus pour |'utilisation des déblais sera
effectué par le titulaire, a sa charge, pour les essais d'identification de la nature et de |'état des matériaux.
La fréquence des essais est la suivante :
e un essai d’identification par nature de matériaux ;
e un essai d’identification pour 250 m?® de déblai.

L’essai d'identification comprend :
e analyse granulométrique suivant la norme NF P 94-056 ;
e limite d'Atterberg suivant la norme NF P 94-051 (ou essai au bleu de méthyléne suivant la norme NF P 94-068) ;
e teneur en eau suivant la norme NF P 94-050 ;
e équivalent de sable suivant la norme NF EN 933-8 ;
e (CBR ateneur en eau naturelle suivant la norme NF P 94-078 (Indice IPI et CBR immersion) ;
e Essai proctor normal suivant la norme NF P 94-093.

Article 5.1.2 — Terrassements

Les terrassements (déblais, remblais) seront réceptionnés suivant des bases implantées sur le site, la tolérance en largeur
ou longueur sera de 0 a +0,10 m par rapport a I'emprise terrassée.

Aprés exécution des terrassements, les fonds de forme seront réglés et compactés a la cote prescrite avec une tolérance
de +/- 2 cm.

Le nombre de contrdles géométriques (largeur, longueur et altimétrie) au titre du contréle externe est de 1 tous les 50 ml
de voirie.

Le contréle de I'altimétrie sera réalisé dans le systéme de référence du marché et rattaché au systeme de nivellement du
site.

Article 5.1.3 — Remblaiement

Lors de I'édification des remblais, des essais a la plaque ou a la Dynaplaque sont a réaliser par couche suivant le mode
opératoire du LCPC (ou la norme NF P 94-117-1).

Le critére de réception pour I'arase de terrassement est le suivant, a raison de 1 essai tous les 500 m? : EV2 > 20 MPa
minimum.

Les essais a charge de I'entreprise sont fixés a 1 tous les 500 m?. |ls sont a prévoir sur les matériaux mis en remblais avant
traitement des matériaux ou apport de matériaux granulaires. Leur implantation sera définie par le contréle externe. Un
rapport de compactage sera fourni par le titulaire au mafitre d'ceuvre sous 2 jours ouvrés.

Cette prestation est réputée incluse dans le prix 1.6.

Article 5.1.4 — Couche de forme
Lors de la mise en ceuvre des couches de forme, des essais a la plague ou a la Dynaplaque sont a réaliser suivant le mode
opératoire du LCPC (ou la norme NF P 94-117-1).
Le critére de réception sur la couche de forme est le suivant :
e EV2>50 MPa minimum pour les structures en grave ;
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e EV2>30 MPa minimum pour les matériaux traités.
Les essais a charge de I'entreprise sont fixés a 1 tous les 500 m2. Leur implantation sera définie par le contréle externe.
Un rapport de compactage sera fourni par le titulaire au maftre d'ceuvre.
Cette prestation est réputée incluse dans le prix 1.6.

Article 5.1.5 — Traitement de la pollution — planche d’essai et controle des performances du traitement

Lors de la mise en ceuvre du traitement a la magnésie a réaliser conformément aux chapitre 4.2 5.2 ET 4.2.5.3, des essais
ala plague ou a la Dynaplaque sont a réaliser suivant le mode opératoire du LCPC (ou la norme NF P 94-117-1).

Le critére de réception final du matériaux traités est le suivant EV2> 80 MPa minimum.

Les essais a charge de I'entreprise sont fixés a 1 tous les 500 m?. Leur implantation sera définie par le contrble externe.
Un rapport de compactage sera fourni par le titulaire au maftre d'ceuvre.

Cette prestation est réputée incluse dans le prix 1.6.

Article 5.1.6 — Remblaiement des tranchées
Le contréle des tranchées est a fournir par les entreprises de Bayonne Manutention.
Hors marché dans notre cas.

Article 5.2 — Couche de structure

Article 5.2.1 —Tolérance sur les couches de structure
Aprés mise en ceuvre, les couches de structure seront réglées a la cote prescrite avec les tolérances suivantes :

e couche de fondation:-2cm/+2cm ;

e couche de base : -1 cm/+1cm.
Le nombre de contrdles géométriques (largeur, longueur et altimétrie) au titre du contréle externe est de 1 tous les 50 ml
de voirie.
Le contrble de l'altimétrie sera réalisé dans le systéme de nivellement en vigueur et rattaché au systéme de nivellement
de la collectivité et a la polygonale de précision principale.

Article 5.2.2 — Contréles sur les couches de structure

Le taux de compactage sur I'épaisseur de la couche doit étre au moins égal a 95 % de I'optimum Proctor modifié.

Les essais a charge de I'entreprise sont fixés a 1 tous les 500 m?. Leur implantation sera définie par le contrble externe.
Un rapport de compactage sera fourni par le titulaire au maftre d'ceuvre sous 2 jours.

Article 5.3 — Revétements

Aprés mise en ceuvre, les épaisseurs des revétements de surface devront étre conformes aux spécifications du marché
avec les tolérances suivantes :

e (0/+1cm pour les BBME ;

e +/-1cm pour les revétements minéraux.
L'entrepreneur effectuera un contréle de nivellement a raison d’un profil en travers tous les 50 ml. La tolérance par
rapport a la cote finie prescrite est de — 1 cm/+ 1 cm.
La taille maximum tolérée des flaches est de 0,3 cm en long et de 0,5 cm en travers sous la regle de 3 m.

Article 5.3.1 — Matériaux bitumineux

Article 5.3.1.1 — Essais sur les bitumes

Les prélevements devront étre effectués en présence de I'Entrepreneur, du Maitre d'CEuvre et du représentant qualifié
du fournisseur.
lls porteront sur :

e e pourcentage de passant aux tamis de 2 et 6,3 mm ;

e |e dosage en liant ;

e |e dosage en fines ;

e |adispersion sur le dosage en liant et en fines.
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A titre de contréle de réception, I'Entrepreneur devra a ses frais, faire exécuter par un laboratoire agréé par le Maitre
d'CEuvre les essais suivants dont les résultats seront communiqués au fur et a mesure de leur obtention :

NATURE DES ESSAIS FREQUENCE DES ESSAIS LIEU DE PRELEVEMENT DES
ECHANTILLONS

Extraction compléete 1 essai par jour Sur le chantier d’épandage pour
tous les types d'enrobés
- granulométrie

- % liant

Apreés la mise en ceuvre et le
Compacité en place ou | 1 essaipar 100 m? compactage pour chaque couche
par carottage d'enrobé.

Les résultats de compacité en place seront comparés a la densité Duriez - L.C.P.C. de référence suivant les spécifications
des directives ou recommandations du SETRA correspondant aux types d'enrobés employés, ou suivant les spécifications
particuliéres si I'enrobé est un procédé breveté.

En cas de non-conformité, I'Entreprise prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires a la remise en conformité.

Article 5.3.1.2 — Contréles en cours de mise en oeuvre
La température des enrobés a la livraison sera de 140°C, la température de mise en ceuvre ne pourra en aucun cas étre
inférieure a 130 °C, la maitrise d’ceuvre pourra la vérifier a tout moment et refuser les matériaux ne répondant pas a ces
criteres.

Contréle de I'aspect
L’aspect des enrobés sera uniforme, il ne devra présenter aucun défaut du type :
e ondulations, plis et autres défauts de compactage ;
e flache et autre retenue d’eau ;
e structure des granulats ouverte, probléme de température de mise en ceuvre.
Il ne sera admis ni contre pente, ni cuvette, les travaux de réparation pour remise a profil sont entierement dus par
I'entreprise. Ces travaux seront soumis aux pénalités de retard s’ils sont réalisés en dehors du délai légal d’exécution.

Contréle des épaisseurs de structures de chaussées
L’entrepreneur réalisera a sa charge 10 carottages sur chaque aire aux emplacements spécifiés par le maitre d’ceuvre afin
de justifier les épaisseurs mises en ceuvre.

Article 5.4 — Bordures et caniveaux

Article 5.4.1 —Tolérances bordures

Planimétrie : +/- 5 mm (par rapport aux plans d’exécution).

Altimétrie : +/- 5 mm (par rapport aux plans d’exécution).

Alignement : la différence d’alignement planimétrique et altimétrique entre deux séparateurs successifs devra étre de 2
mm maximum.

Article 5.4.2 —Tolérances caniveaux

Le contréle des caniveaux, nivellements de ces derniers est a fournir par les entreprises de Bayonne Manutention

Hors marché dans notre cas.

Alignement : la différence d’alignement entre deux caniveaux devra étre de 2 mm maximum.

Tolérance sur la pente du fil d’eau (par rapport au plan d’exécution) entre deux points distants de 10 ml : 0 a 5 %.

En cas de non-respect des tolérances ci-dessus, la dépose de toute la zone ou du troncon ne répondant pas aux
tolérances sera exigée, sauf décision exceptionnelle prise conjointement par le maitre d'ceuvre et le maftre d’ouvrage.
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Article 5.5 — Marquage au sol

Article 5.5.1 — Contrble de marguages
Hors marché dans notre cas.

Article 5.5.2 — Contrdle des modules de lignes discontinues
Hors marché dans notre cas.

Article 5.5.3 — Panneaux
Hors marché dans notre cas.
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CHAPITRE 6 — CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

Article 6.1 — Protection des travaux réalisés

L'entrepreneur doit la protection, I'entretien, la surveillance de ses ouvrages jusqu'a réception (qui sera réalisée en deux
phases — réception partielle en fin de phase 2 et réception définitive en fin de phase 3). Il est responsable de la
surveillance des zones traitées, tant qu'il subsiste des risques de désordres. Il est responsable des vols ou dégradations
gui pourraient intervenir sur ses ouvrages. Il est responsable de la protection de ses ouvrages contre les agressions
extérieures au chantier comme a celles du chantier.
Il doit en assurer la protection par les moyens qu'il juge adéquats. Il doit également, tout au long du chantier, vérifier
régulierement le respect par les autres corps d'état de cette protection et, le cas échéant, prendre toutes dispositions
pour la conserver en bon état.
En cas d'intervention d'un tiers sur ses ouvrages l'entrepreneur doit :

e communiquer ses exigences et sujétions ;

e |a mise en ceuvre des protections nécessaires ;

e un constat contradictoire de |'état de ses ouvrages.
L'entrepreneur intervenant sur I'ouvrage ne lui appartenant pas doit le respect de ces contraintes et protections.

Avant réception, le titulaire doit la dépose de ses protections, le nettoyage des ouvrages livrés par ses soins et, aprés un
contrble systématique, les mettre, le cas échéant, en conformité avec les stipulations du marché.

Article 6.2 — Remise en état des lieux

Les ouvrages qui auront été modifiés ou détériorés par le fait des travaux et notamment par I'évolution des engins ou les
dépdts de matériaux ou de matériel, seront remis dans |'état ou ils étaient initialement par les soins et aux frais de
I'entrepreneur, sous la direction du représentant du maitre d’ceuvre.

Avant 'exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur procéde a la vérification des niveaux des fonds de forme.

Il s'assure que les ouvrages ayant une incidence sur ses travaux ont été réalisés et gqu'aucune intervention ne sera
effectuée sur ses fournitures ultérieurement a son intervention. Dans le cas contraire, il doit effectuer lui-méme, a la
demande, toutes ces opérations.

Sont d’office refusés et refaits, les travaux présentant :
e des surfaces salies, prématurément vieillies, etc. ;
o des défauts de nivellement (mouvement de sol), de planéité ;
e des terres souillées ;

des ouvrages brisés ;

des défauts d'horizontalité (sol en dallages, enrobé, pavés, etc. ) ;

des erreurs d'implantation ;

e une qualité de finition insuffisante (qualité et régularité des joints, raccords, coupes d'angle, respect du
calepinage, etc. ) ;

e une qualité de végétaux insuffisante (force, port, essence, etc.) ;

e les défauts de qualité du niveau d'éclairage et le mauvais fonctionnement des réseaux et des ouvrages
(fontainerie, pompes, bornes, éclairage...).

Avant livraison de 'ouvrage et jusqu'a la réception, le titulaire doit assurer le contrdle systématique de tous ses ouvrages
et de facon non limitative, il doit :

e |'entretien et la surveillance des ouvrages jusqu'a réception ;

e lareprise des zones dégradées ;

e le remplacement de tous les éléments détériorés ou cassés, quelle qu'en soit la raison et notamment les
éléments détériorés ou cassés a cause du vandalisme, étant bien entendu qu'il ne sera toléré aucune réparation
par masticage, ragréage, etc. ;

e |a dépose de ses protections et le dépoussiérage des ouvrages livrés par ses soins ;

e le réglage des niveaux, des alignements.
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Article 6.3 — Dossier des Ouvrages Exécutés

A la fin des travaux, les plans des coupes de récolement cotées sur les différents ouvrages et surfaces minérales,
conformément a la réalisation, devront étre établis et remis par I'entreprise titulaire au Maitre de I'Ouvrage et réseaux,
apres avoir été vérifiés et approuvés par le Maitre d’ceuvre.

Le dossier de récolement correspondra aux travaux réellement exécutés, les plans et coupes comprendront les
caractéristiques, implantations et tous renseignements nécessaires au repérage et a la définition des ouvrages. lls seront
cotés géométriqguement et altimétriquement.

Les plans de récolement, remis apres travaux devront respecter les exigences de localisation induites par I'arrété du 15
février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de I'Environnement, relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. A cet
effet, ils devront notamment étre géoréférencés (x, y, z).

Le dossier de récolement comprendra également les notices descriptives et les notices d'entretien des matériaux et
matériels ou végétaux utilisés, ces notices descriptives comprenant les noms, adresses et numéros de téléphones des
fournisseurs, les caractéristiques techniques et tous les renseignements nécessaires au suivi et a I'entretien des ouvrages
réalisés.

Il comprendra les constats d’huissier, les PV d’essais ou de contréles.

Ce dossier est a fournir au plus tard 15 jours ouvrés avant la visite des Opérations Préalables a la Réception des travaux,
conformément aux dispositions suivantes :
e 1 exemplaire papier pour validation et visa du maitre d’ceuvre ;
e apres validation par visa, il sera demandé la remise de 3 exemplaires papiers et 1 Clé USB pour la maftrise
d’Ouvrage ;
e 1 Clé USB pour la maitrise d'ceuvre ;
e 1 Clé USB pourle SPS;

e Une version de tous les documents sous format informatique (DWG pour les plans, DOC et XLS pour les notices et
feuilles de calcul).

Tout retard dans la remise des documents et le non-respect de cette procédure entrainera un décalage des opérations de
réception dont la responsabilité incombera a I'entreprise.

Article 6.4 — Remise des ouvrages et réception

Article 6.4.1 — Généralités

L'entrepreneur lors de la remise des ouvrages doit toutes les opérations et explications nécessaires au fonctionnement de
ceux-ci. Dans le cas d'ouvrages nécessitant une "prise en main particuliére" pour en assurer le suivi et le fonctionnement,
I'entrepreneur doit les opérations nécessaires a I'explication et a la formation minimale des gestionnaires futurs.

Compte tenu du caractére public de I'aménagement, I'entrepreneur devra mettre a la disposition du maitre d'ouvrage,
avant la réception des travaux, certains ouvrages. Ceux-ci feront l'objet d'un constat contradictoire entre le maitre
d'ceuvre et I'entrepreneur avant et apres la période de mise a disposition.

Article 6.4.2 — D.I.U.O (Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage)

Chaque intervenant, dans le cadre des prestations qui le concernent, produira pour les ouvrages et installations faisant
I'objet d'interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien, un document récapitulatif, complété par les plans et
fiches techniques tel que défini par le coordonnateur SPS.
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CHAPITRE 7 — DIVERS

Article 7.1 — Remise en état des lieux

Au fur et a mesure de l'achévement des travaux de réfection des sols, I'entrepreneur sera tenu de débarrasser les
terrains voisins de ses chantiers de tous les dépdts de matériaux et de matériel qu’il y aurait constitués et de toutes les
installations dont il aurait entrepris |’édification.

Il devra, de méme, réparer les dégradations susceptibles d’avoir été causées par ses travaux. D'une facon générale, il

remettra en état les lieux ou son activité s’est exercée, les frais qu’il serait appelé a engager au titre de cette remise en
état étant réputés inclus dans les prix de son marché.

Article 7.2 — Nettoyage des équipements et des ouvrages

Les Entrepreneurs et installateurs doivent la protection et le nettoyage des équipements, locaux et ouvrages faisant
partie de leur prestation ou concernés par celle-ci, afin de livrer les installations en parfait état de propreté.

Si malgré les prescriptions ci-dessus, le chantier n’était pas maintenu dans un état de propreté suffisante pendant
I'exécution des travaux, ou si les ouvrages ou les locaux n’étaient pas livrés dans |'état de nettoyage définitif demandé par
les pieces du contrat, le Maitre d’CEuvre pourra en |'absence du responsable, ordonner, chaque fois qu’il le jugera
nécessaire, le nettoyage général du chantier, les frais correspondants étant a imputer a I'Entreprise défaillante.

Dans le cas ou malgré les ordres de service consignés au cahier de chantier, ce nettoyage n’aurait pas été exécuté de
facon satisfaisante, le Maitre d’Oeuvre pourra faire appel a une Entreprise de nettoyage spécialisée, les frais étant
imputés a I'Entreprise défaillante.

En fin de chantier, une inspection commune avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage sera réalisée pour vérification.

Ces prestations sont réputées incluses dans les prix du marché.

Article 7.3 — Travaux présentant des difficultés spéciales

Lorsque, en cours d’exécution, I'entrepreneur estimera qu’un travail présent des difficultés spéciales non prévues au
présent C.C.T.P,, il devra, sous peine de forclusion, en présenter I'observation écrite au Maitre d’CEuvre dans un délai de
cing jours a partir du jour ou ces difficultés seront apparues et demander la constatation contradictoire des natures et
des quantités d’ouvrages concernés.

Cette constatation ne présume pas de la suite donnée a une éventuelle réclamation de I'entrepreneur formulée a ce
sujet.

Article 7.4 — Travaux divers complémentaires a ceux prévus

L'entrepreneur devra, le cas échéant, exécuter des travaux de faible importance, annexés a ceux décrits ci-dessus pour
rendre opérationnels les ouvrages réalisés, en améliorer I'efficacité ou en faciliter I'exploitation.

Article 7.5 — Travaux supplémentaires

L’entreprise ne doit pas engager la réalisation de travaux supplémentaires (dépassement de quantité ou travaux non
prévus dans le cadre du marché) sans I'accord préalable écrit du maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit alerter le maitre d’ceuvre en cas de dépassement de quantités prévues dans le cadre du marché.

Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre demandée pour des prestations supplémentaires non validés par le
maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE 8 — CONTENU DES PRIX ET ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

Article 8.1 — Prix forfaitaires / unitaires

Le marché global comprend des prix forfaitaires et unitaires ; il est joint un DQE (Détail Quantitatif Estimatif) et un BPU
(Bordereau de Prix Unitaires) au présent CCTP a remplir et signer au stade de |'offre par I'entreprise.

L’'engagement de I'entreprise est basé sur des prix forfaitaires et unitaires.

Les quantités réelles seront appliquées avec justification par I’entreprise et validation préalable par le MOE.

Les colts de gestion des matériaux, sols, déchets doivent inclure les taxes diverses, dont la TGAP...ou autre.

L'entrepreneur doit prendre en compte tout aléa lié a de quelconques variations de la qualité environnementale des sols,
sans que les conditions de son engagement financier et la responsabilité du Maitre d’Ouvrage ne soient engagées.

Les travaux seront exécutés par tous les moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement et pour respecter les délais impartis (rendement, efficacité...) ; tous les travaux accessoires nécessaires
seront a la charge du titulaire du présent marché.

Article 8.2 — Postes forfaitaires a la charge de I'entreprise

Les prestations de travaux considérées comme comprises dans le marché sont pour les postes forfaitaires :

tous les déplacements sur site du personnel, fournitures, installations, engins et matériels nécessaires a la bonne
exécution du marché jusqu’a réception ;

toutes les études d’exécution des travaux y compris solutions de confortements éventuels pour assurer la
sécurité des terrassements et des avoisinants, des remblaiements et des réfections ;

toutes les campagnes de reconnaissance complémentaires préalables de la qualité des milieux et matériaux
(prélevements, analyses...) nécessaires a I’entreprise ;

toutes les demandes de raccordements et autorisations pour les besoins des travaux et contrdles associés ;
toutes les formalités pour obtenir les autorisations des centres de traitements ;

toutes les autorisations liées aux transports de tous types de déchets ;

toutes les fournitures, transports, aménagements des installations de chantier, leurs entretiens, co(ts
d’exploitations et repli ;

tous les établissements des documents (arrété de voirie, DICT, PAQ, PPSPS, PAE...) ;

I'Inspection Préalable Commune (IPC) ;

un constat d’huissier au démarrage des travaux et a la fin du chantier des zones de travaux ;

la fourniture, transport, mise en place, entretiens, controles, étalonnage-calibrage, gestion des consommables et
déchets des dispositions de mises en sécurité avec protections individuelles et collective pour la sécurité liées au
Code du Travail ; y compris toute la signalétique sécurité chantier intérieure et extérieure nécessaire et zonages
spécifiques ;

la fourniture, transport, mise en place, entretiens, contréles, gestion des consommables et déchets des
dispositions et ouvrages de protection des avoisinants et de I'environnement ;

les levés topographiques, repérages, piquetages, bornages des zones de travaux et ouvrages annexes, linéaires,
points de protection et/ou d’exclusion des travaux (servitudes, limites...), identification sur site avec report sur
plans pour le suivi des matériaux depuis I'excavation jusqu’au traitement final et réception des cotes de
remblaiement finales ;

le nettoyage et entretien du chantier autant que nécessaire et notamment des voiries internes et des abords ;

la fourniture, la mise en place, I‘entretien, |'exploitation y compris la gestion des eaux de laire de
stockage/traitement temporaire étanche dessous — dessus et repli complet y compris traitement des déchets ;

le dossier de récolement complet tel que demandé dans le présent CCTP (DOE) et qui devra étre conforme a la
norme NFX31-620-4 de décembre 2021 (cf. livrables selon codifications).
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