Hopital ASSISTANCE HOPITAUX
San Salvadour PUBLIQUE DE PARIS

AP-HP

PREAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
APPLICABLE A UN MARCHE DE MAITRISE D'CEUVRE

1. Etablissement : Hopital San Salvadour
Intitulé de I'opération : Travaux sur les facades de I'H6tel / Chateau / Broca / Napias et balustrades
2. Catégorie d’'ouvrage : L] Construction neuve
X Réutilisation ou réhabilitation

3. La mission du maitre d’ceuvre est constituée des éléments de mission suivants :

1 — Constructions neuves ** 2 — Réutilisation ou réhabilitation **
ESQ *(DIAGNOSTIC) ]
AVP AVP
PRO PRO Mission de base |E
Mission de base []
ACT > ACT
VISA VISA
DET DET
AOR 7 AOR
Voir article 0.5 ci-aprés
*(OPC) ]
“( ) Voir article 5 ] *(OPC) [X] PSE
.................. G-aprés .
(CSSI) ]
ol T ) []
*(SYNTHESE) []

* missions complémentaires éventuelles
** Jorsque |'opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases
intéressées dans 1 et 2

4. Tranches

La mission de la maitrise d’ceuvre comprend une tranche ferme et E tranche(s) conditionnelle(s)
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- la tranche ferme comprend les éléments suivants :

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

DIAG
AvP X

PRO - DCE X
ACT X
VISA
DET
AOR
* (OPC) en PSE X
* (CSSI) en PSE

*(SYNTHESE) en PSE

- les tranches conditionnelles comprennent les éléments suivants :

5. L'opération :

|:| Ne justifie pas d'une mission OPC
|X| Justifie d’'une mission OPC
|:| Justifie d’'une mission C.S.S.1I.
|:| Justifie d'une mission Synthése
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APS

APD

PRO - DCE

ACT

VISA

DET

AOR

* (OPC) en PSE

* (CSSI) en PSE

* (SYNTHESE) en PSE

x| X| X|x

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en

mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’'ouvrage a un organisme

spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en

mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en mission

complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé
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6. L'opération prévoit I'intervention d’un contréleur technique X oui
(] non
7. L'opération prévoit l'intervention d’un coordonnateur SPS X oui
(] non
8. Les travaux seront dévolus en
> un marché unique L]
> groupement fonctionnel ]
> en marchés séparés X
9. Le marché de maitrise d’ceuvre est concédé avec
> un forfait provisoire de rémunération [X]
> un forfait définitif de rémunération [ ]
10. Le maitre d’ceuvre s'engage sur un co(it prévisionnel de réalisation sur
la base de I'exécution des études
APS L]
AVP X
11. Le taux de tolérance sur le colt prévisionnel des travaux est de 5%
, A e 5%
12. Le taux de tolérance sur le colt de réalisation des travaux est de
13. Nombre d’exemplaires des documents d’études : 1 version numérique, 1 version papier
14. Les délais d’exécution des documents d'études par la Maitrise d’ceuvre seront les suivants :
(en semaine(s))
Diagnostic i PRO 3
DOE 4
APD 3
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15. Délais d'approbation des documents d’études par le Maitre d’ouvrage seront les suivants :

(en semaine(s))

Diagnostic
APS
APD

A ,le
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PRO 2
DCE 2
DOE a
Lu et approuvé
Le Concepteur,
Le mandataire commun
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