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RESERVATIONS - PERCEMENTS TOUS CORPS D'ETAT
Réservations supérieures ou égales au Ø 100 ou 100x100 pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc…dans ouvrages en 

béton ou maçonnerie :

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans)

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans et surdimensionnées dim > 2cm de la plus grosse 

canalisation)

   . Réservation, rebouchages, reprises diverses, finitions (Réservations oubliées ou mal positionnées par le lot demandeur)

E / Ach

E / Ach

E

D

D

D / Ach

D

D

D / Ach

D

D

D / Ach

Réservations supérieures ou égales au Ø 100 ou 100x100 pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc…dans ouvrages en 

béton ou maçonnerie, demande réservation hors délais :

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans)

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans et surdimensionnées dim > 2cm de la plus grosse 

canalisation)

   . Réservation, rebouchages, reprises diverses, finitions (Réservations oubliées ou mal positionnées par le lot demandeur)

E

E

E

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

Réservations inférieures au Ø 100 pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc… Percements réalisés par carottage dans 

maçonnerie ou béton après accord du maître d'œuvre et du lot GROS OEUVRE :

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans)

   . Réservation, rebouchages, reprises diverses, finitions (Réservations oubliées ou mal positionnées)

P

P

E / Ach

E / Ach

E / Ach

E / Ach

E / Ach

E / Ach

Réservations supérieures ou égales au Ø 100 ou 100x100 pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc…dans ouvrages de 

serrurerie :

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans)

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans et surdimensionnées dim > 2cm de la plus grosse 

canalisation)

D

D

D / Ach

E / Ach

E / Ach

E

D

D

D / Ach

D

D

D / Ach
Réservations supérieures ou égales au Ø 100 ou 100x100 pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc…dans ouvrages de 

serrurerie, demande réservation hors délais :

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans)

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans et surdimensionnées dim > 2cm de la plus grosse 

canalisation)

D / Ach

D / Ach

D / Ach

E

E

E

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach

D / Ach
Réservations inférieures au Ø 100 pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc… Percements réalisés dans ouvrages de 

serrurerie, après accord du maître d'œuvre et du lot SERRURERIE :

   . Réservation, rebouchages, finitions (Réservations prévues aux plans)

   . Réservation, rebouchages, reprises diverses, finitions (Réservations oubliées ou mal positionnées)

E / Ach

E / Ach

P

P

E / Ach

E / Ach

E / Ach

E / Ach
Plans de réservation GO Ach / E

Plan de réservation SERRURERIE Ach / E

TERRASSEMENTS - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - GROS ŒUVRE
Installations de chantier

Constat d'état des lieux Ach / E P P P

Gestion et entretien des clotures de chantier Ach / E

Gestion et entretiens des cheminements d'accès aux chantiers depuis la voie public (voiries de chantier) Ach / E

Gestion et entretien des bases vies Ach / E

Panneau de chantier Ach / E

Gestion et entretien des moyens de levage propre à chaque lot Ach / E Ach / E Ach / E Ach / E

Mise en place et gestion des protections collectives sur les ouvrages béton Ach / E

Alimentation Electrique de l'armoire principale du chantier Ach / E

Les branchements,comptages AEP nécessaires aux installations de chantier Ach / E

Les branchements d'assainissement EU-EV nécessaires aux installations de chantier Ach / E

Les branchements d'assainissement EP nécessaires aux installations de chantier Ach / E

La gestion des EP provisoire des zones de chantier Ach / E

La gestion des bennes de chantiers Ach / E

Gestion des clefs et de la fermeture du chantier pour la durée totale TCE Ach / E

Nettoyage de chantier des zones concernées, après chacune de ses interventions Ach / E Ach / E Ach / E Ach / E

La réalisation et l'entretien des plateformes Ach / E

Nettoyage sur simple constatation de la Maîtrise d’Œuvre Ach / E

Les nettoyages des extérieurs avant réception et à la livraison du bâtiment Ach / E

Plans d'exécution
Plans de détail et de réservations

L'ensemble des lots diffusent leurs plans de détails et réservations Ach / E Ach / E Ach / E Ach / E

Diffusion de plan de relevé et mise à jour de la position des réseaux existants et projet Ach / E

Descentes de charges

Transmettre plans de descentes de charges au lot gros œuvre D Ach / E Ach / E Ach / E

Bilan de puissance

Transmettre tableau et localisation des besoins en puissances électrique et  foisonnement pour le lot ELEC Ach / E Ach / E D Ach / E

Démolition
Neutralisation des réseaux et équipements Courants forts/courants faibles Ach / E

Neutralisation des autres réseaux (si nécessaire) Ach / E

Fermeture et confinement des zones de travaux Ach / E

Protection des ouvrages et des réseaux enterrés conservés dans la zone de chantier Ach / E

Terrassement et remblais
Nettoyage et débroussaillage du terrain Ach / E

Décapage des revêtements existant sur 20 cm Ach / E

Terrassements généraux des plateformes suivant demande des lots concernés Ach / E D D

Réalisation des couches de forme pour l'ensemble des revêtements de surface du projet Ach / E

Terrassements et remblais pour l'ensemble des réseaux Ach / E D

Evacuation des déblais Ach / E

Réseaux enterrés
Fourniture et pose des fourreaux d'alimentation et chambres de tirage CFO/Cfa/ECL Ach / E D

Fourniture et pose de plots béton pour éclairage/caméra Ach / E D

Sols et ouvrages extérieurs
Enrobé végétal sur cheminement extérieur Ach / E

Bordure en acier corten Ach / E

Dallage béton béton balayé sur la plateforme en bas du cheminement Ach / E

Apport de terre végétale pour espaces verts Ach / E D

Fourniture et pose clous podotactiles Ach / E

Gros œuvre
Fondations par micropieux Ach / E

Longrines support dalle portée Ach / E

Longrines support ouvrage de serrurerie Ach / E D

Dalle portée Ach / E

Ossature poteaux-poutres Ach / E

Dalle en béton armé Ach / E

SERRURERIE - CHARPENTE METALLIQUE - PORTILLONS
Portique et portillon à unicité de passage

Fourniture et pose du portique d'accès et du portillon Ach / E

Réservations en façade (si éléments à installer) Ach / E D

Amenée de l'alimentation électrique dans l'huisserie pour ventouse P Ach / E

Raccordement de la ventouse Ach / E

Fourniture, pose et raccordement des dispositifs d'ouverture d'urgence associé à chaque accès verrouillé électriquement Ach / E

Fourniture et pose de système de contrôle d'accès (lecteurs de badges, digicodes) Ach / E

Habillage coffret ELEC
Fourniture et pose du coffret ELEC Ach / E

Habillage du coffret ELEC Ach / E

Clôtures
Fourniture et pose de clôtures rigide dito existant au niveau de l'accès condamné Ach / E

Fourniture et pose de clôtures rigide dito existant au niveau de la passerelle INSA (nouvel accès) Ach / E

Escalier métallique
Fourniture des éléments à sceller E Ach

Fourniture et pose de la charpente métallique support de l'escalier Ach / E

                                     CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS
D : Demande

P : Participe

E : Executé par

Ach : A charge de / Payé par

 Réaménagement de l'accès ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI (31)
CCTP Lot 00 - Prescriptions communes - Annexe 00 Limites de Prestations
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Réalisation de l'escalier métallique Ach / E

Main-courante lumineuse
Réservations ruban LED dans main courante Ach / E D

Fourniture et pose de la main courante en serrurerie Ach / E

Fourniture et pose des rubans LED Ach / E

ELECTICITE CFO CFA
Sureté

Fourniture et poe des liaisons BUS et liaisons terminales du système de sureté Ach / E

Fourniture, pose et raccordement des commandes d'ouverture associés aux systèmes de verrouillage électrique Ach / E

Fourniture, pose, raccordement, programmation et mise en service du système de sureté Ach / E

Fourniture, pose et raccordement des circuits d'alimentation pour chaque système de verrouillage électrique Ach / E

Eclairage extérieur
Fourniture et pose des fourreaux d'alimentation et chambres de tirage CFO/Cfa/ECL Ach / E D

Fourniture et pose de plots béton pour éclairage Ach / E D

Fourniture, pose et raccordement des bornes d'éclairage et candélabre Ach / E

Fourniture, pose et raccordement de l'éclairage sur portique d'accès Ach / E

Fourniture, pose et raccordement des rubans LED sur main courante Ach / E

Fourniture des modules de commandes GTB pour éclairage extérieur Ach / E

ESPACES VERTS
Travaux de terrassements préalables aux travaux de plantation y compris apport de terre végétale Ach / E

Travaux de plantations Ach / E

Garantie des végétaux pendant un an Ach / E


