Limites de prestation

MAITRISE D'OUVRAGE

COMPTE INTER-ENTREPRISE

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

LOT 2 - STRUCTURE

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE

LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE,
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION

LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE

LOT 9 - ASCENSEUR

GENERALITES

Assurance T.R.C.

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Compte inter-entreprises

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Inclus dans les prix unitaires

Gestion du compte inter-entreprises

Inclus dans l'installation de chantier

Déclaration d'intention de fravaux

Efudes d'exécution

Etudes de synthése

Participe & fravers ses éfudes
d'exécution

Participe & fravers ses études
dlexécution

synthése

A & sa charge, Direction de la mission de|

Participe & fravers ses études
dlexécution

Participe & fravers ses éfudes
d'exécution

Participe & fravers ses études
dlexécution

Participe & fravers ses éfudes
d'exécution

Plan d'installation de chantier

Inclus dans l'installation de chantier

Etablissement et remise & jour du plan d'organisation et
d'installation de chantier, autant de fois que necessaire

Installation de chantier générales (clotures, portails
provisoires, bureaux de chantier, refectoires, sanitaires ...)

Inclus dans l'installation de chantier

Réalise les clotures autours de
ses fravaux en Tranche 1
élape A

Réailise les clbtures autours de
ses fravaux en Tranche 1
étape A

Déplacement des clétures pour travaux

Inclus dans l'installation de chantier

Réalise les clotures autours de
ses fravaux en Tranche 1
étape A

Réalise les cltures autours de
ses fravaux en Tranche 1
étape A

Panneau de chantier format & définir indiquant au minimum
les noms, fonction et coordonnées de I'ensemble des
intervenants cités au paragraphe intervenant

Inclus dans l'installation de chantier

Levé topo, implantation, piquetage.

Implante ses propres ouvrages

Implantations générales du projet

Implante ses propres ouvrages

Implante ses propres ouvrages

Implante ses propres ouvrages

implante ses propres ouvrages|

Implante ses propres ouvrages

Réalisation du trait de niveau & Tm00 des solls finis, Report et
entretien du trait de niveau & 1m00 des sols finis

Inclus dans l'installation de chantier

Branchements provisoires d'eau et d'électricité

Consommations refacturées
aux entreprises

Branchement inclus dans linstallation de
chantier, consommation au inter-
enfreprises

Dépassement du délai confractuel prolongé des intempérie -
frais pour le maintien des branchements provisoires en eau et
éléctricité

Consommations refacturées
aux enfreprises

Réalisation des vois d'accés provisoires

Inclus dans l'installation de chantier

Mise en place d'un point d'alimentation en eau et d'un jet
avec embout a pression pour lavage des roues des véhicules
et zone de décantation pour récupération des lessivats

Inclus dans l'installation de chantier

Entretien des vois d'accés provisoire ou définitives

Inclus dans l'installation de chantier

Accés particulier demandé par des entreprises

Réalise & la charge de lentreprise
demandeuse

Cloture et remise a jour successive en cours de fravaux

Inclus dans l'installation de chantier

Réalisation et entretien de la cléture et de son portail
d'accés

Inclus dans l'installation de chantier

Panneau d'affichage

Inclus dans l'installation de chantier

Réallisation et conservation des panneaux de signalisation
(interdiction de pénétrer sur le chantier et panneaux de
signalisation de circulation)

Inclus dans l'installation de chantier

Installation de I'eclairage extérieur sur le chantier

Inclus dans l'installation de chantier

Entretien de I'éclairage extérieur sur le chantier

Inclus dans l'installation de chantier

Mise & disposition et entretien de WC de chantier raccordés

Inclus dans l'installation de chantier

Foumiture et entretien du Bureau de chantier et refectoire

Inclus dans l'installation de chantier

Mise & disposition d'un photocopieur A4 et A3

Inclus dans l'installation de chantier

Fournitures (papiers, encres ...) pour le photocopieur

Consommations refacturées
aux enfreprises

Inclus dans l'installation de chantier

Installation d'un réseau téléphonique et internet

Inclus dans l'installation de chantier

Abonnement au réseau téléphonique et internet

Consommations refacturées
aux entreprises

Inclus dans l'installation de chantier

TG ToCaTon, 165 aroms O 0CCUpaTon, 163 mesun
conservatoires relatives au terrain ou emprise sur le domaine

ol

Refacturées aux entreprises

Inclus dans l'installation de chantier

Fermeture provisoire des locaux

Refacturées aux entreprises

Inclus dans l'installation de chantier

Gestion lot du départ du lot 02 du
chantier

Clos provisoire en cas de retard de I'entreprise en charge

Réalise & sa charge

Réalise & sa charge

B&chage ou pose de piéces provisoires pour mise hors d'eau
des toitures (si nécessaire au bon déroulement du chantier)

Rédlise & sa charge

Rédlise & sa charge

Mise en place de contreplaqués provisoires en cas de retard
dans la pose des vitrages compris toutes sujétions
d'étanchéité et de mise hors d'eau et hors d'ar,..

Rédlise & sa charge

Rédlise & sa charge

Rédlise & sa charge

Conservation des clés des serrures définitives une fois posées

Réalise & sa charge pour les portes
fournies par son lot

Rédlise & sa charge pour les portes
fournies par son lot

Réalise & sa charge pour les portes
fournies par son lot

Rédlise & sa charge pour les
portes fournies par son lot

Remplacement des clés en cas de perte ou détérioration des
clés des serrures définitives une fois posées

Réalise & la charge de lentreprise
defaillante

Réalise & la charge de lenfreprise
defaillante

Réalise & la charge de lentreprise
defaillante

Réalise & la charge de
lentreprise defailante

Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire
d'alimentation en eau

Inclus dans l'installation de chantier

Evacuation provisoire des eaux pluviales a I'extérieur en pied
de batiment

Inclus dans l'installation de chantier

Evacuation provisoire des eaux pluviales a l'intérieur des
batiment

Inclus dans l'installation de chantier

Consommation d'eau intérieure et extérieure

Refacturées aux entreprises

Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire
d'alimentation en electricité

Inclus dans l'installation de chantier

Installation, raccordement et entretien de I'eclairage
intérieur provisoire de & 75W / 15 lux moyen

Inclus dans l'installation de chantier

Installation, raccordement et entretien de I'éclairage
provisoire supérieur & 75W / 15lux

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Rédlise & sa charge selon ses
besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Rédlise & sa charge selon ses
besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Fourniture, mise en place, raccordement et déplacement
des armoires de chantier

Inclus dans l'installation de chantier

Fourniture et raccordement des prolongateur ou enrouleurs

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Rédlise & sa charge selon ses
besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Rédlise & sa charge selon ses
besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins




Limites de prestation

MAITRISE D'OUVRAGE

COMPTE INTER-ENTREPRISE

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

LOT 2 - STRUCTURE

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE

LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE,
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION

LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE

LOT 9 - ASCENSEUR

Consommation d'électricité

Refacturées aux entreprises

Fourniture, mise en place, déplacement, entretien et bonne
conservation des dispositifs communs de sécurité

Refacturées aux entreprises

Réalise & la charge du compte infer-
entreprises

Dispositifs de Sécurité afférents aux travaux qu'il exécute.

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Rédlise & sa charge selon ses
besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Rédlise & sa charge selon ses
besoins

Réalise & sa charge selon ses
besoins

Réparation des dispositifs communs de sécurité
endommagés par une entreprise

Ala charge du compte inter-
enfreprises si impossibilté de
determiner lentreprise fautive

Si entreprise défaillante & sa propre
charge

Si entreprise défailante & sa propre
charge

Si entreprise défaillante & sa propre
charge

Si entreprise défailante & sa propre
charge

Si enfreprise défaillante & sa
propre charge

Si enfreprise défailante & sa
propre charge

Si enfreprise défaillante & sa
propre charge

Si enfreprise défailante & sa
propre charge

Si enfreprise défaillante & sa
propre charge

Détérioration non determinée des installations provisoires de
chantier

Ala charge du compte infer-
entreprises

Réalise & la charge du compte infer-
entreprises

Dégats constatés sur les ouvrages éxécutés

Si entreprise défaillante & sa propre
charge ou & la charge de l'entreprise
inifiale car obligation de protection de
ses ouvrages

Si entreprise défailante & sa propre
charge ou & la charge de lenfreprise
inifiale car obligation de protection de
ses ouvrages

Si entreprise défaillante & sa propre
charge ou & la charge de l'entreprise
inifiale car obligation de protection de
ses ouvrages

Si entreprise défailante a sa propre
charge ou & la charge de lenfreprise
inifiale car obligation de protection de
ses ouvrages

Si entreprise défailante & sa
propre charge ou & la charge
de lenfreprise inifiale car
obligation de protection de
ses ouvrages

Si enfreprise défailante & sa
propre charge ou & la charge
de l'entreprise inifiale car
obligation de protection de
ses ouvrages

Si entreprise défailante & sa
propre charge ou & la charge
de lenfreprise inifiale car
obligation de protection de
ses ouvrages

Si enfreprise défailante & sa
propre charge ou & la charge
de l'entreprise inifile car
obligation de protection de
ses ouvrages

Si entreprise défailante & sa
propre charge ou & la charge
de l'enfreprise inifiale car
obligation de protection de
ses ouvrages

Nettoyage quotidien du chantier, les gravois et déchets
seront évacués et triés au fur et & mesure dans les bennes
prévues a cet effet

Rédlise e neffoyage de ses propres
travaux

Rédiise le netfoyage de ses propres
travaux

Rédlise e netfoyage de ses propres
travaux

Rédiise le neffoyage de ses propres
travaux

Rédiise le neffoyage de ses
propres fravaux

Rédlise le neffoyage de ses
propres fravaux

Rédiise le neffoyage de ses
propres fravaux

Rédlise le neffoyage de ses
propres fravaux

Rédiise le neffoyage de ses
propres fravaux

Enlevement des gravois déchets, débris, emballages et
chutes provenant de travaux

Ala charge du compte infer-
entreprises

Ala charge du compte inter-entreprises

Réalise & la charge du compte infer-
entreprises

Ala charge du compte inter-entreprises

Ala charge du compte infer-entreprises

Ala charge du compte infer-
entreprises

Asa charge

Asa charge

Ala charge du compte infer-
entreprises

Ala charge du compte inter-
entreprises

Enlevement des gravois déchets, débris, emballages et
chutes provenant de travaux dont I'entreprise ayant réalisé
les travaux n'est pas determinée

Ala charge du compte infer-
entreprises ou de lentreprise
ayant été contradictoirement
reconnue responsable par le
maire d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le
chantier & cette date

ou de l'entreprise ayant été
contradictoirement reconnue
responsable par le maitre d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le chantier &
cette date

Ala charge du compte inter-entreprises

Ala charge du compte infer-entreprises
ou de lentreprise ayant 1é
contradictoirement reconnue
responsable par le maitre d'ceuvre / les
enfreprises présentes surle chantier &
cette date

Ala charge du compte infer-entreprises
ou de l'entreprise ayant été
contradictoirement reconnue
responsable par le maitre d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le chantier &
cette date

Ala charge du compte infer-entreprises
ou de lentreprise ayant 1é
contradictoirement reconnue
responsable par le maitre d'ceuvre / les
enfreprises présentes sur le chantier &
cette date

Ala charge du compte infer-
entreprises ou de lenfreprise
ayant été confradictoirement
reconnue responsable par le
maitre d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le
chantier & cette date

Ala charge du compte infer-
entreprises ou de l'entreprise
ayant été contradictoirement
reconnue responsable par le
maire d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le
chantier & cette date

Ala charge du compte infer-
entreprises ou de lenfreprise
ayant été confradictoirement
reconnue responsable par le
maitre d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le
chantier & cette date

Ala charge du compte infer-
entreprises ou de lentreprise
ayant été contradictoirement
reconnue responsable par le
maitre d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le
chantier & cette date

Ala charge du compte inter-
entreprises ou de lenfreprise
ayant été confradictoirement
reconnue responsable par le
maitre d'ceuvre / les
entreprises présentes sur le
chantier & cette date

Mise & disposition d'une benne a gravats et évacuation vers
la décharge

Ala charge du compte infer-
entreprises
Hors lofs 6 et 7

Met & disposition & la charge du compte
infer-enfreprises

Asa charge pour ses fravaux

Asa charge pour ses fravaux

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

Installations de chantier propre au lot, Missions
géotechniques, contrdle et essais, EXE, DOE, repérage des
réseaux

Dévoiement des réseaux

Décablage et cablage

HORS décablage ef cablage (& la
charge du maire d'ouvrage)

Dépose des voiries, trottoirs, divers, démolitions diverses,
dépose des clotures, portails et portillon, candélabres,
poteaux incendies

Dans le cadre de ses installation de

chantier : réalise le portail provisoire (si

possible en réutiisant le portail actuel

déposé parle lot 1) d'accés aux

batiments ZAP 16 et 17 en franche 1

permettant de refrouver une enceinte
sécurisée pour la zone quireste en

exploitation

Dépose des carports / repose pour certains

Y compris fondations et raccordements

sur EP existants pour les carports reposés

Dépose des réseaux existants non conservés

Décablage des réseaux et
bon pour démolition

HORS décablage

Terrassement généraux

HORS cuve de récupération des eaux
incendie
Réalise les fouilles pour la fosse de
relevage des EU

Réalise les fouilles de la cuve de
récupération des eaux incendie
Rédiise les fouilles pour fondations

Renforcement des sols

Fournit une plateforme ayant subit un
préchargement nivelée sous GNT

Réalise les remblais en GNT sous les
batiments y compris sous radier surélevé
deim

Raccordement sur le réseau d’eaux usées existant via poste
de relevage.

Transmetire capacité
d'acceuil de la STEP

COMPRIS récuperation les réseaux
laissés le lot 03 & 1m du batiment
(plusieurs points de sortie) (regards de

de relevage
COMPRIS, foille, lestage et étanchéité
du poste de relevage.
Transmetire les besoins en rejets

visite au ot 01) y compris TPC pour poste

Réalise le raccordement de son réseau
venant du bafiment sur le regard du ot
o1
Raccordement du cable de renvoi
dlalarme des pompes de relevage & la
GIC.

Séparateur d’hydrocarbure

COMPRIS récuperation des réseaux
laissés dans un regard par le lot 03 & Tm

séparateur, regard de visite et réseau
vers EP générales

du batiment, réseaux vers le séparateur,

Réalise le raccordement de son réseau
venant du batiment sur le regard du lot
01

Raccordement & I'adduction d'eau potable

Transmetire les rapports Débit-
Pression

COMPRIS réalisafion des franchées,

& clé depuis réseau principal sous voirie

existante.

foumiture et pose des réseaux et bouche|

iusqu'a 1m du batiment + vérification des|
pressions disponibles sur ladduction AEP

Réalise le raccordement de son réseau
venant du bafiment sur la bouche a clé
dulot01

Réseaux de récupération des eaux incendie vers cuve de
rétention

Raccordement inférieur : Le VRD réalise
l'antenne extérieure entre le batiment
atelier et lavéole A & Tm des facades.

Réalise les caniveaux béton de
récupération y compris grilles.
Réalise les réservations dans les
caniveaux pour le raccordement du
réseau d'évacuation.

Réalise la cuve de rétention, son
cuvelage et les reservations pour les
raccordements.

Fourniture et pose des regards de visite
etregard de vidange

Réalise les réseaux d'évacuation depuis
les caniveaux béton vers la cuve et
raccordement.

Raccordement des réseaux d'eaux pluviales

COMPRIS récuperation les réseaux

(plusieurs points de sorfie) (descente et
manchon de candiisation en attente au
lot 03 regards en pieds de chute au lot
03, raccordement au lot 01)

laissés le lot 03 au droit de la descente EP|

Réalise les descentes, manchons de
candiisation, le regard en pied de chute.|




Limites de prestation

MAITRISE D'OUVRAGE

COMPTE INTER-ENTREPRISE

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

LOT 2 - STRUCTURE

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE

LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE,
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION

LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE

LOT 9 - ASCENSEUR

Raccordement des réseaux électriques

Piquage sur le réseau Haute
tension existant vers le
fransformateur & la charge de
la maitrise d'ouvrage @ faire
réaliser par le concessionnaire
oules services infemes
gestionnaires du site

COMPRIS réalisation des franchées, la
fourniture et pose des fourreaux et des
chambres de tirage pour les liaisons
extérieures jusqu'a Tm du batiment
HORS cablage

Raccordement des réseaux OPT

Cablage d'adduction des
réseaux OPT & la charge de la
maitise d'ouvrage & faire
réaliser par le concessionnaire

COMPRIS réalisation des franchées, la
foumiture et pose des fourreaux ef des
chambres de firage pour les liaisons
exiérieures jusqu'a 1m du bafiment
HORS cablage - cablage au MOA via
concessionnaire

Raccordement des réseaux CFA et DIRISI

COMPRIS rélisation des franchées, la
fourniture et pose des fourreaux et des
chambres de firage pour les liaisons
extérieures jusqu'a Tm du batiment

Cablage du raccordement définitif du
réseau

Voirie

COMPRIS joints seront enfre les enrobées
existants et ceux crées et enfre les
enrobés et les dalles extérieurs béton de
protection des réseaux.

Réalise la dalle de fransifion & lavant des|
alvéoles

Cléture

Réalise la cldture arriére &
Ialvéole B et C jusquau SMT

COMPRIS fondations, y compris poteaux
maconnés si necessaire
HORS murs formant batiment et allant
jusqu'au local poubelle
Réalise la jonction entre le portail et la
cléture existante conservée a larriére
des alvéoles B et C

Portails

COMPRIS les franchés, fourreaux des
Iadduction electrique et courant faible
depuis 1m du bétiment vers les portails

Ameéne I'adduction électrique et le
réseau courant faible en liaison avec le
MN24

Tourniquet d'acces

COMPRIS les tranchés, fourreaux des
l'adduction electrique et courant faible
depuis Im du batiment vers le tourniquet|

Ameéne |'adduction électrique et le
réseau courant faible en liaison avec le

Eclairage extérieur

HORS éclairage de la facade

Fournit et pose les éclairages décorafifs
de facade

Abattage / déssouchage

Engazonnement

dans les patios

Fournit et pose des bouches d'arrosages

Végétalisation des espaces

y compris fourniture et pose des bouches|
d'arrosages en dehors des patios

dans les patios

Fourit et pose des bouches d'arosages

LOT 2 - STRUCTURE

GROS CEUVRE - Traitement anfi-termite

GROS CEUVRE - Fondations

Fournit une plateforme ayant subit un
préchargement nivelée sous GNT

GROS CEUVRE - Gros ceuvre dalles, radiers et voiles

COMPRIS :

Réalisation des socles, réservations
(supérieures & 100mm| et frémies
indiquées sur plans de réservations
fournis par les autres lots lors de la
synthése, et sous réserve de fourniture de
gabarits de pose éventuellement
nécessaires.

Réalisation de tous les caniveaux du rdc
(génie civil et grilles),

Réalisation des décaissés nécessaires &
la mise en ceuvre des différents types de
sols et tapis brosse, des douches, sur la
base des demandes faites lors de la
période de préparation

Réalise les surbauts

Réalise les plots des équipements
techniques en toiture béton et réalise les
relevés d'étanchéité cia le chapitre
étanchéité

Fourni limplantation des réseaux

Fourni I'ensemble des réservations
supérieure & 100mm necessaire pour le
passage de ses ouvrages

Réalise les calfeutrements des
reservations une fois leur réseaux passé
Fourniture et pose des fourreaux, gaines,
réseaux divers et divers éléments sous

dalles ou des voiles

rebouchage des reservations inférieures
& 100mm

dallage ou encastrés avant coulage des

Rédlise les percrements, calfeutrement et

Fourni I'ensemble des réservations
supérieure & 100mm necessaire pour le
passage de ses ouvrages

Réalise les calfeutrements des
reservations une fois leur réseaux passé
Réalise les percrements, calfeutrement et
rebouchage des reservations inférieures
& 100mm

Réalise la réception contradictoire des
supports (sols, parois)

Réalise la reception des tableaux

Fourni I'ensemble des
réservations supérieure &
100mm necessaire pour le
passage de ses ouvrages
Réalise les calfeutrements des
reservations une fois leur
réseaux passé

Réalise les percrements,
calfeutrement et rebouchage
des reservations inférieures &
100mm

Réalise la réception
contradictoire des supports
(sols, parois)

Rédlise la reception des
tableaux

Fourni I'ensemble des
réservations supérieure &
100mm necessaire pour le
passage de ses ouvrages
Réalise les calfeutrements des
reservations une fois leur
réseaux passé

Réalise les percrements,
calfeutrement et rebouchage
des reservations inférieures &
100mm

Réalise la réception
contradictoire des supports
(gaine d'ascenseur)

Rédlise la reception des
tableaux

GROS CEUVRE - Dalle formant combles

Compris grilles de ventillation de
combles

GROS CEUVRE - Gros ceuvre cuves de récupération des eaux

incendie

Réalise la gros ceuvre etle cuvelage

plans d'exécution

Donne les informations necessaires sur les

GROS CEUVRE - Gros ceuvre cuves d'ascenseur

Réalise la gros ceuvre etle cuvelage

Donne les informations
necessaires sur les plans
d'exécution

GROS CEUVRE - Chéneaux béton

Réalise la gros ceuvre et Iétanchéité via
le chapitre étanchéité, met en place
Iensemble des accessoires fype solins,
equerres ...

plans d'exécution

Donne les informations necessaires sur les

COUVERTURE - Modification I'ossature bleu du hangar existant

COUVERTURE -Charpente

Réalisation des renforts de charpente
encadrant les équipements en foiture
(exemple : chassis de désenfumage ...)
Réalisation des pénétrations en toiture,
fourniture et pose des piéces de
traversée

Indique le poids de ses équipements
pour confirmer le dimensionnement et
que le lot 02 prévoit les renforts
complémentaires si necessaire

Indique le poids de ses
équipements pour confirmer
le dimensionnement et que le
lot 02 prévoit les renforts
complémentaires si necessaire|




Limites de prestation

MAITRISE D'OUVRAGE COMPTE INTER-ENTREPRISE

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

LOT 2 - STRUCTURE

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE

LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE,
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION

LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE

LOT 9 - ASCENSEUR

COUVERTURE -Couverfure

Mise en sécurité des toifures pendant les
travaux

Réalisation des supports (rélévés et
costieres)

Fourniture et pose des crochets pour
ligne de vie

Indique les sorties en foitures,
dimensionnements et emplacements
Réalise Iétanchéité des sorties des
réseaux aérauliques, les caissons de
ventilation, les armoires électiiques en
toiture, fenétre de foit de déenfumage

Indique limplantation et la dimension

équipements (désenfumages ...)

des reservations en toiture pour différents

Indique limplantation et la
dimension des reservations en
toiture pour différents

quipements (désenfumages

COUVERTURE -Bavettes, couvertines, faitieres

Fourniture et pose des rives, solins et
couvertines

COUVERTURE -Chéneaux tole

Y compris étanchéité intérieure

COUVERTURE -Amorce DEP

COMPRIS les platines DEP des toitures

Vient se raccorder sur 'amorce

COUVERTURE -Planche de rive

COUVERTURE -Crochet pour ligne de vie

Fourni et pose aprés validation du CSPS
et du confroleur technique

Confirme limplantation des crochets de
ligne de vie selon limplantation des
equipements

Donne limplantation des
crochets de ligne de vie selon
limplantation des echelles

Confirme limplantation des

limplantation des
équipements

crochets de ligne de vie selon

COUVERTURE - Portes grandes tailles coulissantes accordéons
des alvéoles

Fourni et pose

Doit laddduction CFO / CFA

ETANCHEITE - Efanchéités extérieures

Réalise l'ensemble des étanchéités de
toiture et de chéneau métalique et
béton, compris platines DEP

FACADE - Signalétique extérieure

FACADE - Habillage de facade

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

Mission de synfthese

Transmet ses éléments dans les délais
demandés et participe au réunion de
synthése

Transmet ses éléments dans les délais
demandés et parficipe au réunion de
synihese

Réalise la mission de synthése et la dirige
asa charge

Transmet ses éléments dans les délais
demandés et participe au réunion de
synihese

Transmet ses éléments dans les
délais demandés et participe
au réunion de synthése

délais demandés et participe
au réunion de synthése

Transmet ses éléments dans les

Transmet ses éléments dans les
délais demandés et participe
au réunion de synthése

CFO - Transformateur

CFO - Réseau de terre

CFO - Tranchée et GC dans I'emprise du batiment

Amene les éléments & 1m du batiment
par défaut ou selon les plans

Rédlise les tranchés et le génie civile
dans I'emprise du bafiment

CFO - Tableaux

CFO - Distribution secondaire

COMPRIS

Intégration dans les banches des
adductions

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le réfablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

Fourni et pose lensemble des goulottes
et chemins de cables capoté afin de
rendre un batiment & la qualité de
finition attendue

CFO - Chemins de cables

Réalise la peinture des chemins de
cables une fois posés

Réalise la peinture des
chemins de cables une fois
posés

CFO - Batfterie de compensation

CFO - Equipement parafoudre

CFO - Generateur électrique

CFO - Appareillage electrique

'COMPRIS Intégration dans les banches
des ferminaux ou boitier

Doit les finifions de peinture aprés pose
du matériel lectrique

Doit les finitions de peinture
aprés pose du matériel
lectrique

CFO - Appareillage spécifiques intégré au sol

Prévoit les reservations demandées
lorsuq'elles sont supérieure & 100mm

Intégration dans les banches des
terminaux ou boitier

CFO - Bornes électrique

Fourniture et pose des fourreaux

Fourniture, pose et raccordement des
bornes électriques

CFA - Adduction téléphonie

Intégration dans les banches des
adductions

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le rétablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

CFA - Liaison extérieurs depuis le répartiteur général DIRISI
vers la baie DR (foumniture et raccordement d'un 112p et
d'une 24FO).

Fourni et réalisé par la DIRISI

CFA - Baies VDI, desserte FO, RJ45 et alimentations

mise en place des faux planchers

Doit la prise en compte des poids pour laj

CFA - EAR (switch)

Fourni et posé par la DIRISI

CFA - Reseaux informatiques

COMPRIS
Intégration dans les banches des
adductions

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le rétablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

CFA - Reseaux contréle d'acces et terminaux

Fourni et raccorde

Integre les gaches electriques dans ses
portes

Intégre les gaches electriques
dans ses portes

CFA - Reseaux anti-infrusion et terminaux

CFA - Report d'occupation

Autorise & passer dans les
fourreaux existants du site
usqu'au batiment concemé

CFA - Systéme de diffusion général

CFA - Chemins de cables

Doit la peinture des chemins de cables
une fois posés




Limites de prestation

MAITRISE D'OUVRAGE

COMPTE INTER-ENTREPRISE

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

LOT 2 - STRUCTURE

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE

LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE,
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION

LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE

LOT 9 - ASCENSEUR

SSI - Equipements SSI

Autorise & passer dans les
fourreaux existants du site
jusqu'au batiment concemé

Fourniture et pose des plans incendie

SSI - Asservissement sur différents ouvrages

SSI - Désenfumage

Doit les socles et renforts de structure
pour les cenfrales de ventilations et
extracteurs

Doit les réservation de sortie en toiture

Fourniture, pose et raccordement
comprenant fraitement de la fraversée
de foiture

PLOMBERIE - Equx usées réseaux

Rédlise les regards de visite & 1m du
batiment pour reception des réseaux

COMPRIS
Raccordements dans les regards de
Visite prévus par le lof 01

L'habillage des conduits d'évacuation
dans les locaux et frappe d’acces & la
demande de la maitrise d'ceuvre

PLOMBERIE - Réseaux d'adduction d'eau potable

Réalise ladduction principale vers une
bouche a clé & 1m du batiment

COMPRIS
Raccordement sur la bouche a clé
prévue par le lot 01 a Tm du batiment

PLOMBERIE - Equipements

COMPRIS

Intégration dans les banches des
adductions

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le rétablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

Doit a fourniture et pose de renfort au
droit des équipements suspendus posés
par le plombier selon plan de renfort

PLOMBERIE - Caniveau des alvéoles

SPE - Réseau d'air comprimé

Doitla peinture de foutes les tuyauteries
apparentes

PLOMBERIE - Réseaux d'évacuation d'eaux de pluies

Doitle raccordement depuis les regards
en pied de chute (plusieurs poins de
sortie] , voir limite de prestation précises
surles plans

Réalise lamorce de la descente en
charpente / couverture via le chapifre
couverture
Réalise lamorce de lo descente
chéneau béton ou ferrasse béton
étanché via le chapitre éfanchéité

Rédlise les descentes, manchons de
canalisation, le regard en pied de chute.

Doitla peinture de foutes les tuyauteries
apparentes

CVC - Ventilation

Doit les socles et renforts de structure
pour les cenfrales de ventilations et
extracteurs

Doit les réservation de sortie en toiture

COMPRIS

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le rétablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

Le traitement des fraversées

Doit les trappes d'accés aux gaines
Doit les reservations dans ses ouvrages
supérieurs &

Doit la peinture de toutes les tuyauteries
apparentes

CVC - Equipements de climatisation des bureaux

Doit les socles et renforts de structure
pour les cenfrales de ventilations et
extracteurs

Doit les réservation de sortie en toiture

COMPRIS

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le rétablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

Le traitement des fraversées

Doit les trappes d'accés aux gaines
Doit la peinture de toutes les tuyauteries
apparentes

CVC - Equipements de climatisation des alvéoles et ateliers
divers / magasins

Doit les socles et renforts de structure
pour les cenfrales de ventilations et
extracteurs

Doit les réservation de sortie en toiture

COMPRIS

Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris
le rétablissement des propriétés
acoustiques et thermiques et CF

Le traitement des fraversées

Doit les trappes d'accés aux gaines
Doit la peinture de toutes les tuyauteries
apparentes

ECS - Equipements d'eau chaudes sanitaires

Doit les socles et renforts de structure
pour les cenfrales de ventilations et

COMPRIS
Les percements inférieurs & 100mm et le
rebouchage dans les cloisons y compris

la peinture de toutes les tuyauteries

exiracteurs le réfablissement des propriétés apparentes
Doit les réservations de sortie en foiture ‘acoustiques et thermiques et CF
Le traitement des traversées
LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE
Fournit les réservations et implantations COMPRIS

PLATRERIE - Cloisons

nécessaires aux ouvrages de ventilation
(arilles & fente, buses) des trappes
d'acces, et fout autres éléments de plus
de 10cm & encastrer

Réalisation des renforts pour les
équipements suspendus

10cm

Réalisation des reservations supérieures &

PLATRERIE - Faux plafond

Fournit les réservations et implantations
nécessaires aux ouviages de ventilaion
(grilles & fente, buses) rédiise le
calfeutrement

COMPRIS

10cm

Réalisation des reservations supérieures &

PLATRERIE - Panneaux acoustiques

PLATRERIE - Planchers techniques

Reprise des supports si non receptionnés

Rédlise le raccordement de mise a la
terre des éléments métalliques

COMPRIS
Reception des supports

ETANCH - Etanchéité des douches et locaux trés humides

Reprise des supports si non receptionnés

COMPRIS
Reception des supports

COMPRIS
REV - Pose des siphons Fourniture des siphons Pose des siphons avec jonction de
I'étanchéité
Les découpes pour I'encastrement des
REV - Carrelage sols Reprise des supports si non receptionnés appareillages en coordination avec le
carreleur
Les dé I i it d
es découpes pour I'encasirement des COMPRIS

REV - Carrelage muraux

Reprise des suppors si non receptionnés

appareillages en coordination avec le
carreleur

Reception des supports

MEN BOIS - Signalétique intérieure

MEN BOIS - Porfes bois

Réalise les reservations quand placés
dans les murs béton

Reprise des reservations si non
receptionnées

Fourniture et pose des gaches
electriques

alimentation courants forts et faibles des
différents équipements du controle
d'acces, verrouillage des portes etc
Doitla pose et équipement DAS

Doit toute la mise au point des passages,

COMPRIS
Reception des reservations

MEN BOIS - Mobilier fixe




z z z z z z z z z
= £l |2 HEE = |2 = |2 = |2 HEE zl |2 = |2 = |2
F w = = = = = = = = =
F o z 2lul2 2wl 2lul 2lul2 Elul 2wl 2wl 2luls 2lul=
P % OBSERVATIONS = OBSERVATIONS H ] H OBSERVATIONS Z|815 OBSERVATIONS HE B OBSERVATIONS HEEB OBSERVATIONS HE B OBSERVATIONS HE B OBSERVATIONS H ] H OBSERVATIONS HEEB OBSERVATIONS HE B OBSERVATIONS
= 3 S1=|=2 HE S|=]= Sl=|2 S|=]=2 HE sl=|= Sl=|2 Sl=]=
f O = o [} o o o o (s} o o o o 9] o o o o o [}
“ o = o} ks o it o ks o = o} “ o k= o} ks o}
[¥) o [¥) (s} [3) o [9) o [9)
la protection du matériel avant peinture
PEINTURE - Peinture intérieure X |Reprise des supports si non receptionnés X |sile matériel est déja posé ou la dépose | X | X
du matériel sile Mailre d’ ceuvre I'exige
la protection du matériel avant peinture
PEINTURE - Peinture extérieure X |Reprise des supports si non receptionnés X |site matériel et déjas posé ou la dépose | x | x
du matériel si le Mailre o ceuvre I'exige
COMPRIS neftoyage d'OPR et de
PEINTURE - Netfoyage final de chantier x| x Livraison (Hors nettoyage de mise en
service)
LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE
Fourniture et pose des gaches
electriques
P " . Doit toute la mise au point des passages, P " 4
MEN ALU - Portes aluminiom « [Réatise tes reservations quand placés « |aimentation coorants forts of fatbles los « [Réatise tes reservations quand placés | x COMPRIS )
dans les murs béton o one - dans les murs légers Reception des reservations
différents équipements du confrole
d'acces, verrouillage des portes efc.
Doit la pose et équipement DAS
Fourniture et pose des gaches
electriques
B} ) Doit foute la mise au point des passages, B} )
g " ti ti MPRI
SERRURERIE- Portes specifiques et diverses Réalise les reservations quand placés X |atimentation courants forts et faibles des x [Reéotise les reservations quand placés X COMPRIS )
dans les murs béton oo . - dans les murs légers Reception des reservations
différents équipements du controle
d'acces, verrouillage des portes efc.
Doit la pose et équipement DAS
SERRURERIE - Stores x| x
ti [ & MPRI
SERRURERIE- Garde corps Coordination concerant e systéme de % COMPRIS
fixation en cas de fixation sur sol carrelé Reception des supports
LOT 6 - DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE
Désamiantage 1 1 1 BT [ 111 [ [ ] Asa charge 111 [ 111 ]
LOT 7 - DEMOLITION
Démolition 11 | 111 111 111 111 11 1 {1 | Asa charge 111 111 |
Gestion des eaux pluviales pendant la phase démolition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X | Xl Asa charge | | | | | | | |
LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE
PHOTOVOLT - Champ solaire X |coordination avec e lot 08 x| x Fourni. pose etraccorde
[jusquiau TGBT
LOT 9 - ASCENSEUR
Réalise la cage selon les dimensions Lalimentafion des ableaux ef des circuit Rédlise & sa charge, y compris
Ascenseur X ! 9 ! % |de umiere depuis le compteur du x| x ge.y comp

confirmée en EXE et le cuvelage

batiment jusqu'a farmoire.

griles de ventilafions




