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BATIMENT

Installation - Logistique

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture bureau de chantier et vestiaires + Gros-ceuvre Vestiaires a ajouter dans la zone

consommables divers « sanitaires », mise a disposition par
la MOA

Fourniture, raccordement et entretien des Sans objet Mis a la disposition par la MOA

sanitaires de chantier

Fourniture armoire électrique de chantier, Gros-ceuvre ou | Consommation au compte prorata

abonnement et branchement Electricité

Fourniture tableaux électriques et compteur de Electricité Consommation au compte prorata

chantier avec prises de courant

Fourniture  compteur deau du chantier, Gros-ceuvre Consommation au compte prorata

abonnement et branchement

Fourniture de postes d’'eau dans le chantier Plomberie Consommation au compte prorata

Préchauffage des locaux de la zone chantier si Electricité Consommation au compte prorata

nécessaire pour les entreprises

Location des bennes a déchets Gros-ceuvre Consommation au compte prorata

Evacuation et entretien des bennes a déchets Gros-ceuvre Consommation au compte prorata

Chauffage de la zone accessible au public pendant
la phase travaux

A charge MOA

Remise en état des sanitaires de la zone chantier
en fin de travaux de la phase 1

Gros-ceuvre

Paramétrage de lascenseur en prévision de
I'utilisation par les entreprises du chantier

Protections intérieures de I'ascenseur

A charge MOA

Gros-ceuvre

Démolitions

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Dépose des menuiseries extérieures

Amiante
menuisier ex
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Dépose, évacuation et déconnexion des CVC A réaliser selon le phasage des
équipements de chauffage travaux
Dépose des installations électriques courants forts Electricité

et courants faibles

Gros ceuvre rénovation

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Implantation des réseaux pour saignée dans Plomberie

dallage

Saignée, rebouchage et mise en place des regards Gros-ceuvre Suivant plan EU du Plombier
dans dallage existant pour passage des réseaux EU

etEv

Mise en place des tuyaux PVC Plomberie

Piquage de dalle ou chape pour réservation des Gros-ceuvre Suivant plan EU du Plombier
siphons et caniveaux de sol

Fourniture des siphons et caniveaux de sol Cuisine

Raccordement des siphons et caniveaux de sol au
réseau

Réglage et scellement des siphons et caniveaux de
sol

ou Gros-ceuvre

Plomberie

Carrelage
ou Gros-ceuvre

Démolition et terrassement de la dalle pour Gros-ceuvre Suivant plan EU du Plombier
réservation des regards
Fourniture, pose et réglage des regards Gros-ceuvre
Raccordement des regards au réseau Gros-ceuvre
ou Plomberie
Saignée, rebouchage et mise en place des regards Gros-ceuvre Suivant  plan  électricit¢  de
dans dallage existant pour passage des réseaux I'électricien
électrique
Mise en place des gaines Electricité
Carottages dans murs et dalles BA existantes @ > Gros-ceuvre Suivant réservations fournies par le

115 mm

lot concerné.

Les percements oubliés sur les
plans de réservation seront a la
charge du lot concerné

Carottages dans murs et dalles BA existantes @ <
115 mm

Au lot qui passe le
tuyau

Tous les trous dans le béton existant sauf ceux
décrits au lot gros-ceuvre dans le présent
document

Sanitaires
Chauffage
Climatisation
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Electricité

Calfeutrement autour des trous réalisés (qui que ce
soit qui ait réalisé le trou)

Au lot qui passe le
tuyau
ou Gros-ceuvre

Protection coupe-feu des plats collés ou poutrelles
acier au niveau des sous-ceuvre

Cloisons

Gros ceuvre

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Tranchée et remblaiement sous dallage a réaliser Gros-ceuvre Suivant plan du plombier et de
pour réseaux EU / EV / EP / électricité I'électricien

Implantation et pose des réseaux et raccordement Plomberie /

siphons et caniveaux de sol Electricité

Attente au sol des évacuations EU / EV Plomberie

Des de protection en béton Gros-ceuvre Suivant demande du plombier
Fourniture des siphons et caniveaux de sol Cuisine Suivant plan EU du Plombier

Raccordement des siphons et caniveaux de sol au
réseau

Réglage et scellement des siphons et caniveaux de
sol

ou Gros-ceuvre

Plomberie

Carrelage
ou Gros-ceuvre

Fourniture, pose et réglage des regards

Raccordement des regards au réseau

Gros-ceuvre

Gros-ceuvre
ou Plomberie

Suivant plan EU du Plombier

Réservation dans béton sur la base de plans
fournis au BET BA par les lots techniques

Gros-ceuvre

Suivant réservations fournies par le
lot concerné.

Les percements oubliés sur les
plans de réservation seront a la
charge du lot concerné

Calfeutrement autour des trous réalisés (qui que ce
soit qui ait réalisé le trou)

Au lot qui passe le
tuyau
ou Gros-ceuvre

Réalisation et garnissage des trémies des gaines
techniques verticales entre étages en béton

Gros-ceuvre

Pose de fourreaux autour des canalisations qui
traversent des gaines techniques verticales entre
étages

Au lot qui pose la
gaine

Traitement coupe-feu des joints de dilatation

Gros-ceuvre
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Seuils et semelles magonnées des gaines et
placards techniques.

Sans objet

Toiture terrasse

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Naissance EP en toiture

Descente EP en PVC avec calorifuge pour
insonorisation a l'intérieur du batiment et rejet dans
le regard a 1 m de la fagade

Menuiseries
extérieures
aluminium /
serrurerie

Menuiseries extérieures

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture des bouches dentrée dair des
menuiseries

CvC

Percement des menuiseries et pose des bouches Menuiserie
d’entrée d'air des menuiseries
Fourniture et pose du fourreaux, boitiers encastrés Electricité

a 3 positions, du cablage entre le moteur et le
boitier, raccordement du moteur et essais,
alimentation des volets du tableau jusqu’au coffre
du volet, et mise a la terre du coffre de volet

La fourniture et la pose du moteur et du bornier
métal sur coffre pour mise a la terre

Volets roulants ou
menuiserie

Neutralisation du chéssis de désenfumage qui se
retrouvera dans l'espace Pluriel et donc en dehors
de la zone a désenfumer.

= Supprimer l'asservissement

Electricité

Dépose de la vitrophanie actuelle + films existants
sur vitrages.

Vitrophanie + signalétique extérieure

A charge MOA:

consultation en
direct d'une
entreprise de
signalétique

Serrurerie

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture et pose de la grille enroulable
Fourniture et pose du boitier de commande
Raccordement des moteurs sur les alimentations
et les essais,

Alimentation électrique en attente

Fourreaux et cablage entre moteur de la grille et
boitier de commande

Lignes d'alimentation des grilles

Mise a la terre du coffre

A charge MOA ?

Electricité
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Ajout d’'une barre antipanique sur la porte en bas
des escaliers coté parking

Alimentation électrique + installation platine de rue
vidéophonie co6té extérieur + BP étanche pour
déverrouillage de la porte c6té intérieur escalier
Mise en service de platine de vidéophonie + tous
cheminements

Serrurerie

Electricité

Menuiseries intérieures

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Renfort des cloisons pour support des plans de Cloisons
travail, meubles et agencements

Pose des bloc-portes, chassis et trappes Cloisons
Fourniture et pose de gaches électriques (y Menuiserie
compris pour déverrouillage a distance)

Fourniture et pose de la béquille pour sortie libre

Alimentation des gaches électrique Electricité
Lecteur de badge externe

Diode lumineuse

Interrupteur de contréle de l'ouverture a distance

Réalisation des caissons d'habillage Menuiserie Localisation et dimensions a

préciser par les BET

 Agencement - Mobilier - Equipement

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Découpes et percements pour passage de
canalisations ou fourreaux dans le mobilier

Menuiserie int.

Trous demandés par les lots
concernés avant pose du mobilier

Découpes et percements pour encastrement des
luminaires

Menuiserie int.

Trous demandés par les lots
concernés avant pose du mobilier

Fourniture et pose plan vasque monobloc sur
meuble bas de la kitchenette

Fourniture et pose de la robinetterie, raccordement
et évacuation

Menuiserie int.

Plomberie

Cloisons

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Renforts des cloisons pour support des plans de
travail, mobiliers divers, agencements, TV

Cloisons

Bouchements dans cloisons apres passage
canalisations, tous diametres

Au lot qui passe le
tuyau

Saignées et encastrement des canalisations EF et
EC +EV dans les cloisons

Sanitaires

Saignée a prévoir dans le mur de la
salle Pluriel
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Saignées et percements dans les cloisons et Electricité
doublages pour l'encastrement des boitiers
d'appareillage ou le passage des fourreaux
Bouchements dans cloisons apres passage Sanitaire
canalisations, tous diametres. Chauffage
Electricité
Réservations et réalisations des chevétres pour Cloisons Suivant réservations fournies par le
passage des caissons dans les cloisons plaques de lot concerné.
platre sur ossature métallique Les percements oubliés sur les
plans de réservation seront a la
Calfeutrements Cloisons charge du lot concerné

Faux plafonds

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Découpe des faux-plafonds démontable et non
démontable pour luminaires et grilles

Faux-plafonds ou le
lot concerné

Fixations et suspension des appareils d'éclairage

Electricité

Indépendant de l'ossature des faux-
plafonds

Les accessoires et pieces d'adaptation pour
'encastrement des appareils déclairage en
fonction du type de faux-plafond

Electricité

Sol

Prestations A prévoir au lot Observations
Réagréage sur carrelage existant (pas sur le Sol souple

marbre)

Pose du sol PVC en lames plombantes

Pose du sol PVC en Iés + découpes (Espace Pluriel)

Pose des plinthes bois sur sol souple, sur cloisons Menuiserie

placo nouvellement créées

Désenfumage - Sécurité incendie

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture et pose des ventouses, ferme portes et Menuiserie
sélecteurs.

Alimentation ventouses électromagnétiques et SSl
contact de position, et signalisation d'état des

portes intérieures asservies

Fourniture et pose du verrouillage sur porte DAS. Menuiserie
Fourniture du boitier de commande (digicode, Electricité

contacteur a clé, lecteur de carte)
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Pose du boitier de commande. Menuiserie
Alimentation et raccordement (boitier et SSI
verrouillage)

Fourniture et pose de contact de position sur porte Menuiserie
DAS

Alimentation et raccordement SSI
Signalétique spécifiqgue sur portes: «lIssue de Electricité

secours sous alarme »

Chauffage — Ventilation

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Alimentation  électrique des matériels de Electricité Dans les limites et modalités fixées
chauffage, ventilation, production d'eau chaude au CCTP
Raccordement des matériels de chauffage, Chauffage,
ventilation et production d'eau chaude ventilation,
00.Traitement acoustique des locaux techniques Gros-ceuvre, Et lots techniques pour les pieges a
serrurerie, sons
menuiserie,
cloisons

Plomberie — Sanitaires

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Paillasses humides en matériaux de synthése sans Plomberie ou

meuble bas agencement

Liaisons équipotentielles Electricité Dans les limites et modalités fixées

au CCTP

Ventilation primaire des chutes EU/EV: tuiles a Charpente

douille. couverture

Ventilation  primaire des chutes EU/EV: Ventilation

raccordement sur tuiles a douilles.

Habillage des baignoires Carrelage si falence
Sanitaire si
mélaminé.

Portes et grilles de ventilation des locaux Menuiserie ou

techniques

Serrurerie ou Gros-

ceuvre.
Equipement PMR des douches (barre d'appui Sanitaire ou | Coordonner avec équipements
rabattable, siege, main-courante, ...) menuiserie (patére, porte serviettes, ...)
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Equipement PMR des WC (barre d'appui rabattable,
poignée de maintien, ...)

Sanitaire
menuiserie

ou

Coordonner  avec
(porte rouleay, ...)

équipements

Electricité

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture et installation du portique de sécurité

Alimentation électrique pour le portique de sécurité

A charge MOA

Etanchéité

Fourniture, raccordement et branchement du
capteur de passage sur le portique de sécurité +
centralisation des données a distance depuis un
ordinateur défini dans le local TGBT

Fourreau vide entre sas d'entrée et local TGBT

A charge MOA

Electricité

Fourniture et raccordement des écrans de TV
visibles depuis l'espace public

A charge MOA

Les

branchements et
raccordements des cébles HDMI
seront gérés par le MOA et |e service

Alimentations électriques + cables HDMI entre Electricité informatique  interne ou un
chaque TV et le local TGBT prestataire extérieur.

Renforts de cloisons éventuels Cloisons

Bornes WIFI en plafond a déplacer sur un poteau Electricité

en sous-face de plafond

Alimentation RJ supplémentaire pour une borne Electricité

wifi dans l'espace pluriel

Fourniture et branchement de la borne wifi
supplémentaire dans I'Espace Pluriel

A charge MOA
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