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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses et Administratives Particulieres, désigné ci-apres en abrégé par
les initiales CCAP a pour objet la définition des prescriptions générales qui sont applicables au
présent marché (ci-apres le « Marché »).

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent la
prestation ci-dessous désignée :

Travaux de remplacement du Groupe Froid et des filtres de la CTA de 'amphithéatre
de SKILLFOR CAMPUS
La description des ouvrages et leurs spécifications technigues sont indiquées dans le cahier des

clauses techniques particulieres (CCTP) annexé au présent CCAP.

Des clauses particulieres supplémentaires et éventuelles précisions apportées a ces
prescriptions générales sont précisées dans I'«Acte d’Engagement » du Marché (AE).

1.2 DEFINITIONS
La consultation concerne la passation d’'un marché public de travaux.

Le « Maitre d’Ouvrage est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le
cadre du Marché. Le Maitre d’Ouvrage désigné dans le présent CCAP est la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Martinique.

Le « Titulaire » est 'opérateur économique qui conclut le Marché avec le Maitre d’Ouvrage. En
cas de groupement d’opérateurs économiques, le « Titulaire » désigne le groupement, représenté
par son Mandataire.

Le « Maitre d’ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de
sa compétence technique, est chargée par le Maitre d’Ouvrage d’'une mission architecturale,
technique et économique au programme défini par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de
'opération de travaux objet du marché.

Le Maitre d’ceuvre désigné dans le présent CCAP est le bureau d’études CETE 972.

1.3 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

D’aprés les articles 3.1.1 et 3.1.2 du CCAG Travaux, la notification des décisions, observations
ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, ’heure de sa réception.

Cette notification pourra étre faite par le biais du profil de 'acheteur ou a I'adresse électronique
des parties.
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1.3.1 Bons de commande

Cf. Art. 3.7 du CCAG Travaux.

lls seront envoyés par voie électronique avec accuseé-réception.
1.3.2 Ordres de Service

Cf. Art. 3.8 du CCAG Travaux.

lls seront envoyés par voie électronique avec accusé-réception.

1.4 DECOMPOSITION DU MARCHE

1.4.1 Tranches

Le marché n’est pas décomposé en tranches.

1.4.2 Lots

La présente consultation n’est pas allotie, compte tenu de ’homogénéité des prestations, en
application des dispositions de l'article L.2113-10 et L.2113-11 du code de la commande.

1.4.3 Phases

Sans objet.

1.5 FORME ET DUREE DU MARCHE
Le marché est un marché ordinaire, non reconductible.

La durée du marché court a compter de la date de notification de I'ordre de service prescrivant
le démarrage des prestations, jusqu’a la date de réception de celles-ci.

Les délais d’exécution des prestations sont a la libre appréciation du candidat, dans le
respect des contraintes définies dans le cahier des charges (CCAP et CCTP).

lIs devront étre explicitement mentionnés dans le mémoire technique remis au titre de
son offre.

Le délai prévisionnel d’exécution de la prestation attendue dans le cadre de ce marché est de
10 semaines.
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1.6 SOUS-TRAITANCE
En cas de sous-traitance, le titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31

décembre 1975 modifiée et aux dispositions des articles R2193-1 et suivants du code de la
commande publique.

Le titulaire ne peut sous-traiter 'exécution des prestations qu’a condition d’avoir obtenu du uaitre
d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

La sous-traitance totale est interdite.

Les modalités de paiement du sous-traitant sont encadrées par les articles R.2193-1 et suivant
du code de la commande publique.

Compte tenu de la nature des prestations, la sous-traitance indirecte n’est pas autorisée.

2 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2.1 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces constitutives du Marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

1/ Piéces patrticuliéres :

- L’acte d’engagement (AE) et son annexe (DPGF)

- Le présent CCAP, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
opérées par voie d’avenant

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) applicable aux prestations objet
du marché, en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, mois m0

- L’offre technique du titulaire

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché

2/ Piéces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuveé par l'arrété du 30 mars 2021, publié au JORF du 1er
avril 2021,

- Les cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux.

- Les documents techniques unifiés (D.T.U. établis par le C.S.T.B.), les normes et tous
textes législatifs et réglementaires a la date de la signature du Marché de Travaux, sauf
dérogations explicitement citées dans I'’Acte d’Engagement (AE)

Les piéces géneérales sont pas jointes au dossier de marché mais le Titulaire déclare les
connaitre et reconnait leur caractere contractuel.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix, mois moO tel que défini au présent CCAP.

6/21



CCAP CCIM - Travaux de remplacement du Groupe Froid et des filtres de la CTA de I'amphithéatre de SKILLFOR CAMPUS

2.2 PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE — CESSION OU NANTISSEMENT DES
CREANCES

Dés la signature , le maitre d’ouvrage délivre, sans frais, au Titulaire, sur sa demande, une copie
certifiee conforme de l'original du marché portant la mention « exemplaire unique ». Il en est de
méme des leur signature et transmission, pour les avenants et les actes spéciaux.

Le maitre d’ouvrage délivre, également sans frais, les piéces qui sont nécessaires au mandataire
du groupement, aux cotraitants groupés et aux sous-traitants payés directement, pour la cession
de leurs créances.

3 PRIXET REGLEMENT

3.1 CONTENU ET CARACTERE DES PRIX
Le prix est ferme, global et forfaitaire

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Contenu des prix : cf. Art. 9.1 du CCAG Travaux.

Rappel :

Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement du Titulaire s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux
de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

— Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces. Le titulaire
est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

— Le Titulaire est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre.
Aucune réclamation du Titulaire ne pourra étre prise en compte apres la signature du
Marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le Titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui

appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3.2 ACTUALISATION DES PRIX FERMES
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En application de l'article R.2112-10 du Code de la commande publique, les prix du présent
marché sont fermes pendant sa durée d’exécution.

Toutefois, lorsque le délai entre la date de présentation de l'offre et le début d’exécution des
travaux est supérieur a trois mois, ces prix peuvent faire I'objet d’'une actualisation, dans les
conditions ci-apres.

1. Principe de l'actualisation
L’actualisation est applicable une seule fois, a la date de début d’exécution des travaux. Elle
vise a tenir compte de I'évolution des conditions économiques entre la date de présentation de
I'offre et la date de commencement d’exécution des prestations.

2. Formule d’actualisation
L’actualisation s’effectue selon la formule suivante :

P =Py, (BT /BT,)

Avec :

e P =montant actualisé,

e Py = montant initial figurant a 'acte d’engagement,

e BT, = valeur de l'index BT [a compléter, ex. : BT48 — Installations de génie climatique]

connu a la date de présentation de I'offre,

e« BT =valeur du méme index a la date de début d’exécution des travaux.
L’'index de référence utilisé pour I'actualisation est I'index BT [a préciser selon le cas —
généralement BT48 pour les installations de froid et de climatisation] publié mensuellement
par 'INSEE.

3. Modalités d’application

L’actualisation s’applique automatiquement et donne lieu a une régularisation sur la premiere
situation de travaux. Elle ne nécessite pas de demande particuliere du titulaire

3.3 AVANCE ET RETENUE DE GARANTIE

Avance :

Conformément a I'article R2191-3 du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-
traitant admis au paiement direct pourra percevoir une avance forfaitaire, sauf renonciation a
I'acte d’engagement.

L’option A de I'article 10-1 du CCAG Travaux est appliquée

Le taux de 'avance est fixé a 5 % du montant du marché et 10 % pour les PME.

Le montant de I'avance versée au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable.

L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du
code de la commande publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire
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quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du
marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

Retenue de garantie :

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions
prévues a l'article R.2191- 33 du code de la commande publique.
Pour les marchés publics conclus avec une petite et moyenne entreprise, ce taux est de 3 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiéere
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans
les conditions prévues aux articles L.2191-7 et R.2191-36 du code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur

garantie a premiére demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article R.2191-35 du
code de la commande publique.

3.4 MODALITES DE REGLEMENTS DES COMPTES

3.4.1 Acomptes et paiements partiels

Le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d’acomptes mensuels suivant le montant
fixé pour chaque phase d’exécution des travaux, ou au pourcentage d’exécution des travaux de
la phase si aucun montant n’avait été estimé pour celle-ci.

Ces prestations pourront cependant étre réglées avant leur achevement dans le cas ou leur délai
d’exécution est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas un
mois. Dans ce cas ils seront automatiquement réglés suivant le pourcentage d’exécution des
travaux de la phase.

Cf. Art. 12.1 et 12.2 CCAG Travaux.

3.4.2 Demande de paiement finale et décompte général définitif
Cf. Art. 12.3, 12.4 et 12.5 du CCAG Travaux.

Aprés 'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations.

Le titulaire notifie son projet simultanément au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, dans un
délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle
gu’elle est prévue dans l'article 5 du présent CCAP.

En cas de rectification du projet du décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le Maitre d’'Ouvrage.
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En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le Maitre d’ouvrage met en
demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de 15 jours a compter de la réception
de cette mise en demeure.

Le Maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

— le décompte final ;

— I'état du solde a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;

— la récapitulation des acomptes percus et du solde selon les éléments communiqués par
le maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-
ci devient alors le décompte général.

Important : si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le Maitre
d’Ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire
au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant
expressément I'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cf. CCAG Travaux Art. 12.

3.4.3 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront établies portant, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :

— les nom, n° SIRET et adresse du créancier ;

— le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement
— le numéro du bon de commande

— le numéro et la date du marché ou de I'’éventuel avenant ;

— la prestation exécutée ;

— le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée

— le prix des prestations accessoires, le taux et le montant de la T.V.A. ;

— le montant total des prestations exécutées ;

— la date.

3.4.4 Paiements
Conformément a I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n°2016-1478 du 2

novembre 2016 relatifs au développement de la facturation électronique, les factures doivent étre
émises par un envoi électronique sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro :

https://chorus-pro.gouv.fr

La CCI Matrtinique est active sur Chorus PRO avec son numéro SIRET qui est 18972002200012.

3.5 APPLICATION DE LA TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés

10/21


https://chorus-pro.gouv.fr/

CCAP CCIM - Travaux de remplacement du Groupe Froid et des filtres de la CTA de I'amphithéatre de SKILLFOR CAMPUS

en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'exécution des prestations.

3.6 DELAIDE PAIEMENT

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours suivant I'article L.2192-10 du code de la
commande publique.

3.7 INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais susmentionnés fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliguée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus

récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

4 REALISATION DES OUVRAGES

4.1 CLAUSE D’ INSERTION SOCIALE

Sans objet.

4.2 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE
Cf. Article 20.2 du CCAG Travaux.

Les produits issus de la filiere bois devront obligatoirement répondre a I'un des deux labels
suivants : labels FSC, PEFC ou équivalent certifiant que le bois utilisé dans un produit provient
de foréts ou de plantations gérées de maniére responsable et durable.

De maniére générale, a moins d’'une indication contraire dans le CCTP, les travaux devront
permettre d’atteindre les objectifs fixés dans la réglementation thermique et ou énergétique en
vigueur, en 'occurrence la Réglementation Thermique de la Martinique (RTM).

Les matériaux devront étre livrés et stockés de préférence dans des contenants réemployables
ou réutilisables.

Les déchets inhérents a la déconstruction devront étre évacués ou réutilisés de fagon appropriée.
Les bordereaux de suivi des déchets sont obligatoires :

— Le BSDD = Bordereau de suivi des déchets dangereux

— Le BSDAS = Bordereau de suivi des déchets d’activité de soins
— Le BSDA = Bordereau de suivi des déchets d’amiante
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4.3 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Cf. Article 21 du CCAG Travaux.

4.4 LIEUX D’EXTRACTION OU D’EMPRUNT DES MATERIAUX

Sans objet : le marché ne fixe pas de lieux d’extraction spécifiques.

45 QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Cf. Article 23 du CCAG Travaux.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications

demandées dans le marché, pourra étre vérifiée tél qu'il est prévu dans I'Article 24 du CCAG
Travaux.

4.6 PLAN D’ IMPLANTATION DES OUVRAGES

Cf. Article 27 du CCAG Travaux.

4.7 PREPARATION DES TRAVAUX

Cf. Article 28 du CCAG Travaux.

La durée de la période de préparation est de 5 jours. Le Titulaire recoit un « OS de Préparation
» qui lance le début de la période de préparation. A la fin de la période de préparation le Titulaire
recoit un « OS de Démarrage » des travaux.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par Ordre de Service, sauf si la raison

du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'OS prolonge le délai d’exécution du marché de la
méme durée.

4.8 PROGRAMME ET CALENDRIER D’EXECUTION

Cf. Article 28.2 du CCAG Travaux

4.9 ETUDES D’EXECUTION
Cf. Articles 29 et 30 du CCAG Travaux.
La liste compléte des documents a fournir sera transmise au Titulaire par le Maitre d’ceuvre.

Le contenu des études d’exécution figure dans le Code de la Commande Publique : Art R.2431-
30, R.2431-15 ainsi que dans le CCTP.

Le titulaire devra disposer de matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir

I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose
le maitre d’ouvrage.
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4.10 INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

4.10.1 Installations de chantier

Cf. Article 31.1 du CCAG Travaux.

4.10.2 Lieux de dépot des déblais en excédent
Cf. Article 31.2 du CCAG Travaux.

Idéalement si cela est possible les déblais en excédent seront réemployés pour les besoins du
chantier, soit enlevés dans les conditions prévues a 'Article 36 du CCAG Travaux.

4.10.3 Autorisations administratives

Cf. Article 31.3 du CCAG Travaux.

4.10.4 Sécurité et hygiene du chantier et mesures d’ordre
Cf. Article 31.4 du CCAG Travaux.
Un plan de prévention tel que défini par le Décret n°92-158 du 20 février 1992 définissant les

regles a tenir par le Titulaire pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs
sur le chantier sera établi durant la phase de préparation du chantier.

4.10.5 Lutte contre le travail dissimulé

Cf. Article 31.5 du CCAG Travaux.

La carte d’identification professionnelle est obligatoire pour toute personne dans I'enceinte du
chantier, a I'exceptions des : architectes, maitres d'ceuvre, diagnostiqueurs, métreurs, CSPS,
chauffeurs-livreurs, salariés commerciaux, stagiaires ayant sur eux leur attestation de stage.
4.10.6 Signalisation des chantiers

Cf. Article 31.6 du CCAG Travaux.

4.10.7 Maintien des communications et écoulement des eaux

Cf. Article 31.7 du CCAG Travaux.

4.10.8 Sujétions spéciales

Sans objet.

4.10.9 Emploi des explosifs

Cf. Article 31.11 du CCAG Travaux.
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4.10.10 Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Cf. Article 32 du CCAG Travaux

4.10.11 Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

Cf. Articles 33 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 33.1 le Titulaire ne sera pas indemnisé en cas de découverte de
matériaux, objets ou vestiges sur le chantier en cours de travaux ou lors de la démolition, pour
leur retrait. En effet, le Titulaire est réputé avoir lu tous les diagnostics et visité les lieux concernés

par les travaux.

4.10.12 Dommages divers causés

Cf. Articles 34 et 35 du CCAG Travaux.

4.10.13 Gestion des déchets de chantier

Cf. Article 36 du CCAG Travaux.
4.11 CONTROLE DES TRAVAUX

4.11.1 Essais et controles des ouvrages

Cf. Article 38 du CCAG Travaux.

4.11.2 Vices de construction

Cf. Article 39 du CCAG Travaux.

4.11.3 Documents fournis apres I’exécution

Cf. Article 40 du CCAG Travaux.

5 RECEPTION ET GARANTIES

5.1 RECEPTION DES TRAVAUX

Cf. Article 41 du CCAG Travaux.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
— Lareconnaissance des ouvrages executes ;
— Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
— La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

— Lavérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications

des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
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— La constatation éventuelle d’imperfections et/ou malfacons ;
— La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux (y compris nettoyage) ;
— Les constatations relatives a 'achévement des travaux.
Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé par le Maitre d’ceuvre « sur le champ »,

signé par lui et par le Titulaire et adressé au Maitre d’Ouvrage dans les 5 jours calendaires suivant
le PV.

5.2 GARANTIES CONTRACTUELLES

5.2.1 Obligation de parfait achévement
Cf. Articles 44.1 et 44.2 du CCAG Travaux.

L’obligation de parfait achévement a un délai de garantie d’'un an a compter de la date d’effet de
la réception, sauf prolongation décidée conformément a l'article 44.2.

5.2.2 Garantie de bon fonctionnement

Conformément a son offre, le titulaire assure la prestation de garantie de bon fonctionnement.
Cette garantie est au minimum de deux ans a compter de sa réception.

Le titulaire s'engage de maniére préventive a remplacer tout produit dont il a pu constater un

défaut, avant que ne survienne la livraison sur tous les sites des services émetteurs concernes,
en informant le Pdle des Achats des problemes rencontrés.

5.2.3 Garantie décennale

Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés
de travaux.

Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans I'ouvrage durant
le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-Sur-Orge, n° 376229).

5.2.4 Garanties particulieres

Sans objet.

6 DELAIS

6.1 DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution est de 10 semaines, a compter de la date fixée par I'ordre de service de
démarrage prescrivant de commencer I'exécution des travaux.

La mise en service de I'équipement doit étre effective impérativement en juillet 2025.
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6.2 DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS

Sur demande du Maitre d’ouvrage I'entreprise pourra étre amenée a effectuer des travaux
supplémentaires non prévus dans le marché initial.

Suite a cette demande, le devis est a fournir dans un délai de 72h.

La validation du devis prendra la forme d’'un bon de commande et d’'un ordre de service
complémentaire indiquant le montant négocié entre le maitre d’ouvrage et le Titulaire.

Le délai de remise des documents d’exécution est de 5 jours ouvrés apres la transmission par le
Maitre d’ouvrage de I'ensemble des documents nécessaires a I'établissement de ceux-la.

Le non-respect de ce délai d’exécution entrainera les pénalités prévues a l'article 7.4 du présent
CCAP.

7 PENALITES

7.1 GENERALITES SUR LES PENALITES

En cas de résiliation du marché, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de
prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation du Titulaire, si la
résiliation résulte d’un des cas prévus a l'article 50.1.

Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer des pénalités, il invite par écrit (mise en
demeure) le Titulaire a présenter ses observations dans un délai de 15 jours calendaires. Le
Maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, les
manquements et/ou retards concernés ainsi que le délai imparti au Titulaire pour présenter ses
observations.

7.2 RETARD DANS L’EXECUTION

Lorsque le délai contractuel d’intervention ou d’exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-
ci encourt, les pénalités suivantes par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux :

Montant du marché en € HT Pénalité en € TTC/jour de retard
< 100 000 150
De 100 000 & 200 000 300
> 200 000 500

Toutefois, si en fin de chantier, aucun retard n’était constaté dans la livraison du batiment, cette
pénalité serait restituée a I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application
des pénalités de retard.

7.3 ABSENCE AUX REUNIONS

Toute absence non explicitée au moins 48 h avant la date de la réunion par un motif sérieux et
plausible a une réunion (de chantier, de coordination sécurité ou de performance énergétique) a
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laquelle le Titulaire aura été diment convoqué, le Maitre d’ouvrage pourra appliquer sur le
décompte une pénalité par absence constatée de 100 € TTC.

7.4 RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS

En cas de retard dans la remise des documents, Titulaire encourt une pénalité forfaitaire d’'un
montant de 100 € TTC par jour calendaire de retard..

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre

de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel.

7.5 NON-RESPECT DE LA CLAUSE D’ INSERT ION SOCIALE

Sans objet.

7.6 NON-RESPECT DE LA CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE

En cas de non-respect de la clause environnementale générale, le Titulaire encourt une pénalité
forfaitaire d’'un montant HT correspondant & 2% du montant du marché HT du Titulaire.

7.7 NETTOYAGE CHANTIER

Tout retard dans le nettoyage du chantier (notamment |'évacuation des gravois hors du chantier),
ou refus du Titulaire d’obtempérer aux injonctions du Maitre d’CEuvre et/ou Maitre d’ouvrage
d’avoir a procéder aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, fera I'objet d'une pénalité
forfaitaire de 300 € TTC par jour calendaire de retard.

Le non-respect des obligations en matiére de lavage de véhicule est passible d’'une pénalité
forfaitaire de 200 € TTC par infraction.

Salissures des voies publiques : une pénalité de 300 € TTC sera appliquée par infraction
constatée.

Dépdbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites au plan d’installation de
chantier réalisé pendant la période de préparation de chantier : 300 € TTC par infraction constatée

7.8 FERMETURE DU CHANTIER

Le Titulaire est chargé de l'organisation collective du chantier et doit a cet effet maintenir le
chantier clos de fagon continue et efficace. Il devra notamment s'assurer chaque jour de la
présence d’éventuels accés "sauvages" créés dans la cl6ture, ainsi que de la fermeture des
portes et des chassis et, d'une maniére générale, de toutes les menuiseries.

En cas de non-fermeture du chantier constatés par le Maitre d'ouvrage, 'AMO ou la Maitrise
d'ceuvre se verra appliquer une pénalité de 300 € TTC par infraction constatée.
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7.9 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS

En cas de non-respect du délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision
de réception, une pénalité forfaitaire de de 300 € TTC sera appliquée par jour de retard.

7.10 TRAVAIL DISSIMULE

Lorsque le Titulaire est en situation irréguliere au regard des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 aL.8221-5 du Code de Travail relatifs a l'interdiction du travail dissimulé, celui-ci encourt
une pénalité conformément a larticle L.8222-6 du méme Code, qui est appliquée dans les
conditions suivantes :

Le pouvoir adjudicateur notifie une mise en demeure au Titulaire afin de faire cesser l'irrégularité.
Le délai laissé au Titulaire pour régulariser la situation et répondre au pouvoir adjudicateur en
apportant la preuve de cette régularisation est de 15 jours calendaires. A défaut de correction des
irregularités dans le délai précité, une pénalité forfaitaire d’'un montant de 3 % du montant du
marché HT sera appliquée.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

7.11 ABSENCE DE PORT DU BADGE

Sans objet.

7.12 NON-RESPECT DE L’'INTERDICTION DE FUMER

Pénalité de 75 € TTC par infraction.

8 RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions fixées aux 49, 50, 51, 52, 53 et 54 du CCAG Travaux s'appliquent dans le cadre
du présent marché.

Dans le cas d’'un groupement conjoint, lorsque le mandataire initial est défaillant eu égard a ses
obligations, il appartient au groupement de désigner un mandataire parmi eux. En I'absence de
cette désignation dans un délai de 30 jours calendaires, le cocontractant exécutant la part
financiere la plus importante du marché devient d’office le nouveau mandataire du groupement.

La personne publique peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus a l'article R.2143-3 et R.2143-5 & R.2143-12 du code de la commande
publique et selon les dispositions de I'article 41.6 et 46 du CCAG-Travaux.

La personne publique se réserve le droit de prononcer la résiliation aux frais et risques du titulaire
défaillant, et les surcolts éventuels dans le respect conformément aux dispositions de I'article
41.6. du CCAG-TRAVAUX, en cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire
défaillant, le surcolt éventuel supporté par le pouvoir adjudicateur pour I'exécution de celles-ci a
la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations
admises.
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9 ASSURANCES

9.1 ASSURANCES DU TITULAIRE

Le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du Marché
et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il a souscrit :

— Assurance de responsabilité civile professionnelle
— Assurance de responsabilité civile décennale

A tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours a compter
de la réception de la demande. Les attestations doivent étre valables en date d’ouverture du
chantier pour les activités objet de son marché.

Aucun reglement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou main levée de caution ne
sera effectué au profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les attestations d’assurance
contractuelle ou Iégale.

Cf. Article 8.1 du CCAG Travaux.

9.2 ASSURANCES DU MAITRE D’OUVRAGE

Responsabilité civile.

10 CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES

10.1 CONFIDENTIALITE

En participant a cette mission, le Titulaire est susceptible d’avoir connaissance d’informations
commerciales, économiques ou administratives. |l s’engage a ne rien divulguer a I'extérieur sans
accord formel du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire est tenu, ainsi que 'ensemble de son personnel, et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de confidentialité pour tout ce
qui concerne les faits, informations, fichiers, études, données, illustrations, documents et
décisions dont il a ou aura eu connaissance au titre de I'exécution du présent Marché.

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise
d’'informations et/ou de données sur quelque support que ce soit a des tiers. Le non-respect de
ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire a la résiliation du Marché
aux torts du Titulaire, a ses frais et risques, sans préjudice des réparations éventuelles
demandées par le Maitre d’ouvrage au Titulaire, au titre de l'article 1242 du Code Civil.

Le Titulaire doit, de maniére générale se conformer strictement a I'Art. 5.1 du CCAG Travaux.
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10.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Cf. Articles 45. 46. 47 et 48 du CCAG Travaux.

10.3 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur afin de se conformer aux regles nouvelles donnent lieu a la signature d’'un avenant
par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les
déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Le Titulaire doit, de maniere générale se conformer strictement a I'Art. 5.2 du CCAG Travaux.

11 REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Les litiges éventuels seront réglés par les lois et réeglements du droit francais.

Tout différend entre le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage doit faire I'objet, de la part du Titulaire, d’un
mémoire en réclamation. Cf Article 55.1 du CCAG Travaux.

Si le Titulaire saisit le tribunal administratif dans le cadre d’'une procédure contentieuse, il ne
pourra porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en
réclamation. Cf. Article 55.3 du CCAG Travaux.

Instance chargée d’informer au sujet des procédures de recours et de l’'instruction des
dossiers :

Tribunal administratif de la Martinique
12 rue du Citronnier - Plateau Fofo — CS 17103
97271 SCHOELCHER
Tél.: 0596 71 66 67 — Télécopie : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr

Le comité consultatif de reglement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut étre saisi
selon les modalités fixées par le décret 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités
consultatifs de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. Cf. Article
55.2 du CCAG Travaux.

Le comité consultatif compétent est constitué de médiateurs délégués régionaux, accessible sur
le site :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/mediateurs-regionaux
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12 DEROGATION CCAG TRAVAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Thématique

Articles présents
CCAP

Articles dérogés CCAG

71.2,73,74,7.6,7.7,

Pénalités, primes 7.8,7.9,7.10, 7.11, 19
7.12

Pieces contractuelles marché 2.1 4

Matériaux, objets, vestiges 4.10.12 33

trouvés sur le chantier
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