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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

La consultation concerne : I’entretien et réparations des dispositifs de retenue sur le réseau
routier Etat du district de Saint-Etienne.

Dans le cadre de son action d’entretien et d’exploitation du réseau routier national, le district de
Saint-Etienne est amenée a réparer des dispositifs de retenue endommagés sur son réseau ou a
réaliser des opérations de sécurité conduisant a la pose de dispositifs de retenue. Pour la plupart
d’entre elles, les réparations font suite a des dégats au domaine public et nécessitent des
interventions rapides afin de garantir la sécurité des usagers.

Le marché a pour objet I’exécution de ces travaux, comprenant la maintenance courante des
dispositifs. Il permet aussi I’achat de fournitures pour d’éventuelles poses en régie (la part
travaux restant supérieure a la part fourniture).

Les prestations nécessaires a ces opérations d’entretien et de réparations de dispositifs de retenue
sont principalement constituées par :

* la réparation de dispositifs de retenue (métalliques ou en béton, ITPC, ATC...) suite a
des accidents incluant I’ensemble des prestations nécessaires telles que :
o la dépose des dispositifs accidentés ;
o la fourniture des dispositifs de remplacement ;
© la pose de ces nouveaux dispositifs.
* le remplacement ou la rehausse de dispositifs métalliques existant plus aux normes
incluant I’ensemble des prestations nécessaires telles que :
o la dépose des dispositifs existant ;
o la fourniture des dispositifs de remplacement (dans la cas du remplacement) ;
o la pose des anciens ou de nouveaux dispositifs.
* la mise en sécurité de dispositifs de retenue (métalliques ou en béton, ITPC, ATC...)
suite a des accidents incluant ’ensemble des prestations nécessaires telles que :
o la fourniture de dispositifs provisoires (si non fourni pas la DIR) ;
o le transport de ces dispositifs ;
© leur mise en place.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1
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de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Les prestations font I'objet d'un marché a procédure adaptée définie aux articles L.2123-1 et
R.2123-1 a R.2123-7 du CCP.

Le lieu d'exécution des prestations concerne ’ensemble du réseau en gestion Etat relevant
de la compétence du district de Saint-Etienne (A47 — RN88 de Saint-Chamond a Terrenoire
— A72 — RN488), en charge de I’exploitation et de I’entretien de ce réseau.
Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par :

* Le chef de district de Saint-Etienne ou son représentant.

Elles sont passées dans les conditions suivantes :

* Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du
lundi 08h00 au vendredi 20h00.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n’est pas de
deux mois, il est dérogé a I’article 28.1 du CCAG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
Conformément a l'article R.2193-4 du CCP, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur
gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut
acceptation des sous-traitants direct et indirect et agrément des conditions de paiement pour les
seuls sous traitants directs.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
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1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d’ceuvre est assurée par le chef de district de Saint-Etienne ou son
représentant.

1-3.5..Controle technique
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront
précisées, s’il y a lieu, a I'occasion de chaque commande.

En I’absence de coactivité, un plan de prévention sera établi pour chaque bon de commande
entre I’entreprise et les services d’exploitation de la DIR Centre-Est.

En présence de coactivité, un coordonnateur en matiere de SPS sera désigné.

Chaque bon de commande concernera une opération de travaux de niveau 3 au sens de l'article
R4532-1 du code du travail. Le niveau de l'opération sera mentionné dans chaque bon de
commande et un PGC y sera joint le cas échéant.

En application des articles R4532-13 et R4532-14 du code du travail une inspection commune du
chantier sera organisée par le coordonnateur avant I'exécution des prestations prévues dans le
bon de commande. La présence d'un représentant du titulaire du présent marché sera obligatoire.
Dans le délai de 30 jours a compter de la notification du bon de commande et suite a l'inspection
commune du chantier, le titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants devront remettre au
coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Ces mesures sont complétées par les mesures précisées ci-apres qui permettent de respecter les
gestes barricres, tant que cela le nécessitera.

e Opérations relevant d’une coordination SPS

Avant toute action sur le terrain, le CSPS, a la demande du Maitre d’Ouvrage et en lien
avec le Maitre d'(Euvre, la ou les entreprises et les autres intervenants sur le chantier, doit
avoir préalablement adapté le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection
de la Santé¢ (PGCSPS). Cette analyse se fonde sur les préconisations du guide de
I’Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP),
dans sa derniére version en vigueur, et le respect des mesures barrieres édictées par les
autorités sanitaires.

e QOpérations sans coordination SPS

Pour les opérations relevant d’un plan de prévention, celui-ci doit étre mis a jour selon la
meéme logique que celle décrite ci-dessus pour les opérations relevant de la coordination
SPS.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OCPC)

Sans objet.

1-3.8. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
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Le chef de service ou son représentant pour assumer notamment les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5) ;

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4) ;

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6) ;

* Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6) ;

* La réception de I’information émanant du titulaire de I'absence de transmission de I'état
d'acompte par le maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2) ;

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2) ;

* La réception du décompte général signé par le titulaire ou les réserves apportées par le
titulaire sur le décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1);

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3) ;

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2) ;

» Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAQG art. 41.1.2).

1-3.9. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou ¢€lectronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de ’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

Sauf indication contraire fournie par le titulaire, les notifications seront effectuées a I'adresse
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¢lectronique figurant a l'article premier de l'acte d'engagement.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.
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Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est 1'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
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Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.
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1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de I’opération en
cours de réalisation, ou en complément de I'article 8.1.1 du CCAG apres réception de I'ouvrage.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants :

* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
Sans objet
1-6.3.4 Dispositions communes

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen
d'une attestation établissant 1'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des
risques couverts et les montants de garantie.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
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1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales

En raison du faible montant du marché, aucune clause d'insertion sociale et environnementale n'a
¢été prise suite a I'avis de la facilitatrice.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8 Ordres de service

Sans objet.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ces annexes dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;
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La notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

L’offre technique du titulaire comprenant le Schéma Organisationnel du Plan
d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché ;

La bordereau des prix unitaire (BPU) ;
Le détail estimatif (DE).

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des

comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particulieres suivantes :

o

de toutes les opérations de contrdle qualité interne nécessaire a la bonne exécution
des ouvrages ;

de I’évacuation de ’ensemble des déchets dans des points de collecte adaptés,
comprenant le transport de ces matériaux quelle que soit la distance ;

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, 1’évacuation et
I’¢limination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur ;

des opérations de nettoyage apres chaque travail et d’évacuation en décharge des
matériaux correspondants ;

de I'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché ;

des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée de différents bons
de commande ;

de la présence éventuelle d’autres intervenants sur le chantier ;

de la présence éventuelle de réseaux dans I’emprise du chantier et de la réalisation
des DICT (les DT sont a la charge de la DIR Centre-Est) ;

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de
la santé (CSPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement;

des sujétions particulieres liées au trafic et aux conditions de circulations sur les
routes nationales. Ces données ainsi que toutes les conditions de circulations sur le
réseau sont disponibles en ligne sur le site http://www.enroute.centre-
est.developpement-durable.gouv.f/;

des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi
que tous les frais afférents au conditionnement, a la manutention, au stockage, au
transport et a la mise en ceuvre et au traitement des déchets.

* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes

DIRCE-SREXL-DSE-25-MAPA-DR 13/31


http://www.enroute.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.enroute.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/

Entretien et réparation des dispositifs de retenue DSE MAPA 2025 : CCAP

naturels indiqués ci-apres :

© le nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

© la hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente
années précédant la notification du marché ;

o la hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

o la vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché.

* Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
© a Saint-Etienne.

* En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres ;
* des sujétions d’exploitation telles que définies dans le CCTP et notamment :
o les travaux peuvent étre réalisés sous circulation avec neutralisation d’une voie de
circulation par sens au maximum. Néanmoins, des phases de travaux avec coupures
de circulation de 15 minutes en alternance avec des phases de circulation de méme

durée pourront étre aménagées pendant la réalisation de travaux importants
nécessitant une voie compléte ou la largeur compléte de la chaussée ;

o Les travaux devront s’adapter au passage des transports exceptionnels et aux acces
permanents des véhicules de sécurité.

* Pour I’application des prix de jour et de nuit définis au bordereau des prix, sont
considérés les principes suivant :

o les horaires de jour vont de 6h00 a 20h00, du lundi matin au vendredi soir ;
o les horaires de nuit vont de 20h00 a 6h00, du lundi soir au vendredi matin ;

o l'horaire de remise en circulation de la chaussée est différent de 'horaire de fin des
prestations ;

o les délais d’exécution et les tranches horaires d’intervention des travaux seront
définies dans chaque bon de commande.

3-2.2. Hormis les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 et 8-4.4 ci-aprées, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.
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3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par bons de commandes, le
titulaire fournira :
* Une décomposition de tous ou partie des prix forfaitaires ;

* Un sous-détail de tous ou partie des prix unitaires.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupreés du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systeme, il est dérogé aux 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG dans
les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet
état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du
délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Par dérogation a l'article 13.2.2. du CCAG, le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par le biais de
la plateforme PLACE, I'état de réglement, I’état de prestations et le projet de prestation
mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets que celle de
I’¢état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 13.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte
indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
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Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

En complément de l'article 12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu'il a émises régulicrement et qui n'ont pas été levées, sous peine de
les voir abandonnées.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des picces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, 'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apreés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues a [article
D.2192-2 du CCP ainsi que les informations suivantes, qui seront transmises par le service
ordonnateur suite a la notification du marché :

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché ;

* Lenuméro de SIRET du destinataire ;

* Le code du service exécutant de la dépense si nécessaire.
Lors du dépot de la facture, le fichier devra respecter la nomenclature suivante :
Numéro de facturation interne - Nom du service de la DIRCE - Nom du fournisseur.
3-2-6.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement est le dépot du projet de décompte sur Chorus Pro (a
l'exception du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de départ du délai
de paiement correspond au dépot du décompte général définitif sur Chorus Pro par le titulaire).
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Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Sans objet.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Sans objet.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités sont des sommes dues par le titulaire lorsqu’une obligation contractuelle n’est pas
respectée. Elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

* le titulaire étranger implanté dans un ¢état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
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TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant transmet sa demande de paiement HT en faisant apparaitre
distinctement que la TVA est due par le preneur conformément a ’article 283-2 du Code
Général des Impots, via Chorus Pro pour les prestations relevant de son périmeétre (cadre
de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter ;

Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a Darticle 12.5.1 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-
traitant ;

Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant ;

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

Le maitre d'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
l'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage
de l'avis postal mentionné au troisieéme alinéa ;

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un bon de commandes fixant provisoirement un prix nouveau. Ce bon fait suite a
une consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification du bon, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

Sans objet.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités sont encourues sans qu’une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution des travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

-3. Pénalités pour retar exécution - Primes d'avance
4-3. Pénalités tard d' t P d'

Sans objet.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a l’article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans 1’achévement

des travaux, une pénalité journaliére de 1/10¢ du montant hors taxes du bon de commande par
jour calendaire de retard.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités, sans
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qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de ’article 4-4.5 qui fera
I’objet d’une mise en demeure par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG.

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 500 €.
4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journali¢re fixée & 100 € par jour calendaire de retard .

Ces stipulations ne s’appliquent qu’aux bons de commande qui prévoient une remise de
documents apres exécution.

4-4.3. Documents nécessaires a l'exécution du marché

En cas de non-respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 100 € par jour calendaire de retard .

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée 500 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs

En cas de non-respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.3 ci-apres, le titulaire encourt une
pénalité journaliere fixée a 50 € par jour calendaire de retard.

En cas de non-respect des mesures concourant a la sécurité et a la protection de la santé des
usagers, riverains et intervenants du chantier, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a
50 € par jour calendaire de retard.

Le coordonnateur SPS convoque les Entreprises a I’inspection commune. En cas d’absence a
cette inspection, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 500 € par personne convoquée. Cette
pénalité est cumulable et s’applique également aux sous-traitants.

4-4.7. Pénalité et mesures appliquées pour signalisation de chantier non conforme
L’entrepreneur a a sa charge la mise en place, la surveillance et la maintenance de la signalisation
de chantier aux entrées et sorties des acces de chantier.

En cas de défectuosité de cette signalisation, ou de non-conformité avec les plans visés par le
maitre d’ceuvre ou les documents réglementaires correspondants, les mesures suivantes seront
appliquées :
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e sur remarque verbale du maitre d’ceuvre constatant l'insuffisance de la signalisation,
I’entrepreneur devra, a ses frais, prendre immédiatement toutes les dispositions pour
remédier a cette situation ;

* si entrepreneur n’a pas obtempéré immédiatement suivant la remarque qui lui aura été
faite, le maitre d’ceuvre se substituera a lui aux frais et sous la responsabilité de
I’entrepreneur.

* dans tous les cas, une pénalité journaliere de 500 € par jour calendaire jusqu’a la mise en
conformité du dispositif défectueux.
4-4.8. Autres pénalités diverses
En cas de non-respect du PAQ, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 500 € pour non-respect
d’une des procédures du PAQ.

En cas d’entrave a la circulation publique, il sera appliqué, par infraction constaté, une pénalité
forfaitaire de 100 €.

En cas de défaut du maintien en état de propreté des voiries publiques, il sera appliqué, par
infraction constatée, une pénalité forfaitaire de 100.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
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exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est

rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité¢ avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
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nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'l y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans I'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulieres relatives a la
période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a
l'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le PRE, dans le délai de 15 jours a
compter de la notification du bon de commande.

Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront
précisées, s'il y a lieu, a 1'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété prévu a l'article L.4532-8 du Code du Travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les espaces et emprises qui pourront éventuellement étre mis a dispositions de I'entreprise sont
définis lors de la réunion de préparation de chantier.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

En application du décret n°92-158 du 20 février 1992, si I’entreprise titulaire travaille sur le
chantier sans co-existence ni co-activité avec une autre entreprise, le maitre d’oeuvre réalisera un
plan de prévention du chantier dés la notification du bon de commande. Puis I’entreprise devra
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effectuer une visite d’inspection commune avec le chef de CEI (Centre d’Exploitation et
d’Intervention) ou son représentant. Au compte-rendu de la visite d’inspection commune, réalisé
par le CEI, sera jointe la fiche de signalisation de chantier qui précisera les conditions de
circulation en phase de chantier. Le PAQ devra tenir compte de ces conditions de circulation.

En application du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, si I’entreprise titulaire travaille sur un
chantier en co-existence ou co-activité avec une autre entreprise, le maitre d’ouvrage désignera
un CSPS.

Le niveau de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera généralement
de niveau 3 avec risque particulier.

Dans le cas ou un coordonnateur SPS est nommeé :

A - Principes généraux

La nature et l'¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont ¢galement consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Le titulaire ne doit jamais intervenir sur le réseau sans accord préalable des services
d’exploitation du district de Saint-Etienne.

Par dérogation a I’article 31.6 du CCAG, la signalisation d’approche et de fin de prescription
des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est assurée par le gestionnaire
local du réseau routier national (CEI) dont la nomination figurera dans le bon de commande.

La signalisation de position du chantier sera réalisée par I’Entreprise sous controle du
gestionnaire du réseau routier.

La signalisation mise en place doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routiere, définie par 'arrété du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui le
modifie. Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se
révele différente de celle prévue a l'origine. De méme si le chantier se déplace, ’entreprise doit
déplacer sa signalisation.

Les conditions de circulation pendant les travaux sont définies par la DIR CE — district de Saint-
Etienne pendant la réunion de préparation de chantier.

Le chantier peut également, a la seule initiative de la DIR CE, étre réalisé hors circulation avec
basculement complet de la circulation ou mise en place d’une déviation d’un ou deux sens de
circulation. Par dérogation a I’article 31.6 du CCAG, la mise en place d’une déviation est gérée
et assurée par les services d’exploitation de la DIR Centre-Est — district de Saint-Etienne.

Le titulaire doit soumettre a l'agrément du maitre d'ceuvre dans son PAQ, les moyens en
personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser ainsi que le schéma de

pose de la signalisation.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou

DIRCE-SREXL-DSE-25-MAPA-DR 26/31



Entretien et réparation des dispositifs de retenue DSE MAPA 2025 : CCAP

des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels

mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,

8°™M€ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

En cas de visibilité treés réduite, la DIR Centre-Est peut interdire la réalisation des travaux. Le
chantier sera considéré en intempérie.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d’avoir en

permanence en réserve :
- du matériel de balisage : piquets de chantier, cones de sécurité, barricres.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes
aux dégradations.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

8-7. Livraison d’éléments de dispositifs de retenue

En référence a la série de prix 2 du bordereau des prix unitaires, le marché prévoit la possibilité
de commander la fourniture d’¢éléments de dispositifs de retenue métalliques destinés a €tre posés
en régie par les services d’exploitation du district de Saint-Etienne ou pour la réparation d’ITPC
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ou lors de la pose, repose de dispositif qui nécessiteraient le remplacement de certains éléments.
Les prix correspondants sont réputés tenir compte de I’ensemble des contraintes liées a la
livraison des fournitures. Il ne sera accepté aucun prix supplémentaire de livraison, reprise,
conditionnement etc.

8.7.1.Lieu de la livraison et période

Les livraisons s'effectuent a I’adresse indiqué sur le bon de commande. La livraison s’effectue a
l'intérieur de la plage horaire suivante : du lundi au vendredi de 8h00 a 11h45 et de 13h30 a
16h45.

8.7.2.Délai d'intervention et conditions de livraison

La livraison doit étre effectuée dans un délai de 8 jours suivant la réception du bon de commande
correspondant.

Le déchargement des fournitures est a la charge du titulaire du marché qui doit étre équipé du
matériel nécessaire pour la manipulation des ¢éléments commandés.

Le matériel sera livré sur palette filmée. Tout emballage déchiré ou altéré entrainera le refus et la
réexpédition des fournitures a la charge du titulaire du marché.

8.7.3.Documents a établir aprés intervention

Aprés chaque intervention, le titulaire devra remettre le bon de livraison. Chaque bon de
livraison devra comporter les renseignements suivants :

* laréférence du marché,

* T’heure de livraison,

* lanature du produit,

* le lieu de chargement,

* le lieu de livraison,

* la quantité,

* la date de commande,

* le nom de la personne qui réceptionne,

* signature des deux parties,

* la quantification en colt (€ HT et € TTC) du bon de livraison correspondant aux produits

effectivement livrés.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coft est supporté par le titulaire.

DIRCE-SREXL-DSE-25-MAPA-DR 28/31



Entretien et réparation des dispositifs de retenue DSE MAPA 2025 : CCAP

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles relevant du contrdle intérieur définis dans le Plan d’Assurance Qualité
sont assurés a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles relevant du controle extérieur prévus au marché sont assurés a la diligence
du maitre d'ceuvre et, par dérogation a l'article 38 du CCAG, aux frais du maitre de 1'ouvrage.

Les essais et contréles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables.
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* la fiche de récolement des travaux définie au 6.1 du CCTP ;
* les plans de récolement des ouvrages réalisés ;
¢ les PV des controles intérieurs ;
» comptes-rendus journaliers des chantiers ;
* récapitulatif des travaux réalisés pour les intégrer dans 1’outil de suivi du patrimoine de la
DIR Centre-Est.

Les bons de commande précisent les documents a fournir aprés exécution ainsi que les modalités
particulieres de leur remise.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme
de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants
seront acceptés : Les plans seront remis sous le format: dwg, dxf pour Autocad, les autres
documents, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :
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a) CCAG :
CCAP 1-1 déroge a l'article ~ 28.1 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge aux articles 12.1.1,12.1.7,12.3.1, 12.4.4 et 13.2.2 du CCAG
CCAP4 déroge aux articles 19.2.1,19.2.2 et 19.2.4 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge al'article  19.2 du CCAG
CCAP 4-4 déroge a l'article  19.2.4 du CCAG
CCAP 6-3 déroge a l'article ~ 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
CCAP8-44  déroge al'article  31.6 du CCAG
CCAP 8-4.8  déroge al'article  34.1 du CCAG
CCAPO9-1.1  déroge al'article  24.7 du CCAG
CCAP9-1.2  déroge al'article 38 du CCAG
CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG
CCTP2.2 déroge a l'article ~ 23.1 du CCAG
b) AE :
AE 1 déroge a l'article ~ 52.7.2 du CCAG
AE 3-2 déroge aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG
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