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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

L’objet du marché porte sur la réhabilitation des bassins d’assainissement routier n°1 et n°2, n°4,
n°5, n°6, et n°8 de la RN20 au niveau de la déviation d’Ax-les-Thermes (Département 09).

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de 'article R.4532-1 du code du travail.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : communes de Perles-et-Castelet,
Savignac-les-Ormeaux, et d’Ax-les-Thermes.

Les prestations feront 1'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R2113-4 a R2113-6 du code de la commande publique (CCP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comportera une tranche ferme et 3 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Réhabilitation des bassins routiers n°6 et n°8
Tranche optionnelle 1 Réhabilitation du bassin n°5
Tranche optionnelle 2 Réhabilitation du bassin n°4
Tranche optionnelle 3 Réhabilitation des bassins routiers n°1 et n°2

L'opération de travaux n'est pas allotie.

Il n'est prévu ni indemnité de dédit ni rabais sur les tranches optionnelles.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les sous-traitants doivent étre agréés quel que soit leur rang. Les demandes d'acceptation des
sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte
spécial en utilisant I’imprimé de déclaration de sous-traitance qui peut étre téléchargé sur le site
internet du ministére en charge de I’Economie (DC4 ou document qui s’y serait substitué
comportant les renseignements prévus par Particle R. 2393-25 du CCP). Lors de la présentation
de I’agrément d’un sous-traitant, le titulaire devra préciser dans le DC4, en cas de groupement, le
co-traitant de rattachement de ce sous-traitant. Le titulaire doit joindre a ce DC4, en sus des
renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation d’assurance de responsabilité
civile professionnelle visée a ’article 1-6-3 ci-aprés. En outre, dans les conditions de 1’article
R.2393-27 du CCP, le titulaire établit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances
résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant. Dans le cadre d’un
marché ou I’exemplaire unique a été délivré au titulaire, ce dernier aura I’obligation de restituer
I’exemplaire unique au moment de I’agrément de sous-traitant afin d’étre modifié, faute de quoi
I’agrément des conditions de paiement du sous-traitant ne pourra Iégalement intervenir.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre est :

la Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest (DIR Sud-Ouest),
représentée par la Cheffe du Service d’Ingénierie et Maitrise d’Ouvrage (SIMO).

I1 est chargé d'une mission comprenant :

* [’établissement du programme ;

* les études de projet (PRO) ;

* l'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* Il'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

* ladirection de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* l'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en mati¢re de SPS en phase de réalisation est assurée par :
le bureau QUALICONSULT - 1, rue de la Paderne 31170 TOURNEFEUILLE

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
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1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Controle extérieur

le groupement de géometres Expertsg/3D scanning/ Getude ; contréle de 1’implantation et
du nivellement des ouvrages ainsi que des terrassements ;

le bureau d’études GRACCHUS : terrassements, couches de forme, assises et
revétements des chaussées et des chemins d’entretien (portance et agrément des
matériaux notamment)

le bureau d’études GINGER : contrdle et agrément des bétons

Ces structures ne pourront pas intervenir dans le cadre du contrdle intérieur de I’entreprise.

Exploitant de la RN20 :

District Sud
14 bis Rue Louise Michel
09000 FOIX

CEI de St Paul de Jarrat

Charmille

09000 SAINT PAUL DE JARRAT
Tél : 05 61 02 49 93

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

la cheffe du Service Ingénierie et Maitrise d’Ouvrage (SIMO) ou son représentant pour assumer
les fonctions suivantes :

la réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

la réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

la réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)

la réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
l'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ccuvre. (CCAG art. 12.2.2)

la réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.3.4)

la réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

la communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

la réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

la réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)
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 laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par courriel par mail , au
titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire) par couriel.

Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai qui
ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 2 du CCAG, la date et l'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire, n'accuserait pas réception de l'information, dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir €té notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalit¢ définie a l'article 4.4
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
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personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché¢, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.

1-5. Controle des coits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur [’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.
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1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .......ccoceeeerveennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :
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® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Ftats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalit¢ dans les conditions définies a
l'article 4-4.7 du présent CCAP.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
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— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a I'article 8.1 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une
police d’assurance de responsabilité décennale en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes
pour les montants suivants :

- garantie effondrement avant réception : 200 000 €

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles : 300 000 € par sinistre

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire : 2 000 000 €

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
¢émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations

similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Sans objet.
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1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle,les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes éventuelles,
dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi,
comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants ;

le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son annexe dont
l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP, et son annexe ;

la Notice de Respect de I’Environnement (NRE) ;
le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;
le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE), incluant
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le Schéma d’Organisation et Gestion des Déchets (SOGED) ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché ;

le bordereau des prix unitaires et forfaitaires ;
le détail estimatif ;

la décomposition des prix forfaitaires n°101, n°103, n°105, 109, 121, 122.

les sous-détail des prix unitaires n°115, n°116, n°124b, ainsi que des séries de prix
unitaires n°126b, n°132 et n°133.

le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

® le dossier de plans ;

@ la notice relative aux contraintes d’exploitation sous chantier.

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, a I’exception de ceux cités a I’article 2 ci-dessus, les
¢léments de I’offre remise par le titulaire et notamment les modalités d’organisation pour mener
a bien I’exécution des travaux, et ’organigramme des moyens humains mobilisés ne constituent
pas une piece contractuelle, mais des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre
d’ouvrage, qui pourra par conséquent a tout moment, exiger de lui le strict respect des
dispositions contenues dans ces documents. Toutefois, le titulaire pourra proposer a 1’agrément
du maitre d’ouvrage des modifications de ces documents en cours d’exécution des travaux. Le
maitre d’ouvrage fera connaitre son agrément ou son refus sous un délai de quinze (15) jours
calendaires a compter de la réception de la demande.

L’absence de réponse du maitre d’ouvrage dans ce délai vaut agrément des modifications
présentées.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ces documents ne lui conférent
pas de droits, de sorte qu’il ne pourra s’en prévaloir d’'une quelconque manicre, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser 1’ouvrage différeraient de ceux qu’il avait décrits dans
ces documents.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranches optionnelles 1, 2 et 3

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de
chacune des tranches sont précisés ci-apres, a compter de 1’origine du délai d'exécution des
travaux de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 5 mois
Optionnelle 2 12 mois
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Tranche Délai
Optionnelle 3 24 mois

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d'exécution ou de retard
dans l'exécution d'une tranche, les délais d'affermissement de toutes les autres tranches sont
prolongés d'autant.

3-1.2. indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieéces du marché :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites suivantes :

a) Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date de remise
des offres ;

b) La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins
trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date
de remise des offres ;

c¢) La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois
fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date de
remise des offres ;

d) La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : poste météorologique de référence

de Verdun (département 09).

La période des phénomenes naturels durant les trente derni¢res années précédant la consultation

est prise en compte quelle que soit 1'époque de survenance et les trente derni¢res années
s'achévent le premier jour du mois d'établissement des prix indiquée dans le présent CCAP.
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En tenant compte :

du piquetage général ;

des sujétions liées au Plan d'Assurance Qualité ;

des sujétions liées au respect de 1'environnement, du Plan de Respect de I'Environnement
et notamment celles liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 1’évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur ;

des sujétions de réalisation des travaux selon les régles de l'art en conformité avec les
spécifications du CCTP et du bordereau des prix ;

des horaires de travaux :

o hors week-end et jours hors-chantier : 8h30-17h00 (sauf le lundi : 9h00-17h00) ;

o veille de week-end et de jours hors-chantier : 8h30-15h00

le repérage des réseaux enterrés : mesures de sécurité a prendre vis a vis de tout réseau
éventuel ou canalisation (y compris piquetage préalable a la reconnaissance des réseaux
souterrains et aériens et établissement d’un plan constat).

En tenant compte, des sujétions liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement, notamment :

les exigences du coordonnateur SPS, de I’inspection du travail et de tout autre organisme
en charge de la protection de la santé ou de la sécurité du personnel, y compris si ces
exigences sont formulées en cours de chantier ;

la participation aux visites d’Inspection Commune préalables ;

la rédaction puis la mise au point d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) et ses additifs ;

toutes les contraintes prescrites par le Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la santé (PGCSPS) et ses évolutions.

En tenant compte :

du délai de vérification par le maitre d'ceuvre (10 jours ouvrés a compter de la réception)

des plans et notes de calcul (chaque indice); les documents seront transmis par mail et par

voie postale en RAR ou contre récépissé;

des délais de préavis et de levée des points d'arrét;

des frais résultant de I'exécution des ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation des

travaux eux-mémes qu'ils soient ou ne soient pas explicitement désignés dans les prix

ainsi que toutes les sujétions inhérentes aux méthodes d'exécution mises au point par

l'entrepreneur;

les sujétions dues a I'itinéraire qui sera imposé pour le transport et celles dues aux acces

de chantier quelle qu'en soit la cause, en tenant compte également de l'entretien et de la

réparation éventuelle de la voirie qui sera empruntée pour accéder au chantier

(I'entreprise est invitée a établir dés le début du marché un constat de 1'état des lieux

initial, faute de quoi elle se verra imputer toutes les dégradations ultérieures signalées,

quelle qu'en soit l'origine);

des frais susceptibles d'étre engendrés par les sujétions particulieres suivantes :

o la présence de l'entrepreneur ou de son représentant aux réunions de chantier pendant
la durée des travaux, estimé a une demi-journée par semaine ;

o les contraintes de circulation lors de I'exécution des travaux ;

o la coordination ou le pilotage en cas de sous-traitance ou de co-traitance;

o les essais prévus par le marché ou nécessaires pour garantir la bonne tenue des
ouvrages;

o le transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et de leur manutention dans
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l'enceinte du chantier (stockage interdit sur les emprises routiéres et sur les voiries
locales);

* les sujétions liées aux levées des points clés sensibles et points d'arréts pour les contrdles
ordonnés par le maitre d'ceuvre et toutes les génes éventuelles dues a ces points;

* les actions de contrdle extérieur et opérations de vérification pour le maitre d'ouvrage;

* les conséquences de la mise au point, des modifications ou corrections des documents
d'exécution élaborés par 'entrepreneur suite a des observations du maitre d'ceuvre en vue
de leur visa, pour autant que celles-ci ne modifient pas le contenu contractuel des
prestations, ainsi que toutes les études d'exécution complémentaires nécessaires;

* la protection des riverains et des usagers (propreté de la voirie, cloture de chantier,
absence de poussiére et pollution,...).

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En 1'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

® Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

® Un sous-détail de tous les prix unitaires.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupreés du maitre d'ceuvre.

S’agissant des prix forfaitaires, ’utilisation de I’application gemme implique que le montant du
prix forfaitaire indiqué dans la facture ne pourra résulter d’un taux d’avancement de plus de
3 décimales de ce prix. Le prestataire devra tenir compte de cette contrainte dans 1’établissement
de sa facture. A défaut les factures seront rejetées.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.
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Les décomptes mensuels seront obligateirement accompagnés :
e des constats ;
* des justificatifs des quantités réalisées (métrés, situation géographique,...) ;
* du planning remis a jour ;
* de l'accostage prévisionnel.

Les quantités estimées devront immédiatement étre régularisées au mois suivant avec les
justificatifs (métrés...). En I’absence de ces éléments, le projet de décompte n’intégrera pas ces
quantités. Il est rappelé que toute quantité non constatée ne sera pas rémunérée.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées.
Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte

unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, I’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des picces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme ¢€lectronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apreés inscription sur le portail
« Chorus Pro » Factures Travaux depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP.

Les informations nécessaires seront transmises lors de la notification.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 & R.2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoyé au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a larticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.
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3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du colt
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois auquel
le titulaire a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché sont :

Index Désignation
ING Ingénierie
TP02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
TPO8 Travaux d’aménagement et entretien de voirie
TP10a Canalisation,assainissement et adduction d’eau avec fournitures de tuyaux

Ces index sont publiés :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I'INSEE

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
ING
TPO2 , ) L., . ..
TPOS Les numéros de prix correspondants sont précisés dans le détail estimatif
TP10a

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.
3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donn¢ par la formule :
C.=1L/1

avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
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Le coefficient final est arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impoOts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est pass¢ avec un groupement, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,

compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

— Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recgoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
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délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE.

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

Nonobstant les dispositions des articles 29 et 55 du CCAG, D’entrepreneur est tenu, en
permanence, de s’assurer des conditions d’exécution des travaux prévus par le marché.

A ce titre, il a I’obligation de signaler, dés qu’il doit en avoir connaissance, par écrit au maitre
d’ceuvre avec copie au maitre d’ouvrage, ’existence de toute situation, quelle qu’en soit sa
nature, qu’il estime non prévue au marché et qui serait susceptible d’avoir des incidences sur les
délais d’exécution ou les colits du marché.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est pas exonéré¢ des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l'ensemble du marché. Les pénalités seront
appliquées par précompte sur les états d’acompte (EA).

Les pénalités s’ appliqueront sur des jours calendaires.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation au troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par
une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'aveérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire l'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur, et le délai d'exécution
est prolongé d'autant par Ordre de Service.

Par dérogation au deuxiéme alinéa de l'article 18.2.2 du CCAG, la prolongation de délai résultant
des intempéries prises en compte conformément aux dispositions qui précédent et a celles du
premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG est définie conformément aux dispositions ci apres.

Sur la base du planning fournit par le titulaire pendant la période de préparation et visé par le
maitre d’ceuvre, seront comptabilisés comme jours d'intempéries les jours pendant lesquels une
tache située sur le chemin critique aura été interrompue. Par conséquent si l'intempérie ou ses
conséquences n’entrainent pas l'arrét de la tiche comprise sur le chemin critique elle ne sera pas
prise en compte.

Le journal de chantier prévu au CCTP précisera les conditions climatiques journaliéres et les
taches effectivement interrompues du fait de ces conditions climatiques ou de leurs
conséquences.

Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, au regard des renseignements du journal de
chantier, l'entreprise proposera et justifiera les jours d'intempéries demandés pour la période
correspondant a la semaine précédente. Ces jours devront étre validés par le représentant du
maitre d’ceuvre pour entrainer la prolongation de délai correspondante.

Suite a cette validation le titulaire intégrera ces jours d'intempéries dans son recalage
hebdomadaire du planning. Si ce décalage entraine une modification du chemin critique, le
titulaire proposera un planning général modifi¢ en conséquence au visa du maitre d’ceuvre. Apres
visa, ce planning servira de base pour l'application des dispositions du présent article.

De fagon mensuelle la maitrise d’ceuvre et le titulaire formaliseront par un constat d'événement
contradictoire les intempéries retenues pour la prolongation du délai d'exécution.

La prolongation du délai d'exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés) de
la période qui suit la date d'expiration initiale du marché.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
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la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

La prolongation de délai d'exécution des travaux résultant de l'application de l'ensemble des
dispositions du présent article ne peut donner lieu par elle-méme matiére a compensation ou
indemnisation financiére.

A peine de forclusion et de ne pouvoir notamment bénéficier des stipulations de I'article 18.2.2
du CCAG, l'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, dans un
délai de 15 jours calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne
soit imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation de délai
d'exécution, sauf s'il s'agit d'une prolongation pour cause d'intempéries.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, toutes les pénalités sont encourues du simple fait de
la contestation du retard par le maitre d’ceuvre, sans procédure contradictoire préalable.

Les pénalités s'appliquent par jour calendaire sauf stipulation contraire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement
des travaux, les pénalités journalieres suivantes :

Tranche Pénalité journaliére

Ferme 200,00 €
Optionnelle 1 200,00 €
Optionnelle 2 200,00 €
Optionnelle 3 200,00 €

S'1l est fait application d'un taux en milliémes, il porte sur le montant de la tranche considérée.
S'il est fait application, conformément aux dispositions de I'article 3 de 'acte d'engagement, d'un

délai global d'exécution de plusieurs tranches, et par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le
titulaire subit, en retard dans l'achévement des travaux, une pénalité journaliére de 200 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 20 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Remise de documents a la demande du maitre d’ceuvre

En cas de retard dans la fourniture de documents suite a la demande du maitre d’ceuvre ou du
maitre de [’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 € par document
jusqu’a la fourniture du document.

4-4.3. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 200 €.

4-4.4. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.5. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 € par
absence.

4-4.6. Signalisation de chantier et dispositifs de protection

En cas d'absence, méme momentanée, ou de défaut de signalisation temporaire ou de protection
du chantier dont I'entreprise assure la fourniture et la maintenance conformément aux
prescriptions du DESC, le titulaire encourt une pénalité fixée a 300 € par infraction.

En complément, en cas de dysfonctionnement des trongons mis en alternat conformément au
DESC, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable une pénalité de 500 € par infraction et
par tranche horaire.

4-4.7. Obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de non-respect par 1’entreprise dans ses obligations en matiére de sécurité des
travailleurs : 1000 € par constatation.

4-4.8. Obligations en matiére de sécurité des travailleurs

Sans objet.
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4-4.9. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article 1-6.2 du présent CCAP, il
sera fait application d’une pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté.

4-4.10. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité¢ fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.11. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.12. Pénalité contre le travail dissimulé

En application de l'article L.8222-6 du code du travail, une pénalité journaliére de 2 000 € pourra
étre infligée a l'entreprise qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a
8221-5 du code du travail.

Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a 10 % du montant du marché et ne peut
dépasser le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L8224-2 et
8224-5 du code du travail. A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 15 jours, le
représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit soit d'appliquer ces pénalités, soit de
résilier le marché sans indemnité aux frais et risques de I'entrepreneur.

4-4.13. Pénalités d’ordre environnemental

Le titulaire encourt, une pénalité journaliere de 1000 € en cas de non-respect des clauses
environnementales, des pénalités pour atteinte a I’environnement. Elles s’enclenchent a la
réception par le titulaire du constat du maitre d’ceuvre ou du rapport de I'assistant
environnemental du maitre d'ouvrage et s'arrétent aprés constat et acceptation des corrections
exigées.

L'entrepreneur a pour obligation d'informer dans les plus brefs délais le Maitre d'ceuvre et le
Maitre d'Ouvrage de tout dommage causé a I'environnement pendant I'exécution du marché. Le
maitre d'ouvrage informe également l'autorité compétente en cas d'atteinte aux milieux (en
particulier la police de I'eau en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines).

L'entrepreneur remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes ou
dégradations portées a I'environnement en cours d'exécution du marché.

ARTICLE S. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 %, abaissée a 3 % pour les petites et moyenne entreprises (PME),
est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité¢, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premi¢re demande est constituée
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pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de 'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confié¢es a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.Cette régle est appliquée
qu'il y ait ou non recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.

Tranche 0)
Ferme
Opti lle 1
P %onne e 30 %
Optionnelle 2
Optionnelle 3

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution de la
tranche du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du
montant initial TTC de la tranche. Si le taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
remboursement de 1’avance intervient des la premiére demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour les ouvrages ci-apres :

- ouvrages divers (regards, canalisations etc.)
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7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

Ensemble des ouvrages situés dans I'emprise du projet :
- réseaux Télécom ;

- réseaux HT et BT ;

- réseaux d'assainissement (EU) ;

- réseaux AEP.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations d'eau ou des cables électriques, le
titulaire doit, 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations
ou cables par une déclaration officielle (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux
par exemple).

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier. Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

Pour ’application des articles R.554-19 a 554-38 du code de I’Environnement, il pourra étre fait
usage des dispositions des articles 10-1 (contenu des prix), 27-3-3 et 49 (ajournement et
interruption de travaux) du CCAG.

Dans tous les cas I'indemnisation sera subordonnée a la démonstration que 1’arrét des travaux a
affecté des taches se situant sur le chemin critique du planning.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ccuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations listées dans le plan de controle Travaux
en annexe du CCTP.
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Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules

DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichiers informatiques dans les formats et caractéristiques suivants : les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad 2018,

Les autres documents seront remis sous format: sxw, sxc, odc, odp, odt, pour OpenOffice version
3.1 / LibreOffice version 7, pdf . Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent é&tre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

Par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG, sauf prescription contraire a 1’article 2.10 du CCTP,
le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixe a trois (3) semaines.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

* Locaux nécessaires au fonctionnement de ses équipes (bureaux, réfectoires, sanitaires,
etc...), une salle de réunion pour la maitrise d’oeuvre ainsi que les installations
communes d'hygiéne et de sécurité comme spécifié¢ au PGCSPS ;

* Les aires de stockage de matériels et matériaux.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de 1'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé¢ des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;
» laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés par
le coordonnateur SPS ;

* la copie des déclarations d'accidents de travail.

\

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
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* de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D — Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter 1'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du service ci-apres :

— DIRSO/DS/Centre d'Exploitation et d'Intervention de Saint-Paul-de-Jarrat.

La signalisation au droit des travaux sur la déviation d’Ax-les-Thermes sera mise en place par le
titulaire qui en assurera la fourniture, la mise en place, la maintenance et le repliement des
panneaux et dispositifs nécessaires.

Aucune restriction de circulation ne sera autorisée durant les jours dits hors chantier, et le week-
end.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire se conformera aux prescriptions du Dossier d'Exploitation Sous Chantier (DESC). Un
plan de signalisation par site devra étre fourni au maitre d' ceuvre avant tout commencement. Le
titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

L’attention de I’entreprise est appelée sur le fait qu’au cas ou un arrété de signalisation serait
nécessaire (ce qui est en particulier le cas dés lors que des dispositifs de signalisation sont a
implanter en rive de voies ouvertes a la circulation publique), le délai prévisible entre le visa du
plan de signalisation et la signature de l'arrété est d'environ un mois.

Le titulaire doit soumettre a 1'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
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nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir €tre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir
en permanence en réserve : la signalisation nécessaire pour assurer en toutes circonstances la
sécurité des usagers (panneaux tri-flash, jeux de feux tricolores, jeux de panneaux...).

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.
Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la

chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels

mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,

8 °M¢ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Toutes ces dispositions, énoncées a titre indicatif, ne sont pas exhaustives.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques et privées

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG, ’entreprise sera seule responsable des dégradations
aux voies publiques et privées causées durant les travaux.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG le registre de chantier n'enregistrera que les pieces et
documents suivants :

— les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre et leur retour par le titulaire,
— les échanges de courriers entre le maitre d'ccuvre et le titulaire,
— les transmissions de documents d'exécution,

— les remarques, avis et visas sur les documents d'exécution,
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— la réception des projets de décompte,

— a la demande du titulaire ou du maitre d'ccuvre les messages électroniques, télécopies ou
tout autre document.

En cas de groupement, par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, le registre de chantier sera signé
contradictoirement par le maitre d’ceuvre et le seul mandataire du groupement qui en recevra
copie.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-5. Documents fournis apreés exécution

Le DOE devra étre complet et ne pas renvoyer a d’autres documents.
Il comprendra :

* le récapitulatif des études d'exécution, documents de conception et d'installation,

» les plans réalisés dans le cadre des études d’exécution, mis a jour au regard des travaux
réalisés (plan de récolement),

* les fiches d'agrément et certificats de conformité CE des produits mis en ceuvre ;

* les notices de fonctionnement des équipements et ouvrages ;

* les notices d'entretien.

la synthése des contrdles :

* la qualification des fournitures utilisées,

* les comptes rendus des épreuves de convenance,

* les comptes rendus des controles d'exécution,

* les résultats des essais et controles de réception,

* les dossiers de test des matériels avec tous les résultats d'essais,

* les fiches de non-conformité, suites données et levées de non-conformité.

les autres documents :

* le PAQ renseigné et mis a jour lors du déroulement du chantier,
* le PRE renseigné et les bordereaux de suivi des déchets.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le DOE sera fourni au maitre d’ceuvre en format papier
en 2 exemplaires.

Le titulaire remettra également au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique,
sur clé USB en 2 exemplaires.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : les
plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad 2018. Les autres documents seront
remis sous format: sxw, sxc, odc, odp, odt, pour OpenOffice version 3.1 / LibreOffice version 7,
pdf. ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le maitre d’ceuvre procédera a la vérification de I’exhaustivité et de 1’exactitude du DOE remis
par I’entrepreneur et lui notifiera le résultat de cette vérification. Le délai de vérification courant
de la date de remise du DOE par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre jusqu’a la date de réception
par Dentrepreneur de la décision ainsi prise par le maitre d’ceuvre sera neutralis€¢ pour
I’appréciation du respect du délai de remise du DOE, qui recommencera a courir ensuite, si
celui-ci doit étre complété ou corrigé par I’entrepreneur a l’issue des vérifications. Cette
procédure sera mise en ceuvre autant de fois que nécessaire jusqu’a ce que le DOE soit
parfaitement exhaustif et exact.

En cas de retard persistant de I’entrepreneur dans la remise d’un DOE complet et exact, le maitre
de I’ouvrage pourra faire compléter ou corriger le DOE aux frais et risques de 1’entrepreneur
apres une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours calendaires.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

» dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.
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Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article

L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG Travaux :

CCAP 1-6.3.3 déroge a I’article 8.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP3-1.1  déroge a l'article 18.3 du CCAG

CCAP 3-2.3  déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5  déroge aux articles  12.1.1, 12.1.7, 12.3.1 et 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7  déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge aux articles  19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
CCAP4-2 déroge aux articles  18.2.2 et 18.2.3 du CCAG
CCAP4-3 déroge a I’article 19.2.4 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge a l’article 19.2.3 du CCAG

CCAP 6.3 déroge aux articles  24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 3eme alinea du CCAG
CCAP 8-2 déroge aux articles  29.1.4 et 29.1.5 du CCAG
CCAP 8-4.8  déroge a l'article 34.1 du CCAG

CCAP 8-6 déroge a l'article 28.5 du CCAG
CCAP9-1.1  déroge a l'article 24.7 du CCAG
CCAP9-1.2  déroge a l'article 38 du CCAG

CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

AE 3-2 déroge a l'article 28.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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