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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Objet du marché :

La rénovation de deux batiments d’hébergement pour cadres célibataires, les BCC 004 et
005.

Cette consultation est une relance du lot n°03 « Menuiseries extérieures / Serrurerie »
suite a la défection du titulaire du lot.

Les travaux sont en cours d’achévement pour le BCC0004.

Aussi, le présent marché concerne uniquement les travaux portant sur le batiment BCC005.

Le marché est alloti :

Le présent CCAP est unique pour tous les lots.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) du lot concerné ainsi que dans le CCTP du lot 00
(commun a tous les lots).

Lieu d’exécution des travaux :

Base Ecole Général Lejay — Le Cannet-des-Maures (83)

Le lieu d’exécution des travaux fait I'objet de mesures de sécurité et d’accés particulieres définies
dans le CCTP du lot 00, a l'article 1.2 du présent CCAP ainsi qu’en annexe n°1 du présent cahier
des clauses administratives particulieres.

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense (site sensible), le titulaire doit
en conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG TRAVAUX relatif a la
confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.2.1. Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du marché, ou
pour toute autre cause.

1.2.2. Contrble des acces

Le titulaire se conforme strictement aux régles de controle d’accés définies en annexe 1 du
présent CCAP (Dispositions particulieres — Autorisation d’accés du personnel sur les sites).

Tous les personnels doivent étre munis d’'un badge remis par le commandant C2 de la BEGL.

1.2.3. Identification des salariés employés sur le chantier - port d’'un badge

L’ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a
l'obligation de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée
comportant les éléments suivants :

- Photo

- Nom de la personne

- Employeur réel (celui versant la remunération)
- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contréles ayant pour objet la vérification
du port effectif du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a I'obligation du port du
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badge ou de constatation d’'un badge non valide les sanctions prévues a larticle 4.3.1.3
ci-dessous sont mises en ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de
badges non validés est signalé aux services de l'inspection du travail compétents par compte-
rendu immédiat.

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxqguelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces
régles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 ci-apres désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, des la notification du marché, le
titulaire et le maitre d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a
les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
d’ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de
I'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre d’ouvrage en
cours d’exécution du marché.

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de
I'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, le responsable du projet est : 'ESID de Lyon.

Il est précisé qu'en application de la convention de mandat qui lie le mandataire au maitre
d'ouvrage :

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le
compte de la Collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles,
sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives
aux missions confiées.

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-méme, tant en demande
gu'en défense.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de I'exercice
de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d’engagement,
diment complété et signé en y joignant les piéces suivantes :

= Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas I'objet d’'une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 a 5 et L.2141-7a 11 du code de la
commande publique et qu’il est en régle au regard des articles L 1512-1 & L 1512-11 du
code du travail concernant 'emploi des travailleurs handicapés
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= |es piéces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiére du sous-traitant
identiques a celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées

= |es attestations d'assurances RCP du sous-traitant

= Une déclaration du sous-traitant attestant qu'’il ne fait pas I'objet d’'une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la
commande publique.

= Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents

= |es pieces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 &4 D.8254-5
du code du travail

= Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant a I'acheteur d'accéder
aux informations pertinentes par le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de
l'article R. 2143-13

= Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;

= | ’attestation d’assurance décennale.

En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché
ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’'une cession ou
nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au
titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Deés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre
d’'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution
des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que
l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-
traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a
défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le
délai de 8 jours de l'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La
non production de cette copie de la caution au maitre d’'ouvrage empéche I'exécution des travaux
par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a larticle 11.9.2 ci-
dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-
traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date
et I'heure de leur réception :

X Profil d’acheteur : (PLACE) https://www.marches-publics.gouv.fr
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X Remise contre récépissé daté en complément de I'article 3.1 du CCAG Travaux

L'article 1° de l'acte d'engagement précise l'adresse du titulaire pour les notifications
dématérialisées.

X Lettre recommandée avec accusé de réception postal

Les notifications sont faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, a
défaut, & son siege social.

Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du(des)
titulaire(s) du présent marché, a I’exception des ordres de services suivants, qui seront
notifiés par le maitre d’ouvrage :

* Notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation ;

*= Notification de tous avenants aux entrepreneurs modifiant les conditions du marché
(modification des délais, ouvrages ou travaux non prévus et conséquences financieres
éventuelles) ;

= Notification des sous-traitants ;

= Notification des réceptions de travaux ;

= Notification des DGD.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations
de sa part, il doit les notifier, par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, uniquement au
maitre d’ouvrage, dans un délai de 15 jours, a compter de la réception de l'ordre de service, sous
peine de forclusion. Le titulaire a obligation d’exécuter tous les ordres de service, méme ceux
pour lesquels il a formulé des observations.

Ce n'est que dans le cas ou lesdites observations, ddment motivées, visent a informer des
risques d’'un ordre de service en termes de sécurité ou de santé, que le délai d’exécution dudit
ordre de service est suspendu dans I'attente de la réponse du maitre d’ouvrage.

Conformément a Tlarticle 3.8.6 du CCAG-Travaux, les ordres de service prescrivant des
prestations supplémentaires ou modificatives, qui ont une incidence financiére sur le marché
donne lieu a une juste rémunération. A ce titre, le titulaire devra donner tous les éléments
nécessaires, par écrit, au maitre d’'ouvrage, pour que ce dernier puisse déterminer la
rémunération idoine.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de
l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre
d’'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure ou la mise en
concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant
des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de
procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché.

1.9.1. Régime des résultats

Lorsque, au titre des travaux a réaliser, le titulaire est conduit a produire des résultats, tels que
définis a l'article 45.1 du CCAG Travaux, il ceéde au maitre d’ouvrage, a titre exclusif, sauf les
exceptions visées a l'alinéa 8 de l'article 48.2.1 du CCAG, les droits de propriété intellectuelle ou
de propriété industrielle qu’il détient, pour les besoins et finalités d'utilisation et selon les
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modalités définies a I'article 48 du CCAG, précisés le cas échéant ci-dessous ou dans tout autre
document particulier du marché.

= |l est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par
dérogation a l'article 48.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été
payés par le maitre d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un
des membres du groupement lorsque le titulaire du marché est un groupement
d’opérateurs économiques.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a l'utilisation, par le maitre de
'ouvrage, de ses résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de
leur inachévement. Il s’engage a transférer au maitre de l'ouvrage tous les résultats,
prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

= Par ailleurs, au titre du présent marché, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder
aux tiers de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des
droits cédés dans la limite des besoins découlant du marché.

= En tant que de besoin, et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des
présentes, la cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir
linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de communication et support de toute nature, tels que
tout moyen électronique, de télécommunication et de communication électronique,
intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout support
présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette,
CD ou DVD.

1.9.2. Connaissances antérieures

Par ailleurs, lorsque, au titre des travaux a réaliser, le titulaire est conduit & incorporer a ses
résultats des connaissances antérieures, telles que définies a l'article 45.2 du CCAG Travaux, a
fournir des connaissances antérieures dans le cadre de I'exécution du marché ou que des des
connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires
pour la mise en oeuvre des résultats les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG Travaux sont
applicables.

Le titulaire identifie, selon les modalités prévues a l'article 46 du CCAG travaux et sous sa
responsabilité, dans son offre ou, si cela n’a pas été le cas, au fur et a mesure de I'exécution du
marché, les connaissances antérieures ou les connaissances antérieures standards qu’il
envisage d’utiliser avant toute intégration et/ou utilisation de celles-ci ainsi que le régime des
droits s’appliquant a celles-ci.

Le maitre douvrage précise dans le CCTP les connaissances antérieures et/ou les
connaissances antérieures standards qui lui appartiennent et qui devront étre incorporées aux
résultats et/ou utilisés dans le cadre du marché. ainsi que leur régime.

1.9.3. Confidentialité

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le
CCAG comme confidentiels, notamment :

= |es résultats qui font I'objet d’une cession exclusive visés a l'article 48.2.1 8°™ al. du
CCAG;

= les infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de l'acheteur (cf.
art. 47.1 du CCAG) ;

= |es données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 48.2.3. du
CCAG).

1.9.4. Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas
d’une sous-traitance
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Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-
traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés
par le sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui
permettant de rétrocéder ces droits au maitre d’ouvrage a l'issue du marché.

Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, le
mandataire du groupement s’engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la
défaillance d’'un membre du groupement dans I'exécution de ses prestations au titre du présent
marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits
de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des
conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces
droits au maitre d’ouvrage a I'issue du marché.

1.9.5. Assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s’engage a apporter au maitre de 'ouvrage, et/ou a tout tiers cessionnaire
de droits et/ou titres sur les résultats, l'assistance indispensable a I'exercice des droits
nécessaires a l'exploitation des connaissances antérieures, et a la défense des droits et titres
cédés, dans le monde entier, pendant toute la durée d’exécution du présent marché et une
période de cing (5) ans a compter de la cessation du marché pour quelque cause que ce soit.

Le maitre de l'ouvrage pourra notamment solliciter le titulaire du marché pour tout conseil
technique relatif aux résultats qu’il a réalisés.

Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire l'objet d’aucune
rémunération supplémentaire.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans
l'ordre ci-aprés :

1-Tlacte dengagement (AE) et les annexes listées ci-aprés, dans leur version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant :

- Annexe 1: L'engagement d’insertion ;

- Annexe 2 : Déclaration sur I'lhonneur ;

- Annexe 3 : Acte spécial de sous-traitance de premier rang ;

- Annexe 4 : Le calendrier détaillé prévisionnel d'exécution des travaux ;

2 —le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes suivantes :

Annexe 1 : Procédure d’acces a la BEGL et CPR ;
Annexe 2 : Tableau des heures d’insertion ;

Annexe 3 : Notice explicative du dossier de maintenance ;
Annexe 4 : Risque fortuit ;

3 —le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du lot ;
4 - le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) du lot 00 ;
5 —la DPGF du lot concerné ;

6 — L'ensemble des pieces graphiques de la maitrise d’ceuvre dont (liste non exhaustive) : plans,
dossier de repérage, plans techniques ;

7 — le mémoire technique du candidat
8 — le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé PGC ;
9-LeRICT;

10 - La notice thermique ;
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11 — La notice acoustique ;
12 — L’étude de sols G2 .

A l'exception de I'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte
d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des
annexes propre a chaque document.

13- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux
publics

Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1°" avril
2021), dans sa version en vigueur a la signature du présent marché.

14 —le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du
marché, lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) et/ou les normes et autres
documents équivalents définis par le CCTP.

15 - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché;

16 — les plans suivants non annexés au CCTP remis en cours d’exécution

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS

LES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1
du CCAG. Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées
par le maitre d’'ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.

Dans le cadre d'un marché alloti, I'article 10.1.3 ci-dessous répartit ces dépenses communes
entre les différents lots.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour
risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrble des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés, comme précisé a l'acte
d'engagement, suivant la nature du marché par application d’un prix global et forfaitaire.

Sauf si ces documents sont demandés a la remise des offres, I'entrepreneur fournira dans les 20
jours a compter de la date de la demande du maitre d'ceuvre une décomposition de chacun des

Base Ecole Général LEJAY - Rénovation des batiments d’hébergement BCC 004 et 005 - Le Cannet des Maures (83) —
Marché de travaux — Relance du lot 03 - Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

p 12|49



prix de I'état des prix forfaitaires désignés par le maitre d'ceuvre conformément aux dispositions
de l'article 9.3.4 du CCAG travaux.

3.3.1. Forme du prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies a l'article 4.1
de l'acte d'engagement.

Le présent marché est passé a prix révisable.
Son montant sera révisé selon la formule :

P=0,15+ 0,85 X -

dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index et/ou l'indice de référence défini ci-dessous
respectivement au mois "m" d’exécution des travaux et au mois "Mo" d’établissement des prix du
marché.

Le mois Mo est défini a l'article 4.1 de l'acte d'engagement.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de lindex et/ou lindice de
référence est appréciée au plus tard a la date d'achevement contractuelle de réalisation des prestations
ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

3.3.2. Index et/ou indice de variation

Dans le cas de marchés allotis, les index et/ou les indices de référence choisis pour l'application
de la clause de variation des prix des travaux est :

Lots Formules Prix concernés

Cn = 15% + 85% x ((55%BT27+45%BT07) (n) / (55%BT27 Tous
+45%BT07) (0))

Les index de référence publiés au Moniteur des travaux publics ou par I'INSEE sont les suivants :

Lots Code et libellé

BT27 - Fermeture de baies en aluminium - Base
2010

LOT 03 | Menuiseries extérieures / serrurerie o
BTO7 - Ossature et charpentes métalliques - Base

2010

3.3.3. Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index et/ou
indice antérieur a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune nouvelle actualisation
ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier
acompte suivant la parution de l'index et/ou indice correspondant.
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Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir regu une décision de poursuivre émanant du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une
garantie & premiere demande.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant
délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de ces
réserves.

Le titulaire peut fournir une garantie a premiére demande remplagant I'application de la retenue
de garantie.

Il n'est pas autorisé a fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue
de garantie.

Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de
garantie qu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie doit étre constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont alors reversés au titulaire.

La retenue de garantie sera restituée ou la garantie, ou le cas échéant la caution, libérée dans
les 30 jours qui suivent I'expiration du délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au
titulaire et n'ont pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.

En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur
garantie ou caution ne seront libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de ces
réserves.
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ARTICLE 5. AVANCE - GARANTIE DE PAIEMENT

Il est prévu le versement d’'une avance

Une avance est accordée a I'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans I'acte d’engagement.

Montant de I’avance :

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles
R.2191-6 a 10 du code de la commande publique.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le taux de l'avance est fixé a 5 %.

Les taux fixés ci-dessus sont des maximums, le titulaire peut solliciter le versement d’'une avance
inférieure dans les mémes conditions de garantie que prévues ci-dessous.

Conditions de garanties pour le versement de I’avance :

Il est exigé une garantie en contrepartie de l'avance.
La garantie demandée en contrepartie du versement de 'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le maitre d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.
Si le titulaire du marché est une personne publique, il n‘est pas soumis a cette obligation de fournir une

garantie.

Bénéficiaires de I’avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints
ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou
sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par
chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire,
soit répartis sur chacun des membres du groupement, sur la base de la répartition des paiements
identifiée dans l'acte d'engagement, conformément aux modalités prévues a l'article 6.3.

Les modalités de détermination du montant de 'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des travaux réalisés par I'ensemble des cotraitants.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de l'avance est soumis a l'obligation de présenter, en
contrepartie de 'avance qu'il demande, une garantie d’'un montant équivalent a cette avance, dans les
mémes conditions que celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d'avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou
les demandes de paiement présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur
la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser 'agrément du sous-traitant.
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Modalités de réglement de I’'avance :

Cas de I'avance dont le taux est inférieur ou égal a 5% :

Le versement de 'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie si celle-ci est
exigée.

Le réglement de I'avance interviendra dans le délai fixé a I'article 6.1 de I'acte d'engagement.

La remise de la garantie & premiere demande ou de la caution doit intervenir au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a
exécution du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution n'est pas constituée dans les conditions ci-avant, le
titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.

Modalités de résorption de I’'avance :

Cas de I’'avance dont le taux est inférieur a 10% :

La résorption de l'avance, qui devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché ;

A défaut de précisions ci-avant, 'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées
dés que ce montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations - 65)/15.

La résorption de l'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les
sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

ARTICLE 6. REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifi€ comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités
de travaux exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou
réellement exécutées pour les marchés a prix unitaire. Le solde sera réglé a l'achévement de

l'ouvrage.

Par dérogation a I'article 10.4 du CCAG, les acomptes n’intéegrent pas de part correspondant
aux approvisionnements.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du
présent marché devront étre transmises par voie électronique en application de l'article 1" de
'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la
facture au format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

= [identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
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= le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la
facture, au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des
codes services afin de faciliter 'acheminement de ses factures recgues ;

= le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique
(numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le systeme d’information
de I'entité publique destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par
le destinataire.
Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maitre d’ouvrage.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec
'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl

Pour ce faire, les factures dématérialisées devront étre déposées, accompagnées des demandes
d’acomptes VAD, sur le portail de facturation Chorus Pro :

Numéro de SIRET de VAD : 329 152 763 00028 ;
Code opération : Op. 615

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Les factures devront étre libellées a I'adresse du sieége de Var Aménagement Développement :

Var Aménagement Développement, au nom et pour le compte de ’ESID de LYON
Tour I’Albatros

109 Avenue d’Entrecasteaux

83000 Toulon

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a
la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de
la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par
le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par
échange de données informatisé).

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

= un mode «flux» correspondant & une transmission automatisée de maniére univoque entre
le systéme d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La
transmission de factures selon le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des
protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

= un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de
facturation sur le portail internet, soit le dép6t de sa facture dématérialisée dans un format
autorisé, dans les conditions prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission de
factures selon le mode portail s'effectue a partir du portail internet mis a disposition des
fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

= un mode « service », nécessitant de la part du titulaire lI'implémentation dans son systéme
d'information de I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.
Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le
recours a un autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre
contrat.

6.2.1. Demande de paiement d'acomptes

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modéle agréé par le maitre
d'ouvrage.
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https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par
le maitre d’ouvrage (au plus tard lors du réglement de I'acompte / ou dans un délai de 30 jours) si
le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

6.2.2. Demande de paiement finale

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre et
au maitre d’ouvrage son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

= date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du
CCAG,

= date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4
du présent CCAP,

= date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies a l'article 7.5 ci-
dessous.

Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG Travaux :

= |e maitre d’'ouvrage disposera d’'un délai de 30 jours a compter de la réception du projet de
décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

= Lorsque le titulaire notifie au maitre d’'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de
décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application
des dispositions de larticle 12.4.4 du CCAG et qu’en l'absence de notification du
décompte général par le maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours de la réception des
documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce

délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et

définitif.
Dans le cas d’'une réception avec réserves ou lorsque le maitre d’'ouvrage a connaissance d’'un
litige ou d’'une réclamation susceptible de concerner le titulaire, a la date du signature du
décompte général, conformément aux dispositions de l'article 12.4.2 du CCAG, si lors de son
établissement, des réserves a la réception n’ont pas encore été levées par le titulaire, le projet de
décompte général est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet des réserves, du
litige ou de la réclamation en cours.

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes
de paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les
conditions prévues par les articles R.2193-10 & R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d’'ouvrage sur la base de
I'acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au maitre d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande
de paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du
sous-traitant, le maitre d’ouvrage procédera au paiement des factures sur la base de la demande
qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la
commande publique.
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Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde
du contrat de sous-traitance.

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a I'acte d’engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché
donne droit & des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du
paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM
M = montant de I'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de
paiement.

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le maitre d’'ouvrage sera de plein droit débiteur auprés du titulaire
du marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions
de l'article L.2192-13 du code de la commande publique.

ARTICLE 7. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et sont précisées a l'article
10.2 du présent CCAP en ce qui concerne la période de préparation.

L'acte d'engagement définit les conditions d'une éventuelle reconduction.

7.2.1. Intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de Il'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave a I'exécution des
travaux, diment constatée par le maitre d’ceuvre) d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera lintensité limite figurant au
tableau ci-dessous :

Nature du Intensité limite Durée du phénomene Organisme ou
phénomeéne documents de
référence
Pluie +de25 mmentre 6 hetl18h Pendant 4h consécutives | Météo France
entre 6h et 18h station
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Vent + de 70 km/h en rafales Pendant 4h consécutives
entre 6h et 18h

LE LUC - LE
Neige +de 5 cm en une nuit et un jour Pendant 12h sur 24h CANNET DES
MAURES
Température De 0°C a l'ouverture du chantier Consécutives entre
6h et 18h
Verglas Tenace empéchant les transports

Par dérogation au troisiéme alinéa de |'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies
ci-dessus en application du premier alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG.

7.2.2. Ajournement

Pour la mise en ceuvre des dispositions de l'article 53.1 du CCAG Travaux, il est précisé que la
décision d’ajournement doit étre prise expressément par le seul maitre d’ouvrage.

Ne peuvent par ailleurs pas étre qualifiés d’ajournement :

= Les arréts prononcés par la maitrise d’'ouvrage suite a une demande en ce sens des
entreprises qui visent juste a « prendre acte » de cette demande.

= La période d’arrét antérieure a la date de la décision d’ajournement.

= |e cas de suspension visé a l'article 53.3 du CCAG Travaux.

Au titre de lindemnité d’ajournement, ne pourront étre prises en compte que les dépenses
suivantes, diment justifiées et n’ayant pas fait I'objet d’'une prise en charge méme partielle par
I'Etat :

= De colts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutes,
ainsi que des frais de garde du chantier (palissade, gardiennage...).

= De codts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et
qui ne sont pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier,
perte, revente avec perte...).

= De coits liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de
la possibilité de les réaffecter ailleurs.

= Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, de codlts liés aux variations
économiques durant l'interruption, justifiant I'actualisation du ou des prix.

= De frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de
caution et d’assurance...).

= De la non-couverture des frais généraux.

= En cas de résiliation du marché uniquement : du manque a gagner (bénéfice que
I'entreprise était en droit d’attendre si le marché avait été entierement exécuté).

7.2.3. Force majeure

Lorsqu’un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le titulaire devra justifier de
limpossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du marché en
conséquence de I'évenement qu’il qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution
du marché (prolongation des délais, non application des pénalités de retard).
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Conformément a l'article 17 du CCAG Travaux, I'indemnisation du titulaire sera donc limitée aux
seules pertes matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.

Est ainsi notamment exclue la prise en charge de :
= Frais de garde
= Manque a gagner,

= Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la
désorganisation du chantier.

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de larticle 2112-2 du Code de la Commande
Publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause sociale
d’insertion obligatoire

Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe n°2 du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres.

Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d’insertion qui
permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres.

7.3.1. Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale
Par dérogation a I’article 20 du CCAG Travaux, les publics éligibles sont :

- Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois consécutifs d’inscription a
Pdle Emploi et moins de 910 heures d’activité sur les 12 derniers mois),

- Les allocataires des minima sociaux tels que RSA, ASS, Al, AAH (en recherche d’emploi),

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du code du
travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

- Les jeunes de moins de 26 ans, dipldomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi,

En outre, le facilitateur mentionné a l'article 7.3.3, peut valider d’autres personnes rencontrant
des difficultés particuliéres sur avis motivé de Pble Emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans
Locaux pour [llnsertion et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I'emploi

7.3.2. Les modalités de mise en ceuvre
Trois solutions sont proposées aux entreprises attributaires :

- La mise a disposition de salariés ;

- L’embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI) ou en contrat a durée
déterminée (CDD) par I'entreprise titulaire du marché ;

- Le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’Insertion (El) ou
une Entreprise Adaptée (EA).

Dans le cas de la mise a disposition, I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui
met a sa disposition des salariés durant la durée du marché. |l peut s’agir :

- D’une Association Intermédiaire (Al),

- D’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ou d’'une entreprise de travail
temporaire (dans le cadre de l'arrété du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de
I'accord national relatif a la mise en ceuvre de l'article L.1251.7 du code du travail),
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- D’un Groupement d’Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ).
7.3.3. Le dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses
sociales d’insertion

Afin de faciliter et suivre la mise en ceuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un
dispositif d'accompagnement qui doit étre sollicité en prenant l'attache de la facilitatrice :

Madame MASSE Isabelle

Madame Pascale BEZARES

MAISON DE L’EMPLOI TPM

« La Bastide Verte » Bt B — 1041 Av. de Draguignan — 83 130 LA GARDE
04.94.36.37.50 — 07 56 43 72 27

i.masse@mde-pm.fr ou p.bezares@mde-pm.fr

7.3.4. Les modalités de contrble

Il sera procédé au contrdle de I'exécution de l'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engageé.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit a échéance mensuelle a la Facilitatrice tous
les renseignements utiles propres a permettre le contrble régulier de I'exécution de la clause et
son évaluation.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au facilitateur les relevés
des heures réalisées.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut décider a tout moment de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec la
ou les entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 7.8.2 du présent CCAP.

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en
informe le plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné a I'article
7.3.3 du présent CCAP.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de l'activité partielle, ou a
'engagement d’un plan de sauvegarde de I'emploi ou d’une procédure de licenciement pour motif
économique, ou encore a l'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur annule la clause sociale d’insertion. Cette annulation est subordonnée a la
communication d’une copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la Direccte ou au
juge.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il
peut étre procédé, de fagcon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d'insertion.

7.3.5. Laglobalisation des heures

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le maitre d'ouvrage accepte que celui-ci globalise ses
engagements d’insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de
I'emploi. La globalisation sera possible pour des marchés suivis par le facilitateur mentionné a
l'article 7.3.3 du présent CCAP qui en assure la validité et le contréle d’exécution.
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Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes et/ou dérogations suivantes :

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre
d'ouvrage (document papier et mise en ligne sur plateforme d’échange électronique) ou le maitre
d’ceuvre.

Pour les cas suivants :

- retard exécution des travaux

- retard de remise de document ;

- retard dans le nettoyage, évacuation des gravats, stockage des déchets.

Une retenue sera appliquée dés qu’un manquement sera constaté et consignée dans le compte
rendu de chantier, ce document récapitulant de facon hebdomadaire toutes les retenues en
cours. Elles seront appliquées provisoirement sur ’'acompte présenté en fin de mois.

Les retenues décrites ci-aprés seront considérées comme provisoires mais seront
transformées en pénalités définitives, des lors qu'une mise en demeure sera adressée a
I'entreprise par le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage et en I'absence d’exécution par
I'entreprise de la demande figurant dans la mise en demeure.

Par dérogation a l'article 19.1.5 du CCAG les retenues listées ci-dessous ne sont pas
soumises a la variation de prix.

Conformément a ’'instruction fiscale n°13 du 25/01/06, les pénalités de retard d’exécution
des travaux seront indiquées et appliquées en euros hors taxe non soumis a la TVA.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités seront appliquées de plein droit aprés
constatation du retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée.

~

Par dérogation a P’article 19.2.2 du CCAG travaux, le montant total des pénalités n’est pas
plafonné.

7.4.1. Pénalités de retard journaliéres

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans
I'exécution des prestations et travaux, les pénalités journaliéres suivantes a retenir sur le montant
des acomptes mensuels :

Travaux et prestations

X Pénalité journaliére
concernés

Tous travaux 3/1000¢™ du montant du marché HT

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution.
Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de
remettre ces pénalités.

7.4.2. Pénalités pour absence aux réunions de chantier, OPC et spécifiques

En complément de l'article 19 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, aux
réunions de 'OPC ou les réunions spécifiques, le maitre d'ouvrage appliquera sur le décompte
mensuel une pénalité par absence constatée de :
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(chiffres) 400,00 €
(lettres) Quatre-cents euros

Une demande de dérogation sera possible si celle-ci est acceptée par le maitre d’ceuvre, a la
seule condition qu’elle ait été formulée a minima 48h a 'avance.

7.4.3. Pénalités pour retard dans la transmission de |'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue a l'article
11.7.1 ci-dessous, le maitre d’'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a 200,00€ par jour
de retard calendaire.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
restée sans effet, sans préjudice d'une pénalité de :

(chiffres) 300,00 €
(lettres) Trois-cents euros
par jour de retard calendaire.

En cas de non remise, lorsqu’il demande la réception, des documents a fournir aprés exécution
visés a l'article 11.4 ci-dessous, une retenue provisoire sera opérée d'un montant de :

chiffres) 3 000,00 €
(lettres) Trois mille euros

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions stipulées a
l'article 19.3 du CCAG et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents.
Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a l’article 19.3, si le montant du dernier décompte
mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’'ouvrage pourra I'effectuer
sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne
sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive aprés
mise en demeure préalable restée sans effet.

En cas d'absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du
CCAG, le titulaire se verra appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité
dont le montant est fixé a 200 €. (Deux-cents euros) par jour calendaire.

En cas de manquement du titulaire quant aux obligations relatives au traitement des données a
caractéere personnel fixées au CCTP, le titulaire s’expose a une pénalité de 300 € par
manquement constaté.
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En cas d’application d’'une clause d’insertion, les pénalités applicables en cas de manquement a
cette clause sont fixées dans I'annexe relative a la clause d’insertion.
7.9.1. Pénalités pour non-respect du code du travail

L’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité
du droit modifie I'article L. 8222-6 du code du travail relatif a la lutte contre le travail dissimulé.

En application de ces nouvelles dispositions, il sera appliqué le dispositif suivant :

Avant la signature du contrat :

L’acheteur public sollicite de I'attributaire, la production des piéces établissant qu'il a satisfait aux
obligations fiscales et sociales, qu'il est en conformité avec la réglementation du code du travalil
relative au travail dissimulé et qu'il ne fait I'objet d'aucune interdiction de concourir mentionnée a
cette rubrique.

En cours d’exécution du contrat :

1 - L’acheteur public demande au titulaire, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du
contrat, les mémes piéces que celles exigées lors de la signature du contrat.

2 - Dans le cas ol un agent de contrdle lui signale que le titulaire (ou ses sous-traitants) ne
respecte pas leurs obligations, le maitre d’ouvrage le mettra en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception de régulariser sa situation et d’en apporter la preuve (fourniture des
mémes piéces justificatives a jour).

Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a cette injonction, le maitre d’ouvrage peut :

a) appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 €, dans les limites
suivantes :

- le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du contrat ;

- le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L.8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

b) résilier le contrat sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

7.9.2. Pénalités pour non respect des mesures d’acceés au site

En cas de non-respect des clauses de conditions d’accés stipulées a I'annexe n°1 du présent
CCAP, le maitre d’'ouvrage pourra :

a) Appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 € ;
b) Résilier le contrat sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

7.9.3. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, celui-ci subira
une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le
contrble de I'exécution de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour
de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

7.9.4. Pénalités pour non remise de documents en cours d’exécution

Les documents (plan, plan de retrait, note de calcul, planning, détail, devis, et tout document
nécessaire a 'avancement des travaux), échantillons ou prototypes, demandés par le Maitre
d’ceuvre, le Pilote, le Bureau de Contréle ou le coordonnateur SPS, et non fournis en temps et en
heure, entraineront I'application d’'une retenue journaliere de 200 € par jour calendaire et par
document, les documents remis non conformes étant considérés comme non remis.
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7.9.5. Pénalités pour retard de nettoyage, évacuation des gravats, stockage des
déchets

Pour tout défaut ou retard de nettoyage, non évacuation des gravats, une retenue journaliere de
300 € sera appliquée.

Pour tout stockage de déchets hors de la zone d’entreposage des déchets pendant plus d’une
journée une retenue journaliere de 300 € sera appliquée.

Dans le cas ou le nettoyage, I'évacuation des gravats ou le stockage des déchets est intervenu
mais sans respecter les prescriptions (voir PGC, CCTP), une retenue journaliére de 300 € sera
appliquée.

7.9.6. Pénalités pour non déclaration de sous-traitant
Dans le cas ou des travaux seraient réalisées par un sous-traitant non déclaré en temps et en
heure, le titulaire encourt une pénalité de 1500 € par sous-traitant non déclaré.

7.9.7. Pénalités pour non remise du dossier de maintenance
Tout défaut de remise du dossier de maintenance stipulé a l'article 11.4.2 du présent CCAP,
dans les délais indiqués, fera I'objet d’une retenue de 300 € par jour calendaire de retard.

7.9.8. Pénalités relatives ala phase de levée de réserve

A lissue du délai fixé par le Maitre d’ceuvre en annexe du PV de réception, accordé pour lever
les réserves constatées lors des opérations préalables a la réception, une retenue journaliere de
3/1000- du marché de base HT (avec un minimum de 300 €) pourra étre appliguée au décompte
final I'entreprise.

ARTICLE 8. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au
marché.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux
dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

Aucun lieu d’extraction ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur.

8.3.1 Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi
gue les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur
le chantier sont applicables au présent marché étant précisé que :

» Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
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Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.

= Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

8.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrieres de
I'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications, surveillance sont réalisées par le maitre d’ceuvre.

8.3.3 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de
faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

= s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.

= s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX

SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

Le titulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre
d'ceuvre, au piquetage général des ouvrages. |l devra, pour toutes ces opérations et pour toutes
les vérifications que désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le
matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les travaux de piguetage sont
payés par le maitre d’ouvrage sur la base du prix figurant au bordereau de prix unitaires joint en
annexe de I'acte d’engagement.

9.2.1. Obligations générales du titulaire

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement
d’entreprises, veille au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
relatives a l'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des dispositions des articles L 554-1 et s.
et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs
sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG travaux.

Son offre technique et financiére prend en compte toutes les informations et données relatives
aux ouvrages existants qui ont été communigquées dans le dossier de consultation. Il prend en
compte les clauses techniques et financiéres particuliéres fixées le cas échéant par le marché.

Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié a l'article 1.2 ci-
dessus.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG Travaux, dés la notification du marché et
avant I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du
guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service
concernés par les travaux et d’adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT) conformément au modele prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que
les modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des
ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un
endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de
I'environnement.
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Pour toute intervention a proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par
le guide technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le
cas échéant, les informations spécifiques sur les précautions particulieres a prendre jointes par
les exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP.

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou
manques aprés comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations
cartographiques regues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages
qui ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre
mises en ceuvre lors de I'exécution des travaux. |l s’assure a ce titre de leur formation et de leur
gualification minimale nécessaire.

Dés lors que la durée d’exécution du marché excéde 6 mois, ou excéde la durée définie dans la
DICT, le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-dela de ce délai auprés des
exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques aient été
planifiées dés le démarrage du chantier avec I'exploitant.

Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux
déclarations d'intention de commencement de travaux. |l leur communique I'ensemble des
dispositions du présent CCAP relatives aux travaux a proximité des réseaux.

9.2.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont le titulaire
a recu du responsable de projet toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position,
sera effectué par le titulaire sous la responsabilité du responsable de projet, dans les mémes
conditions qu'au 9.1 ci-dessus.

Il maintient le marquage/piguetage en bon état.

9.2.3. Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques
ou aériens entre la préparation du projet par le maitre d’ouvrage et I’exécution
des travaux

Dans le cas ou l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou
extensions d'ouvrages :

= || doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai

= Siles ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, ou en cas de
différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les
informations portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un
risque pour les personnes lié au risque d’'endommagement d’'un ouvrage sensible pour la
sécurité, I'exécutant des travaux arréte le chantier

= En cas de carence de I'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre
d'arrét des travaux.

= |l appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures a prendre et de
la reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront a nouveau réunies

= Un constat contradictoire doit étre établi, conformément au modéle réglementaire, sans
délai entre I'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire
précise :
= Les précautions éventuelles a prendre pour la sécurité
= Les modifications qui doivent étre, le cas échéant, apportées au projet
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= L'ensemble des dispositions techniques a prendre pour permettre la poursuite des
travaux (précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations
complémentaires)

m Les conséguences sur les délais
= L'arrét ou la reprise des travaux

m Les conséquences financieres de la découverte : constat de la présence de clauses
contractuelles permettant I'indemnisation des précautions et des techniques a mettre a
ceuvre, de l'arrét de chantier et des délais supplémentaires ou nécessité d’'un avenant
définissant les conditions de prise en charge.

Y

= Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires a mettre en ceuvre pour
identifier les réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avére impossible, pour
réaliser les travaux avec toutes les précautions nécessaires

= Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires a la
réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre de I'ouvrage conformément
au bordereau de prix annexé le cas échéant a l'acte d'engagement ou dans le cadre
d’'un avenant.

Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de I'évolution des
réseaux sur présentation de I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcodts pour :

= la mise en ceuvre des precautions particuliéres,

= la mise en ceuvre des techniques particuliéres

= les conséquences du sursis a I'exécution des travaux ou de l'arrét des travaux
les conséquences des dépassements de délais

Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas
la poursuite du présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérét général et
indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a l'article 50.4 du CCAG Travaux.

9.2.4. Dispositions applicables en cas de retard dans I’engagement des travaux
imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la
sécurité

Ainsi qu'il est dit a l'article 9.2.1 ci-dessus, I'exécutant des travaux doit, dés la notification du
marché et avant 'exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les
coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser a
chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter a proximité d’'un réseau sensible pour la sécurité tant que
I'exécutant des travaux n’a pas recu un récépissé de DICT de I'exploitant de ce réseau sensible.
En l'absence de récépissé dans les 7 jours de la DICT (9 jours en cas de DICT non
dématérialisée), I'exécutant des travaux doit relancer sans délai I'exploitant concerné par lettre
recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant des garanties de preuve
équivalente.

En cas de retard dans I'engagement des travaux di a l'absence de réponse d'un exploitant dans
les deux jours de la relance, I'exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour
gu'il décale ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat
contradictoire est établi entre le responsable de projet et I'exécutant pour confirmer I'arrét ou la
suspension du projet et ses conséquences financieres.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son
préjudice éventuel par le maitre d'ouvrage sur présentation de 'ensemble des justificatifs des frais
engageés ou surcodts subis du fait du retard dans 'engagement des travaux.
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9.2.5. Dispositions particuliéres en cas d’incertitude sur la localisation des réseaux
souterrains

Il n’existe pas d’incertitude sur la localisation des réseaux souterrains, tous les ouvrages sont
identifiés en classe A.

Dans les zones d’incertitude, I'exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques
particuliéres adaptées nécessaires a lintervention a proximité des ouvrages ou trongons
d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure a 1,5 metre, définies
par le CCTP et a défaut par le guide technique relatif a 'exécution de travaux a proximité des

réseaux visé par l'article R.554-29 du Code de 'Environnement.

La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite
connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de
répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu a tarification différenciée sont fixés au
guide d’'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant
pas la poursuite du présent marché, sans préjudice de I'indemnisation éventuelle de I'exécutant
des travaux en application de l'article 9.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour
motif d’intérét général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a l'article 50.4 du
CCAG Travaux.

Le responsable du projet, aprés avoir procédé a la déclaration de projet de travaux (DT), a
procédé aux investigations complémentaires relatives a l'incertitude de localisation des réseaux
rangés dans les classes de précision B ou C prévues par larticle R.554-23 du code de
I'environnement. Ces investigations n'ont pas permis de lever les incertitudes de localisation
géographique.

Pour les ouvrages rangés dans la classe de précision B : Le CCTP précise les investigations
complémentaires éventuelles a réaliser au démarrage des travaux.

Si les incertitudes de localisation ne sont pas levées aprés réalisation de ces nouvelles
investigations, I'exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particulieres
adaptées nécessaires a l'intervention a proximité des ouvrages ou troncons d'ouvrages dont
l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure a 1,5 métre, définies par le CCTP et a
défaut par le guide technique relatif a I'exécution de travaux a proximité des réseaux visé par

l'article R.554-29 du Code de I'Environnement.

La rémunération des travaux est différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite
connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de
répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu a tarification différenciée sont fixés au
guide d’application de la réeglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant
pas la poursuite du présent marché, sans préjudice de I'indemnisation éventuelle de I'exécutant
des travaux en application de l'article 9.2.3 ci-dessus, elle pourra emporter résiliation du marché
pour motif d’intérét général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a I'article 50.4
du CCAG Travaux.

Pour les ouvrages rangés dans la classe de précision C: Le CCTP précise les investigations
complémentaires a réaliser au démarrage des travaux.

La rémunération des travaux est différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite
connaissance de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de
répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu a tarification différenciée sont fixés au
guide d’'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant
pas la poursuite du présent marché, sans préjudice de I'indemnisation éventuelle de I'exécutant
des travaux en application de l'article 9.2.3 ci-dessus, elle pourra emporter résiliation du marché
pour motif d’intérét général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a l'article 50.4
du CCAG Travaux.
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9.2.6. Arrét de chantier di a la découverte d’'un ouvrage non identifié ou d'une
incertitude de localisation ou di a 'endommagement des ouvrages

L’exécutant des travaux doit arréter les travaux, a lI'exception des travaux d’investigations
complémentaires qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

= découverte fortuite d’'un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;

= en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier par I'exploitant ou le responsable du projet et la situation
constatée au cours du chantier susceptible d’entrainer un risque pour les personnes lié au
risque d'endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité ;

= découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tron¢con d'ouvrage, sensible ou non
sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation
qui ont été fournies au titulaire par I'exploitant de plus de 1,5 métre, ou d'une distance
supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision indiquée par ce dernier.
Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maitre d’ceuvre s'il
n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si 'exécutant des travaux est un sous-
traitant.

Un Constat contradictoire doit étre établi sans délai entre I'exécutant des travaux et le
responsable du projet pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrét
éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en résultent. Le
maitre d’ceuvre, s'il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si 'exécutant des
travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de constat.

L’arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article
53.1 du CCAG Travaux.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de chantier faisant suite a I'une
des circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maitre d'ouvrage de la totalité
de son préjudice éventuel subi du fait de I'arrét du chantier sur présentation de I'ensemble des
justificatifs des frais engagés ou surco(ts hotamment pour :

= Ja mise en ceuvre des dispositions nécessaires a la garde du chantier pendant I'arrét de
celui-ci

= |a mise en ceuvre de precautions particulieres nécessaires pour assurer la sécurité pendant
arrét du chantier

= |es conséquences des dépassements de délais
L’'exécutant des travaux ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du
responsable du projet sur les mesures a prendre.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :
= arréter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier
= alerter immédiatement les pompiers et I'exploitant du réseau concerné
= ameénager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible

= accueillir les secours a leur arrivée et rester a leur disposition autant que nécessaire

Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel de
plus de 10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir I'exploitant dans les
meilleurs délais. Un constat contradictoire doit étre établi avec I'exploitant.
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ARTICLE 10. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chague marché comportera le présent CCAP
et un acte d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution
des travaux lorsque ce calendrier sera nécessaire pour assurer l'exécution coordonnées des
travaux.

10.1.1.Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au
calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du
CCAG travaux.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette
modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a
I'application de l'article 7.

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
I'application des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables
du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre
d’'ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet
d’'une mention expresse et I'ordre de service ou I'avenant, s'il y a lieu, devra en fixer I'importance.

10.1.2.Coordination des travaux

La coordination des travaux comprenant I'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux
faisant I'objet du marché et de ceux faisant I'objet des autres marchés concourant a la réalisation
de I'ouvrage sera assurée par le maitre d'ceuvre ainsi que 'OPC.

10.1.3.Répartition des dépenses communes

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus
dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites
a un compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de
gérer dans les conditions qu’elles détermineront, sans que le maitre d’ouvrage puisse intervenir
dans le réglement des différends entre les entreprises.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses
d'investissement, d'entretien ou de consommation.

A) Dépenses d'investissement
Les dépenses dont la nature est indiqguée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont

prises en charge par I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la deuxiéme
colonne dudit tableau. Elles sont rémunérées par les prix du marché.

Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires d'eau | Gros ceuvre
et d'électricité

Etablissement des clotures et panneaux de chantier Gros ceuvre

Mise en place de la signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique | Gros ceuvre

Maintien des communications de toute nature et de I'écoulement des eaux Gros ceuvre

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, | Gros ceuvre
fréquentés ou protégés
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Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité douvrages | Gros ceuvre
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, a I'exception de celles rendues
nécessaires par la découverte en cours de chantier de réseaux non identifiés ou
de différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et
les informations portées a la connaissance de I'exécutant des travaux.

Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles | Gros ceuvre
nécessaires au préchauffage de I'équipement et le séchage des locaux

Installations communes de sécurité et dhygiéne (sanitaires, vestiaires, | Gros ceuvre
réfectoires, infirmerie...)

Bureau de chantier (local mis a disposition du maitre d’ceuvre) Gros ceuvre
Installations de gardiennage Gros ceuvre
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Gros ceuvre
Branchements provisoires d'égout Gros oeuvre
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Plomberie
Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments Couverture
Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Electricité

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter a ses frais les trous, scellement et raccords
gui seront nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué.

B) Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées

rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "gros
ceuvre” :

les charges temporaires de voirie et de police
les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

= chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprées
I'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation de ses
propres déchets, dans les conditions fixées a I'article 10.5.2 ci-dessous.

= chaque entreprise doit procéder a la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja
réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura
salies ou détériorées.

= [|'entreprise de gros ceuvre a la charge de I'enlevement des déblais excédentaires et de leur
transport aux décharges publiques, dans les conditions fixées a l'article 10.5.2 ci-dessous.

C) Dépenses de consommation

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n‘ont pas été individualisées et
mises a la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-apres :

= quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ;
= frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

= chauffage des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de I'ouvrage, objet du ou des marchés de
travaux, y compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais ;
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= frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y
a impossibilité de connaitre le responsable ;

= frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

= ['auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

= les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un lot
déterminé ;
= la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

L'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre procédera au reglement des dépenses
correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera en
fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux montants du décompte
final du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique entre eux.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maitre d'ceuvre
sera limitée au rble d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas ou les répartitions
stipulées a l'alinéa qui précéde conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces
derniers lui demandent d'émettre un avis destiné a faciliter le réglement de ces différends.

Le maitre d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre
intervenants.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation sera de 6 semaines.
Sauf a ce que la notification vale ordre de démarrage des prestations, un ordre de service
précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.1 du CCAG a la diligence respective
du maitre d'oeuvre et de l'entrepreneur et de 'OPC s'il est différent du maitre d'oeuvre lorsque
les travaux sont allotis.

En complément le cas échéant des taches a réaliser pendant la période de préparation prévues
dans le CCTP, l'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux
conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G comportant notamment le calendrier d'exécution des
travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et
d'hygiene, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que
définies a l'article 28.4 du CCAG.

Le titulaire est tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier conformément aux
dispositions de l'article 28.2.1 du CCAG. Pour cela, il devra respecter le cadre de plan
d'assurance qualité annexé au CCTP.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG travaux, I'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre, et une copie en est adressée au
maitre d’ouvrage, dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en
I'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.
L'absence de remise des plans d'hygiéne et de sécurité fait obstacle au commencement de la
réalisation des travaux. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG travaux,
l'attente du visa aprés notification du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a
I'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

Lorsque les travaux sont allotis, 'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article
28.2.3 du CCAG travaux et de l'article 10.1.1 ci-dessus. Il est soumis par 'OPC a l'approbation
du maitre d’ouvrage et adressé pour avis au maitre d’ceuvre.
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Il est précisé que le maitre d'ceuvre est chargé partiellement des études d'exécution des
ouvrages (limitéaux quantités). Le CCTP définit la répartition des études d'exécution entre le
maitre d'ceuvre et I'entreprise de travaux ainsi que, le cas échéant, les lots concernés.

Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maitre d’ceuvre seront réalisées par les
entreprises. Ces études seront soumises au maitre d’ceuvre et au contréleur technique, s’il y a
lieu, pour visa préalablement & la réalisation des travaux dans les conditions définies a l'article 29
du CCAG.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires—dont un exemplaire permettant la
reproduction.

lls seront remis également sur support informatique (clé usb uniquement) en 1 exemplaire.

Tous les documents devront étre sécurisés, identificables et interopérables avec les logiciels
suivants :

LI X (0] o 1= L A £ 1o (<] S

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

I admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze
jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi
conformément a l'article 31.5 du CCAG travaux.

10.5.1.Emplacement des installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition de
I'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépbts provisoires de
matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations réalisées par
I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.5.2.Laboratoire et bureau du chantier
L'entrepreneur n'aura pas la charge d'installer :

= un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au
CCTP.

= un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette
construction devant étre meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax,
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d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun
exerce sa mission dans de bonnes conditions.

Cependant, il devra mettre en charge d’installer une salle de réunion meublée, chauffée et
éclairée.

10.5.3.Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre
végétale

Le CCTP définit les emplacements qui seront mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur,
pour les dépbts provisoires ou définitifs de tout ou partie des déblais et/ou des terres végétales.

10.5.4.Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'‘engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a
justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, dans un délai de 5 jours, sur simple demande du maitre
d’ouvrage.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 a 3, L 4532-1 a 18 et R 4532-1 a 4533-7 du
Code du travail.

A) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour
le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et
répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a
celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

B) Le Plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le chantier est soumis a un plan particulier simplifi¢ de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par l'entreprise au coordonnateur
dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du travail dans un délai
de 30 jours aprés la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule le Plan
particulier est transmis au maitre d’ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment:

= |es mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes
phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de
construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les
chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales
des engins ;

= |es mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
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= |es mesures concourant a une bonne hygiene du travail et, notamment en complément du
projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'lInspecteur du travail
ainsi que ses mises a jour. Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a
compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

C) Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Un collége interentreprises n'est pas prévu.

10.5.5.Registre de chantier

Il sera tenu par le maitre d'ceuvre un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG
travaux sur support papier ou sur plateforme numérique. Le titulaire ou chacun des membres, en
cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque
réunion de chantier. Dispositions en matiére de protection de I'environnement

10.5.6.Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'‘engage au respect des lois et
reglements relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du
CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et
réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

10.5.7.Dispositions particuliéres

Conformément a I'article 20.2 du CCAG, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement,
s'engage au respect des dispositions définies au CCTP.

Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier

Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre d’'ouvrage de s'assurer de la tragabilité des
déchets et matériaux issus du chantier.

En complément de larticle 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses
sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation
des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse
étre exercé a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en raison
de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de
la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.
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Pour I'application des dispositions de l'article 32 du CCAG, il est précisé que le lieu des travaux
ne contiennent pas des engins de guerre non explosés.

Cependant, dans le cas de découverte forfuite d’'un engin explosif, la conduite a tenir est explicité
en annexe 4 du présent CCAP.

ARTICLE 11. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1.1. Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les
fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG et de l'article 8.3 ci-dessus relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et
contr6les objet du présent article.

11.1.2. Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre
se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le marché :

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant
seront a la charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les
précédents n'étant pas satisfaisants seront a la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que
'organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage.

La réception est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du
CCAG Travaux.

Les parties d’ouvrages désignés ci-aprés feront 'objet de réceptions partielles (A préciser en cas
de tranches ou phases technigues) :

SANS ODJBT ...ttt

En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément
aux dispositions de l'article 11.6.3 ci-dessous.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a
compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet
du marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du
dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait
achévement propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maitre
d’'ouvrage, avant l'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrage doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le
maitre d’ouvrage et notifiées par ordre de service.
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11.2.1.Dans le cas de marchés par lots séparés

La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet a la fin de 'ensemble des
travaux relatifs a la réalisation de I'ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive
d'un lot qui ferait l'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un
constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

11.2.2.Dispositions particuliéres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

= |es épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des
travaux ou de remise des ouvrages ;

= les épreuves, ou Vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de l'année ;

= sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement
des sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

Il n'est pas prévu de mise a disposition d'ouvrage.

Conformément a l'article 43 du CCAG travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties
d'ouvrage, non encore achevés, a la disposition du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, il sera fait
application de l'article 43 du CCAG.

11.4.1.Le dossier des ouvrages exécutés

Conformément a larticle 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre les éléments
constitutifs du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne,
éventuellement précisés par le CCTP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit (liste non exhaustives) :

= Les plans d'ensemble, de repérage, de niveaux de détails, les plans de récolement
conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;

= Le dossier de maintenance défini ci-apres ;

= Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

= | es constats d’évacuation des déchets

= Tous documents nécessaires d’étre portés a connaissance de la futur maintenance et des
futurs utilisateurs.

Conformément a l'article 40.1 du CCAG, I'ensemble des documents sera remis sous format numérique
selon le format et les caractéristiques suivantes : 3 exemplaires papier + 1clé USB

Le titulaire remettra également pour les documents visés par le maitre d'oeuvre ci-dessous des
exemplaires sur support papier ou physique numérique dans les conditions suivantes : 3 exemplaires
papier + 1clé USB

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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11.4.2.Le dossier Maintenance
Le contenu du dossier maintenance est indiqué en annexe 3 du présent CCAP.
Généralités
Les piéces contractuelles du marché prévoient la fourniture du dossier de maintenance.

L’'objet de 'annexe 3 est de préciser la liste de ces documents ainsi que leurs modalités de
constitution et de présentation.

Elle ne se substitue en rien aux documents contractuels.

Chaque entreprise titulaire de son lot devra la fourniture de son propre dossier de maintenance
conformément aux spécifications du présent document qu’il remettra au maitre d’ceuvre pour
validation.

Délai de remise du document

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, les documents énoncés dans 'annexe 3 du
CCAP devront étre remis au plus tard 3 mois avant le dernier jour de la date contractuelle de fin
de délai d’exécution.

Pénalités de retard et retenue

Pour rappel, les pénalités en cas de retard dans la production de 'ensemble des documents sont
mentionnées dans les articles du C.C.A.P.

Tout document manquant relatif & un lot et remettant en cause la date de remise du DOE fera
I'objet d’application de pénalités au lot concerné.

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG ne fait |'objet d'aucune stipulation particuliere.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui
ne court qu'a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le titulaire
reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a 'égard du maitre d’ouvrage.

Le tableau ci-dessous fixe la nature des prestations concernées par une garantie particuliére
s'étendant au-dela des délais de garantie et la durée a partir de la date d'effet de la réception des
travaux correspondants. Le CCTP en définit la consistance particuliére.

Prestataire Prestations Durée
Lot O5 et 08 Electroménager 5ans
Lot 05 Mobilier 5 ans

Y

Le fabricant et/ou fournisseur et I'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une garantie
solidaire.

Ces garanties engagent l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.
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11.6.1.Garantie particuliére des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures
MIis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple
demande par les matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage apres avis du maitre
d'ceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

11.6.2.Garantie particuliére de fonctionnement d'installations de haute technicité

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations
ou éléments d'installations désignés.

BN

Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations, mises au point qui S'avéreraient
nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai fixé par le maitre
d'ceuvre a compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable a la
mauvaise qualité des matériels et matériaux, a des conditions d'exécution ou a une erreur de
conception des ouvrages, lorsque la conception a été confiée a lI'entrepreneur.

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
l'utilisateur.

11.6.3.Garantie particuliére des espaces verts
En matiere d'espaces verts :

= La réception est prononcée a lissue de ces travaux lorsque les exigences de réussite
fixées au fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux sont atteintes (CCTG relatif aux travaux neufs et d’entretien
des aménagements paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air). Cette date
constitue le début du délai de garantie de parfait achévement du marché ou du lot
concerne.

= |le délai de garantie est de un an a compter des dates de réception correspondantes
(gazons et plantations). Parallélement, le marché peut prévoir des travaux de finalisation.
Durant cette période I'entrepreneur réalise les travaux nécessaires au bon développement
des plantations et ensemencements figurant au marché. Le colt et la nature de ces
prestations devront apparaitre de maniere explicite et séparée dans les documents
contractuels (y compris les modalités de réglement).

11.7.1.Assurance de responsabilités

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une
pénalité de retard dans les conditions définies a l'article 7.3.4 ci-dessus.

11.7.1.1 Assurance de responsabilité civile en cours et aprés travaux

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen
d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’'un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris
au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux,
objet du présent marché.
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En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de
mandataire de groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y
compris en cas de faute, erreur ou omission imputable & un des autres membres du groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

A - RC en cours travaux
Montant de garantie par sinistre :

Tous dommages confondus (dommages corporels; matériels et immatériels consécutifs ou non) :
8 M€ par sinistre

= dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre

= dont immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre

B - RC apres travaux

L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit étre titulaire, en outre, de
garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible
d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a la suite de tous dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs ou non survenant apres les travaux, et pour un montant
minimum de 3 millions € par année d’assurance avec un minimum d’1,5 million pour les
dommages immatériels non consécutifs.

C - Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des
capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance
annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en
cas de non production des justificatifs d’assurance.

11.7.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation
d’assurance, le titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au
moyen d’une attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :
= Les missions ou activités garanties,

= Etre en cours de validité a la date douverture du chantier quelle que soit la date
d’intervention du titulaire,

= Comporter des garanties conformes aux dispositions |égales et réglementaires a savoir :

= Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence
du codt des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage comprenant également
les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement
nécessaires.

= Pour les autres ouvrages: La garantie est limitée au montant du codt total de
construction HT déclaré au titre du contrat.

= Le codt total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif
des dépenses de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de
construction, toutes révisions, honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires
compris. Ce codt intégre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés
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dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de
l'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas, ce colt ne peut toutefois
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre d’ouvrage au titre d’'une
exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’'un dépassement des
délais contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des
attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d’ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer
pour :

= Ja garantie de bon fonctionnement édictée par 'article 1792-3 du Code civil,
= Ja garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

= Ja garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou
aux garanties visées ci-dessus.

11.7.2.Assurance des travaux
11.7.2.1 Assurance Tous Risques Chantier
Le maitre d'ouvrage n’a prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier.

Dans le cas d’'une souscription, les garanties suivantes sont acquises pendant la période de
construction a compter du déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’a réception, y
compris pendant les essais, toutes pertes ou dommages matériels subis par I'ouvrage et, sous
réserve des exclusions stipulées au contrat, a la suite notamment :

*- d’incendie

*- d’explosions

*- dégats des eaux

*- d’événements naturels

*- d’attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage

*- dommages matériels dus a des vices de conception, de fabrication ou de montage,
*- effondrement

Franchise
Une franchise par sinistre sera appliquée.
En cas de sinistre :

= Si le maitre d’ouvrage décide de percevoir directement 'indemnité octroyée, il répercutera
alors la dite franchise sur l'entreprise ou le mandataire (en cas de groupement
d'entreprises) titulaire du marché responsable du sinistre ou a défaut de responsabilité
établie, elle sera imputée sur chacune des entreprises au prorata du montant de leur
marché et recouvrée par prélévement sur les sommes qui leurs seront dues au titre de leur
marché.

= Si le maitre d’'ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par
l'assureur, la franchise sera a la charge de la ou (des) entreprise(s) bénéficiaire(s) de
lindemnisation.

A titre indicatif la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 €.

Ce montant sera susceptible d’étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite par
le maitre d’ouvrage.

Le titulaire en sera alors informé.

Base Ecole Général LEJAY - Rénovation des batiments d’hébergement BCC 004 et 005 - Le Cannet des Maures (83) —
Marché de travaux — Relance du lot 03 - Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

p 43|49



11.7.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

Si le maitre d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, le titulaire unique du contrat ou
chacun des cotraitants en cas de groupement lui fournira les éléments nécessaires pour remplir
la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune
retenue a l'entrepreneur.

11.7.3.Dispositions diverses

11.7.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d'ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
titulaire concerné et recouvrée par préléevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées au 11.7.1 ci-dessus, le
maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non
souscrites et lui refacturera les primes correspondantes.

11.7.3.2 Incidences des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 11.7.2 ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les
cotraitants en cas de groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois,
reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et
le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours
contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces)
police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement
énumérées ci-avant, I'attention du titulaire, et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement,
est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que
les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-
traitants.

11.7.3.3 Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra
s'opposer a laccés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages
ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.
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Une convention de contréle technique entre le maitre d'ouvrage et le contréleur technique est
passée.

Les missions confiées sont les suivantes :

Mission(s) Désignation
L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements
indissociables
LE Solidité des existants
SH Securité des Personnes dans les constructions d’habitation
PS Sécurité des personnes dans la construction en cas de
séisme
P1 Solidité des éléments d’équipement indissociables
Isolation acoustique
PH + ATT PH o _ o .
Attestation finale acoustique visée par arrété du 28/11/2012
Isolation thermique et économies d’énergie
TH+ ATT TH o o
Attestation finale visée parle CCH
BRD Transport des brancards dans les constructions
VIEL Vérification initiale des installations électriques

L'entrepreneur devra communiquer au contr6leur technique tous les documents et éléments
nécessaires a ce dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder a leur
établissement et obtenir les visas du contrbéleur technique et du maitre d'ceuvre, avant tout
commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contrdle technique sera effectué directement par le maitre
d'ouvrage sans aucune retenue a l'entrepreneur.

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG sont applicables au présent marché (a I'exception
de larticle 52.7.3 — cf art 12.1 du présent CCAP) auxquelles s’ajoutent les dispositions
suivantes :

11.9.1. Résiliation pour motif d’intéret général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de
I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de
résiliation est fixée a 2 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé
des prestations regues.

11.9.2.Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG travaux avec les
précisions suivantes :

Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article 11.7.1
peut s’opérer sans mise en demeure préalable.
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En complément a l'article 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
I'acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang
1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes
dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant
de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a
larticle 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises, des obligations visées a I'acte d’engagement relatives a la fourniture
des piéces prévues aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique, et
aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans
gue celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a
ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et
par dérogation a 'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et
fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du
code de la commande publique fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des cotraitants dans le
cas d’'un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le
marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et
risques.

Le marché pourra également étre résilié pour faute du titulaire en cas de manquements aux
dispositions contractuelles sur le traitement des données personnelles. Par ailleurs, en cas de
non-respect du RGPD, l'acheteur et le titulaire encourront chacun au titre de leur manquement
respectif une amende administrative, étant précisé qu’ils seront solidairement responsables du
dommage causé par le traitement vis-a-vis de la personne concernée.

ARTICLE 12. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes.

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin
de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypotheses
suivantes :

= cessation d’activité,
= cession de contrat,
= déces,

= difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

= défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.
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Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction
de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la
base des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le maitre d'ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au
marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte & chacun des membres du
groupement, aprés accord de 'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :

= dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.

= dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de 'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d’'ouvrage
sur la substitution :

= dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

= dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont
été confiés par dérogation a larticle 52.7.3 du CCAG Travaux pour les groupements
conjoints avec mandataire solidaire.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire dans les conditions fixées a l'article 52.7.2 du CCAG Travaux, quelle que
soit la nature du groupement.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire
désigné en vertu de l'alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maitre d’'ouvrage se
réserve la possibilité :

= soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;

= soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la defaillance du mandataire dans
'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement.

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG
Travaux, en cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la
réglementation sur la protection des données a caractére personnel, sur la protection de la main-
d'ceuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage au titulaire afin de se
conformer aux regles nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché ou, en
'absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire n’aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a
étre indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures
demandées) qu’a la condition qu’il établisse que I’économie du marché se trouve (ou s’est
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trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant fixé a 1/16° du montant du marché,
tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maitre douvrage prendra en charge a hauteur de 90% les dépenses
supplémentaires et indemnisations diment justifiées par le titulaire.

ARTICLE 13. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais
d’'un mode de réglement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-
1 a 2197-7 du code de la commande publique, selon la nature du contrat en cause.

En cas d’échec de réglement du litige :

Les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la compétence du juge du
tribunal administratif de Toulon.

DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles correspondant cités
ci-aprés du CCAP :

Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé Articles du CCAP pgrélriztlltiiilﬁssont introduites ces
48.2 18.1
4.1 2
14.4.3 34
104 6
12.2.2 6.2.1
12.2.2,12.3,12.3.2,12.4.4 et 42 6.2.2
18.2.3 7.2.1
19 74.1
19.3 7.6
19.15,19.2.1,19.2.2,19.24 7.4
20 7.3.1
27.3et31.9 9.21
28.1 10.2
28.2.2 10.2
40 11.4.2
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42.2 11.2
52.1 11.9.2
A [
Lu et accepté,
Le mandataire agissant au nom et pour le L’(es) entrepreneur(s) titulaires(s)
compte du maitre d’ouvrage ou le mandataire du groupement.

Liste des annexes :

= Annexe n°l — Contrdle d’accés et contrble primaire
= Annexe n°2 — Tableau des heures d’insertion a réaliser par lot

= Annexe n°3 — Notice explicative du dossier de maintenance
= Annexe n°4 — Risque fortuit
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