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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

La présente consultation concerne des travaux de réfection de 1’étanchéité sur le PS portant la
RD138 et enjambant 1’A77 sur la commune de Chaulgnes dans la Nievre.

Les prestations, objet de la présente consultation relevent de la catégorie 3 au sens du Code du
Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Les prestations font I'objet d'un marché a procédure adaptée définie aux articles 1..2123-1 et
R.2123-1 a R.2123-7 du CCP.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
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Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ccuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthese et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR) ;

est assurée par :

M. le Chef du district de La Charité ou son adjoint
La Pointe BP 121

58405 Charité sur Loire cedex

Tel : 03 86 70 92 50

Dc.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv. fr

1-3.5..Controle technique

Sans objet.
1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :

SOCOTEC CONSTRUCTION
1 rue Louis de Broglie

21000 DIJON

Tél : 03 80 78 70 50
construction.dijon@socotec.com

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.
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1-3.8. Autres intervenants

L’entreprise titulaire du marché d’entretien du Département de la Niévre en charge de la réfection
des enrobés sur le pont est :

MERLOT TP

Route Nationale 7
58400 Mesves sur Loire
Tél : 03 86 69 23 16

courriel : mail@merlottp.com
1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer notamment les fonctions suivantes :

» La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

» Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L..2193-
14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

» Laréception de 'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

* Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

* L’information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

* Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

* Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L.4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

» La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

» Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes de notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties

veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.
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Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine
la date et I’heure de sa réception de 1'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de l'information ( ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de 'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre,
ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui
adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
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responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accées a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement
de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4 du présent CCAP.]

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
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1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ........cccceeeceervennnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire
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Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionneé.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code du
travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des FEtats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.
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Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de
responsabilité décennale en état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant pour
les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés
aux limites du marché de ’assurance :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles : Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la
responsabilité civile décennale du titulaire. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la
souscription ou de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation aprés
la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure,
pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou ses

assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées au
plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;
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La notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ;
Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;
Le bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) ;

Le détail estimatif (DE) ;

L’offre technique du titulaire (mémoire technique) comprenant 1’ Avis Technique du
CEREMA en cours de validité pour I’étanchéité retenue ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

® Les éventuels avenants et leurs annexes.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte de toutes les sujétions contenues a l'article 9.1 du CCAG;

- En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :

* Adaptation du matériel pour toutes les phases de chantier;

* Adaptation du matériel afin de limiter la diffusion des poussiéres et des bruits émis par le
chantier ;

* Interdiction d'exécution des travaux entre 20H00 et 7HOO;

* Jours hors chantier ;

* Arréts et redémarrages du chantier pour intempéries (sans que pour autant l'entreprise puisse
prétendre a une rémunération complémentaire au titre de I’immobilisation du personnel et du
matériel) ;

* Maintien des voies de circulation en parfait état de propreté avec un niveau de service tel
qu’actuel ;

* Respect du code de la route et du code de la voirie en cas d’utilisation des voies publiques ;
* Protection des risques de chute de matériels ou de matériaux sur la voie franchie (A77).

- En tenant compte des données et contraintes environnementales suivantes :

* Contraintes liées a I’application des consignes résultant de la Loi sur I’Eau et de la loi sur I’Air ;
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* L’obligation d'intégrer toutes les mesures nécessaires a la protection de I'environnement et toutes
les sujétions du SOSED ;

* Toutes sujétions liées a la proximité de milieux naturels sensibles et aux obligations
réglementaires en découlant.

- En tenant compte des données et contraintes particulieres suivantes :

* Elaborations, évolutions et application du PAQ ;
* Présence des réseaux des concessionnaires.
* Risques de vol et de vandalisme.

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

* Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois fois dans ce
poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

* La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans
ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans
ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché.
Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : poste météorologique de Nevers-
Fourchambault.

3-2.2. Hormis les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.
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3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute information
souhaitée aupres du matitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au systeme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG, le maitre d’oeuvre notifie au titulaire, par le biais de la
plateforme PLACE, |'état de reglement, 1’état de prestations et le projet de prestation mensuel a
utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets que celle de 1’état
d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

En complément de I’article 12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu’il a émises réguliérement et qui n’ont pas été levées, sous peine de les
voir abandonnées.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, qui
le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde et la
récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. I’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a
saisir le tribunal administratif.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 1..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles 1..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché
- Le numéro de SIRET de I’Etat

- Le code du service exécutant de la dépense «qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Lors du dépot de la facture, le fichier devra respecter la nomenclature suivante :

Numeéro de facturation interne - Nom du service de la DIRCE - Nom du fournisseur.

Il convient de prévenir le service ordonnateur a chaque dépot en lui transmettant le certificat de
dépot concerné disponible sur Chorus Pro.

Remarques :

* Les factures doivent étre transmises, selon la fréquence demandée (mensuelle/trimestrielle...) et
regroupées en un seul et méme dépot sur Chorus Pro et sur une seule et méme journée a prévoir au
planning ;

» S’il s’est écoulé moins de 80 jours depuis le dépot précédent, alors le RMO se réserve la
possibilité de refuser la ou les factures concernées. A leur demande, ce délai pourra étre ramené a 25
jours pour les PME.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai de paiement est le dépot du projet de décompte sur Chorus Pro (a
l'exception du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de départ du délai de
paiement correspond au dépot du décompte général définitif sur Chorus Pro par le titulaire).

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour
approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes.

3-3.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés hors
TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
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I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Par application de I’article 10.7.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, le paiement sera
effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15
jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des

paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives
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Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2, I'article 14.4.3 du CCAG s’applique.

ARTICLF 4. DEI AI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, toutes les pénalités , quelles qu’elles soient, sont
encourues sans qu’une procédure contradictoire ne soit nécessaire.

4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achevement des
travaux, une pénalité journaliere de cinq cents euros (500 € HT).

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des

emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a

l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de deux cents euros (200 € HT).

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire

encourt une pénalité journaliére fixée a deux cents euros (200 € HT).

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a deux cents euros

(200 € HT)
4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a deux cents euros

(200 € HT).

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de mille euros (1 000 € HT) pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Autres pénalités diverses

Sans objet.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 € HT).
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et [..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée, que le titulaire du marché soit une PME (petite et moyenne entreprise)
ou non.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance
accordée au titulaire.
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ARTICLFE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE FT PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le compexe d’étanchéité proposé devra faire I’objet d’'un Avis Technique du CEREMA en
cours de validité.

En I’absence d’un tel avis, I’entreprise devra justifier des performances de son produit avec un
niveau de garantie équivalent a celui apporté par les Avis techniques du CEREMA, notamment en
produisant des résultats d’essais.

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du
maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur
les lieux de production qui relevent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le matitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.
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6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

@ Etablissement et mise au point du SOSED ;
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® Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 7 jours suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* duSOSED;
* des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi, fiches
des matériaux et produits, etc.).

@ Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 15 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'eeuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous format papier et un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants :

- les plans seront remis sous le format : pdf ou dwg, dxf pour Autocad,
- les autres documents sous les formats sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf.

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de ’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que 1’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires
au démarrage des travaux.

25/33



8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
. La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
. Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période

de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. Les noms et coordonnées de lI'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

. La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

. De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

. De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
controle du service ci-apres :
DIR Centre-Est / District de La Charité / CEI de La Charité

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
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Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du chantier,
responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu de les avoir
en permanence tous en réserve.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant. Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant
habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches
rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, 8™
partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables compte tenu des compléments suivants :

- ’entreprise MERLOT qui va réaliser les enrobés pour le compte du Département de la
Niévre, devra étre présente a la réception de I’étanchéité.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution
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Le titulaire remet au matitre d'ceuvre, au plus tard le jour des opérations préalables a la réception, les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
équipements et les conditions de garantie de leur fabricant, les constats d'évacuation des déchets.
Conformément a I'article 40 du CCAG, les autres éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), ainsi que les documents nécessaires a 1'établissement du DIUO seront remis aux mémes
destinataires dans un délai d'un mois a compter de la date de notification de la décision de réception
de travaux.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les fiches d’entretien de I’étanchéité ;
* La synthese du controle externe ;
e Les fiches de suivi de chantier ;
* Le PAQ mis a jour.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 2
exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

- les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,
- les autres documents sous les formats sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice et pdf.

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a I’article 44.1 du CCAG Travaux, |’entrepreneur garantit le Matitre de 1’Ouvrage
contre tout défaut de 1’étanchéité du tablier pendant un délai de cinq (5) ans a partir de la date de
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l’entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage, dans un délai de deux (2) mois, toutes les
recherches sur I’origine des désordres et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
désordres ou aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d’emploi.

9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité
Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.
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9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.

ARTICLFE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumeérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L..2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L..2195-1 a
L..2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
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contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 1'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
1.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLFE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

AE 3-1 déroge aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.5  déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.2.2 et 12.4.4 du CCAG
CCAP4 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG
CCAP4-3.1 déroge a l'article  19.2 du CCAG

CCAP4-3.2  déroge al'article  19.2 du CCAG

CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG

CCAP8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 2éme alinea du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 3eme alinea du CCAG
CCAP8-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG

CCAPO9-1.1  déroge a l'article  24.7 du CCAG

CCAP9-1.2  déroge a ’article 38 du CCAG

CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article  50.3.1 du CCAG
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b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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