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PRESENTATION GENERALE

Géneéralites sur les CCTP et le DCE

Se référer au CCAP pour les Piéces constitutives du dossier et leur ordre de priorité.
En cas de divergences au niveau d’informations générales entre plans BET et plans Architecte, ce seront

les plans Architecte qui primeront.

CCTPO

Le présent document est aussi appelé « prescriptions communes a tous les lots » ou « CCTP
Généralités » ou « CCTP 0 » ou encore « CCTC ».

Il rappelle les obligations de I'Entreprise et les généralités communes a tous les lots.

Les dispositions figurant dans le présent CCTP Généralités, commun a tous les marchés de I'opération,
ont pour objet de fixer les regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la
réalisation d'ensemble des ouvrages.

L'incidence financiere de ces regles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de

I'Entrepreneur.

Les travaux visés ici sont de 2 natures :
- les travaux d'intérét commun

- les prestations concernant plusieurs lots.

Les précisions apportées par le présent CCTP "0" ne dispensent pas chaque intervenant de :

- se procurer les documents qui ne seraient pas en sa possession et découlant de la lecture du
CCAP et des CCTP spécifiques de chacun des lots.

- reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les
divers reéglements auxquels il doit se conformer pour |'exécution des travaux (se reporter, entre autre,
au Plan Général de coordination - PGC).

- s'entendre avec les autres intervenants sur ce que les travaux ont de commun.

- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

- fournir les indications nécessaires a ses propres travaux.

- s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'ceuvre.
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Dans le présent C.C.T.P. 0, les termes "I'Entreprise" et "I'Entrepreneur" désignent le ou les titulaires des
marchés de travaux, et / ou leurs sous-traitants agréés.

Le C.C.T.P. de chaque lot se compose de deux parties principales :

- La premiére partie est constituée par le présent C.C.T.P. "0" (prescriptions communes a tous les

corps d'état.)

C'est un document commun a tous les marchés qui précise et compléte les indications contenues dans
la deuxieme partie du C.C.T.P,, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant
intervenir des techniques ou prestations communes a plusieurs corps d'état, et dans celui des modalités
d'organisation de chantier.

Chaque prestation citée dans le C.C.T.P. Généralité et dans les annexes est réputée étre a la charge de
I'Entrepreneur désigné par le numéro ou le libellé de son marché, a défaut la prestation citée est a
charge du compte des charges communes.

- La seconde partie est constituée par la description des travaux détaillée par marchés. (CCTP par

lots)

Elle comprend les regles générales de mise en oeuvre, les spécifications des travaux et matériels, et la
description des ouvrages a réaliser par le lot considéré.

L’entreprise doit prendre connaissance du CCTP de son lot dans sa totalité (description des ouvrages
mais aussi la premiere partie généralités du lot concerné).

En aucun cas I’entreprise n’établira son offre qu’a partir du CDPGF qui lui est fourni et qui ne peut étre
qu’une liste non exhaustive des ouvrages a chiffrer. Les postes du CDPGF n’étant pas détaillés c’est a
I’entreprise d’intégrer dans son prix toutes les sujétions découlant de I'ensemble des pieces du marché

pour un ouvrage donné.

CCTP des lots particuliers

Les C.C.T.P. donnent des renseignements sur la nature, le nombre, les dimensions et I'emplacement
des travaux.

Les Entrepreneurs prendront connaissance de |I'ensemble des descriptifs de tous les lots. Ceux-ci n'ont
aucun caractere limitatif.

Dans ce but un dossier complet sera tenu a disposition des Entreprises dans les locaux de la Maitrise
d'Ouvrage.

Ces documents donnent les éléments nécessaires a I'établissement du Cadre de décomposition du prix
forfaitaire. De ce fait, I'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a I'achévement et a la

bonne finition des ouvrages faisant I'objet de son marché.
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L'Entrepreneur, maitre des techniques propres a son corps d'état, doit aviser par écrit le Maitre d'ceuvre
au plus tard a la remise des offres, de toutes réserves ou remarques quant aux prescriptions contenues
dans le présent DCE qui lui semblent incompatibles avec les regles de I'art.

En conséquence, I'Entrepreneur ne peut prétendre, sous aucun prétexte a aucune augmentation ou
indemnité en cas d'oublis ou d'omissions aux plans et devis descriptif (Cf. articles 10 & 14 du C.C.A.G.).
Les clauses et prescriptions énoncées dans les CCTP ont un caractere général et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas d'ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres des CCTP ont un caractere complémentaire et non contradictoire,

I'Entrepreneur ne pourra en aucune facon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

Annexes au CCTPO:

Les documents suivants sont annexés au présent CCTP Généralités :

- Planning enveloppe des travaux de I'OPC

Présentation générale de I'opération

Le maitre d'Ouvrage :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

PROJET : Existants / Contexte :

La CAF 65 a décidé de procéder a I'extension de son Centre Social Arc en Soleil situé au 1 boulevard
de Garigliano a Tarbes (65000).

Projet - les objectifs :

Par cette extension en RDC sur un terrain plat donnant sur la rue, la CAF 65 a I'intention de proposer a
ses allocataires des consultations pour les jeunes enfants et proposer un espace associatif pour des
activités par la création d’une salle d’activités.

Le batiment s’implante entre de grands arbres existants, qu’il convient de préserver, afin de se

connecter au hall d’ascenseur du centre social, au droit de I'auvent métallique existant a adapter.

Projet - Contraintes de site :
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Sécurité — clos chantier :

Une attention toute particuliere sera portée sur le maintien clos du chantier, entre autre ;
o Les clotures sur rue,
o Les portes d’acces aux batiments (existant et créé) dans la phase clos couvert, puis
dans la phase finition.

o Les acces aux échafaudages en facades lorsque en dehors de I’emprise chantier.

Co-activité :

Le centre social restant en activité pendant toute la durée du chantier, les acces public et agents CAF
seront maintenus libre des activités du chantier. Une séparation physique sera obligatoire par cloture
chantier sur zone chantier et filet orange de balisage sur séparation des acces.

L'acces PMR a I'étage du centre social par le hall d’ascenseur au droit de I’auvent de connection du
projet sera maintenu libre la plupart du temps, et lorsque nécessaire, aprés planification 8 jours a
I'avance il pourra étre bloqué de 24 a 72 heures consécutives maximum afin de réaliser les travaux
dans cette zone d’acces (charpente et finition de I'auvent, mise en ceuvre de la facade sud de
I’extension, etc..

Les installations du lot gros ceuvre et les échafaudages du lot ITE enduit devront intégrer les moyens
de protection nécessaires sur les clotures et échafaudages visant a limiter les risques en fonction des
travaux en cours, aux piétons cheminant sur le piétonnier d’accés au centre social (filets anti-

projection, protections lourdes, etc..).

Phasage des travaux :

Dans la perspective d'une livraison finale des travaux en mars 2026 :
- la période de préparation (plans et études d’EXE des entreprises, commandes des matériels
et matériaux et installations de chantier) est envisagée sur 2 mois de fin juin a début septembre 2025,

pour un chantier sur site évalué a 6,5 mois de travaux, selon le détail du planning DCE ci-joint.

Classement du batiment :
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Le batiment est un ERP de 5°™ catégorie de type R (créche existante et salle d’activité du projet a
réaliser) et W (bureaux) pour tous les autres locaux.

Seul le local technique a créer est classé en local a risque moyen (coupe feu Ei60).

Le projet a fait I'objet d’une Demande de Permis de Construire en date du 21 mars 2025

N° PC65440 25 00019, en cours d’instruction au moment de la rédaction du présent DCE).

Particularités de ce chantier :

Intervention en site partiellement occupé

Le Centre social reste en activité pendant toute la durée des travaux. Les installations de
chantier diies par le lot gros ceuvre devront donc intégrer pour toute la durée des travaux un
passage protégé pour I’accés public et agents qui cheminent sur le piétonnier longeant le
chantier. Ces protections seront adaptées et évolutives en fonction des phases et de la nature
des travaux.

De plus aucun survol par la fleche d’engins de levage ne sera accepté au dessus :

- du piétonnier de la parcelle mitoyenne derriére la cloture existante c6té nord,

- du piétonnier d’acces au centre social.

Travaux préliminaires - décontamination plomb et amiante

Sans objet, extension batiment neuf.

Pour les quelques travaux de raccordement en sous sol de I'existant, et sur I'auvent, le diagnostic

amiante de 2023 sur I'existant est joint au DCE.

Stationnement des véhicules :
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Il n’y a pas de possibilité de stationnement chantier sur le site, 'emprise chantier est réservée aux
travaux et aux stockages temporaires et véhicules utilitaires dans la limite des places disponibles qui

seront indiquées sur le PIC du lot 1 Gros Oeuvre.

Emprise des travaux :

L’emprise du projet s’étendra, selon le plan d'Installation Chantier du gros oeuvre a établir d’apres le

plan de principe des installations joint au DCE.

Il n’est pas prévu de remettre en état I’ensemble des espaces verts, pour cela I’emprise chantier est
limitée et sera balisée soit par clotures type Heras, soit par grillage plastique orange sur piquets.

En cas de non respect et d’endommagement des espaces verts hors emprise (voir PIC du DCE) la
remise en état se fera au frais et charge de I’entreprise responsable et a défaut de connaissance de

celle-ci, a charge du compte PRORATA.

- si besoin, une autotisation de voirie sera a déposer par le lot 1 Gros oeuvre lors de la
préparation de chantier, la zone chantier cloturée sera installée en fin de préparation chantier apres
réalisation des terrassements généraux par le VRD qui doit la préparation de la plateforme chantier
selon les recommandations SCALP de VERITAS : Sécurisation des Circulations, des Acces et
Livraisons a Pied d’ceuvre (notamment réalisation d’une fondation de voirie pour acceés et circulation

chantier hors terre et plantations).

Continuité de service — gestion des coupures :

Les entreprises ont obligation de maintenir la continuité de service du centre social.

Les réseaux (électrique, AEP, EU-EV, CVC , fibre, etc...) seront autant faire ce peut dissociés entre
chantier et existant en période de préparation chantier pour conserver un maximum d’indépendance
pendant les travaux.

Le site restant en activité, toute coupure générale sera préalablement signalée en réunion de chantier
précédent l'intervention afin que le maitre d’ouvrage et les utilisateurs soit avertis en temps utile a

minima 48 heures a I'avance.

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - SETES // PRO-DCE// CCTP 0 Prescriptions communes // avril 2025 -V02 // p 12



Consistance des travaux :

Tranches Ferme / Conditionnelle(s) // option (PSE) et variantes

* Tranches : Sans objet.
- Certaines PSE (prestations supplémentaires éventuelles) sont prévues dans certains lots. Si elles sont
retenues par le Maitre d’Ouvrage, Elles devront étre réalisées dans le méme planning que les travaux

en base.

Concepteurs et intervenants :

MAITRISE D'OUVRAGE
CAF des HAUTES-PYRENEES - Flavien CROISARD, Directeur Adjoint

6 ter place au Bois 65018 TARBES Cedex 9// 06 11 98 67 10

flavien.croisard@caf65.caf.fr

MAITRISE D'OEUVRE
ARCHITECTE :
ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - Eric TAVEAU architecte DPLG
11 rue Darnier Le Four 31150 GAGNAC sur GARONNE // 06 79 81 5177 //

eric@erictaveau-conceptions.fr

BUREAU d'ETUDES TECHNIQUES TCE :

BET SETES
o Structure : Laurence KRIMM
o VRD : Jean-Francois LACROUTS
o ELECTRICITE - SSI : Etienne DUFIS
o CVC plomberie : Christophe LEVAL
o Thermique et Energie : Florian AGUERGARY

14 avenue des Tilleuls — Quartier de I’Arsenal 65000 TARBES // 05 62 34 25 54

CAF65_Arcensoleil SETES@setes.fr (mail commun aux ingénieurs cités ci-avant)

OPC
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Ordonnancement Pilotage Coordination
ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - Eric TAVEAU
11 rue Darnier Le Four 31150 GAGNAC sur GARONNE // 06 79 81 51 77 //

eric@erictaveau-conceptions.fr

CSPS
Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé
VERITAS CONSTRUCTION - Eitan PORNIN
30 avenue Gustave Eiffel Bat. A 33600 PESSAC // 06 30 28 02 44

Eitan.pornin2@bureauveritas.com

CONTROLE TECHNIQUE

Bureau de Contrdle construction
VERITAS CONSTRUCTION - Céline MAUROY
Zone Europe, 4 Rue Johannes Kepler 64004 PAU Cedex // 06 88 14 66 17

celine.mauroy@bureauveritas.com

Allotissement :

Chaque lot a I'obligation de s’informer des travaux prévus aux autres lots notamment en ce qui concerne
les limites de prestations. Les travaux se répartissent selon les corps d’état ci-apres.

Du moment qu’elle possede les qualifications requises, une méme entreprise peut répondre a plusieurs
lots, mais elle doit respecter la décomposition des différents lots lors de la rédaction des offres. Elle

devra déposer une offre séparée pour chaque lot auquel elle répond.

LISTE DES LOTS (et responsables du lot au sein de la MOE)
LOT 01 GROS CEUVRE - VRD ( SETES)
LOT 02 CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE (SETES pour charpente — ARCHITECTE pour couverture)
LOT 03 ITE et ENDUIT (ARCHITECTE)
LOT 04 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIMUM-FERMETURE-PROTECTION SOLAIRE
(ARCHITECTE)
LOT 05 PLATRERIE — FAUX PLAFOND - ISOLATION COMBLES (ARCHITECTE)
LOT 06 MENUISERIE INTERIEURE (ARCHITECTE)
LOT 07 PLOMBERIE - SANITAIRE — CVC (SETES)
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LOT 08 ELECTRICITE (courants forts et faibles) (SETES)
LOT 09 SOL SOUPLE - FAIENCE (ARCHITECTE)
LOT 10 PEINTURE (ARCHITECTE)

La TVA applicable a ces lots est au taux de 20%.

ORGANISATION DU CHANTIER

Se reporter également au CCAG Travaux et au PGCSPS, joint en annexe au CCAP.

Etat des lieux — prise de possession du chantier :

Les Entreprises prendront possession du terrain et des batiments dans I'état dans lequel il se trouve au

démarrage des travaux.

Constat d’huissier :

La remise en état des lieux, notamment de la zone d’installation chantier, et éventuellement des portails
et barrieres d’acces, bordures, etc... sera a la charge des entreprises (via prorata lorsque non identifié
a un lot précis responsable des dégradations).

Pour se faire, un constat d'huissier, a la diligence et a la charge et frais de I'entreprise du lot Gros
oeuvre, devra étre réalisé avant tout commencement de travaux (y compris avant installation de
chantier, préparation, etc). Ce constat sera complété par un constat en fin de travaux réalisé dans les
mémes conditions que celui de début de chantier.

Le maitre d’ouvrage sera invité par I’entreprise a prendre part a ces constats afin qu’ils soient

contradictoires.

Etat final du batiment et du terrain :

Lorsque les travaux correspondant au présent dossier, auront été exécutés, le batiment et le terrain
devra étre totalement et parfaitement achevé, prét a étre utilisé, conformément a la description des
travaux et a minima dans |'état initial repéré dans le constat d'huissier. Les remises en état, dont I'origine

de la dégradation ne serait pas identifiée, seront prises en charge par le compte Prorata.
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Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'Entrepreneur s'engage donc a mener les travaux a
bonne fin, sans aucun supplément de prix autre que ceux qui correspondraient a des modifications ou
compléments décidés en cours de chantier et faisant I'objet d'ordres de services de travaux modificatifs
(*) de la Maitrise d'ceuvre et approuvés par le Maitre d'Ouvrage.

(*) en aucun cas les ordres de services exécutoires, émis par la maitrise d'ceuvre dans le but de rappeler
les obligations contractuelles de I'entreprise ne pourront faire I'objet d'une quelconque réclamation ou
demande de rémunération complémentaire de la part de I'entreprise.

Il s'engage a exécuter les travaux qui se révéleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des
ouvrages prévus (scellements, liaisonnements, potelets, linteaux, etc...) méme si ceux-ci n'étaient pas
explicitement décrits au C.C.T.P.

Il s'engage a exécuter tous travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements

entre ouvrages des différents corps d'état étant réalisés sans hiatus.

Direction de chantier :

La direction de chantier est assurée par la Maitrise d’ceuvre au sens de la mission DET définie par la loi
MOP.

Chaque Entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par la Maitrise d'ceuvre,
d'y déléguer un représentant ayant pouvoir pour engager |'Entreprise et donner sur le champ les ordres
nécessaires sur le chantier.

La présence de tous les Entrepreneurs convoqués aux réunions de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, l'absence d'un Entrepreneur ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la
responsabilité de I'Entrepreneur défaillant et mention du fait est portée sur le Compte Rendu de réunion
visé ci-apres, en vue de |'application des pénalités (voir CCAP).

Chaque réunion de chantier fait I'objet d'un Compte Rendu de réunion (C.R. de chantier) faisant mention
des Entreprises présentes ou absentes et sur lequel la Maitrise d'ceuvre inscrit toutes les instructions
ou observations.

Les Entreprises sont tenues, lors de chaque réunion de chantier, de notifier leurs observations ou
réserves éventuelles relatives au Compte Rendu précédent par écrit dans un délai de 10 jours
calendaires a compter de la réunion de chantier. A défaut, les Entreprises acceptent tacitement le
contenu des Comptes Rendus.

Les rendez-vous de chantier étant hebdomadaires, sauf conditions particulieres mentionnées dans les
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Comptes Rendus, les Entreprises, qui n'auraient pas recu un Compte Rendu, doivent en faire la
réclamation dans le méme délai (10 jours calendaires). A défaut de I'avoir fait, il sera considéré que les
Entreprises ont bien recu tous les Comptes Rendus.

Toutefois, si ces instructions impliquent des dépenses supplémentaires ou des économies,
I'Entrepreneur intéressé établira un devis en plus ou en moins value qu'il soumettra au contréle de la
Maitrise d'ceuvre qui demandera un ordre de service en régularisation du Maitre d'Ouvrage.

Les instructions données par la Maitrise d'ceuvre lors des réunions de chantier prennent effet
immédiatement et I'Entrepreneur ne pourra faire valoir un quelconque retard dans la transmission du

Compte Rendu.

Coordination des travaux :

La mission OPC est assurée par ERIC TAVEAU CONCEPTIONS.

Chaque titulaire de lot devra assurer la coordination interne de son lot ou macro-lot (co-traitants, sous-
traitants) en totale adéquation avec la coordination générale assurée par le Pilote (inter-lots). Les
mandataires des lots (ou leur représentant) devront donner toutes informations utiles au pilote pour que
ce dernier puisse assurer la coordination et I'ordonnancement du chantier dans sa globalité. Les
entreprises reconnaissant par leur offres que le planning général d'exécution prévaut sur toutes autres
considérations dans le cadre du respect du présent marché (hormis la qualité des ouvrages et les regles
de sécurité), le pilote pourra toutefois imposer aux mandataires des lots |'organisation et la coordination

interne aux lots si celle-ci va a I'encontre du bon déroulement du chantier et du respect du délai global.

Contréle Technique :
Le bureau de contréle de cette opération est VERITAS CONSTRUCTION.

(voir coordonnées au chapitre "concepteurs et intervenants" du présent document)
Le contenu de sa mission est précisé dans le CCAP.

L'intervention des bureaux de controle est rémunérée par le Maitre d'Ouvrage.

Le bureau de controle doit étre rendu destinataire de tous les plans d'exécution, notes de calcul et
justificatifs demandés en cours d'études afin que I'entreprise obienne son Avis Favorable (F) sur ces
documents d'exécution, et ce, en paralléle et indépendamment du visa Bon Pour Exécution (BPE) recu

de la Maitrise d'oeuvre.
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Ce n'est pas la Maitrise d'Oeuvre qui diffuse les documents d'entreprise au Controleur Technique.

Coordination Sécurité Protection de la Santeé :
Le Coordonnateur SPS de cette opération est VERITAS CONSTRUCTION.

(voir coordonnées au chapitre "concepteurs et intervenants" du présent document)
Le contenu de sa mission est précisé dans le CCAP.

L'intervention du Coordonnateur SPS est rémunérée par le Maitre d'Ouvrage.

Compte Prorata - compte des charges communes :

Toutes les dépenses pour fournitures de matériel, de fluides ou de personnel, correspondant aux
nécessités du chantier méme si elles ne sont pas citées, sont réputées communes, sauf précision
contraire.

Toutes les dépenses communes pour fournitures de matériel, de fluides ou de personnel, seront
réparties conformément aux principes dont s'inspire la norme NFP 03 001 d'avril 1989, sauf indications

contraires, prévues au présent marché.

Le titulaire du lot 1 gros-ceuvre- VRD a sous sa responsabilité de préparer et de soumettre pour accord
sans réserves de I'ensemble des lots la convention de gestion du compte prorata qui devra étre effective
et applicable au plus tard a la fin de la période de préparation de chantier. En cas de litige la MOE servira
d'arbitre.

Installations de chantier :

NOTA : Dans ce chapitre sont décrit les installations et les obligations qui incombent en principe au lot
"Gros Oeuvre". Dans certains cas ce peut étre aussi un autre lot (VRD ou autre) qui soit en charge des

installations. Ce lot est également décrit ci-apres comme "entreprise responsable des installations"

Emprise de chantier :

Le chantier sera maintenu clos de maniere permanente (cléture en périphérie extérieures et maintien
des dispositifs de fermetures provisoires sur les batiments en interdisant I'acces a des tiers. Toutes les

dispositions nécessaires devront étre prises dans ce sens par le lot Gros Oeuvre au titre du Prorata.
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Le principe retenu est, mis a part ceux explicitement défini comme étant aménagés dans le batiment
dans le plan d'aménagement chantier, d’interdire toute occupation de locaux a 'intérieur du batiment
par les entreprises a fin de vestiaires, sanitaires, réfectoires, stocks, etc...

Ces services devront étre exclusivement aménagés dans la base vie chantier qui est positionnée a
I'extérieur du batiment sur la partie de domaine public alloué selon I'autorisation de voirie attribuée au

lot 1 gros oeuvre. Tout contrevenant sera sanctionné.

Base vie chantier :

La base vie chantier et les zones de stockage seront aménagées de maniére indépendante des
batiments dans I'enceinte du chantier. Voir « plan de principe d’installation chantier » qui fera I'objet
d’une mise a jour en début de chantier pour étre remplacé par le Plan d’Installation Chantier (PIC) a

charge de ’entreprise de gros ceuvre.

Plan d’installation chantier (PIC) :

Durant la période de préparation, I'Entrepreneur du lot Gros Oeuvre remettra au Maitre d'ceuvre, au
MO, a I'OPC et au SPS, pour approbation, un plan d'installation de chantier et un planning de montage
et démontage des installations provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux, conforme au
PGCSPS et au plan de principe du présent DCE.

Ce plan devra intégrer les contraintes données dans le projet de plan d'installation chantier annexé au
CCAP et I'ensemble des pieces du marché.

Le plan d'installation chantier pourra évoluer en cours de chantier, la mise a jour de ce document est a

la charge et aux frais de I'entreprise responsable des installations.

Description des installations de chantier :

Les installations de chantier sont définies dans le PGCSPS, I'imputation des frais y afférent est détaillé

dans le projet de convention du compte prorata et / ou les marchés des entreprises.

Pour ce qui concerne les installations communes de chantier, elles se composent dans le cas présent :
- sur la base de structures modulaires dont l'installation, la location, le raccordement et le repli

avec remise en état du terrain en fin de chantier sont a la charge du lot Gros Oeuvre, comme suit :

SANITAIRES :

+1 WC gravitaire en cabine standard peut étre installé a P’arriére du hall d’ascenseur et
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raccordé en aérien au réseau EU et AEP.

VESTIAIRES :

« Le Maitre d’Ouvrage met a disposition gracieuse un local situé au — 1, dans le batiment existant
en bas de la rampe technique a I'arriere du hall d’ascenseur, donnant directement sur le chantier via
une porte d’acces que le gros ceuvre équipera d’un canon chantier le temps du chantier.

La libération du local est a la charge du maitre d’ouvrage, (livré avec 2 bancs).Le redte du mobilier et le
nettoyage hebdomadaire sont a la charge du lot gros ceuvre au frais du compte PRORATA.
NOTA : En cas de personnel féminin employé sur le site, les vestiaires seront obligatoirement distincts

par sexe.

REFECTOIRE :

« Le Maitre d’Ouvrage met a disposition gracieuse un local situé au RDC, dans le batiment existant a
coté de I'entrée du centre d’accueil. Il sera libéré par le Maitre d’Ouvrage et meublé et entretenu
quotidiennement par le lot Gros CEuvre au frais du compte PRORATA . L’acceés a ce local se faisant
par le hall du rdc du centre social, il sera donc exigé d’y accéder avec des chaussures propres.
Pour cela un lave botte sera mis en place par le lot Gros oeuvre au titre du compte PRORATA en
sortie piétonne de la zone chantier).

Il n’est pas autorisé de prise de repas dans les locaux en construction.

REUNIONS DE CHANTIER :

Les réunions de chantier se tiendront :

- En phase de préparation et jusqu’au clos couvert dans une salle de réunion mis a disposition
gracieusement par le maitre d’ouvrage dans le batiment existant.
- Apres Clos couvert : si possible comme ci-avant et a défaut une table démontable et 8 chaises

pliables seont mis a disposition du lot 1 gros ceuvre dans une des pieces du chantier.

Les locaux de stockages propres a chaque entreprise sont a la charge et aux frais des entreprises
demandeuses, et ce dans le respect des normes et réglementations en vigueur (voir aussi PGCSPS).
Toutefois I’espace d’installation chantier sur rue étant extremenet limité en hypercentre de Toulouse, les
entreprise devront prévoir un approvisionnement quotidien, I’emprise réservée sur le plan de principe

DCE de base vie ne pouvant étre étendu.
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En début de préparation chantier :

- chaque entreprise devra indiquer a I'entreprise responsable des installations ainsi qu'au pilote
et au coordonnateur SPS, ses besoins afin que ceux-ci soient retranscrits sur le plan d'installation
chantier par le lot gros-ceuvre.

- L'aménagement de box provisoires, a charge du lot demandeur, pourra étre envisagé dans le
parking du RDC a condition de ne pas entraver ni I’'avancement des travaux qui y sont prévus ni le

stationnement des résidants restant sur le site pendant les travaux.

L 'alimentation électrique : responsable : lot électricité :

L'entreprise responsable des installations prendra toutes les mesures utiles pour assurer a ses frais et
en fonction des besoins TCE du chantier, I'alimentation électrique générale du chantier depuis le point
de raccordement sur le réseau des parties communes avec la mise en place d’'un compatage chantier
et d’une protection en-téte (cf lot Electricité en charge de cette installation). A partir de cette
alimentation, il installera une ou plusieurs armoires principales a partir desquelles il desservira les
différentes zones de chantier via des coffrets électriques (armoires secondaires).

Depuis cette armoire principale ou depuis le réseau existant a proximité, I'entreprise responsable des
installations devra I’alimentation de ces installations de chantier (Réfectoire, sanitaires, salle de réunion,
installations de chantier extérieure).

L'entreprise responsable des installations devra la mise en oeuvre et le raccordement d'armoires
électriques chantier (équipées en 220V et 380V) en nombre suffisant pour desservir I'ensemble des
zones de chantier en respectant le fait qu'aucun poste de travail ne pourra étre éloigné de plus de 25
m de I'armoire la plus proche. Ces armoires devront étre sur pieds mobiles et ne seront ni posées au

sol ni fixées sur les ouvrages définitifs.

L 'éclairage de chantier pour balisage des circulations et acces extérieurs et intérieurs au batiment en

construction sont a la charge de |'entreprise responsable des installations, y compris leur maintenance
hebdomadaire et leur déplacement suivant I'évolution du chantier. Tous les éclairages des zones de
travail des différents corps d'état sont a leurs charges. Ceux-ci devront étre suffisants pour une correcte
exécution des travaux. Si le maitre d'ceuvre juge insuffisantes les conditions d'éclairage, |'entreprise
sera tenue d'améliorer sur le champ le niveau d'éclairement de la zone de travail concernée, faute de

quoi les travaux pourront étre stoppés sans que |'entreprise ne puisse faire de recours.

L'alimentation en eau : Responsable : lot CVC plomberie
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L'entreprise responsable des installations devra prendra toutes les mesures utiles pour assurer a

ses frais et en fonction des besoins TCE du chantier, I'alimentation et le raccordement en eau de

ses installations de chantier (Réfectoire, sanitaires, salle de réunion, installations de chantier
extérieure), depuis le point de raccordement indiqué sur le plan d'installation chantier.

La fourniture et mise en place d’'un compteur défalqueur lui incombe lorsque un relevé
contradictoire de compteur en début et fin de chantier pour établir les consommations chantier
n'est pas possible (en site occupé par exemple).

La distribution en eau a I'intérieur du batiment des zones de travaux seront réalisés par le lot "Plomberie"
depuis les installations existantes, en fonction des besoins TCE. Les tuyaux de prolongement seront
en parfait état, sans raccords ni rustines et équipés d'un robinet étanche a I'arrivée afin d'éviter toute
fuite.

Sauf autorisation exprés de la Maitrise d'Oeuvre et de I'OPC, les points d'eau intérieurs seront

interdits ainsi que toute rallonge souple depuis I'extérieur. Tout contrevenant sera considéré comme

seul responsable des dégats occasionnés en cas de fuite ou d'erreur de manipulation liée a I'utilisation

de point d'eau non autorisé.

Signalisation chantier : Les acces chantier, et clotures le long des voies publiques devront comporter

de maniere évidente les mentions obligatoire "Chantier interdit au Public", "Port des EPI obligatoires",
et "stationnement interdit dans I'enceinte du chantier". Ces affiches d'avertissement (en plastique de

couleurs vives) sont aux frais de I'entreprise responsable des installations.

Les clétures de chantier et les balisages :

Leurs installation, location, repliement, transports mais aussi leurs éventuelles adaptations et remise en

état en cours de chantier sont a la charge du lot 1 gros oeuvre.

Les balisages légers de type grillage plastique orange sur potelets métalliques, seront positionnés si

nécessaire en limite d'intervention a l'intérieur de I'enceinte de I'opération pour limiter I'étendue du

chantier.

Les clétures rigides seront a mettre en oeuvre pour isoler le chantier vis a vis du domaine public ou des

tiers. Elle seront de type modulaire a maille et poteaux métalliques galvanisés sur plot béton, rendue
solidaires entre elles par collier ad'hoc. Elles ne devront pas pouvoir étre démontables sans matériel
spécifique et incluront les portails séparés prévus a l'article ci-apres "acces piétons et véhicules".

Ces éléments sont indiqués sur le plan de principe des installations de chantier joint au présent DCE.
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Les acces véhicules / piétons :

lls sont a la charge du lot 1 gros oeuvre.

L'acces chantier aux véhicules sera limité aux véhicules de livraison aux horaires autorisés par le
reglement de chantier a mettre en place avec I'OPC en période de préparation.

Aucun autre véhicule ne sera autorisé sur I'emprise de chantier hormis les fourgons de matériel des
entreprise sur les emplacements alloués a cet usage et dans le nombre limité indiqué sur le PIC, ET

seulement lorsque |'emprise chantier le permet (voir PIC).

Les livraisons par semi-remorque et gros gabarit (grue PPM pour mise en ceuvre d’éléments imposants,
de charpente par exemple, ...) seront gérées indépendamment par chaque lot concerné soit sur le
domaine public dans une zone inclue dans I'emprise chantier, soit par autorisation ponctuelle de voirie
demandée a minima 15 jours a |'avance.

L'acces piéton personnel de chantier se fera par un portail et un cheminement séparé des véhicules.
La condamnation d'une zone d'espace public, lorsque rendue nécessaire pour les besoins du chantier,
se fera par une cléture de méme type que I'article ci-avant, adaptée et évolutive en fonction du chantier.
Cette emprise chantier fait |'objet d'une demande d'autorisation voirie, déposée des le début de la
période de préparation chantier, et doit étre accompagnée par la mise en place au frais du lot 1 gros
oeuvre de la signalisation routiere (verticale et horizontale) nécessaire et réglementaire, préalablement

validée par CSPS, OPC et MOE sur le PIC.

Les clotures donnant sur I'espace public doivent étre correctement aménagées et contreventées pour
résister aux efforts du vent et ne pas présenter de danger pour les passants (véhicules et piétons).
Elles seront équipées sur les zones de stockage et d’intervention de baches évitant la projection
d’éléments vers le domaine public.

Si le trottoir en pied de batiment est inclus dans la zone chantier, le lot 1 gros ceuvre aura obligation
de matérialiser en amont et aval de ce barrage les passages piétons provisoire et la signalitéique
régelmentaire « piétons passez en face svp »,etc.. ainsi que leur enlevement en fin de chantier.

Les accés chantier devront étre maintenus fermés a clé en permanence sous la responsabilité du lot 1
gros-ceuvre et ne seront ouverts que pour les livraisons. Les acces piétons seront tenus fermés en
permanence, et cadenassés en dehors des heures d'ouverture du chantier sous la responsabilité du lot

1 gros oeuvre.

Approvisionnement des zones de travail :
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Moyens de levage :
Afin que ces moyens soient adaptés a la taille et aux caractéristiques du chantier et de |'opération,
plusieurs cas de figure sont possibles :

A- grue ou monte matériaux a demeure installée pour la durée du chantier par I'entreprise

responsable des installations de chantier (lot 1 gros oeuvre). Dans ce cas |'entreprise installatrice
prévoit le colt de l'installation et des charges liées dans son offre, et prévoit qu'il aura obligation
de prét a titre gracieux de cette installation aux autres entreprises (hormis la main d'oeuvre
éventuellement liée si seul du personnel habilité est a méme de I'utiliser). La durée de présence
d'un tel dispositif commun est indiquée par I'OPC dans le Planning.

les consommations liées sont a la charge du compte Prorata.

B- moyens de levage ponctuels a charge de chaque entreprise : Moyen de levage (PPM,

monte matériaux, etc) installé ponctuellement pour une livraison ou une mise en oeuvre spécifique.
Dans ce cas l'installation et les frais affrents sont a la charge de I'entreprise demandeuse qui I'aura
prévue dans son offre. Ces frais peuvent étre éventuellement partagés par plusieurs entreprises qui
en aurait I'utilité en méme temps. Dans ce cas, le partage des frais et des heures d'utilisation seront
définis dans un accord écrit préalable entre les parties concernées.

Les consommations liées sont a la charges des entreprises utilisatrices.

L'OPC doit étre prévenue suffisamment t6t pour définir avec les entreprises concernées la période
et le lieu d'occupation de l'installation de levage, et analyser les implications sur I'organisation

générale du chantier.

Pour cette opération c'est le Cas B qui est retenu pour I'établisement des

offres (a charge de chaque entreprise).

Evacuations des déchets :
Chaque entreprise doit nettoyer ses zones de travail avant dévacuer les lieux. Le nettoyage s'entend
quotidiennement, voir tache par tache lors des opérations préalables a la réception.

Voir article ci-apres "gestion des bennes" pour les modalités d'évacuation des déchets.
Stocks matériel et matériaux :

Les stocks fermés des entreprises seront limités aux containers extérieurs pouvant rentrer dans la zone

réservée a cet effet (voir zone stockage sur le Plan d'installation chantier). Les stocks dans les batiments
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sont interdits sauf avis expres de la MOE et de I'OPC.

Acceés aux zones de travail :
L'acces du personnel aux zones de travail doit se faire selon les regles de sécurité et d'hygiene.
Les échafaudages sont a la charge des lots concernés.
Le nettoyage de la zone de travail apres son intervention est a la charge de I'entreprise concernée.
Les protections individuelles sont a la charge des lots concernés.
Les protections collectives sont a la charge :
- dulot 01 gros oeuvre pour ce qui est des trémies planchers démolis et du démontage des
balcons métalliques sur cour.
- du lot 03 charpente pour ce qui est de la charpente couverture et la maintenance des
protections sur trémies pendant la réfection des planchers bois.
- dulot 02 Enduit et parement extérieur pour ce qui est des échafaudages facades et de leur

maintenance (mutualisés avec les lots menuiserie extérieure et couverture. Les échafaudages

devront étre concus afin de pouvoir servir d’acces et protection bas de pente au lot charpente).

Fermeture de I’enceinte du chantier :

Gestion des accés - limite de responsabilité :

La sécurité et la slreté de la zone chantier et de la base vie et des installations de chantier ainsi que
des batiments existants, sera placé exclusivement sous la responsabilité des entreprises ou de son
représentant (via le compte Prorata) dés la notification du marché ou de I'ordre de service N°1 de

démarrer les travaux et ce jusqu'a la réception des travaux.

Clos provisoire

Les fermetures provisoires des batiments nécessaires pour en interdire I'acces en dehors des heures
de chantier sont a la charge de I'Entrepreneur du lot 1 gros-ceuvre, y compris leur entretien. Les frais
en découlant seront imputés au Compte Prorata. De méme, dans les installations de chantier,
I'entrepreneur du lot 1 gros-ceuvre a a sa charge la fourniture et la mise en place de toutes les
fermetures provisoires durant toute le durée nécessaire, y compris démontage de ces ouvrages
provisoires lorsque nécessaire.

L'Entreprise du lot 1 gros-ceuvre doit prendre toutes mesures utiles pour que les obturations soient
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assurées par tout moyen approprié permettant d'exécuter, conformément aux prévisions de calendrier
d'exécution, les travaux qui ne peuvent étre exposés aux intempéries.

L'Entrepreneur du lot 1 gros-ceuvre a la charge de maintenir ces ouvrages provisoires en état, dans
I'attente des installations définitives.

L’entreprise du lot 1 gros-ceuvre prévoira la cléture du chantier suivant le périmétre d’intervention

indiqué sur plan et installation chantier. La cloture sera du type Héras ou équivalent.
NOTA : il est toutefois prévu que le lot 05 menuiserie Extérieure - Fermeture, assure la dépose des

menuiseries existantes au fur et a mesure de la pose des nouvelles menuiseries afin d’assurer une

continuité du hors d’air hors d’eau sur le chantier.

Conservation des clés

Lorsque les locaux auront recu leurs serrures définitives équipées de canons provisoires, les clés restent
sous la responsabilité des Entrepreneurs dont les lots en comportent la fourniture. Un double sera donné
au lot aménagement qui aura a ses frais et charge la gestion de fermeture des locaux.

Chacun doit les conserver en bon état et en bon ordre.

Un trousseau avec les étiquettes correspondantes sera remis a I'entreprise responsable de I'ouverture
et de la fermeture du chantier (défini suivant les phases d'intervention).

En cas de perte d'une clé, la serrure ou le verrou de sécurité correspondant est remplacé aux frais du
responsable de la perte.

Les clés déformées ou rouillées seront refusées.

La fermeture des locaux du batiment en construction par des entreprises, avec leur propre canon, dans
un but personnel de réfectoire, vestiaire, atelier ou stockage est formellement interdit. Les entreprises
ont la double obligation d'utiliser les installations de chantier prévues a ces effets, et de permettre aux
autres corps d'état d'accéder a leurs zones de travail.

Tout contrevenant a cette disposition se verra sanctionné des pénalités prévues au CCAP.

La fermeture en fin de journée de I’ensemble des portails et acceés au chantier (compris portes, fenétres
ouvrantes, etc) sera a la charge et sous la responsabilité :

- du lot gros ceuvre : du démarrage du chantier jusqu’au début d’intervention du plaquiste ou lot cloison
- du lot cloison : du début de son intervention jusqu’au début d’intervention du peintre

- du lot peinture : du début de son intervention jusqu’a la date de réception.

Canons provisoires :
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Il seront a la charge du lot Gros ceuvre jusqu’a pose des canons définitifs par le lot menuiserie en fin de

chantier.

Nettoyages :

Nettoyage en cours de chantier :

Au fur et 2 mesure de I'avancement de ses travaux, |'Entrepreneur doit remettre les ouvrages ou parties
d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfaite aux Entrepreneurs qui lui succedent en se
conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les Ordres de
Service.

Le nettoyage quotidien et systématique des zones de travail est a la charge et au frais des entreprises
occupant les dites zones. Le contréle de ce nettoyage est du role des chefs de chantier de chaque
entreprise pour ce qui la concerne. La maitrise d'ceuvre sur simple constat pénalisera les entreprises
défaillantes et les obligera a nettoyer sous 24 heures. Passé ce délai, la maitrise d'ceuvre fera appel a
une entreprise de son choix aux frais et risques de I'entreprise défaillante.

Dans le cas ou les gravats ne seraient pas identifiables le nettoyage sera fait dans les mémes conditions
aux frais du compte Prorata.

De maniére générale durant son exécution, le chantier devra étre maintenu propre ; tout matériel,
matériaux sans emploi, emballage, etc... devront étre évacués du chantier vers les décharges

autorisées.

Gestion des bennes et goulottes :

Bennes :
Afin que les moyens d'enlevement des déchets soient adaptés a la taille et aux caractéristiques du

chantier et de I'opération, plusieurs cas de figure sont possibles :

1 - rotation de bennes a tri-sélectif a I'arrivée : Une seul benne tout type tout matériaux avec
tri sélectif et valorisation des déchets a I’arrivée en centre de recyclage, sera mise en oeuvre par le lot
Gros oeuvre au frais du compte prorata et un contrat sera pris avec une société pour enlévement -

remplacement des bennes et tri sélectif a I'arrivée. La gestion de ces bennes (rotation, prévision
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remplacement, etc), de fagcon a satisfaire aux impératifs de nettoyage de chantier est de la responsabilité
du lot gros oeuvre, les colts associés (intendance, transport, location, taxes de décharges, colt du

tri,etc...) sont a la charge du Prorata.

2 - rotation de bennes a tri-sélectif au départ : trois bennes pour tri sélectif sur chantier seront
mise en oeuvre par le lot Gros oeuvre au frais du compte prorata et un contrat sera pris avec une société
pour enlévement- remplacement des bennes vers déchetteries spécialisées. La gestion de ces bennes
(rotation, prévision remplacement, etc), de fagon a satisfaire aux impératifs de nettoyage de chantier,
est de la responsabilité du lot gros oeuvre, les colits associés (intendance, transport, location, taxes
de décharges, etc...) sont a la charge du Prorata.

Le correct tri des déchets dans les différentes bennes et de la responsabilité de toutes les entreprises
et intervenants. La mauvaise utilisation par une entreprise de ces bennes sélectives pourra pétre

sanctionnée comme un défaut de nettoyage prévu au CCAP.

3 - gestion individuelle des déchets : chaque entreprise (et leurs sous-traitants) devront replier

quotidiennement (*) vers leur entreprise ou vers une décharge autorisée, leurs propres déchets et

gravats afin d'y étre traités (tri sélectif et si possible recyclage vers des filieres appropriées).

(*) Exceptionnellement, et seulement apres accord expres de I'OPC et/ou de la MOE, des enlevements
2 fois par semaines seront autorisés pour des quantités minimes de gravats et correctement regroupées
sur le chantier. Tous les frais liés a ces enlevements individuels sont a la charge de chaque entreprise
et sont a intégrer dans leurs offres respectives.

En cas d’utilisation de bennes et goulottes a gravats, elles sont aux frais et charges du compte prorata.
Sauf pour les travaux de démolition-déconstruction ou elles sont prises en charge par I'entreprise

concernée.

Pour cette opération c'est le Cas 3 (gestion individuelle) qui est retenu pour

|'établisement des offres.

Le lot gros ceuvre, lorsque en charge de grosses démolitions ,aura a sa charge exclusive la gestion
de ses propres bennes pour I’enlevement des gravats issus de ces démolitions (planchers, cloisons,

etc....).

Goulottes :
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Les frais et charges des goulottes lorsque installées pour évacuer les gravats seront imputés au compte
prorata ainsi que les protections éventuellement nécessaires des ouvrages adjacents et les éventuelles
déposes et reposes nécessaires soit a leur débouchage, soit pour permettre les travaux de tel ou tel
corps d'état qui serait géné par la position de la goulotte.

Par contre, les gravats des "grosses" démolition des différents lots de démolition génerant de grande
quantité de déchets tels que les lots gros ceuvre, charpente- couverture, cloison, etc.. seront traités aux

frais et charge exclusif de I'entreprise réalisant les dites démolitions.

Nettoyage final :

Le nettoyage final avant la réception des travaux est exécuté par I'Entrepreneur du lot peinture, a ses

frais et sur de I'ensemble du chantier, sur ordre du maitre d'ceuvre. Il constitue un nettoyage de finition

et aucunement I'enlevement des gravats ou les nettoyages propres a chaque lot pour ce qui les

concernent. Le lot gros ceuvre devra le nettoyage des abords de chantier, notamment sur la cour et la
rue apres repliement des installations chantier.)
De méme les étiquettes de marques ou autres , ainsi que les protections provisoires sur les appareils,

ouvrages ou équipements restant apparents seront enlevées par les lots concernés au début des
phases d'OPR sur indication de la MOE et / ou de I'OPC.

Le nettoyage final de l'intérieur des batiments y compris vitrages des menuiseries extérieures avant la
réception des travaux est exécuté par I'Entrepreneur du lot peinture.

Ces nettoyages ne comprennent pas I’évacuation des gravats et emballages propres a chaques corps

d’état que ces derniers doivent évacuer quotidiennement et a leur frais.

Sécurité de chantier :

Dispositifs communs :

Chaque Entreprise est responsable des protections particulieres a mettre en ceuvre pour ses propres
travaux, ainsi que de la bonne conservation des dispositifs communs de sécurité trouvés en place au
début de son intervention (cf CCTP spécifiques de chaque lot).

Tout appareil de levage, avant d'étre installé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréé. Le
rapport de vérification est obligatoirement remis au Maitre d'ceuvre, au MO et au SPS.

Les gardes corps d'alleges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier sont réalisés par

I'Entreprise du lot gros-ceuvre pour les planchers béton et des trémies ouvertes lors des démolitions a
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sa charge et au lot charpente ou plancher pour les planchers bois au fur et a mesure de I'avancement
des travaux et conservés en état jusqu'a mise en ceuvre de I'ouvrage définitif.

Tous les étais, planchers ou matériels qui sont mis en place au titre de la sécurité recoivent une peinture
rouge permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés de leur affectation premiére.

Le treillis soudé des planchers béton sera laissé en attente au droit des trémies pour constituer une
protection contre les chutes de personnel. Ce dispositif n'étant pas suffisant il sera complété par un
contreplaqué de 22 mm minimum (renforcé tous les 60 cm si nécessaire pour les trémies de taille
importante) et coincés dans les réservations par des tasseaux.

Les lots utilisateurs de ces trémies découpent le treillis soudé en fonction des besoins et remettent en
place la protection provisoire au cours de leurs travaux jusqu'au rebouchage définitif des trémies par le
gros-ceuvre avec la méme nature de béton que celui du reste du plancher. Le lot gros-ceuvre a toutefois
a sa charge I'entretien et la remise en place des protections provisoires lorsque celles-ci sont enlevées
par un tiers non identifié.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de tout autre type de protections de trémie

sont a la charge et aux frais du lot gros-ceuvre.

Protection incendie :

Avant I'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique,

explosive...) il y a lieu obligatoirement d'en informer le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre.

Seul le Maitre d'Ouvrage est autorisé a délivrer des permis au feu, apres en avoir été informé par
I'entreprise qui doit établir sa demande au minimum 48 heures a |'avance.
Tous les déchets de chantier (gravois, emballages, matieres plastiques, etc...) sont évacués par les

Entreprises dans les bennes mises a la disposition par le compte prorata. Les déchets ne seront pas

brdlés.

Les matériaux inflammables, lorsqu'ils ont été autorisés, doivent étre stockés dans les zones tres
délimitées, et dans les quantités nécessaires a la consommation journaliere. Ces zones seront définies
avec le pilote et le coordonnateur SPS.

Il est strictement interdit d'allumer des feux (notamment du genre "braséro") tant a l'intérieur qu'a
I'extérieur.

L'équipement de lutte contre l'incendie est a réaliser conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S.

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - SETES // PRO-DCE// CCTP 0 Prescriptions communes // avril 2025 -V02 // p 30



Raccords et dégats :

En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment alimentation et évacuation
de fluides), et dans I'impossibilité d'en connaitre I'auteur, la remise en état est imputée au compte des
charges communes.

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés ou existants apres le passage des divers corps
d'état, les raccords ou remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.

Il appartient a I'entreprise dont un ouvrage a été dégradé, abimé, etc, d'apporter les preuves de
responsabilité d'une autre entreprise ou de demander un constat immédiatement et contradictoirement
a la Maitrise d'ceuvre et a I'entreprise incriminée. Faute de preuve opposable ou de contrat immédiat et
contradictoire entre les deux parties et la Maitrise d'ceuvre, I'ouvrage dégradé sera repris par |'entreprise
I'ayant réalisé, a ses frais et charges.

Chaque Entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les

voies publiques, trottoirs, bordures, batiments (intérieurs et extérieurs), etc...

Préchauffage :

En cas de besoin, le recours au pré-chauffage sera fait aux frais et charges du lot peinture.

La mise en place par ce lot du préchauffage devra se faire en totale adéquation avec les impératifs du
planning et les conditions d'exécution selon les regles de I'art et les prescriptions des fabricants des
produits mis en ceuvre.

Cette mise en marche fera I'objet d'un ordre de la Maitrise d'ceuvre dans le cas ou les entreprises
concernées n'en feraient pas la demande. Aucune réclamation, indemnité ou supplément de prix ne
pourra étre demandé par les entreprises concernées par la mise en place de ce pré-chauffage pour
assurer les conditions normales d'exécution de leurs travaux dans le cadre du planning.

Le pré-chauffage a pour objet :

a - d'obtenir dans les locaux, les températures minimales requises pour la réalisation de certains travaux
(9 a 12°) notamment peinture et colle des sols

b - de maintenir dans les locaux réputés achevés, une température garantissant la bonne conservation

des prestations réalisées jusqu'a la réception (9 a 12 °)

Le pré-chauffage est assuré :
- A défaut de la possibilité de laisser en service le chauffage du batiment existant, par tout moyen utile
et adéquat installé a titre provisoire par I'Entrepreneur (s) concerné(s), y compris toutes les alimentations

et raccordements nécessaires.
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En fonction de I'objet du pré-chauffage, celui-ci a lieu par local ou par zones déterminées par le Maitre
d'ceuvre.

L'Entreprise du lot peinture sol souple a a sa charge, la conduite et la surveillance des installations de
pré-chauffage, et les frais correspondants.

Ces installations sont couvertes par une police spéciale d'assurance contractée par lui pour couverture
des risques encourus.

Les polices spéciales d'assurance sont a sa charge et devront étre soumises au Maitre d'ceuvre.

Les frais résultant d'une isolation complémentaire provisoire des locaux et les frais de consommation
du systeme de pré-chauffage (eau, électricité, combustibles, etc...) sont a la charge du lot peinture sols
souples.

Tout préchauffage utilisant un équipement a brdleur (type briileur a gaz, etc) sera proscrit.

PLANIFICATION DES TRAVAUX :

Liste prévisionnelle et calendrier de remise des EXE et PLANS D'ATELIER

Dans un délai maximum de 8 (huit) jours a compter de la date de notification de son marché, chaque
Entrepreneur recevra le planning détaillé des études d'exécution et/ou des plans d'ateliers a réaliser par
les entreprises, et ce dans le cadre du planning enveloppe joint au présent dossier.

Voir études d'exécution au § ci-apres.

Plannings :

Phasage général des travaux :

Le délai contractuel (global pour I'ensemble des lots) est mentionné au CCAP.
« La période de préparation chantier sera de 2 mois afin de s’assurer :
- Du bon établissement et du visa des plans d’EXE et de détails par les entreprises pour leur

mise en ceuvre rapide sur site et I'anticipation des commandes.
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- Des commandes de matériels et de matériaux de maniere exhaustive afin que tous les
livraisons soient effectives au démarrage de chantier sur site et éviter ainsi d’éventuels mais
fréquents retards de livraison.

- Des fabrications en atelier, notamment pour les ouvrages préfabriqués.

+ La durée des travaux est estimée a 10 mois pour une livraison fin 2025, y compris opérations de

réception.

Planning enveloppe :

Le planning enveloppe établi par I’'OPC est annexé au CCAP.

Planning d’exécution détaillé :

Durant la période de préparation, un planning d'exécution détaillé sera établi par 'OPC (*) sur la base
du planning enveloppe des travaux tout corps d'état joint au dossier a I'appel d'offres.
Il sera établi par le Pilote de I'opération en collaboration avec les entreprises titulaires des différents lots.
Les entreprises ont obligation de donner tous renseignements nécessaires au pilote pour
I'établissement de ce planning (méthodes, moyens personnel et matériel, etc...)
Le planning détaillé d'exécution respectera les objectifs et les dates impératives au plus tard du planning
enveloppe et ce pour chaque phase de travaux. Dans le cas ou les moyens proposés par |'entreprise
ne sont pas susceptibles de satisfaire aux objectifs du planning, le pilote sera en droit d'exiger de
I'entreprise la mise en place de moyen approprié au respect du planning enveloppe (moyens
supplémentaires, travail par poste, ou le samedi...), et ce sans possibilité de réclamation de la part de
I'entrepreneur.
Le planning deviendra contractuel a partir de son établissement, et sera notifié par Ordre de Service a
toutes les entreprises par le Maitre d'ceuvre apres accord du Maitre de I'Ouvrage.
Ce planning sera établi par la méthode "Pert". Il sera procédé a une décomposition des travaux en
taches élémentaires dont I'exécution releve d'une méme catégorie professionnelles (taches) et d'une
analyse des impératifs (contraintes) qui lient leur exécution réciproque. Les postes de travaux (taches)
sont caractérisés chacun par leur époque, leur durée et les moyens nécessaires a leur exécution.
Le planning donnera :

- I'ordre d'exécution des taches le plus favorable, permettant le déroulement logique du chantier
ainsi qu'un emploi aussi continu que possible du personnel affecté aux travaux.

- la mise en valeur de certaines taches dites critiques dont I'exécution est impérative dans le
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temps, tout retard dans cette exécution pouvant se répercuter sur le délai final.

Chacun des délais ainsi définis est impératif et pénalisable : ceci implique pour les Entreprises
I'obligation de faire les travaux considérés dans les délais et aux dates ressortant du-dit planning sans
qu'il soit émis d'ordre de service particulier a la tache. Les Entreprises sont tenues de suivre I'ensemble
de I'exécution, de s'assurer que les indications concernant ou conditionnant ses travaux sont suivies
et, dans le cas contraire, d'en référer au Pilote de I'opération.

Les Entreprises devront aviser le Pilote de tous les risques d'avance ou de retard relatifs a I'exécution
des taches dont ils ont la charge, afin de permettre d'en étudier les conséquences et les remedes.

Le Pilote sera en droit, en cas de retard sur les taches critiques, d'exiger des Entreprises défaillantes le
travail a deux ou trois postes et ce, pendant toute la période nécessaire pour résorber les retards, et ce

sans aucune rémunération ou indemnité.

Programme de rattrapage :

En cas de retard dans I'exécution des travaux, les Entreprises devront prendre toutes dispositions
modificatives au calendrier général nécessaires, afin que les délais globaux soient respectés. Les
Entreprises et leurs sous-traitants, s'engagent par avance a mettre en ceuvre les moyens nécessaires
et suffisants pour suivre les programmes de rattrapage établis conjointement avec le Pilote.

Les Entreprises supporteront toutes incidences, notamment financiéres, qui pourraient en résulter
indépendamment des pénalités prévues.

(*) dans le cas ou le maitre d'ouvrage n'aurait pas nommé d'OPC, il reviendra a la charge de chaque lot

d'établir pendant la période de préparation chantier, un planning détaillé par tache respectant le planning

enveloppe et la date de livraison globale, et de le faire valider au Maitre d'Ouvrage et a la Maitrise

d'Oeuvre.

EXECUTION DES TRAVAUX

Engagements de I’entreprise :

Obligation de résultat :

Dans le cadre de sa mission, la Maitrise d'ceuvre donne, dans les documents du dossier de consultation
des entreprises, toutes les indications susceptibles de permettre la satisfaction aux résultats et

prescriptions cités. Toutefois les entreprises sont réputées, du fait méme de la remise de leur offre avoir
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vérifié I'ensemble des données, leurs concordances, leur viabilité et leur pertinence.
Il est donc précisé qu'aucun supplément ne sera accordé pour des prestations ayant pour but :

- d'une part de satisfaire aux résultats et prescriptions cités dans le présent Dossier de
Consultation

- d'autre part d'atteindre les objectifs et exigences prescrits par I'ensemble des reglements,

décrets, etc, en vigueur et applicable aux présents travaux.

Conformité des travaux :

Tous les travaux sont réalisés et exécutés conformément aux regles de I'art, aux différents documents
contractuels, aux regles de la construction, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application dont
les textes sont en vigueur a la date d'établissement des prix. En cas de modification de I'un de ces
reglements, en cours de travaux et jusqu'a la réception, I'Entrepreneur fera connaitre sous 15 jours au
Maitre d'ceuvre, les incidences résultant de I'application de la nouvelle réglementation. Faute de les
avoir signalées en temps utile, les modifications nécessaires demandées a la réception pour la mise en
conformité avec la nouvelle réglementation, seront a la charge de I'Entrepreneur. Du fait de son offre,
I'Entrepreneur reconnait connaitre ces documents et avoir compris, dans ses prix, les incidences

financiéres en résultant.

Interprétation des documents :

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre ont pour but de renseigner
I'Entrepreneur notamment sur la nature, I'aspect et la localisation des ouvrages a exécuter.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur s'assure de I'exactitude des cotes des plans et
coupes du dossier de consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses
éventuelles observations a la Maitrise d'ceuvre.

Les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif et I'Entrepreneur doit,
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la
correcte réalisation et au parfait et complet achévement de I'ouvrage décrit.

Pour tel lot, I'entrepreneur ne peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites du-dit lot si celle
d'un autre lot, ou les plans donnent des indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis. Cet
ouvrage ou partie d'ouvrage est di et exécuté par I'Entrepreneur spécialiste pour lequel I'ouvrage ou la
partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties
d'ouvrages décrits.

En conséquence et d'une maniere générale, I'Entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et
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prestations, méme non désignés, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du
terme et des regles de I'art, celui-ci étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et
avoir compris, dans ses prix, les incidences des autres lots sur ses propres lots.

En regle générale, le CDPGF ne reprend pas (ou de maniere non exhaustive) a chaque article les normes,
cahiers des charges et autres documents, reglements et regles techniques dans un but de clarté et de
simplification. Mais les Entrepreneurs ne pourront, en aucun cas s'en prévaloir pour couvrir une
mauvaise exécution ou un mauvais matériau.

Dans tous les cas, les normes et reglements en vigueur priment sur le libellé ou la teneur des autres
documents constituant le marché.

Les Entrepreneurs sont tenus de respecter les documents généraux de construction énumérés dans le
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et notamment, sur le plan technique, les
documents constituant le C.C.T.G.

En ce qui concerne les dérogations aux normes, il sera fait application du décret n° 84-74 du 26 janvier
1989 modifié le 18 juillet 1990 et la circulaire n° 93-01 du 21 janvier 1993 relative aux dérogations aux
normes dans les marchés publics.

Toute réponse au présent marché vaut acceptation globale et sans réserves des supports du présent
DCE.

Définition des prix de I’entreprise :

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
qu'elles résultent du terrain, des différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs
circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des exigences du planning,
du respect des regles de sécurité édictées par le Ministere du Travail, ou autres organismes de
prévention d'accident du travail, de I'observation des avis formulés par la Maitrise d'ceuvre, C.S.T.B.,
Bureau de controle, Coordinateur SPS, etc...

lls comprennent, entre autre, pour les éléments ne relevant pas d’avis technique, tous les frais
nécessaires a la réalisation du cahier des charges validé par un organisme agréé.

Aucun supplément n'est admis pour le respect et la mise en conformité aux documents, regles et avis
précités.

En conséquence, |'adoption d'un prix complémentaire pour le reglement des travaux supplémentaires
comprend ces sujétions ainsi que celles habituellement inclue dans les prix unitaires (nettoyage,
échafaudage, repliement, protections...) et ne peut étre affecté d'aucune plus-value qu'elles qu'en

soient la quantité et la situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.
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Connaissance des lieux et de ’ensemble du dossier :

Le dossier complet est fourni a I'ensemble des Entreprises dans le dossier de consultation.

Les prescriptions du C.C.A.P. seront complétées par les dispositions suivantes :

Par le dépo6t de son offre, I'Entreprise reconnait implicitement :

+ avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables a la réalisation
du chantier (y compris les travaux des autres corps d'état) ;

- avoir effectué une visite approfondie du terrain, des batiments voisins, et constaté toutes les sujétions
relatives a la nature des terrains (topographie, couches superficielles, fondations existantes, reprises
d'ouvrages sur structures conservées, etc...) aux emplacements des travaux, aux acces et aux abords
du chantier, ceci se rapportant aussi bien aux caractéristiques techniques des travaux, qu'a
I'organisation et au fonctionnement futur du chantier (eau, installations de chantier, énergie, lieu
d'extraction des matériaux, éloignement des décharges publiques, etc.)

avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles aupres du maitre

d'ouvrage et du maitre d'ceuvre au cas ou les pieces du dossier lui sembleraient insuffisantes.

L'Entreprise ne pourra, en conséquence, réclamer d'indemnité, ni de plus-value pour méconnaissance
des inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'elles soient.

L'Entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet, tout changement devant
étre signalé, et I'accord et les ordres nécessaires demandés au B.E.T. et a |'Architecte.

Le fait par I'Entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement d'exécution de la
possibilité de suivre les cotes et notifications des plans, ou de ne pas en référer au B.E.T. ou a
I'Architecte au cas ou la vérification révélerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui
pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient pour tous les corps
d'état jusqu'a démolition de I'ouvrage, aux frais de I'Entreprise, sur ordre de I'Architecte.

Le C.C.T.P. mentionne succinctement, outre la description des ouvrages principaux, une liste de petits
ouvrages localisés et des cas exceptionnels qui se présentent. Cette liste ne peut étre complete : elle a
pour but d'attirer |'attention de I'Entrepreneur qui devra la compléter tant par I'examen détaillé des plans
remis, que par la visite des lieux, visite détaillée qui devra obligatoirement étre effectuée par
I'Entrepreneur. (voir conditions de visite dans le reglement de consultation.)

Les Entreprises doivent assurer la réalisation compléete des ouvrages ou ensembles fonctionnels

constituant I'opération.
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Charges de I’entreprise

A part la mise a leur disposition du terrain affecté aux présents travaux, tous les frais et diligences
nécessaires a I'exécution des travaux incombent aux Entreprises, méme s'ils ne sont pas énumérés
dans le détail ci-dessous.

Sont notamment a la charge de chaque Entreprise, ou de la collectivité des Entreprises :

- les frais nécessités par I'exécution des travaux de sa profession : implantation de construction,
préparation du terrain, échafaudage et engins de toutes sortes, transport de matériaux, enlevement de
ses ouvrages, etc...;

- les frais d'établissement d'un bureau et des magasins pour entreposer ses matériaux dans la limite ou
ces installations ne nuisent pas a la marche d'ensemble du chantier;

- les frais exigés par le controle des matériaux ou des ouvrages (pesage et métrage, analyses,
expériences et essais de résistance, compris transport);

- les frais qui découlent de |'obtention des Avis Techniques ou ATEX, PV spécifiques, Enquéte de
Technique Nouvelle, etc;

- les frais d'imprimés et de tirages de plans pour les vérifications nécessaires a I'obtention de certificat
(exemple : CONSUEL, AQC, etc...);

- la fourniture d'un dossier complet tout corps d'état aux concepteurs pour la surveillance du chantier;
- les frais exigés pour toutes études ou relevés, état des lieux, etc...;

- les frais nécessaires pour remettre en état ou réparer les matériaux ou ouvrages que ses ouvriers ou
préposés auraient pu détériorer;

- les frais d'assurance de chantier;

- les frais de I'organisation collective du chantier;
- les frais résultant des obligations mises a sa charge par le C.C.A.P. et le présent C.C.T.P.

- les frais de gardiennage et de nettoyage du chantier, afin que celui-ci soit maintenu en parfait état de
propreté pendant toute la durée des travaux;

- les dépenses relatives a la consommation de la force motrice, de I'éclairage nécessaire aux travaux;
- les frais qu'entraine la réparation des dégats ou des détournements quelconques commis sur le
chantier par des inconnus;

- les charges temporaires de Ville et de Police (occupation, entretien et réparation de la voie publique)
résultantes des installations de chantier;

La fourniture des matériaux comprend les frais d'extraction si I'Entrepreneur les extrait lui-méme, ainsi
que toutes demandes a faire et droits a payer a cet effet.

Si I'occupation d'un terrain est nécessaire pour dép6t de matériaux ou autres accessoires du chantier,
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la recherche, la location et la remise en état de ces terrains incombent aux Entreprises, les redevances
a payer pour décharges publiques ou privées leur incombent également, ainsi que tous frais directement

ou indirectement nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Vérification des cotes :

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins; I'Entrepreneur
devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
diverses prévues aux plans et au présent devis; en cas de doute, il en référera immédiatement a
I'Architecte ou au B.E.T.

Pour tous les ouvrages préfabriqués (menuiseries, etc) I'entreprise a obligation d’une prise de cotes sur
chantier des ouvrages existants auxquels il vient se raccorder et ce avant toute prise de commande de
matériel.

L'Entrepreneur ne pourra, de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet, mais devra signaler au Maitre
d'ceuvre tout changement qu'il croirait utile d'y apporter. |l provoquera tout renseignement
complémentaire sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et il devra compléter, si besoin est,
dans les moindres détalils, les dessins qui lui seront remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours

de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrainer.

Cas particulier des cotes de menuiseries : Si les délais de chantier (voir planning) ne permettent pas de
commander les menuiseries aprés une prise de cotes du support a réaliser en amont, I’entrepreneur de
Menuiserie fixera lors des EXE les dimensions des réservations a réaliser par le lot ayant en charge
I'ouvrage recevant la menuiserie. Ce dernier devra réaliser les réservations aux cotes indiquées (aux
tolérances de son lot pres).

En cas de hors tolérance le support sera repris par I’entreprise I’'ayant réalisé. Le lot menuiserie prendra
toutefois en compte dans sa commande et ses plans de détail le moyen d’intégrer les tolérances

admissibles et réglementaires du lot réalisant le support.
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Etudes et plans d’exécution et de synthése :
La liste des plans incluse dans le document «composition du DCE » joint en annexe au présent

document dresse la liste des plans fournis par la Maitrise d'ceuvre, dans le Dossier de Consultation des

Entreprises, conformément aux termes du C.C.A.P.

La mission de la maitrise d'ceuvre dans le cadre de la loi MOP est une mission de BASE sans EXE avec
OPC, I'ensemble des plans dis a ce titre par la Maitrise d’Oeuvre sont inclus dans le présent DCE.

Il ne sera établi aucun autre plan par la Maitrise d’CEuvre, les plans d'exécution étant réputés a

la charge des entreprises.

L’étude de MOE a été réalisée sur la base de plans de relevé des ouvrages existants, toutefois
les logements étant alors occupés certaines cotes n’ont pu étte vérifiées de par ’encombrement
des lieux. Les cotes des locaux et d'ouvrages existants seront a vérifier par I'entreprise en

période de préparation chantier avant de réaliser ses plans d'exécution.

A ce titre, la MOE a & sa charge :
* le visa des plans d'exécution des entreprises,
+ les indications complémentaires (orales, écrites ou principes dessinés selon les cas) éventuellement

nécessaires pour |'établissement par |'entreprise de ses plans d'exécution et d'atelier.

A ce titre, les entreprises ont a leur charge :

* Le lot 1 Gros oeuvre : la synthese, sous contréle de la MOE, a partir des informations données en

temps voulu par les différents corps d'état, notamment pour tout ce qui est des demandes de

réservations dont le lot gros oeuvre est en charge.

+ Le lot CVC plomberie : se réferera a I’Audit Thermique d’ESi, qui a conduit aux calculs thermiques
pour I'obtention d’étiquette B aprés travaux.

* Pour tous les lots :

La réalisation des études d'exécution, intégrée a I'offre de I’Entreprise, comprenant :

. les plans et détails d’exécution des ouvrages a exécuter repris en fonction des différences,
en plan et en altimétrie relevées sur site suite aux travaux de déconstruction et de
démolition, les détails et calepinages nécessaire a la correcte réalisation suivant les
indications de la MOE

. les études de définition et plans de tous les ouvrages secondaires n’apparaissant pas dans

’étude d’exécution de la Maitrise d’ceuvre,

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - SETES // PRO-DCE// CCTP 0 Prescriptions communes // avril 2025 -V02 // p 40



. la vérification et justification de tous les ouvrages a exécuter suite a la coordination entre
les différents lots, en fonction des procédés et méthodes retenus par I’Entreprise et des
caractéristiques des ouvrages supports (section, état, composition, ferraillage),

. les plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation des ouvrages ainsi

que ceux relatifs aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Dans le cadre du planning les Entreprises produiront tous les plans ci-dessus intéressant la définition
des batiments. Ceux-ci devront étre fournis a la maitrise d'ceuvre et au bureau de contréle au format
pdf (voir en DWG lorsque demandé pour certains contdles) pour approbation et validation avant mise
en fabrication ou commande.

Une armoire a plan sera tenue a jour sur le chantier avec un exemplaire papier des seuls plans Bon Pour

Exécution fournis par les entreprises concernées a I’'OPC qui gere cette armoire.

Les Entrepreneurs sont tenus de produire les plans en temps utile suivant le planning général avant tout
commencement d'exécution ou mise en fabrication de I'ouvrage considéré, et ce afin d'assurer une
bonne coordination entre les corps d'état.

Ces plans devront étre en parfaite conformité avec les intentions architecturales, les dimensions,
I'aspect et la nature des matériaux et ouvrages, et autres informations, tels que le calepinage des
éléments, etc ; le non-respect de cette regle élémentaire entrainera le refus des plans et des ouvrages
qui auraient été exécutés.

Cette disposition sera a respecter impérativement dans le cadre du planning cité.

Ces plans devront étre cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles doivent y étre consignés de
la maniere la plus minutieuse et la plus compléete pour permettre la réalisation la plus parfaite possible
de l'ouvrage. L'entreprise ne pourra se justifier de quelconque retard, dépense supplémentaire, etc..
par le fait que des plans incomplets ou erronés qu'elle aurait soumis au visa de la Maitrise d'ceuvre et
du bureau de contrdle soient refusés, I'obligeant ainsi a corriger et a diffuser et soumettre a nouveau a
visa ces plans.

Les Entrepreneurs demeurent responsables de toutes les erreurs qu'ils auraient pu commettre dans la
préparation de leurs plans, ainsi que des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans
I'exécution. En cas de litige ce seront les plans du Dossier de Consultation de la maitrise d'ceuvre qui

primeront.
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Contraintes réglementaires :

Réglementations applicables :

La présente construction respectera les réglementations suivantes (sans que cette liste ne soit limitative)

- Code de la construction et de I'habitation,

- Code de I'Urbanisme

- Regles générales contre I'incendie,

- Régles d'isolation acoustique (Nouvelle Reglementation Acoustique) ;

- Regles d'isolation thermique (Audit énergétique) ;

- Ainsi que I''ensemble des réglementations, lois, décrets, arrétés, recommandations des organismes
de tutelles, etc, applicables au présent batiment et travaux.

Ces listes, non exhaustives, sont rappelées en début des CCTP de chaque lot.

L'ensemble de ces recommandations a valeur de référence, et il appartiendra aux Entreprises de s'y

conformer en tout point.

Hypothéses de site :

Pour information : se reporter aux CCTP spécifiques qui précisent les données générales ci-apres.

Commune : Tarbes (65 // Haute-Pyrénées)

Neige : (suivant Eurocode 1 NF EN 1991-1-3/NA : 2007)

Région de neige 2007 : A2

Vent : (suivant NF EN 1991-1-4/NA)

Région de vent 2008 : 1

Séisme : Zone 4 de sismicité - suivant zonage sismique de la France en vigueur depuis 1* mai 2011

(art D563-8-1 du code de I’environnement)
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Phénomeéne de retrait des Argiles :

Zone d'aléa : exposition moyenne

Inondation :

- hors zone PRI

Charges d’exploitation :

Les valeurs des charges a prendre en considération pour le calcul des ouvrages sont celles indiquées
dans les différents CCTP concernés.

Les surcharges permanentes et d’exploitation seront prises en compte suivant la norme EUROCODE 1
- NF EN 1991-1-1.

Géotechnie / Hydrogéologie / structure existante :

ETUDE DE SOL : voir I’étude G2 PRO jointe au DCE.

ETAT DES LIEUX DE L'EXISTANT (EDL) : sans objet : extension

Caractéristiques thermiques :

Les ouvrages neufs devront étre conformes aux prescriptions de la réglementation environnementale
RE 2020

Quelques soient les prescriptions (épaisseur d’isolant, type de vitrage, etc), données a titre indicatif
dans les CCTP, les gardes-fous définis dans la réglementation thermique en vigueur devront étre
respectés par I’entreprise.

Pour les exigences thermiques du projet se référer au CCTP du LOT CVC Plomberie, ou ceux des

lots concernés (lots isolation, platrerie, menuiserie extérieure, etc...).

Voir également la notice RE 2020 et calcul du Bbio joint au DCE sur laquelle I’attestation du PC a

été établie.
La Maitrise d’Oeuvre pourra exiger en cas de doute un audit par caméra thermique pour vérifier la

correcte mise en oeuvre des procédés isolants ou des calfeutrement des menuiseries extrieures. Cet

audit sera réalisé aux frais de I’entreprise qui doit les isolations, ou, si les isolants sont répartis dans
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plusieurs lots au prorata de ceux-ci.

Caractéristiques acoustiques :

Les ouvrages seront conformes a la réglementation en vigueur (NRA).
Les objectifs acoustiques a atteindre par certains ouvrages sont précisés dans les CCTP particuliers

des lots concernés.

Prototypes et échantillons :

Liste des prototypes :

Les travaux de prototype devront étre réalisés en conditions réelles (enclenchement de taches, mise
en ceuvre, etc) afin de valider a la fois le résultat mais aussi la méthodologie de mise en ceuvre. Pendant

la période de préparation de chantier seront réalisés les prototypes qui sont précisés dans les CCTP

particuliers (liste non exhaustive et détails donnés dans les CCTP de chaque lot).

Echantillons et prototypes :

Les Entrepreneurs sont tenus de fournir, tous les échantillons d'appareillage, matériels, matériaux,
prototypes des ouvrages d(s a leur marché, et demandés par la Maitrise d'ceuvre. Tous ces éléments
devront étre fournis, fabriqués,... en vrai grandeur (échelle 1).

La Maitrise d'ceuvre pourra réclamer des prototypes, et leurs mises au point, pour tous les ouvrages
répétitifs ou d'exécution qu'elle jugera délicate.

Les prototypes et échantillons devront étre conservés et mis a disposition du Maitre d'ceuvre dans le
bureau de chantier.

La désignation des prototypes sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage.

Il sera organisé sur les indications de la Maitrise d'ceuvre des réunions de présentation d'échantillons
et de prototypes pour accord du Maitre d'ceuvre.

Chaque Entrepreneur étiquettera et numeérotera ses échantillons et prototypes.

Aucune commande de matériel ou fabrication ne pourra étre lancée par I'Entrepreneur, sinon a ses
risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon ou du prototype correspondant n'aura pas été
faite par la Maitrise d'ceuvre et consignée dans les comptes rendus de chantier. Au plus tard a
I'expiration de la période de préparation, un planning de remise des échantillons et prototypes sera
établi par le pilote. Apres visa de celui-ci, il deviendra contractuel et son non respect entrainera les

pénalités définies dans le CCAP. Le délai du visa de la Maitrise d'ceuvre, sur les échantillons et
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prototypes qui lui sont soumis, sera de 8 jours ouvrables.

Les échantillons et prototypes non communs a plusieurs lots sont demandés dans les CCTP spécifiques
ou seront demandés en période de préparation chantier. Les prototypes doivent étre réalisés dans les
conditions réelles d’exécution (distance du support, type de fixation, etc. lls permettent la validation des
finitions mais aussi la validité de la mise en oeuvre proposée par |'entreprise.

L’ensemble des échantillons et des prototypes devra étre présenté et validé avant la fin de la préparation

de chantier.
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CONDITIONS D ‘EXECUTION :

Echafaudages - Montages et stockages :

L'Entrepreneur du lot 3 ITE enduit doit les échafaudages communs nécessaires a I'exécution des
travaux en fagades et en toiture. Les autres échafaudages sont a la charge du lot qui en a I'utilité.

Les échafaudages sont compris avec leur location, poses, déplacements, déposes et transports ainsi
que toute adaptation en cours de chnaiter pour la réalisation des ouvrages en conditions parfaites de
sécurité. lls devront répondre aux normes de sécurité en vigueur, et étre étudiés en fonction de la
réalisation des ouvrages pour lesquels ils sont destinés et éviteront d'entraver |'avancement des travaux
des autres corps d'état.

Les échafaudages devront étre en bon état, comporter notamment des lisses en partie basse des garde-
corps sur tous les platelages horizontaux), étre équipés d'un filet ou une toile correctement tendu et
arrimé sur toute la surface non travaillée, d'échelle d'acces intégrées avec trappe, aménagé pour les
éventuelles goulotte, et si le vide entre échafaudage et fagcade est supérieur a 30 cm recevoir des garde-
corps avec lisses basses coté facade. Le nombre de points de fixation en facade devra étre suffisant
pour assurer une correcte stabilité de I'ensemble, les platelages seront réalisés exclusivement avec des
éléments spécialement adaptés au matériel du loueur (métallique ou aluminium a emboitement). Tout
madrier ou planche a usage de circulation est strictement interdit. L'ensemble des normes en matiére
d'échafaudage devra étre respecté.

Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges D.T.U. et, éventuellement en
dérogation a ces documents, I'Entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage

de ses matériaux et fournitures avant leur mise en ceuvre.

CONDITIONS D’ACCES et ECHAFAUDAGES :

(voir PGCSPS) et CCTP du lot échafaudage lorsqu'il est prévu un lot spécifique, ou les articles du lot
dans lequel cette prestation est intégrée.

Dans le présent cas les échafaudages extérieurs communs a tous les lots sont prévus au lot 3

ITE enduit.

Manutentions et livraisons :

L'Entrepreneur prend en charge toutes les manutentions de ses matériels, matériaux et fournitures.
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Les moyens envisagés sont soumis a |'accord du Maitre d'ceuvre, préalablement a toute intervention,
pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d'exécution de la
structure.

Voir également le PGCSPS pour plus de détail et notamment les clauses d'horaires de livraison sur
chantier.

Toutes les autorisations de voiries nécessaires a des livraisons importantes ou a des manutentions
depuis le domaine public seront faites en temps utiles dans le cadre du respect du planning et seront a

la charge de I’entreprise concernée.

Protection des ouvrages, matériels et matériaux :

L'Entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot. Pour tous les ouvrages si ceux-ci le
nécessitent, il doit leur protection jusqu'a réception.

Il est outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une
assurance.

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'Entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une
assurance.

- Les détériorations causées par des tiers, la preuve irréfutable en étant fournie, sont réparées aux frais
de I'entreprise responsable par |'entreprise ayant réalisée I'ouvrage endommagé.

- L'Entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et de ses outils de
chantier. Il est couvert par une assurance vol et incendie a moins que I'Entrepreneur préfere étre son
propre assureur.

- Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol, la preuve en étant fournie, est
assuré par I'Entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparu. Les frais entrainés par ce
remplacement sont a la charge de I'entreprise concernée, ainsi que les conséquences sur tout retard
engendré par des délais supplémentaires liés a une nouvelle commande.

- Il est en outre précisé que I'Entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a I'aspect
des parements apparents de ses ouvrages destinés a rester bruts. En conséquence, il veille a ce que la
main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces parements aucun graffiti, épaufrures,
rayures ou autres (Cf pénalités prévues au CCAP). Tout manque a cette clause, non réparable sans

porter préjudice a |'aspect final de I'ouvrage, est sanctionné par la démolition et la réfection de I'ouvrage
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incriminé, aux frais de I'Entrepreneur responsable ou, dans le cas d'impossibilité de déceler
I'Entrepreneur responsable a la charge de |'entrepreneur concerné.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoi qu’étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du-dit délai.

En aucun cas, les frais résultant de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre

de I'Ouvrage ou au Maitre d'ceuvre.

Protection des piéces métalliques :

Toutes les pieces métalliques susceptibles de rouiller, autres bien entendu que les armatures
incorporées au béton, recevront avant pose une couche de protection qui pourra étre une galvanisation
ou une peinture antirouille efficace, de type minimum glycérophtalique a séchage rapide ou autre (sauf
prescriptions contraires dans les CCTP spécifiques).

Les parties inaccessibles ou en contact seulement devront recevoir cette couche a la mise en ceuvre
par |'Entrepreneur fournissant les éléments intéressés.

Faute de se conformer a ces prescriptions, les Entrepreneurs responsables devraient la dépose, la
peinture compléte et la repose des parties concernées ainsi que toutes réfections nécessitées par ce

travail, et ce quel que soit le moment ou I'apparition de la rouille serait découverte.

Protection des ouvrages exécutés :

Tous les ouvrages finis, arétes, seuils, etc... devront étre protégés constamment par une protection
adéquate a réaliser, dans le cadre de son forfait, par I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage. La remise en
état de ces protections pour leur bonne tenue tout le temps qu'il le faudra et aussi a la charge de

I'Entreprise concernée.

Implantation - nivellement :

Les Entreprises concernées par des implantations d'ouvrages font effectuer, a leurs frais et sous leur
propre responsabilité, par du personnel de I’entreprise qualifié ou un organisme compétent (géometre,
etc) les tracés d'implantation de leurs ouvrages d'apres les plans qui leur sont remis et les instructions
qui leur sont données par le Maitre d'ceuvre.

Elles feront approuver leur implantation par le Maitre d'ceuvre.

Le lot gros-ceuvre devra la mise en place lorsque nécessaire d'un point de référence (altimétrie et

coordonnées X, Y, Z) qui devra étre conservé pendant I'ensemble du chantier.
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Ce point sera implanté en période de préparation de chantier sur les indications du maitre d'ceuvre de
maniére a rester jusqu'en fin de travaux et servira de référence pour I'ensemble chantier en cas de litige
sur les traits de niveaux ou les implantations d'ouvrage. Toutes les levées ou implantation devront se
faire en tenant compte de ce point de référence commun a tous. La protection de ce point sera assurée
par le lot gros-ceuvre.

Si des canalisations, cables, ouvrages ou vestiges souterrains ou enterrés non repérés initialement sont
découverts en cours d'exécution des travaux, |'Entrepreneur en informe immédiatement le Maitre
d'ceuvre et il est procédé contradictoirement a leur relevé.

L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du Maitre d'ceuvre, confirmée par
ordre de service sur les mesures a prendre.

Toute opération de piquetage fera I'objet d'un constat contradictoire Entreprise / Maitre d'ceuvre.
Aucun travail ne pourra démarrer préalablement a cette opération et conclusion favorable du constat

contradictoire.

Trait de niveau - Marquage

Il sera battu par le lot gros oeuvre en début de chantier est accepté contradictoirement par I'architecte.
Lors des opérations de doublage, le lot platrerie reportera ce trait de niveau sur ses ouvrages. Les
procédés de marquage sur les matériaux destinés a rester apparent ou a étre peint doivent permettre
un nettoyage aisé de ce repérage par le lot I'ayant mis en place.

AUCUN AUTRE REPERAGE N’EST TOLERE SUR LES OUVRAGES.

Tracage :

L'Entrepreneur du lot gros ceuvre doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des
matériels ou matériaux fournis par d'autre corps d'état, tous les tracages nécessaires. En particulier, si
nécessaire, il devra le tracé des traits de niveau, la matérialisation des axes verticaux, des nus extérieurs
et intérieurs, etc.

Appartient toutefois aux titulaires des lots fournissant notamment les prestations suivantes, les tracages
de leurs propres ouvrages :

Lots : cloisons faux-plafonds, menuiseries intérieures, peinture, sol, CVC-Plomberie, électricité et VRD.
Tous ces tracages sont effectués par référence aux gabarits et aux indications que sont tenus de fournir
les corps d'état intéressés.

Toutefois, tous les Entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tracages doivent s'assurer
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que ceux-ci conviennent bien a I'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de
travaux.

En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en
ceuvre de ses matériels et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines spécifications
éventuelles différentes du CCS-DTU.

Incorporations :

L'Entrepreneur du lot gros-ceuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par
les autres corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries,
cornieres, taquets, douilles, platines, rails, inserts, etc...

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par
I'Entreprise fournisseur. Une attention toute particuliere sera portée sur les inserts et leur correct
positionnement.

Les canalisations de fluides, d'électricité sont mises en place par les Entreprises concernées qui doivent
leur correcte fixation pour assurer leur tenue et leur position lors du coulage.

L'Entreprise de gros-ceuvre doit également les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont

faites dans les éléments préfabriqués.

Réservations et Syntheése :

Pendant la période de préparation chantier, lors des études d’exécution, les entreprises ayant besoin
de réservations dans des ouvrages existant ou a construire doivent indiquer sur un plan fichier .dwg la
position dans les 3 dimensions, les dimensions des dites réservations. Ce fichier est alors transmis a
la Maitrise d’Oeuvre et aux lots gros-oeuvre et cloison qui feront la synthese sur leurs plans d’exécution
de I'ensemble des réservation qui leur sont demandé. Ces fichiers de synthése de réservation doivent
également comporter les réseaux et terminaux des lots techniques (a intégrer par ces lots techniques).
Le fichier final de synthése sera alors examiné en réunion avec I'’ensemble des entreprises, la MOE et

le Contréleur technique.

Percements - Travaux de reprise :

Les percements doivent étre réalisés :

- dans le béton par I'Entreprise du lot gros-ceuvre, pour des percements de dimensions supérieures
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ou égales a 100 x 100 mm;

- dans le béton par I'Entreprise utilisatrice, dans des dimensions inférieures a 100 x 100 mm, apres
approbation de la Maitrise d'ceuvre;

- dans les maconneries épaisses (supérieures ou égales a 15 cm fini) par |'Entreprise de gros-ceuvre;

- dans les magonneries minces (épaisseur inférieure a 15 cm fini) par I'Entreprise utilisatrice.

Les saignées dans les cloisons magonnées sont réalisées par I'Entreprise utilisatrice conformément
au DTU concernant le matériau constitutif de la cloison. Les saignées dans les cloisons de type ossature
et plaques de platre sont strictement interdites.

Le Maitre d'ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour |'ouvrage ou méme
inesthétique.

A défaut, il appartient a I'Entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution

acceptable par le Maitre d'ceuvre sans aucune incidence financiere.

Calfeutrements — Raccords - rebouchages :

Le lot gros-ceuvre doit :

- le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons maconnées; ce
rebouchage doit assurer la continuité des degrés coupe feu, coupe fumée, isolation acoustique... de
I'ouvrage considéré.

- le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées,

- les calfeutrements apres pose des menuiseries, serrurerie, etc, dans ses ouvrages...

- les raccords d'enduit nécessaires.

Le lot platrerie doit :

- le rebouchage des passages de cables, canalisations et toutes traversées et raccordements de clapets
coupe-feu ou autres dispositifs a travers ses ouvrages.

- les calfeutrements apres pose des menuiseries, serrurerie, etc, dans ses ouvrages...

La qualité des rebouchages doit étre au moins égale a celle du support. Si le Maitre d'ceuvre estime que
cette qualité n'est pas respectée, il fera procéder a sa reprise.

L'Entreprise qui procéde aux bouchages, calfeutrements, raccords d'enduit, doit protéger les appareils
situés a proximité.

Les dommages subis par les appareils du fait de la projection de mortier ou autre cause sont imputés

a I'Entreprise responsable des calfeutrements.
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Fixation de matériel :

Pour toutes les fixations, se reporter aux normes, DTU, prescriptions du fabricant.

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le
matériel a fixer (ce paragraphe ne concerne pas les inserts).

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge
trop importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un

support de charge, soit des fixations par boulonnage et plaque de répartition.
Les prestations nécessaires sont a la charge de |'Entrepreneur fournissant le matériel a fixer. Il doit au

préalable indiquer les suggestions correspondantes de mise en ceuvre a |'Entrepreneur chargé de

réaliser les supports.

Fixation par chevilles :

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage sont entierement a la charge de I'Entrepreneur
concerné et sous son entiere responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui
seraient faites a cette occasion (éclatement, détérioration des matériaux noyés dans le béton ou la
magonnerie, déformation du support, etc...).

Toute fixation non utilisée devra étre enlevée et le support soigneusement réparé. Dans le cas d'ouvrage
sensible (voile béton architectonique, parement bois, etc...), la maitrise d'ceuvre pourra demander que
le lot ayant réalisé le support répare les dommages au frais de I'entreprise responsable.

Les fixations provisoires sur les matériaux devant rester apparents sont strictement interdites.

Fixation par scellement:

Les pattes de scellement sont fournies, fagonnées, réglées et scellées de facon a assurer une fixation
correcte.

Les scellements sont a la charge de I'Entrepreneur du lot concerné. Par suite, chaque corps d'état doit
exécuter ses propres scellements dans toute nature de matériaux.

Si le Maitre d'ceuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut en
charger, sans autre formalité, le magon, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord

effectué par I'Entreprise spécialiste.
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Fixation par insertion :

Les fixations par insertion de panneaux, tasseaux, platines (bois ou métal) doivent avoir obtenu I'accord
des Entreprises concernées, tant pour leur nature que pour leur positionnement (alleges pour fixations
radiateurs, cloisons pour fixations sanitaires, trappes de visite ou renforts nécessaires pour huisseries
des portes pleines, de barres handicapés, etc...).

De maniere générale, les renforts en cloison sont dus par le platrier.

Conditions acoustiques de certaines fixations :

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un certain nombre d'ouvrages sont désolidarisés
entierement du support, et que dans ces cas les différentes fixations dans ces ouvrages devront étre

également désolidarisées pour ne pas créer de point de transmission.
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ORIGINE - QUALITE DES MATERIAUX -

Généralités

Le mot "matériau" est pris dans un sens général pour désigner les matieres premieres et produits plus
ou moins ceuvrés avant leur mise en place. Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre, doivent
étre proposées par I'Entrepreneur et agréées par I'Architecte et le B.E.T. sans que cette démarche ne
diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur qui demeure entiere en ce qui concerne I'exécution.
La liste des normes et textes divers auxquels doivent étre conformes les différents matériaux est
rappelée en téte de chaque lot dans le présent descriptif, sans que cette liste ne soit d'ailleurs limitative.
Avant de rappeler dans les paragraphes qui suivront pour chaque corps d'état, quelques points
particulierement importants pour chaque matériau, il est paru utile de regrouper ci-dessous, les
prescriptions techniques valables pour tous les matériaux du présent marché :

Tous les matériaux seront neufs et de premiere qualité en I'espece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Chaque Entrepreneur devra présenter a la Maitrise d'ceuvre, avant mise en ceuvre, les certificats ou les
factures de ses fournisseurs, garantissant I'origine des matériaux et des fournitures et la qualité
conforme au CCTP. Ces documents sont consignés dans un classeur laissé a disposition dans le bureau
de chantier.

Chaque Entrepreneur devra, apres approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer la
parfaite conservation des matériaux et fournitures, afin de pouvoir répondre au moment de leur mise en
ceuvre de leur état et de I'absence de vices cachés.

Les entreprises ont obligation de fournir tout justificatif de commande au Pilote sur simple demande de

celui-ci et ce dans un délai de 24 heures. (cf pénalité au CCAP)

Choix du type de matériau - Avis technique

Les types de tous les matériaux employés sur le chantier, doivent étre soumis a l'agrément de
I'Architecte. L'Entrepreneur devra, pour obtenir cet agrément, fournir tous renseignements utiles
concernant |'origine, le lieu d'extraction ou de fabrication du matériau et la qualité fiche d'homologation,
caractéristiques obtenues habituellement, avis techniques, etc...

L'Architecte exigera la présentation préalable a la mise en ceuvre ou la commande de tout matériau ou
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produit manufacturé.

Dans le cas ou un matériaux ou, produit manufacturé ne possederait pas d’avis technique, I’entreprise
devra procéder a la réalisation d’un cahier des charge validé par un organisme agréé (Enquéte de
Technique Nouvelle) a ses frais et charges (ou celui du fabricant/fournisseur).

Compte tenu des délais nécessaires, la démarche devra étre engagée des notification du marché et ne

devra donc pas modifier les délais contractuels planning travaux).

Essais de réception :

Les échantillons seront appelés a subir des contrdles et essais conformes a ceux prévus par les Normes
en vigueur, et les regles de la profession.

Les essais de contréle, méme apres approbation pourront étre exigés par le B.E.T. et I'Architecte au
cours des travaux. Ces essais sont a la charge de I'Entreprise selon les cahiers des charges des

Documents Techniques Unifiés.

Enlévement des lots rebutés et renouvellement :

Si, ala suite d'essais, il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications du présent
document, le B.E.T. ou le bureau de contréle peut interdire I'emploi sur le chantier de ce matériau, et
refuser I'ouvrage correspondant, en accord avec |'Architecte.

Le remplacement du produit sera exigé sans que le retard occasionné ne puisse en aucun cas étre
considéré comme un cas de force majeure.

L'Entreprise concernée exécutera le remplacement a ses frais sans majoration de prix.

Marques de référence citées dans les CCTP :

Le CCTP fait état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom des fournisseurs est indiqué dans
le texte. Il est bien précisé que cette référence n'est donnée que pour préciser la nature, le degré de
qualité et le genre de matériau ou de I'appareil qu'il y aura lieu de mettre en place.

Les Entrepreneurs pourront proposer a |'agrément de la Maitrise d'ceuvre, un appareil ou matériau d'une
autre fabrication a la double condition suivante :

+ que l'appareil ou le matériau proposé soit nettement défini dans la proposition de remise de |'offre de
I'Entrepreneur,

+ que l'appareil ou le matériau de remplacement soit équivalent en termes d'aspect, de qualité, de

performance et de durabilité au matériau ou appareil cité dans le texte. En cas d'avis divergeant entre

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - SETES // PRO-DCE// CCTP 0 Prescriptions communes // avril 2025 -V02 // p 55



I'Entreprise et le Maitre d'ceuvre il appartient a I'Entrepreneur d'amener toutes les preuves nécessaires
a la Maitrise d'ceuvre que le matériau ou |'appareil qu'il propose est bien équivalent a celui cité dans le
CCTP (et non au Maitre d'ceuvre de prouver le contraire.)

Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies, la Maitrise d'ceuvre aura toujours le droit d'exiger la
mise en ceuvre de I'appareil ou du matériau indiqué dans le CCTP sans incidence financiere sur le co(t
du batiment (ce cas ne dispense pas la présentation des échantillons en vue de leur agrément).

Les matériaux ou appareils "équivalents" devront fonctionner et étre mis en ceuvre dans les conditions
équivalentes avec les autres éléments du projet.

Toute adaptation ou travail demandé dans un autre lot ou sur un autre ouvrage par le produit de
remplacement (équivalent) sera effectué aux frais du lot demandant le remplacement.

Pour des raisons de maintenance, de stockage, d'entretien, de liaisons, réseaux, etc, certains types
(marques et modeéles) d'appareillages ou de matériels peuvent étre imposés par le Maitre d'Ouvrage.
En conséquence, et dans ces cas, la Maitrise d'ceuvre se réserve toute possibilité d'imposer les-dits
appareillages et/ou matériels pour le bon fonctionnement global (gestion et maintenance) sur le site, le
type imposé étant celui défini par les CCTP.

L'entreprise ne pourra alors se prévaloir d'aucune incidence financiere du fait de ce type imposé.

Constats de supports :

Les Entreprises de revétement de sol, de peinture et revétements muraux, enduits devront exécuter les
travaux de préparation et de finition avec un éclairage minimal de 400 lux. L'Entreprise installera son
projecteur de fagon a vérifier la bonne planéité des supports et des revétements sur les rayons rasants.
Ceux-ci seront tenus de fagon impérative a la disposition de I'Architecte pour tout contréle en cours
d'exécution, et lors de la réception des supports et revétements.

La réception de support des ouvrages platre pour mise en peinture fera I'objet d'un constat
contradictoire de support entre le lot Cloisons et le lot Peinture et la maitrise d'ceuvre. En cas de hors
tolérance de planéité, ou bien jugée inesthétique par la maitrise d'ceuvre, I'entreprise devra, a défaut de
reprise compléte de son ouvrage, un enduit de réparation avant mise en peinture afin de corriger les

défauts constatés. Ces travaux seront entierement a la charge et aux frais de I'entreprise de platrerie.
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TOLERANCES - CONTROLES et ESSAIS

Terminologie de base :

Dimension : cote exprimée dans une unité donnée.

Dimension de référence : dimension utilisée lors de la conception et dans la pratique, par rapport a
laquelle on spécifie les écarts, qui sont idéalement égaux a zéro.

Dimension réelle : dimension obtenue par mesurage (apres correction éventuelle des dé- formations
potentielles liées, par exemple, a la dilatation thermique des matériaux).

Dimensions limites supérieure et inférieure admissibles : dimensions réelles maximale et minimale
admissibles.

Ecart inférieur (supérieur) admissible : différence entre la dimension limite inférieure (supérieure)
admissible et la dimension de référence correspondante.

Tolérance : différence entre la dimension li- mite supérieure admissible et la dimension limite inférieure
admissible. La tolérance est donc une valeur absolue (sans signe). Notons que dans le domaine de la
construction, la tolérance est souvent exprimée par I'écart admissible (en +), ce qui rend implicite la

valeur de la tolérance.

Tolérances d’exécution entre corps d’état :

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'art ou mentionnées dans les documents
techniques ou le CCTP de chaque marché, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot
considéré.

Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la
charge de I'Entrepreneur intervenant en second dans I'ordre chronologique d'exécution imposé pour
les ouvrages sur lesquels il intervient et de prendre a sa charge les travaux inhérents a la différence des
valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, soit de faire
reprendre par I'Entrepreneur concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais supplémentaires

que cette mauvaise exécution entraine pour les autres Entreprises.

Mesures prise en cas de défaut de tolérance :
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Lorsque les tolérances sur les implantations, les dimensions, les tracés, et I'aspect qui sont définis pour
chaque lot ne sont pas respectées, le Maitre d'ceuvre demande a |'Entreprise, la démolition des
ouvrages et la reconstruction aux emplacements exacts et ce, aux frais de I'Entreprise concernée, et
ce sans incidences aucune sur les codts et les délais.

Dans les locaux ou le non respect de ces tolérances n'a pas de conséquence sur la stabilité des
ouvrages, |'aspect des locaux, les travaux prévus par d'autres corps d'état, |'utilisation des locaux,
I'Entreprise propose a l'agrément du Maitre d'ceuvre les mesures qu'il compte prendre. Le Maitre
d'ceuvre sera seul juge de la décision a prendre.

Un proces-verbal de réception de support est di par I'Entreprise travaillant sur les ouvrages de son
prédécesseur. |l doit étre remis au Maitre d'ceuvre. A défaut, I'Entreprise est considérée avoir accepté
le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite finition de ses ouvrages et du

support qu'il a tacitement accepté sans réserve.

Tolérances d'exécution des différents lots :

Sans gu'elles aient un caractere limitatif, les tolérances d'exécution sont précisées dans les CCTP

respectifs des lots concernés.

Tolérances lors de la réception pour les ouvrages de finition :

NOTA : Les tolérances permettent de se prononcer de maniére objective quant a la conformité d’un
produit ou d’un ouvrage. La nécessité de les définir tient au fait que la perfection absolue est
matériellement impossible. Des imprécisions peuvent en effet survenir a chaque stade de I'acte de
construire (écarts de fabrication, d’implantation, de mise en ceuvre et de pose) ou de mesure et donner

lieu a des écarts par rapport aux dimensions souhaitées.

Les tolérances d'exécution, définies ci-dessus restent valables, toutefois en ce qui concerne les finitions
des ouvrages telles que peinture in situ, revétements de sol ou mural rapportés, plafonds et faux
plafonds, planchers et faux planchers, ceux-ci seront examinés lors des opérations préalables a la

réception dans les conditions suivantes :

Le contréle de I'aspect des revétements de sols ou muraux ne peut en aucun cas étre effectué a contre-

jour ou sous éclairage rasant. La réception s’opere a la lumiere du jour, a I'’ceil nu, perpendiculaire- ment

a la surface a contréler et a une distance minimale de 1,5 m pour les revétements de sol et de 2 m pour
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les revétements muraux.

Pour les surfaces peintes in situ, bien qu’il ne soit pas toujours possible de faire disparaitre toutes les

imperfections (écarts de brillance ou effet peau d’orange), il faut néanmoins s’assurer que I’'aspect
général des peintures reste satisfaisant. Les finitions ne peuvent étre contrblées qu’a I'ceil nu, sous un
éclairage normal et a une distance d’au moins 2 m pour les finitions intérieures ou 3 m pour les

finitions extérieures.

Essais de contrédle :

Les essais et épreuves définies ci-apres sont réputés prévus dans le colit des ouvrages pour chaque

marché considéré.

Essais de contrble correspondant au contréle technique :

Les essais d'ouvrage et équipements seront réalisés par I'Entreprise et seront examinés par le bureau
de controle chargé par le Maitre d'Ouvrage de la mission de contrdle technique.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'Entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les assureurs.
Le bureau de contrdle adressera au Maitre d'Ouvrage un rapport explicitant les avis portant sur ces PV.

(double au Maitre d'ceuvre).

Essais de contréles complémentaires :

Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les différents
essais sur matériaux et fournitures, a la charge et aux frais de I'Entrepreneur, demandés par le Maitre
d'ceuvre, en complément de ceux prévus dans les documents techniques COPREC n° 1 et 2.

Sauf stipulation contraire précise, ne rentrent pas dans cette catégorie les essais exceptionnels
effectués sur les ouvrages en place (chargement de plancher, par exemple), demandés en complément
des essais courants dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité des ouvrages.

Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre d'Ouvrage, si leur résultat est favorable
a I'Entrepreneur, ou a la charge de I'Entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Les autres essais (essais courants), dont il est question ci-apres, seront obligatoirement effectués sur
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tous les matériaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages. lls sont a la charge et aux

frais de I'Entrepreneur.

Essais préalables sur échantillons :

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maitre
d'Ouvrage, en justification de la qualité des produits proposés a I'agrément de I'Architecte ou Maitre
d'ceuvre.

Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser |I'Entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en
méme temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des mémes produits, effectués pour
une autre opération, mais dans les mémes conditions que précisées ci-dessus.

De méme, une fourniture bénéficiant d'une marque contrélée diment identifiée (en particulier, les
produits manufacturés de grande production comme les ciments et les aciers), pourra étre dispensée

par le Maitre d'ceuvre d'essais préalables.

Essais en cours de travaux :

Cas général
Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la

conformité des produits livrés aux échantillons agréés.

Au démarrage ou au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront
fixés par le Maitre d'ceuvre, cas par cas, par référence, chaque fois qu'il sera possible, aux regles fixées
par les normes, Documents Techniques Unifiés ou tout autre document général.

L'Entrepreneur donnera toute instruction utile au laboratoire ou a I'organisme chargé des essais pour
que les proces-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes
suivants:

le Maitre d'ceuvre

le bureau de contrdle

et pour information, le maitre de I'ouvrage.

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux de chantier, un dossier de tous les résultats d'essais

effectués, a classer suivant le modele de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera remis.

Cas particuliers

Sans qu'ils aient un caractere limitatif, les essais sont précisés dans les CCTP respectifs des lots

concernés.
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Vérification des essais :

A effectuer par les Entrepreneurs des lots d'Equipements Techniques et de V.R.D. en fin de travaux
ainsi que leur interprétation.
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
Entreprises devront effectuer avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par
les assureurs et publiée dans le numéro spécial du moniteur du 28 mai 1979 n° 79.22 bis.
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux qui devront
étre envoyés pour examen a I'Architecte en 2 exemplaires.
Ce dernier adressera au Maitre d'Ouvrage, avant réception des travaux un rapport explicitant les avis
portant sur les proces verbaux mentionnés ci-dessus.
Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent I'application notamment des
fiches suivantes (liste non limitative) :

- CA : conditionnement d'air

- CH : chauffage

- EL : installations électriques

- PB : plomberie

- EC : eau chaude sanitaire

- RA : réseau d'alimentation en eau

- RE : réseau d'évacuation.

Dossier des Ouvrages Exécutés - DOE :

Contenu des DOE :

En plus des dossiers de recollement (DOE), suivant le nombre d'exemplaires définis ci-apres,
accompagnés des notices d'utilisation, les Entrepreneurs devront fournir des exemplaires, sous forme
informatique des pieces graphiques. Celles-ci sont dessinées a partir d'un logiciel de D.A.O. Afin de
rendre cohérent et compatible en matiere de communication le systeme de D.A.O. des intervenants, il
est demandé des plans réalisés a partir du logiciel AUTOCAD version 2016. Dans le cas contraire le
format d'échange répondra obligatoirement au standard de fichier .dwg. Lors de transferts de fichiers
sur le systeme de D.A.O. du Maitre d'Ouvrage, aucune perte d'informations ne sera admise (cotations,

hachures, polices, blocs, etc...)
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La sauvegarde sera assurée sur des clés USB de capacité suffisante et correctement identifiées par
porte étiquette (DOE- N° du lot - intitulé du lot.

Une unité de dessin Autocad représentera 1 metre. Les fichiers dessins devront étre contenus dans le
format A0 (maximum), quelle que soit I'échelle de la sortie traceur, tout en respectant les échelles

normalisées.

Charte Graphique du Maitre d’Ouvrage :

Sans objet.

Les calques présents sur les fichiers transmis par la Maitrise d'oeuvre en période de préparation chantier
seront respectés tant dans leur dénomination que dans leur intégrité. Les calques ajoutés par les
entreprises commenceront par : "Numéro du lot_nom du calque". L'entreprise ne doit pas dessiner sur

les calques d'autres intervenants ni intervenir dans les fichiers de type Xref qui lui sont donnés.

Elaboration, validation, présentation et transmission des Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) :

Cas n° 1 - DOE "classiques" :

Elaboration et validation des DOE :

Etape 0 : L'architecte transmettra les plans de niveaux mis a jour tout au long du chantier (plans DET

dernier indice a prendre pour les fonds de plans DOE entreprises)

Etape 1 : L’entreprise transmettra des le début des OPR et au plus tard 15 jours avant la réception, un
exemplaire papier unique de ses DOE, fait a partir des fond de plans architecte mis a jour, et de ses
plans visés Bon pour exécution avec Avis favorable du Controleur technique. Cette premiere version
sera limitée a destination de la Maitrise d’Oeuvre pour obtention du visas "Bon pour intégration aux

DOE" (au BET pour le lot structure et les lots techniques, ou a I’architecte pour les lots architecturaux).

Etape 2 : Cet exemplaire papier sera retourné par la MOE sous 15 jours a I’entreprise, visé avec ses

observations pour prise en compte par |'entreprise pour I'établissement du DOE définitif.

Etape 3 : L’entreprise corrigera son DOE en fonction des observations regues par la MOE et transmettra
sous 15 jours le DOE définitif en nombre d’exemplaire tel que précisé ci-apres. Les exemplaires seront

a remettre contre récepissé a chaque intervenant concerné.

L'OPC teindra la liste des DOE transmis en premiére instance / en cours de visa / visé / diffusé sous sa

forme définitive. Cette liste sera transmise au maitre d'Ouvrage.
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Une présentation soignée sous classeur sera exigée pour les exemplaires papier et rangées selon
I'arborescence données ci-apres pour les versions numériques (CD ou clé).

Ces remises de documents doivent étre accompagnées d'une lettre d'envoi.

Plans et documents a insérer au DOE :

Les Entreprises devront entre autre les documents ci-dessous concernant les ouvrages dont elles ont

eu en charge la réalisation :

Plans et piéces graphiques :

- plans de tous les ouvrages réalisés, correspondant aux plans d'exécution, d'atelier et de détail
d'exécution élaborés pendant le chantier et ayant recu les visas bon pour du controleur technique et
du Maitre d'ceuvre.

Ces plans devront comporter I'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations, vannes,
tableaux et organes de commande, de coupure, vidanges, etc... et toutes indications nécessaires a la
maintenance et |'entretien du batiment.

Ces ouvrages devront étre cotés, tant en dimension qu'en position de niveaux, par rapport, soit au
niveau de référence du batiment, soit au N.G.F. pour les éléments extérieurs.

Nota : pour tous les ouvrages structurel, I'entreprise devra accompagner ses plans par les notes de

calculs visées par le Contréleur technique et le BET de la MOE.

Notices d’entretien :
L'Entrepreneur devra remettre, pour les installations a la charge de son lot :
- les schémas généraux des installations techniques;
- les notices techniques et d'entretien nécessaires pour la conduite des installations et I'entretien

du matériel ou des ouvrages.

Faute d'avoir fourni les renseignements, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le Maitre d'Ouvrage
d'un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.
L'Entreprise devra en outre, a la remise de ces documents, procéder a l'information d'une personne

désignée par le Maitre d'Ouvrage et ayant a charge pour celui-ci la maintenance des installations.
Fiches techniques et références des matériaux et matériels mis en ceuvre :

L'Entrepreneur devra, pour les installations a la charge de son lot :

les fiches techniques pour tout le matériel mis en ceuvre permettant une identification précise de tout
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organe pouvant étre remplacé par le Maitre d'Ouvrage au-dela de la durée de garantie.

ces fiches techniques et références devront comporter tous les proces-verbaux et avis techniques
correspondant aux spécifications du descriptif, ou ayant été demandés pendant le chantier, tant par le
contréleur technique que par le Maitre d'ceuvre.

Ces documents devront étre reliés en volumes pour les exemplaires papier, ou en fichier unique pour

les PDF
Liste de matériaux et matériels mis en ceuvre :

Cette liste sera obligatoirement présentée suivant la fiche ci-apres «mise en oeuvre de matériau» et

mise en entéte du DOE.

DOE : FICHE DE MISE EN OEUVRE DE MATERIAU -

NOM PROJET :
ENTREPRISE :
LOT :
Matériau mis en oeuvre
o Marque Produit / gamme Ref. Coloris
Type ouvrage Localisation
Fabricant Fabricant
exemple
faux plafond bureau rdc Armstrong  Microlook Sahara 101-203 RAL 9010

Présentation des plans et des documents :

L'ensemble des documents et plans seront réalisés comme suit :

Formats d'édition :
- plans papiers et Pdf : respecter si possible les formats des plans DCE (voir liste de plans),
- notices : sur format A4

- schémas : sur format A3 ou A4

Nota : les plans sous forme de fichier .Pdf doivent étres correctement paramétrés et mis en page afin
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d'étre imprimables directement au format papier défini , a un taux d'impression de 100 %, et sans
aucune manipulation pas la personne qui ouvrira ce fichier. Sauf indications contraires, les fichiers .Pdf

seront étalonnés a 150 DPI de résolution.

Nombre d’exemplaires :

Les DOE, tels que composés selon les indications ci-avant, seront a transmettre en version finale selon
ce qui suit (ceci n'inclu pas I'exemplaire demandé par le Coordonnateur SPS pour la constitution du
DIUO - voir § DIUO ci-apres).

Les DOE, dans leur version définitive (aprés visa MOE et corrections éventuelles), devront étre fournis

selon les indications suivantes :

+ Maitre d'Ouvrage (MO) ou Maitre d'Ouvrage Délégué (MOD) (*) :

-2 clés USB
(*) POUR LES NOTICES D'ENTRETIEN : elles ne seront fournies, dans un chapitre a part du DOE, qu'au
Maitre d'Ouvrage et au CSPS pour le DIUO.

Pour des équipements spécifiques il sera exigé au titre des DOE et de la mise en service une formation

de la part de I'entreprise aux personnels Maitre d'Ouvrage chargés de la Maintenance.

- Assitance Maitrise d'Ouvrage (AMO) :

- sans objet

» Maitre d'Oeuvre :

- 1 clé USB a I'architecte

* Organisation Pilotage Coordination (OPQ) :

- Non concerné

« Contréleur technique : sauf avis contraire de sa part lors de la préparation de chantier, il ne lui sera

diffusé, selon le type de sa mission, uniquement :
- les plans et notes de calcul structurelles et touchant) a la sécurité et la solidité (planchers,

charpentes, fondations, gardes corps escaliers, etc...
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- les PV feu des matériaux et les attestations de correcte mis en ceuvre de ceux-ci (portes, etc)
et retour des fiches types transmise le cas échéant par le Bureau de controle, a renseigner par
I’entreprise.
Seront joints aux PV, les plans de repérage et de localisation, au format A3, des ouvrages
concernés.
- Attestations de mise en oeuvre de produits spécifiques selon les demandes en cours de

chantier émises par le Bureau de Controle.

LES DOE SERONT OBLIGATOIREMENT STRUCTURES COMME SUIT :

Les exemplaires papier sont a présenter avec des classeurs et intercalaires

Les exemplaires numériques sont a présenter dans une arborescence de dossiers et de sous dossiers

- NOM de la Clé avec porte étiquette 50u page de couverture du dossier papier® :
“DOE : CAF 65- EXTENSION CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL A TARBES" // N° DU LOT // Nom

de I'Entreprise”

» Organisation interne du DOE :
* Dossier principal : “DOE : N° du lot // NOM DE 'ENTREPRISE “
+ A - sommaire et liste de matériaux et matériels mis en ceuvre
* B - sous dossier 1: “Plans” :
> sous dossier : plans .DWG ou .RVT ou .IFC (pour les versions
numeériques uniquement)
> sous dossier : plans PDF, ou papier (pdf pour les versions
numeériques ot plans papier pour les versions papier)
* sous-dossier 2 : “Notices” :
> sous dossier “fiches références matériel”
> "notes de calcul" (uniquement pour éléments strucutrels)
> “notices d’entretien” (uniquement pour MQO)
> "PV feu des matériaux" (pour les portes et chassis coupe feu ou pare
flamme, flocages, parois coupe feu, etc)

> "PV ou caractéristiques acoustiques des matériaux" (pour les portes,
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parois et matériaux participant a l'isolement et la correction
accoustique des locaux)

> "Classement sécurit des vitrages" (pour les chassis et parois vitrées)

Sont a la charge exclusive de chaque entreprise, les frais de transmission physique aux des différents

destinataires des exemplaires de ses DOE tels que définis ci-avant.

Cas n° 2 - Maquette BIM :

Sans objet pour la présente opération.

Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage

La composition exacte du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage) sera vue avec le
coordonnateur CSPS (voir PGCSPS du présent DCE).

Ce dossier doit étre remis au maitre d’ouvrage le jour de la réception. Il importe donc que les

entreprises anticipent la remise de ces documents faisant partie des DOE avant la réception.

Il est donc recommandé aux entreprises de le constituer au fur et a mesure de la réalisation définitive
des plans d'exécution (P.E.O.) de plans d'atelier et de chantier (PA.C.) d'une part, a partir des plans ou

des notices techniques préalablement approuvées par le Controleur Technique et la Maitrise d'Oeuvre.
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ANNEXE 1 : AFFICHAGE DE CHANTIER

Ces affichages sont a la charge du lot 1 gros oeuvre au titre des installations chantier de méme que
la maquette établie sur les principes suivants :

PANNEAU DE CHANTIER

Le panneau de chantier sera imprimé sur un support rigide hydrofuge (*), et devra résister aux UV et
intempéries pour la durée totale des travaux.
Il sera composé des éléments ci aprés, disposé sur un seul élement ou plusieur selon la configuration
du chantier et comportant de haut en bas dans I'ordre ci-dessous :
+ le nom de I'opération avec les coordonnées et le logo du maitre d’ouvrage, et si le Maitre
d'Ouvrage le désire, le montant HT des travaux, et le détail des financements.
>> dimensions : 1 = 1400 mm x h= 600 mm
+ Les coordonnées (ville et téléphone uniquement) et logos des intervenants cités a I'article du
présent document « concepteurs et intervenants »
>> dimensions pour chaque intervenant : 1 = 1400 mm x h= 100 mm
« Les coordonnées (ville et teléphone) et logos de chaque lot cité a I'article du présent document
« allotissement »
>> dimensions pour chaque lot (10 lots) : 1 = 1400 mm x h= 100 mm

>> + 3 emplacements libres pour les éventuels sous traitants agréés.
L’ensemble sera disposé de maniere a étre visible depuis la voie publique sur une structure adaptée
pour reprendre les efforts au vent, y compris violents (*) ou sur fagade sur rue a condition que les trous

de fixation soient discrets et soient correctement rebouchés en fin de chantier.

(*) Dans le cas présent le panneau pourra étre imprimé sur une bache microperforée permettant de limiter

les efforts au vent et étre insatllé sur les clotures de chantier correctement contreventées .

PANNEAU AUTORISATION ADMINISTRATIVE

| =297 mm x h=420 mm

Il s’agit de I'affichage obligatoire de I'arrété recu par le Maitre d'Ouvrage pour la demande d'autorisation
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administrative accordée de type Permis de Construire / Permis de Démolit / Permis d'Aménager /
Autorisation de Travaux ou Déclaration Préalable .
Cet affichage sur support rigide, sous pochette plastique étanche, sera remplacé autant de fois que

nécessaire afin d'étre lisible depuis la voie publique pour toute la durée des travaux.

Rappels réglementaires :

L’affichage du permis doit étre effectué dans les conditions prévues par les articles R.424-15, A.424-15
a A.424-19 du code de I'urbanisme.

Le panneau d’affichage doit étre installé des le début de la période de préparation chantier de telle sorte
que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au
public.

Le panneau doit étre de format rectangulaire aux dimensions supérieures a 80 centimetres et

comportera les indications exigées par la réglementation.
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