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ARTICLE 1 : OBJET ET FORME DU MARCHE

1.1. Préambule

111 Intervenants :

MAITRE D'OUVRAGE
Le Maitre d'Ouvrage de I'opération est :

OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
Contacts:

Monsieur Etienne LIORET

Direction des Finances — Service Immobilier
Office Francais de la Biodiversité

5, square Felix Nadar

94300 Vincennes

Tel: 0661121279
etienne.lioret@ofb.gouv.fr

Monsieur Sébastien CHAUVEAU
Direction régionale Nouvelle-Aquitaine
Service départemental de la Vienne
Office francais de la biodiversité

112, faubourg de la cueille Mirebalaise
86000 Poitiers

Tel : 05 49 52 01 50 / 06 27 02 56 22

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE
La Maitrise d'ceuvre de I'opération est :

AIRE, Atelier d’Architecture

Pascal LEBRUN

Architecte DPLG

Residence jean Jaures

10, rue Jean Jaures

86000 Poitiers

Tel : 05496113 33 /0617 56 75 66
p.lebrun@aire-architecture.com

11.2 Le Maitre d'ceuvre :
Les missions confiées au Maitre d’ceuvre sont les suivantes :
- Analyse des offres et assistance au choix du prestataire ;
- Suivi du chantier et validation des plans d’exécution des entreprises ;
- Pilotage des réunions et productions des comptes rendus ;
- Assistance aux opérations de réception ;
- Suivi des levées de réserves durant toute la période de Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Le Maitre d‘ceuvre veille a ce que les principes généraux de prévention définis par |'article L.
45311 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers, le Mafitre d’oceuvre doit prendre toutes mesures nécessaires pour supprimer le danger.
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A ce titre, il se réserve le droit de suspendre immédiatement I'activité d'un chantier qu'il juge
inadapté a la sécurité élémentaire, ou l'activité d'un ouvrier qui ne respecte pas les
prescriptions élémentaires de sécurité (port du casque et de chaussures de sécurité, port de
vétements et appareils de protection - gants, lunettes, etc., conformes a la réglementation).

1.1.3 Le Bureau de contrdle :

Le bureau de contréle a pour mission de prévenir des risques techniques liées a la réalisation
d'ouvrages. Il assiste le maitre d'ouvrage dans son projet de construction en procédant a des
contrdles techniques de différentes natures et suivant les besoins.

11.4 Le Coordonnateur Santé Sécurité (CSPS)

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est désigné par
le mafitre d'ouvrage pour gérer, sous l'angle de la sécurité, les activités simultanées ou
successives des entreprises sur le chantier selon les exigences du Code du travail.

1.2. Présentation générale

L'Office frangais de la biodiversité (OFB) créé le 1° janvier 2020 par la loi n°2019-773 du 24
juillet 2019 est un établissement public sous la tutelle du Ministére de la Transition écologique
et du Ministére de l'agriculture et de l'alimentation. Il est au cceur de l'action pour la
préservation du vivant dans les milieux aquatiques, terrestres et marins. Il joue un réle
essentiel pour lutter contre I'érosion de la biodiversité face aux pressions comme la
destruction et la fragmentation des milieux naturels, les diverses pollutions, la surexploitation
des ressources naturelles, l'introduction d‘espéces exotiques envahissantes ou encore les
conséquences des déréglements climatiques.

Cet établissement public travaille chaque jour en mobilisant un ensemble d’‘acteurs, de
décideurs et de citoyens autour de la biodiversité : Etat, collectivités territoriales, associations,
entreprises, scientifiques, agriculteurs, pécheurs, chasseurs, pratiquants des sports de nature...

Il est responsable de 5 missions complémentaires :
- Lapolice de lI'environnement et la police sanitaire de la faune sauvage ;
- La connaissance, la recherche et I'expertise sur les espéces, les milieux et leurs
usages ;
- L'appui a la mise en ceuvre des politiques publiques ;
- Lagestion et I'appui aux gestionnaires d'espaces naturels ;
- L'appui aux acteurs et la mobilisation de la société.

1.3. Objet du marché

Le projet porte sur des travaux de rénovation et d’aménagement du site de Poitiers, propriété
de I'OFB. Suite au regroupement des équipes de Poitiers sur le site patrimonial du Faubourg
Cueille Mirebalaise, un programme fonctionnel a été établi afin d’améliorer la fonctionnalité
et l'occupation du batiment.

Ces travaux portent sur la couverture et I'étanchéité des toitures, I'aménagement et la
rénovation des espaces intérieurs, l'isolation, la gestion des eaux pluviales, la sécurisation du
site et la construction d’un hangar sur la propriété.

Adresse du site : 112 Faubourg de la Cueille Mirebalaise, 86 000 Poitiers

Les prestations attendues sont explicitées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) de chaque lot et les différentes annexes.
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N° Lot Intitulé du lot Forme ; Modalité
Durée , ]
d’attribution
, . Marché ordinaire a
Désamiantage, Mono
1 terrassement, 12 mois . .
maconnerie sur la base Attributaire
& de la DPGF
Marché ordinaire a
Ossature bois, . Mono
2 12 mois . .
couverture, bardage sur la base Attributaire
de la DPGF
Marché ordinaire a
Mono
3 Etanchéité, zinguerie 12 mois . .
& sur la base Attributaire
de |la DPGF
L Marché ordinaire a
Menuiserie
L. . Mono
4 extérieures, 12 mois . .
serrurerie sur la base Attributaire
de |la DPGF
Marché ordinaire a
Mono
5 Platrerie 12 mois . .
sur la base Attributaire
de la DPGF
Marché ordinaire a
Mono
6 Revétement de sol 12 mois
sur la base Attributaire
de la DPGF
lomberi e Marché ordinaire a
Plomberie, sanitaire, Mono
7 chauffage, sur |a base 12 mois
o Attributaire
ventilation
de |la DPGF
Marché ordinaire a
Mono
8 Electricité 12 mois . .
sur la base Attributaire
de la DPGF

1.4. Forme du marché
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La procédure de passation est la procédure adaptée ouverte, conformément aux articles L.
2113410, L. 2123-1, L. 2132-2, R. 21131, R. 2112-1 a R.2112-3 inclus, R. 2112-6 2° et R. 2123-1, R.
2123-4, R. 2123-5, R.2131-12 2° du Code de la commande publique.
Le marché comporte 8 lots mono-attributaires :

- Lot n°1 : Désamiantage, terrassement, magonnerie

- Lot n°2 : Ossature bois, couverture, bardage

- Lot n°3 :Etanchéité, zinguerie

- Lot n°4 : Menuiseries extérieures, serrurerie

- Lot n°5 : Platrerie

- Lot n°6: Revétement de sol, peinture

- Lot n°7: Plomberie, sanitaire, chauffage ventilation

- Lot n°8: Electricité

Les huit (8) lots sont des marchés ordinaires a prix global et forfaitaire. lls concerneront les
prestations énumeérées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), annexée a
I'acte d’engagement de chaque lot.

1.5. Tranches optionnelles

Les lots n°1, 3, 4 et 6 comportent des tranches optionnelles (se référer aux CCTP et DPGF de
ces lots).

Le détail des prescriptions techniques relatives a ces tranches optionnelles se trouvent dans
les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ainsi que dans la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de chacun de ces lots

Dans I'hypothése de |'affermissement de ces tranches optionnelles, le pouvoir adjudicateur
fera part de son choix a I'attributaire du lot concerné apreés la notification du marché.

Cette décision d’'affermir la tranche optionnelle prendra la forme d’un ordre de service qui
sera notifié sur le profil acheteur de la personne publique (PLACE).
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ARTICLE 2 : DUREE

2.1. Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa notification, pour une durée ferme de douze (12)
mois.

Toutefois, le décompte de la durée d’exécution de chaque lot du marché (voir ci-dessous)

débute a compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux et son
émission via PLACE.

Sans préjudice de la durée de garantie de parfait achévement, la durée effective des travaux
est définie pour chaque lot dans le cadre du calendrier de I'opération qui est joint a l'ordre
de service de démarrage des travaux. Le calendrier de chaque lot ayant fait I'objet d'une
proposition des candidats et d'un critére de jugement des offres.

2.2. Délai d’exécution du marché

2.2 Origine du délai :
En application de l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, la date d’effet de l'acte portant

commencement d’exécution de la prestation est fixée par I'ordre de service de démarrage
des travaux.

Conformément a l'article 3.2.2 du CCAG-Travaux, lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend
en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du délai.

2.2.2 Calendrier détaillé de I'exécution :

L'entrepreneur soumissionnaire devra s’engager a réaliser l'ensemble des travaux en
conformité avec le planning, le phasage des travaux, définis en concertation avec I'équipe de
maitrise d'ceuvre et des entreprises attributaires des autres lots pour I'opération. Ce planning
est consolidé par le Maitre d'ceuvre et validé par le Maftre d'ouvrage, puis joint a l'ordre de
service de démarrage.

Avant le commencement des travaux et consécutivement a la notification du présent
marché, le titulaire de chaque lot doit présenter un planning détaillé sous trente (30) jours,
qui indique par écrit les définitions des taches, leur durée, les liaisons avec les taches
précédentes qui s’enchainent dans le cadre du présent marché de travaux a exécuter.

Il précise, en outre, pour chaque phase :
- La cadence d'exécution ;
- Les moyens en personnel et matériels prévus ;
- Les contraintes particuliéres de préfabrication ou d'approvisionnement ;
- Les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air,
raccordements préalables divers, etc.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les taches caractéristiques les
enchalnements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement d'une tache et la
suivante qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemin(s) critique(s) de I'opération.

Aprés mise au point entre le Maftre d'ceuvre et le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution
des travaux est soumis par le Maitre d‘ceuvre a I'approbation du Maitre d‘ouvrage, dix (10)
jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier. Le silence du
Maftre d’ouvrage vaut refus.
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Ce calendrier est alors notifié par ordre de service de démarrage des travaux et devient
contractuel en lieu et place du calendrier prévisionnel des travaux.

En cas de désaccord avec le Maitre d’ceuvre sur la mise au point de ce calendrier détaillé, et
passée la période de préparation de chantier, le calendrier détaillé d’exécution sera établi sur
la base du calendrier prévisionnel fourni dans le dossier de consultation, et devient
contractuel sans que le titulaire ne puisse émettre quelque réserve que ce soit.

Au fur et a mesure de |'exécution des travaux, le calendrier est tenu a jour par le Maitre
d’ceuvre.

Au cours du chantier et en accord avec le titulaire, le Maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier d’exécution dans la limite de la durée effective des travaux (cf. article 2.1 du présent
CCAP).

Le calendrier modifié est alors a nouveau notifié par ordre de service au titulaire.

2.3. Prolongation du délai d’exécution du marché

2.31 Généralités et communication des difficultés :

Conformément a l'article 18.2.1 du CCAG-Travaux, en dehors des cas prévus aux articles
18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que
d'un avenant.

Le titulaire signale au Maitre d’'ouvrage ainsi qu’au Maitre d'ceuvre, dans un délai de 24h,
toute difficulté rencontrée ainsi que tout risque de blocage, de dysfonctionnement ou de
retard prévisible dans la réalisation des prestations.

Il en informe le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre par courrier électronique.

Toutes justifications nécessaires permettant au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre
d'apprécier le bienfondé des difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de
délai doivent étre fournies concomitamment.

2.3.2 Intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur :

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries, I'entrepreneur doit signaler au
Maitre d'ceuvre les journées qui répondent aux dispositions |égales ou réglementaires et qui
sont prises en compte par la caisse d'intempéries.

L'arrét de travail sur le chantier doit étre explicitement constaté par le Maitre d’ceuvre.

2.3.3 Intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire :

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera les seuils
d’'intempéries suivants :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée
Précipitation égale ou supérieure a 30 mm
Durée : supérieure a 4 heures

Gel Moins 2°2C a 10h00 avec une durée continue de 2h00
Force : 8 sur I'échelle (74 km/h)

Pluie

Vent Durée : 4 heures

Neige Intensité : 5 cm

& Durée : 8 heures
Canicule Déclenchement par le préfet du niveau n°4
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Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique
la plus proche du site du batiment faisant I'objet des travaux (Site de OFB, 112 Faubourg de la Cueille
Mirebalaise, 86 000 Poitiers)

Le titulaire fournit (auv Maftre d’ceuvre) a |'appui de sa demande de délais supplémentaire pour
intempéries, la ou les déclarations a sa caisse d'intempéries, ainsi qu'un mémoire justifiant de
la géne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.

Pour |'application éventuelle du deuxiéme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, et pour
autant que soit contradictoirement constaté (par le Maitre d’ceuvre) un arrét effectif de
|'exécution de taches se situant sur le chemin critique du chantier de sorte que le respect du
délai contractuel s'en trouve compromis, chaque jour ouvré pendant lequel I'un des seuils
d'intempéries, ci-dessus fixés, sera dépassé, ouvrira droit a une prolongation, strictement
égale en jours ouvrés, du délai d'exécution concernés.

En vue de I'application éventuelle du 2.3 de I'article 18 du CCAG, il est précisé les dispositions
suivantes :

- Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a
prolongation du délai d'exécution, le titulaire doit signaler au Maitre d'ceuvre les
journées au cours desquelles le travail a été effectivement arrété sur le chantier;

- Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels
dont les taches programmées ont été impossibles du fait des intempéries;

- Elles cessent d'étre prises en compte pour les travaux a réaliser a |'intérieur des locaux
mis hors d'eau et hors d'air.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'ouvrent pas droit
a indemnisation du titulaire a moins que les intempéries puissent étre contractuellement
considérées comme n'étant pas normalement prévisibles au sens strict de l'article 9.1.1 du
CCAG-Travaux et qu'elles provoquent un véritable bouleversement de I'économie du
marché.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des

événements survenus apres |'expiration du délai contractuel, éventuellement déja prolongé.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

3.1. Généralités

3.1.1 Piéces particuliéres :

- L'acte d’engagement’ de chaque lot et son annexe financiére la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF) (cf. NOTA 1 ci-dessous) ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)?;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de chaque lot et ses éventuelles
annexes;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels avenants, postérieurs a la
notification du marché ;

- L'offre technique du titulaire.

NOTA1 : La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour son montant global et pour les prix
unitaires qu'elle contient, notamment pour |'établissement des situations et le cas échéant,
|'estimation des travaux modificatifs.

1 dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant.
2 dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant.
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Les quantités qu’elle contient ne sont qu’indicatives, le prix du marché étant global et
forfaitaire.

Il appartient a lI'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la
réalisation compléte de l'ouvrage décrit dans les pieces du marché et réalisé dans les
conditions de prix et d’organisation fixées par I'ensemble des piéces contractuelles.

3.1.2 Piéces générales :

- Le Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux
(CCAG - Travaux) approuvé par l'arrété NOR : ECOM2106871A du 30 mars 2021
portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux et en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix tel
que défini a l'article 111 du présent CCAP ;

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG Travaux) applicables
aux marchés publics de travaux et en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel que défini a l'article 111 du présent CCAP ;

31.3 Piéces particulieres suite 1 - pieéces contractuelles postérieures a la notification du
marché :

En complément des dispositions de I'article 28.2 du CCAG-Travaux, la liste des pieces
rendues contractuelles postérieurement a la conclusion du marché est la suivante :
- Le calendrier détaillé de I'exécution, le cas échant modifié, établi conformément aux
dispositions de I'article 2.2.2 du présent CCAP.

3.1.4 Piéces particuliéres suvite 2 - Coordinateur sécurité et protection de la santé et
Contrdleur Technique - piéces contractuelles postérieures a la notification du marché :

Coordinateur sécurité et protection de la santé :
- Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) ;

3..5 Ordre de priorité des piéces :
Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux, en cas d’‘incohérence entre

plusieurs documents, le document le plus contraignant pour le titulaire est réputé contractuel.
Les piéces particuliéres priment sur les pieces générales et les piéces particulieres priment les
unes sur les autres en fonction de leur ordre de priorité décroissante indiqué dans les articles
ci-dessus. En outre, les piéces écrites priment sur les piéces graphiques.

Si plusieurs documents sont affectés, elles bénéficieront du rang de priorité de la piéce la plus
élevée qui est concernée.

Quant aux pieces particuliéres suite 1 - piéces contractuelles postérieures a la notification du
marché, leur ordre de priorité est le suivant vis-a-vis des autres piéces particuliéres :
- Le calendrier détaillé de |'exécution se trouve a un rang inférieur au CCTP;

Toute prestation décrite sur une seule piéce du marché et non sur les autres est due par le
titulaire.

Ces dispositions sont d‘application générale sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu’une indication est manifestement erronée suite, par exemple, a une erreur de
frappe ou d’impression et aboutirait a une réalisation aberrante. L'indication qui
apparait comme la plus logique sera appliquée méme si elle figure dans une piéce de
moindre priorité;

- En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus
grande échelle priment. Si I'échelle est identique, la solution jugée la plus pertinente
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par le Maftre d'ceuvre prime, méme s'il s'agit de la solution la plus contraignante pour
le titulaire.

- Dans I'éventualité ou 'ordre de priorité ne peut étre établi, la disposition jugée la plus
pertinente par le Maitre d‘ceuvre prime méme s'il s‘agit de la solution la plus
contraignante pour le titulaire;

- Sous réserve de 'autorisation expresse préalable de I'OFB, en cas d’accord expres signé
intervenu entre le Maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

Le CCAG-Travaux est téléchargeable sur le site du ministére de I'économie, des finances et de
la souveraineté industrielle et numérique :
https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques
et/ou https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0O00043310421

Est réputée non écrite toute mention des documents établis par le titulaire contraire aux
clauses de l'acte d'engagement, du présent CCAP, du CCTP, du CCAG-Travaux, du CCTG-
Travaux ou de la liste exhaustive des référentiels visés par le marché a l'article 1.9 du CCTP
« Documents de référence »).

ARTICLE 4: CONVOCATION DU TITULAIRE ET PARTICIPATION AUX
REUNIONS

4.1. Lieu d’exécution

Les prestations seront exécutées :

e Sur le site du batiment faisant I'objet des travaux:
Adresse du site : 112 Faubourg de la Cueille Mirebalaise, 86 000 Poitiers

e Dansles locaux du titulaire en phase études notamment;

4.2. Convocation

Le titulaire est convoqué (par courrier, par courriel ou par mention sur le compte rendu de
chantier précédent), il est tenu d'assister personnellement, ou de déléguer un représentant
qualifié, agréé par la personne en charge de |I'Ordonnancement, du Pilotage ou de Ia
Coordination du chantier et ayant tout pouvoir de décision, aux réunions organisées par le
Maftre d’ouvrage et/ou le Mafitre d'ceuvre.

Toute absence non autorisée constatée par le Maitre d’ouvrage et/ou le Maitre d’'ceuvre, sera
sanctionnée par |'application de la pénalité fixée a I'article 15.3 du présent CCAP.

Tout retard du titulaire convoqué, aprés un premier rappel noté au compte-rendu, pourra étre
assimilé a une absence et sanctionné par l'application de la pénalité fixée a l'article 15.3 du
présent CCAP, sur simple décision du Maitre d’ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre.

- En cas de retard inférieur a 30 minutes du titulaire convoqué, ce dernier est réputé
avoir assisté a la réunion dés le début de celle-ci et avoir pu y formuler ses
observations.

Il ne pourra donc en aucune maniére, se prévaloir du fait que les décisions aient été
prises en son absence pour s’y soustraire.

- En cas de retard supérieur a 30 minutes du titulaire convoqué, ce dernier pourra se
voir refuser I'accés a la réunion et sanctionner de la pénalité fixée a |'article 15.3 du
présent CCAP, sur simple décision du Maitre d'ouvrage et/ou du Maftre d'ceuvre.

4.3. Réunion hebdomadaire de chantier

Les réunions de chantier ont lieu a raison d'une fois par semaine.

2025-MAPA-06 CCAP 12/40


https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

A chaque réunion, le Maftre d'ceuvre rédige un compte rendu et le diffuse par courriel aux
intervenants. Ce document a valeur de référence en cas de contestation et de litiges sur les
engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Le compte rendu est diffusé a I'ensemble des entreprises (titulaire + sous-traitants) dans les 48
heures suivant la réunion. Les entreprises (titulaire + sous-traitants) ont un délai de 48 heures aprés
réception pour formuler leurs observations. Passé ce délai, et en I'absence d’'observation
formulée dans le délai imparti, le titulaire est réputé avoir tacitement accepté I'ensemble des
clauses, décisions, constats, etc. notés au compte rendu.

En cas d'observation formulée par le titulaire, celle-ci est transmise au moins par courriel au
Maftre d’'ceuvre avec une copie au Maitre d'ouvrage.

L'observation est portée au compte rendu de la réunion suivante, le sujet fait I'objet d'un
nouvel examen et une prise de décision est notée au compte rendu de la réunion.

4.4. Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d'ceuvre, sans concomitance impérative avec les réunions
hebdomadaires de chantier.

4.5. Réunions d’étude, de coordination et de synthése

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d'ceuvre, soit sur le chantier, soit dans les locaux de la
Maitrise d'ceuvre.

4.6. Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, un registre de chantier, sur support
« physique » (type « papier »), sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour
répertorier I'ensemble des documents émis ou regu par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1. Ordre de service

Conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et
notifiés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre au titulaire qui en accuse réception.

5.2. Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article 211 du CCAG-Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des
matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que
ceux-ci satisfont aux conditions fixées dans les différents CCTP.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents stipulés dans
les CCTP afin de pouvoir s’assurer de la tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.
5.3. Lieu d’extraction ou d’emprunt des matériaux

Le présent article ne fait l'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, le
CCAG Travaux s'applique.

5.4. Préparation des travaux

5.4.1 Période de préparation :
La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.
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Elle commence a courir a compter de la date d'effet de l'acte portant commencement
d'exécution de la prestation, fixée par I'ordre de service de démarrage des travaux notifié au
titulaire sur PLACE.

5.4.2 Taches a réaliser au cours de la période de préparation :

A°) Par les soins du Maitre d’ouvrage
- Mise a la disposition du titulaire des terrains nécessaires;
- Mise a disposition des locaux concernés par les travaux, exempt d’encombrants.

B°) Par les soins du titulaire, sous la coordination de la maitrise d’ceuvre
- Fourniture a la Maitrise d'ceuvre des réservations, contraintes particuliéres et, d'une
facon générale, de I'ensemble des éléments nécessaires pour réaliser les études de
synthése et pour permettre l'intervention du titulaire du marché devant intervenir ;
- Etablissement du projet d‘installation de chantier, des notes de calculs, des études de
détail, nécessaires a |'établissement des plans de synthése et au démarrage du
chantier.

C°) Par les soins de la Maitrise d’ceuvre
Se reporter a l'article 1.1.2 du présent CCAP.

5.5. Etudes d’exécution

Le titulaire établit, notamment d’aprés les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs,
études de détails.

Ces documents sont soumis au visa du Maftre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception. Le silence du Maftre

d’ceuvre vaut refus.

5.6. Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, |'article
30 du CCAG-Travaux s'applique.

5.7. Installation de chantier

Conformément a l'article 311 du CCAG-Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques,
les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure ou ceux
que le maftre d'ouvrage a mis a sa disposition ne s'avéreraient pas suffisants.

Il supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Le titulaire bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d’ouvrage :
- Les fluides et énergies, ci-aprés, désignés, sont mis a la disposition du titulaire pour
I'exécution des travaux
- Eau
- Electricité
Un espace sera également mis a disposition sur le parking du site pour les installations de
chantier.

Les installations de chantiers et leur entretien sont a la charge du titulaire du lot 1, selon
les modalités définies dans le CCTP lot 1.
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Le raccordement des installations de chantier en eau et en électricité sont a la charge des
lots n°7 - «Plomberie, sanitaire, chauffage ventilation» et n°8 - «Electricité»
respectivement, selon les modalités définies dans les CCTP de ces lots.

5.8. Lieux de dépot des déblais

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG-Travaux.

5.9. Mesure d’éviction a I’encontre du personnel

En cas de comportement pouvant entrainer la désorganisation du chantier ou des problémes
liés au type d'activité du site, la Maitrise d’ceuvre ou la Maitrise d’ouvrage pourront prendre
des mesures d'éviction immédiate a I'encontre du personnel fautif.

Toute personne présente sur le chantier devra obligatoirement étre identifiée par le nom de
son entreprise sur les vétements, sauf dispositions réglementaires a la date de réalisation des
travaux.

Chaque responsable d’entreprise ou intervenant qualifié de la Maitrise d’ceuvre, de la Mafitrise
d'ouvrage, pourra, a tout moment exclure de |'enceinte du chantier toute personne non
autorisée.

5.10. Signalisation du chantier

Le titulaire devant prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, il doit notamment, dans ce contexte, assurer la signalisation tant intérieure
qu'extérieure.

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit
étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére.

Tout en informant en paralléle, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre, le titulaire informe,
par écrit, les services compétents, cing (5) jours au moins avant les dates de commencement
des travaux, de repliement ou de déplacement des travaux.

5.11. Signalisation du chantier

5.11.1 Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux :

Le présent article ne fait 'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, I'article
32 du CCAG-Travaux s'applique.

5.11.2 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier :

Le présent article ne fait 'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, larticle
33 du CCAG-Travaux s'applique.

5.12. Dommages causés durant les travaux

5121 Dégradations causées aux voies publiques :

En cas de dégradations causées aux voieries publiques par les travaux, les frais relatifs a leur
réparation seront répartis dans les conditions fixées a I'article 34.1 du CCAG-Travaux.

5.12.2 Dommages divers causés par la conduite des travaux :

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP,
|"article 35 du CCAG-Travaux s'applique.
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5.13. Gestion des déchets de chantier

En complément de |'article 36 du CCAG-Travaux, toutes les installations déposées seront
débarrassées du chantier et emmenées, par l|'entreprise, dans un centre de tri et de
récupération des matériaux pour le recyclage et le retraitement.

Les bordereaux de suivi de déchets devront étre fournis au Maftre d'Ouvrage.

Le nettoyage de fin de chantier fait partie intégrante du présent marché.

5.14. Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent CCAP,
I"article 37 du CCAG-Travaux s'applique.

5.15. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Le présent article ne fait l'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP,
I'article 31.7 du CCAG-Travaux s'applique.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1 Obligations du titulaire

6.1.1 Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu a une obligation de moyen pour éviter ou limiter au maximum toutes les
nuisances et autres impacts négatifs liées aux travaux objets du présent marché notamment
celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels,
les nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées.

Le titulaire est informé que durant I'exécution du marché, il doit étre en mesure de justifier
de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de I'acheteur.

6.1.2 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail :

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, |'article
6 du CCAG-Travaux s'applique. Le titulaire est tenu a une obligation de résultat.

6.1.3 Accident du travail :

Le titulaire s'engage a saisir immédiatement le représentant du Maftre d'ouvrage, le Maftre
d'ceuvre et les autorités compétentes de tout accident survenant a I'un des salariés employés
sur le chantier.

Il s'agit d'une obligation de résultat.

6.1.4 Prévention des risques de conflits d’intéréts :

Durant I'exécution du marché, le titulaire s’engage a maintenir son indépendance d’analyse et
d’action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister
entre ses intéréts, ceux de I'OFB et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a
participer a I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a avertir I'OFB de toutes situation susceptible d’aboutir a un conflit
d’intéréts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire
disparaitre cette situation.

A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer, sur simple requéte de I'OFB, les liens qui l'uniraient
aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d’une autre consultation.
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Conformément aux dispositions de la loi n°016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique, le
titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans
le cadre du présent marché :
- Respecte tout réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le
trafic d’influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et
a la lutte contre la corruption ;
- Informe I'OFB de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention
d‘un avantage indu, financier ou de toute nature, a I'occasion du présent marché ;
- Fournit toute assistance nécessaire a I'OFB pour répondre a une demande d’une
autorité dOment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

6.1.5 Obligation d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d'information et de conseil a I'égard de I'OFB.
A ce titre, il I'avise de toute modification réglementaire applicable aux travaux, objets du
marché, et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d’exécution.

6.2 Obligations de I'OFB

L'OFB assure :

- La mise a disposition du prestataire de toutes les informations et documents
nécessaires a la réalisation de sa mission et notamment pour comprendre les
situations dans chacun des sites concernés ;

- La désignation d’un correspondant technique chargé de suivre les actions et de
coordonner ses relations avec le prestataire.

Plus généralement, |'OFB s’engage a maintenir, tout au long de I'exécution des actions, une
collaboration active et réguliére avec le prestataire

ARTICLE 7: VERIFICATIONS, VICE DE CONSTRUCTION, RECEPTION,
REPLIEMENT CHANTIER, DOE ET GARANTIES
7.1. Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

711 Vérification de qualité — essais et épreuves prévus durant le marché :
Les dispositions des CCTP s‘appliquent.

7]1.2 Essais et épreuves non prévus durant le marché :

Le Maitre d'oceuvre peut prescrire I'exécution d'essais ou épreuves en sus de ceux prévus au
marché.
Par dérogation aux dispositions de I'article 24.6 du CCAG Travaux :
- Si ces essais ou épreuves mettent en évidence une non-conformité de la prestation
aux dispositions du marché, ils sont a la charge du titulaire ;
- Si ces essais ou épreuves ne mettent pas en évidence de non-conformité de la
prestation aux dispositions du marché ils ne sont pas a la charge de |'entrepreneur.

7.2. Vérification quantitative des matériaux et produits

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, |'article
25 du CCAG-Travaux s'applique.
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7.3. Vice de construction

Le présent article ne fait 'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, larticle
39 du CCAG-Travaux s'applique.

7.4. Réception

7.4 Date des opérations préalables a la réception :

Par dérogation a I'article 411 du CCAG Travaux :

- Laréception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date
de cet achévement ;

- Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’ceuvre sont avisés par le titulaire du marché de la
date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule comme il est
stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux.

7.4.2 Date d’achévement des travaux :

Avant |'achévement de I'ensemble des travaux et sur demande du titulaire du marché, le
Maftre d'ceuvre procéde au constat d'achévement des travaux.

Ce constat, délivré par ordre de service et assorti éventuellement de réserves, ne vaut pas
réception.

Il a seulement pour effet d'attester du respect du délai contractuel d'exécution ou
d'interrompre, le cas échéant, la procédure d'application des pénalités ou retenues.

7.5. Réception des travaux

Des réceptions partielles pourront, le cas échéant, étre réalisées a I'achévement d’une partie
des ouvrages.

Dans ce cas, chaque réception partielle prend effet a la date de cet achévement. La réception
définitive est prononcée a l'issue de la derniére phase.

Il est précisé que le point de départ des garanties décennales et de parfait achévement sera
unique et prendra naissance a la date portée sur le PV de la derniére réception avec ou sans
réserve, signé par le Maitre d'ouvrage.

Concernant les opérations définitives de réception, se référer au CCTP des différents lots du
marché et ses annexes.

7.6. Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements mis a sa disposition par le Maitre de I'ouvrage pour l'exécution des
travaux.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans
effet et mise en demeure par I'OFB, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente (30) jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d’office suivant leur nature :

- Soit en dépdt,
- Soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe aux frais et

risques du titulaire
- Ou étre vendus aux enchéres publiques.
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7.7. Documents fournis aprés exécution des travaux

Conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au Maitre d‘ceuvre au plus
tard lorsqu’il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets, en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé.

Dans un délai maximum de trente (30) jours a |'issue de |'exécution des prestations, le titulaire
doit remettre en 1 exemplaire et 1 exemplaire dématérialisé un rapport comportant les piéces
suivantes :

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
- Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

7.8. Garanties

7.81 Garantie de parfait achévement :

Les prestations du présent marché sont assorties d'une garantie de parfait achévement
prévue a l'article 44.1 du CCAG-Travaux d'une durée de douze (12) mois a compter de la
réception des travaux avec ou sans réserve.

7.8.2 Régime de la garantie de parfait achévement :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par
I'OFB.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la
partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable
al’lOFB.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d’emballage et de
transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour |'acheteur, celui-ci peut exiger une
solution de remplacement aux frais du titulaire.

Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'OFB
dans |'ordre de service numéroté, daté et déposé sur PLACE. Si a I'expiration du délai de
garantie, le titulaire n‘a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé
jusqu’a I’'exécution complétes des remises en état.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, cette prolongation est automatique sans
décision préalable du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Outre les obligations prévues a l'article 7 du CCAG-Travaux, le marché prévoit des obligations
en matiére de protection de l'environnement en tant que conditions d’exécution des
prestations.

Ces obligations sont les suivantes :
- Dans une recherche d’exemplarité et en application du 6° du paragraphe | de Iarticle
L. 5411 du Code de l'environnement, qui vise a ce que puissent étre valorisés sous

forme de matiére 70% des déchets du secteur du batiment et des travaux publics en
2020, le titulaire sera tenu d’effectuer un tri sélectif rigoureux des déchets de chantier.

2025-MAPA-06 CCAP 19/40



En tenant a jour un registre de suivi et en produisant les bordereaux de suivi
correspondants au Maftre d'ceuvre, il sera par ailleurs tenu d’en assurer la tracabilité et
de justifier aupreés du pouvoir adjudicateur de leur dépdt effectif en centre agréé en
vue de leur recyclage ou de leur valorisation énergétique (réutilisation, réemploi,
recyclage).

En I'absence de respect de ces dispositions, le titulaire encourt les pénalités figurant a l'article
15 du présent CCAP.

Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

ARTICLE 9: PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

Le titulaire accorde au titre de |'article 3711 du CCAG-Travaux au Maitre d'ouvrage, les droits
nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en |'état ou modifiés, pour la durée |égale
des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur, en tout ou partie, par tout moyen
et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents
particuliers du marché et en toute hypothése pour les besoins d'utilisation découlant de
|'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.
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ARTICLE 10: TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES RGPD -
CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

10.1 Obligations

10.1.1 Engagement de toutes les parties :

Les parties s’engagent a respecter le réglement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit
réglement général sur la protection des données (RGPD), visant a renforcer |la protection des
personnes concernées par un traitement de leurs données a caractére personnel.

Les dispositions du RGPD sont applicables depuis le 25 mai 2018. La loi n® 2018-493 du 20 juin
2018 relative a la protection des données personnelles ainsi que son décret d’application n°
2018-687 du 1er ao0t 2018 compléetent ce réglement.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des
données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de |'exécution du
marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature
d‘une modification de marché par les parties.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Les parties s’engagent notamment a:

- Traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font I'objet du marché;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre
du présent contrat;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
en vertu du présent contrat s’'engagent a respecter la confidentialité ou soient
soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité.

10.1.2 Notification des violations de données a caractére personnel :

Le titulaire notifie au responsable de traitement de I'OFB toute violation de données a
caractére personnel dans un délai maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et
par courriel a I'adresse suivante :dpd@ofb.gouv.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au
responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contrdle
compétente.

2

Aprés accord du responsable de traitement, le titulaire notifie a l'autorité de contrdle
compétente (la CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations
de données a caractére personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus
tard aprés en avoir pris connaissance, a moins que la violation en question ne soit pas
susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

La notification contient au moins :

- La description de la nature de la violation de données a caractére personnel y
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif
d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;
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- Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre
point de contact auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre
obtenues ;

- La description des conséquences probables de la violation de données a caractere
personnel ;

- La description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

- Si, et dans la mesure oU il n‘est pas possible de fournir toutes ces informations en
méme temps, les informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée
sans retard indu.

10.2 Confidentialité et mesures de sécurité

Le candidat reconnait que toutes les informations divulguées pendant la durée de la
consultation demeurent la propriété exclusive de I'OFB et, par conséquent, le candidat
reconnaft que toute divulgation non autorisée de cette information confidentielle par I'OFB
peut causer des dommages sérieux a celle-ci.

Par conséquent, le candidat s’engage envers I'OFB afin de protéger ses intéréts, a :

- Utiliser lI'information divulguée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été
divulguée ;

- Ne pas permettre a un tiers d’avoir acces a cette information sauf dans les cas oU une
divulgation de celle-ci s’avere nécessaire a la réalisation de I'objet de sa divulgation ;

- Prendre toutes les mesures appropriées, lorsque la divulgation d’information a un
tiers devient nécessaire, afin de protéger la confidentialité de celle-ci en requérant de
la part du tiers un engagement de confidentialité visant a assurer le méme régime de
protection de cette information que celui prévu aux présentes ;

- Prendre tous les moyens raisonnables appropriés pour limiter l'accés a ladite
information.

Tous les documents et informations confiés ou diffusés au prestataire sont confidentiels, le
prestataire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout
ce qui concerne les faits et informations dont il pourra avoir connaissance au cours de
I'exécution de sa mission et s’interdit toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et
toute remise de documents a des tiers sans |'accord préalable de I'OFB.

Conformément a l'article 51 du CCAG-Travaux, le titulaire doit informer ses sous-traitants des
obligations de confidentialité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Le non-respect de ces obligations relatives a la confidentialité peut entrainer une résiliation
pour faute du présent marché sans préjudice des réparations éventuelles demandées au titre
de l'article 1242 du Code civil.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité.
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ARTICLE 11 : PRIX

11.1 Type de prix

Les huit (8) lots du marché sont traités a prix global et forfaitaire ferme et actualisable. Il est
établi en euros.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois et de I'année de remise des offres.

Les prix sont fixés dans |'acte d’engagement ainsi que dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) (cf. NOTA 1 de Iarticle 3.1.1 du présent CCAP).

Le prix comprend toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des travaux.

11.2 Sujétions réputées couvertes par le prix global et forfaitaire

Conformément a l'article 911 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de |'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes
ainsi qu‘assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces
travaux (article 911 alinéa 2 du CCAG-Travaux) que ces sujétions résultent notamment

- Del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- De phénomeénes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des coUts résultants de I’élimination des déchets de chantier ;

- Delaréalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix s’entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d‘aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée ou rattachées a
ceux-ci par les documents de consultation.

Le titulaire est réputé a la remise de son offre

- Avoir tenu compte des ouvrages du ressort des services concédés (réseaux d’'eau, de
gaz, de téléphone et numériques, les lignes électriques, les poteaux, les réseaux
d’assainissements, etc., cette liste n’étant pas limitative) ;

- Avoir tenu compte de l'existence des ouvrages voisins et du maintien des existants et
avoisinants en état de service et en toute sécurité ;

- Avoir tenu compte de la configuration des lieux, de leur disposition, des contraintes
de leur maintien en état de service en toute sécurité, des dessertes, des acces, de
I'environnement, et avoir apprécié toutes les difficultés qui sont susceptibles d’en
résulter a un titre quelconque ;

- Avoir tenu compte et contrélé les indications des documents du dossier de
consultation ;

- S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprés du
Maftre d'ceuvre et auprés de tous les services et autorités compétentes ;

- Avoir tenu compte des sections, puissances, pressions, débits, tensions, etc. des
réseaux de fluides et énergies pouvant étre mis a disposition par les concessionnaires
desservant le site, s'étre assuré de leur possible mise a disposition par ledit
concessionnaire, et avoir compris dans son offre tous les frais et sujétions en
découlant ;

- Avoir obtenu toutes les informations nécessaires a son information ;

- Avoir tenu compte des immobilisations complémentaires, des éventuels
renforcements de moyens humains et matériels demandés par la Mafitrise d’ceuvre, et
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d'une fagon générale tous les moyens nécessaires pour mener a bonne fin le chantier
dans les délais et conditions contractuelles ;

- Avoir pris les dispositions pour |'‘obtention des éventuelles autorisations
administratives qui s'avéreraient nécessaires au chantier.

- Tenir compte de la cession de droits sur les livrables (cf article 9 : protection de la propriété
industrielle et commerciale).

11.3 Actualisation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois et de I'année de remise des offres.

La prise en compte des variations des conditions économiques est effectuée de la fagon
suivante.

Conformément a l'article R. 211211 1° du Code de la commande publique, les prix seront
actualisés si un délai supérieur a trois (3) mois s'écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans |'offre finale et la date de début d'exécution des

prestations figurant a I'Ordre de Service de démarrage.
Les prix sont actualisés par application de la formule suivante :
Pn = PO x (I(n-3)/10)
oU Pn est le prix actualisé,
PO est le prix initial (établi aux conditions économiques du « mois 0 »),
In-3 est I'index BTO1 (tous corps d’état)) pour le mois de référence,
10 est I'index BTO1 (tous corps d’état) du « mois O ».

L'index de référence, publié par I'INSEE, est le suivant :

Pour I'ensemble des lots :

Code index | Libellé de I'index
BTO1 Tous corps d'état

Aprés mise en ceuvre de la formule, les prix actualisés sont arrondis au centime d’euro
supérieur.

Une fois I'index ou le baréme requis publié, une régularisation intervient sur le prochain
décompte.

Les prix, ainsi actualisés, resteront fermes pour toute la durée du marché.

En cas de variation de la valeur de l'index a la baisse, le titulaire ne peut refuser une demande
d’actualisation des prix.

Le titulaire fournit les éléments de calcul de la formule d’actualisation ainsi que les nouveaux
tarifs en résultant.

Si I'un des index servant de référence a la mise en ceuvre de la formule d’actualisation de prix
venait a étre changé ou disparaltre pendant la période d'exécution du présent marché, les
parties conviennent de lui substituer l'index préconisé par l'organisme qui a créé l'ancien
index ; en utilisant le coefficient de raccordement qui s'y rattache.

Si aucun index n'est prévu par l'organisme ci-dessus mentionné, les parties s'engagent a
rechercher d'un accord commun un index qui pourrait lui étre substitué ayant des
caractéristiques approchantes sans que l'application de ce nouvel index n'entraine un
bouleversement de |'économie du marché, ni une remise en cause des conditions de la mise
en concurrence des soumissionnaires au présent marché.
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Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel index nécessitera la passation d'un acte
modificatif (ex-avenant) au marché.
11.4 Révision de prix

Au vu de la courte durée du présent marché, aucune révision de prix n‘est prévue.

11.5 Travaux modificatifs ou non prévus

Au cours de |'exécution des prestations du marché, des travaux modificatifs ou
supplémentaires peuvent étre prévus et feront l'objet d’avenants.

Si les travaux demandés ne figurent pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux et,
éventuellement, des prix provisoires sera appliquée dans le respect du CCAG Travaux.

Plus concrétement, le titulaire présentera pour ces postes, un devis de travaux avec le détail
des prix nouveaux proposés.

Sauf dans le cas d'application des dispositions de I'article 14.3 du CCAG Travaux, le titulaire
ne peut prétendre a indemnité si les études et devis n‘ont pas de suite.

La réalisation des travaux modificatifs ne pourra intervenir avant notification au titulaire
concerné d'un Ordre de Service établi par le Maftre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage.

Le paiement des travaux modificatifs (a I'occasion d'un projet de décompte) ne pourra pas

intervenir :
- Avant notification de |I'OS précité.

11.6 Augmentation du montant des travaux

Se référer a l'article 14.3 du CCAG-Travaux.

Au-dela des dispositions prévues au CCAG travauy, le titulaire ne peut poursuivre les travaux
sans un avenant préalable.

Le titulaire est tenu d'aviser le Maitre d'ceuvre et le Maftre d'ouvrage trente (30) jours au moins
a l'avance de la date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.
11.7 Diminution du montant des travaux

Se référer a l'article 151 du CCAG-Travaux.

11.8 Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage

Le présent article ne fait I'objet d'aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, le
CCAG-Travaux s'applique.

11.9 Pertes et avaries

Le présent article ne fait lI'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, le
CCAG-Travaux s'applique.
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ARTICLE 12 : MODALITES DE PAIEMENT

12.1. Modalités de paiement des prestations et modalités de facturation

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions prévues a l'article
12 du CCAG-Travaux.

12.1.1 Projet de décompte mensuel :

Le projet de décompte mensuel est obligatoirement et exclusivement adressé au Maitre
d’‘ceuvre par le titulaire.

Les projets de décomptes mensuels seront transmis par voie électronique avant le 25 du mois
suivant |'exécution des travaux (utilisation du portail Chorus Pro, précisions a l'article 121.4 du
présent CCAP).

Tout projet de décompte regu aprées cette date sera traité le mois suivant.

Les projets de décomptes mensuels seront présentés en état cumulatif depuis le début des
travaux.

12.1.2 Constatations et constats contradictoires :

En application de I'article 11 du CCAG-Travaux, il sera procédé, préalablement a la remise de
sa demande de paiement par le titulaire au Maftre d'ceuvre, telle que prévue dans le présent
document, a la constatation par le Maitre d‘ceuvre de I'état d’avancement des prestations
exécutées par le titulaire.

Aprés notification de |'ordre de service de démarrage des travaux, seront abordées,
notamment au cours d’une réunion ad hoc, les modalités concrétes de réalisation des
constats (dates de rendu, processus et formalisme).

Par dérogation au 1° alinéa de l'article 1.4 du CCAG-Travaux, la constatation de ['état
d’avancement des prestations sera effectuée de fagon contradictoire lors d'une réunion de
chantier.

Le maftre d'ceuvre fixe la date des constatations.

Les constatations donnent lieu a un état d’avancement du chantier, dressé en réunion de
chantier par le maftre d’ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Il prend la forme de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché, d0ment
renseignée des montants retenus lors de la notification du marché, éventuellement modifiée
par avenant, et complétée, pour chaque poste ou groupe de postes, de leur pourcentage
d’avancement, avec indication de la valorisation de I'avancement, en valeur en € HT.

En dérogation au 2™ alinéa de I'article 11.4 du CCAG-Travaux, si le constat ne peut étre signé
sur le champ, le titulaire devra le retourner diment signé, dans les 4 jours au Maftre d’ceuvre.
Ce dernier, disposera de 7 jours pour procéder aux vérifications qui lui incombent.

Il transmettra le document validé par ses soins au titulaire du marché pour signature, valant
acceptation. Signé a son tour par le Maitre d'ceuvre, le document valant constat
contradictoire sera transmis par ce dernier au représentant du Maftre d'ouvrage.

12.1.3 Précisions concernant la présentation des factures au format dématérialisé :
L'ordonnateur est le Directeur Général de I'OFB ou son représentant.

Le comptable assignataire de la dépense chargé du réglement est I'Agent Comptable de
I'’établissement ou son représentant.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations.
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Les factures transmises par voie électronique doivent se conformer aux obligations de I'article
96 F a2 96 | bis inclus du Code Général des Impdts, annexe 3.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- Désignation des parties contractantes du marché et la raison sociale du titulaire ;
- Le numéro du marché : n°2025-MAPA-06 ;

- L'objet du marché ;

- Lelot concerné ;

- Laréférence du marché correspondant a I'engagement juridique concerné ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur |'acte d’engagement ;
- Le numéro de 'ordre de service correspondant ;

- Ladésignation et la quantité des prestations facturées ;

- Le prix unitaire des prestations facturées ;

- Ladate d’exécution des prestations ;

- Le taux etle montantde la TVA;

- Le montant total de HT et TTC des prestations facturées ;

- Ladate de facturation.

Les factures doivent donc étre envoyées sous forme dématérialisée via I'application Chorus
Pro, accessible a I'adresse :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les demandes de paiement [ factures dématérialisées, adressées a |I'Office Francais de la
Biodiversité (OFB), devront comporter les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera I'OFB en tant que destinataire de la facture :
130 025 919 00015 ;

- Le numéro du service gestionnaire qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture : STB

- Le numéro d’engagement que vous trouverez sur le bon de commande et/ou numéro
d’engagement. Il se présente selon le format suivant : format xxx/millésime/n® 7 caractéres
soit : EJ/001/2025/0000000.

Dans le cas oU vous n'auriez pas ces informations, vous pourrez les demander au service
prescripteur.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez également consulter le site
Communauté Chorus Pro (https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/), dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Conformément a l'article 12.1.3 du CCAG-Travaux, les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés
pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

12.1.4 Demande de paiement incompléte :

L'attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de paiement générés par son fait,
et notamment par sa carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du
marché, etfou l'absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire ou les
éléments ci-dessous :

- Modification de la raison sociale ;

- Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;

- Retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

- Quantité, prix, TVA, révision, etc., dont le montant est erroné ;

- Et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard
dans la production des documents, erreur ou omission dans la facturation, facturation
avant service fait, erreur d'adressage des factures et autres documents, retard dans la
production des indices de référence, etc.).
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Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le délai
de paiement, du délai compris entre la notification par le Maitre d’ouvrage a I'entreprise de
son refus de paiement et la réception par le Maitre d’ouvrage des éléments rectifiés et validés
par la Maitrise d’'ceuvre.

12.1.5 Modalités de paiement en cas d’entrepreneurs groupés :

Chaque cotraitant produit le projet de décompte correspondant a sa part de marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation par le mandataire du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a |'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a |'Acte d'Engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.5.3 du CCAG-
Travaux.

12.2 Délai de paiement

Conformément a l'article L. 2192-10 du Code de la commande publique, les sommes dues au(x)
titulaire(s), sont payées dans un délai global de trente (30) jours a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, apres service fait.

Le mode de paiement choisi est le mandat administratif.

En cas de retard de paiement, les intéréts moratoires sont versés. Le taux des intéréts
moratoires correspond au taux directeur (en vigueur au 1¢ jour du semestre) de la Banque
centrale européenne (BCE) augmenté de huit points de pourcentage.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter
systématiquement aux intéréts moratoires, dus au créancier.

Le retard de paiement ne constitue pas une clause légale d'interruption des prestations.

12.3 Avance

12.3.1 Avance forfaitaire :

En conformité avec l'article R. 2191-4 du Code de la commande publique et par dérogation a
I'article 121 du CCAG-Travaux, le titulaire peut bénéficier d’'une avance de 30% du montant
initial toutes taxes comprises du marché d‘une durée inférieure ou égale a douze (12) mois (cf.
article 2.1 du CCAP).

Conformément a l'article R. 2191-5 du Code de la commande publique, le titulaire peut
refuser le versement de I'avance.

Le montant de I'avance sera diminué du montant des prestations confiées aux sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct dés le démarrage de I'opération lorsque les sous-traitants
sont connus lors du dépdt de I'offre.

Lorsqu’un sous-traitant est déclaré en cours d’exécution du marché, le trop-versé d’avance
sera recouvré deés le projet de décompte mensuel suivant.

Un récapitulatif sera transmis au mandataire du groupement dés lors qu’‘une réduction
d’avance est effectuée.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation
de prix.
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Les modalités de remboursement de I’'avance se fondent sur les articles R. 219111 a R. 219112
du Code de la commande publique.

12.3.2 Garantie financiére de I'avance :

Sans objet.

12.4 Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 5 % (cing pour cent) du montant du marché augmenté de ses
avenants pour éventuels travaux supplémentaires.

Conformément au 2°m¢ alinéa de l'article R. 2191-33 du Code de la commande publique, si le
titulaire est une petite et moyenne entreprise (PME)?, ce taux de retenue garantie est de 3 %.

Conformément aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la commande publique, la
retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une Garantie a Premiére
Demande.

Si le titulaire substitue une garantie a premiére demande, en cours de marché, cette garantie
sera constituée pour le montant total du marché y compris les avenants, et les montants
prélevés au titre de la retenue de garantie seront reversés auv titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur Garantie a
Premiere Demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article R.2191-35 du Code de la
commande publique.

12.5 Acompte

Sans objet.

12.6 Nantissement

Les créances résultant du marché peuvent étre cédées ou nanties par le titulaire dans les
conditions prévues par les articles R. 2191-46 a R. 2191-63 du Code de la commande publique.

12.7 Prime pour avance

Aucune prime pour avance n’est prévue.

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

13.1. Obligation de déclarer le sous-traitant avant son intervention sur le
chantier

Il est rappelé qu’en application de la loi sur la sous-traitance et des dispositions du droit du
travail relatives a la lutte contre le travail illégal, aucun sous-traitant et aucun de ses salariés ne
peuvent étre présents sur le chantier tant que le sous-traitant n‘a pas été préalablement
accepté par le Maftre d’ouvrage et sans que ses conditions de paiement n‘aient été agrées par
lui.

En conséquence, le titulaire doit déclarer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais (au
minima 10 jours ouvrés avant les travaux prévus) ses sous-traitants par mail avec le formulaire
dédié nommé DCA4.

3 Telle que définie par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et
moyennes entreprises.
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S'il ne le fait pas, le titulaire s’expose a des sanctions pénales (notamment une amende de 7 500 euros,
cf. article L.8271-1-1 du Code du travail).

13.2. Avance pour les sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement
direct, lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal a 600 € TTC.

L'avance n’est ni révisable, ni actualisable.

Les sous-traitants de second rang ne sont pas éligibles au paiement direct.

13.3. Condition et Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire joint au projet de décompte une
attestation indiquant la somme hors taxe (HT) a régler par le Maitre d'ouvrage a chaque sous-
traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle actualisation des prix prévue
dans le contrat de sous-traitance, ainsi qu’un récapitulatif des sommes déja payées a chaque
sous-traitant concerné et le montant cumulé.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.

En cas de groupement, si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire, ce dernier doit signer également les documents cités au présent article.

Si, en fin de travaux, le total des sommes cumulées, que le titulaire a proposé de payer a un
sous-traitant déterminé, est inférieur a la somme figurant dans l'acte spécial, le titulaire doit
fournir au Maitre d'ouvrage un mémoire justificatif de cette différence, visé par le sous-
traitant, avant de pouvoir éventuellement percevoir celle-ci a son profit.

13.4. Acceptation sous-traitance

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis
aux dispositions |égales et réglementaires en vigueur (cf. articles R. 2393-24 et suivants du
code de la commande publique).

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'OFB, le titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de |'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Cet acte mentionne:
e Lanature des prestations sous-traitées envisagée ;

e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant ;

¢ Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant;
e Les conditions de paiement prévues;

e Les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

En cas de recours a un sous-traitant, en plus du document précité, il faudra également
fournir :
- Une délégation de pouvoir attestant que le signataire du DC4 ou équivalent est
autorisé a engager la société sous-traitante ;
- Un avis de situation au répertoire SIRENE ;
- Les chiffres d’affaires en euros H.T sur les trois (3) derniéres années ;
- Certificat de conformité aux obligations fiscales (au titre de I'impot sur le revenu, de
I'impot sur les sociétés et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
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- Certificat de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, connu sous le nom
d'attestation de vigilance ;

- Le cas échéant, si I'entreprise sous-traitante emploie des salariés étrangers, la liste
nominative des salariés étrangers qu'elle emploie et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L.5221-2 du code du travail.

Cette liste doit comporter toutes les informations figurant a |'article D.8254-2 du code
du travail (1° Sa date d'embauche ; 2° Sa nationalité ; 3° Le type et le numéro d'ordre
du titre valant autorisation de travail) ;

- Une attestation d'assurance contre les risques professionnels ;

- UnRIB et/ou IBAN.

D’autres documents pourront éventuellement étre sollicités par le pouvoir adjudicateur au
titre de |'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant
étre demandés aux candidats aux marchés publics.

L'OFB doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Passé un délai de 30 jours a compter de la remise du DC4 ou équivalent et, le cas échéant, de
la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité), il est réputé
avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

13.5. Modalités particuliéres de paiement aux sous-traitants de second rang

Conformément a l'article L. 2193-14 du Code de la commande publique, le sous-traitant, qui
confie a un autre sous-traitant |'exécution d'une partie du marché dont il est chargé, est tenu
de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les
conditions définies a |'article 14 de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance.

La délégation de paiement a pour objet d'accorder plus de garanties de paiement aux sous-
traitants de 2nd rang.

Elle permet de faire payer le sous-traitant par le maitre d'ouvrage et évite ainsi a
I'entrepreneur principal d‘avoir a supporter le co0t d'une caution.

La convention de délégation doit étre signée par les trois (3) parties : le sous-traitant direct, le
sous-traitant de second rang et le maitre de I'ouvrage.

Dans ce cas, il n‘est pas nécessaire que le sous-traitant de premier rang justifie avoir fourni une
caution solidaire et personnelle.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE REEXAMEN

Le marché pourra étre modifié, conformément aux cas listés dans la partie réglementaire du
Code de la commande publique, deuxieme partie, livre ler, titre IX, chapitre IV
« modification du marché » :

- En cas de travaux supplémentaires devenus nécessaires (articles R. 2194-2 4 R. 2194-4 du Code

de la commande publique) ;

- En cas de circonstances imprévues (article R. 2194-5 du Code de la commande publique) ;

- En cas de substitution d’'un nouveau titulaire (article R. 2194-6 du Code de la commande
publique) ;

- En cas de modification non substantielle (article R. 2194-7 du Code de la commande publique) ;

- En cas de modification de faible montant (articles R. 2194-8 & R. 2194-9 du Code de la commande
publique).
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ARTICLE 15 : PENALITES

15.1. Répartition des pénalités entre cotraitants et sous-traitants

Dans le cas d'un groupement d’‘opérateurs économiques pour lesquels le paiement est
effectué sur des comptés séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues
au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre d'ouvrage a
I'égard des autres membres du groupement.

Les stipulations des paragraphes ci-dessus, s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées
a l'article 19.3 du CCAG-Travaux.

15.2. Pénalités pour travail dissimulé

En complément de l‘article 31.5.3 du CCAG-Travaux, le Maitre d'ceuvre procédera a chaque
réunion de chantier ou plus souvent au besoin, a une vérification de l'enregistrement
exhaustif des personnes employées sur le chantier par le titulaire (ou chacun des membres du
groupement le cas échéant) et par ses sous-traitants.

En application de l'article L.8222-6 du Code du Travail, I'OFB, informé par écrit par un agent
de contrdle, de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, enjoint aussitdt ce dernier de faire cesser
cette situation.

Conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail, le titulaire du marché ainsi mis en
demeure apporte au Pouvoir Adjudicateur, dans un délai de deux mois, la preuve qu'il a mis
fin a la situation délictuelle.

A défaut, le marché peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques du titulaire au titre
de la responsabilité pour faute conformément a I'article 50.3.1.a du CCAG-Travaux.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d‘emploi salarié, le Pouvoir
Adjudicateur applique une pénalité selon les 2 limites suivantes :

» Le montant de la pénalité correspond a 10% du montant HT des prestations
commandées et réalisées qui ont fait I'objet d'un paiement par le pouvoir adjudicateur
au titulaire depuis la notification de I'ordre de service du démarrage des travaux ;

» Le montant de cette pénalité ne peut excéder celui des amendes encourues en
application de l'article L. 8224-1, L. 8824-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

15.3. Différents cas de pénalités

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont dues dés le
premier euro.

Les pénalités sont cumulables et par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant
total des pénalités de retard ne pourra excéder 20 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées, sans
mise en demeure préalable, par simple constatation de la part du Maftre d'ouvrage etfou du
Maftre d'ceuvre.

Les pénalités sont déduites du montant hors taxe dU au titulaire. Tout jour de retard entamé
est d0.
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Conformément a l'article 3.2.2 du CCAG-Travaux, les jours sont calendaires (sauf indications

contraires expressément stipulées).

Motif de la pénalité

Montant de la pénalité

En cas de non-respect des dispositions visées a
|'article 8 « clause environnementale » et a
|'article 513 « Gestion des déchets de
chantier »

1/500%™ du montant initial hors taxes total
du marché

En cas de non-respect de I'obligation de
présenter chaque sous-traitant

1000 € HT par sous-traitant non présenté

En cas de non-respect de la durée contractuelle
des travaux selon le planning d'exécution
détaillé de chaque lot

1/1000%*™¢ du montant initial hors taxe total
du marché

En cas de retard dans la levée des réserves ou
des désordres de parfait achévement

1/2000%™ du montant initial hors taxe total
du marché

En cas d'absence aux réunions de chantier du ou
des membres du groupement Titulaire dont la
présence est requise

100 € HT par absence et par membre

En cas d'interruption des travaux pour des

raisons injustifiées (hors intempéries et cas de force
majeure constatés par le Maftre d’ceuvre etfou le Maitre
d’ouvrage puis validés par le Maitre d’ouvrage)

250 € HT par jour d’interruption injustifié

En cas de non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, a I'hygiéne ou a la
signalisation générale du chantier

Le Pouvoir Adjudicateur, le Maitre d'ceuvre
ou le CSPS se réservent le droit d'appliquer
au titulaire :

» Une pénalité forfaitaire de 250 €
HT par infraction constatée,

» Puis une pénalité de 500 € HT par
relance de correction a l'infraction
constatée et ce jusqu‘a la
disparition totale et définitive de
celle-ci

En outre, lorsque des mesures particuliéres ou
complémentaires d’hygiéne, de sécurité ou de
protection de la santé sont prescrites par le
Pouvoir Adjudicateur, le Maitre d’CEuvre ou le
CSPS, éventuellement pour mettre un terme a
un manquement aux régles d’hygiéne, de
sécurité et de protection de la santé, elles sont
assorties d’'un délai maximum de prise en
compte par I'Entrepreneur.

En cas d’inobservation de ce délai de mise en
ceuvre des mesures préconisées,

500 € HT par jour de retard dans la mise en
application des mesures prescrites

Cette derniére pénalité se cumule avec la
pénalité forfaitaire appliquée au premier
jour de constat d’un manquement aux
regles d’hygiéne, de sécurité et de
protection de la santé (voir la ligne ci-dessus).

En cas de manquement grave et/ou répété
aux regles d’hygiéne, de sécurité et de
protection de la santé, une mesure
d'exclusion immédiate temporaire ou
définitive du chantier pourra étre
prononcée par le Maftre d'CEuvre ou le
Pouvoir Adjudicateur a I'encontre du
personnel et/fou du titulaire concerné, en
plus de la pénalité définie ci-dessus.

En cas de dépo6t de matériaux, terres ou gravois
en dehors des zones prescrites

200 € HT par constat effectué
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En cas de retard dans le nettoyage du chantier
ou dans |'évacuation des gravas hors du 100 € HT par jour de retard
chantier,

Conformément a l'article 19.1.3 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation, les pénalités, autres
que celles de retard, sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la
décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation du titulaire, si la résiliation
résulte d'un des cas prévus a l'article 50.1.

ARTICLE 16 : RESILIATION

Sous réserve des précisions figurant au présent CCAP, le chapitre 7 « Résiliation du marché -
interruption des travaux » (articles 49 4 54 CCAG-Travaux) du CCAG-Travaux s'applique

16.1. Résiliation pour motif d‘intérét général

A tout moment, le Pouvoir Adjudicateur peut résilier le marché motif pour intérét général.

Par dérogation a l'article 504 du CCAG-Travaux, la résiliation unilatérale du présent marché
pour motif d‘intérét général, prononcée par le pouvoir adjudicateur, ouvre droit a indemnité
dans la condition suivante :

e En cas de résiliation du présent marché pour motif d'intérét général par le pouvoir

adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire
calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA
non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 20%.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées.

Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
I'indemnité dans un délai qui ne serait étre inférieur a quinze (15) jours aprés la notification de
la résiliation du marché.

Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait a présenter
une demande particuliére a ce titre.

16.2. Résiliation pour faute du titulaire

Outre les cas prévus a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, le marché peut étre résilié pour faute du
titulaire :

- Lorsque I'exécution des prestations ne s'effectue pas aux conditions prévues par les
piéces constitutives du marché ou les documents validés de I'offre ;

- Encas d’'inexécution établie, prouvée et rapportée.

- Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel.

16.3. Résiliation du fait du représentant du maitre d'ouvrage ou de son
mandataire

16.3.1 Pour ordre de service tardif :

L'article 50.2.1 du CCAG-Travaux s'applique.

16.3.2 Apreés ajournement ou interruption des travaux :

L'article 50.2.2 du CCAG-Travaux s'applique.
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16.4. Résiliation pour événements extérieurs au marché
16.4.1 Décés ou incapacité civile du titulaire :

L'article 5011 du CCAG-Travaux s‘applique.
16.4.2 Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

Se reporter a l'article 19.2 du présent CCAP.

16.4.3 Incapacité physique du titulaire :
L'article 50.1.3 du CCAG-Travaux s'applique.

16.5. Mise en demeure préalable

La résiliation pour faute du titulaire est précédée d’une mise en demeure, le titulaire dispose
alors d'un délai déterminé et proportionné qui ne serait étre inférieur a trente (30) jours pour
s'exécuter.

Ce délai court a compter de la réception de la mise en demeure.

L'absence d'exécution de la mise en demeure expose le titulaire au prononcé de la résiliation.

16.6. Opérations de liquidation
Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, |'article
51 du CCAG Travaux s'applique.

16.7. Mesures coercitives

Conformément a l'article 52.2 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder
par un tiers a I'exécution des travaux prévues, aux frais et risques du titulaire, en cas de
résiliation pour faute du titulaire ou si celui-ci n‘a pas déféré a la mise en demeure.

Le titulaire devra fournir toutes les informations nécessaires au tiers pour la bonne exécution
des travaux.

L'augmentation des dépenses par rapport aux prix du marché, résultant de |'exécution des
travaux aux frais et risques du titulaire est a sa charge. La diminution des dépenses ne lui
profite pas.

Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3 du CCAG-
Travaux, est autorisé a en suivre |'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maftre
d'ceuvre et de ses représentants.

16.8. Ajournement et interruption de travaux
Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent CCAP, |'article
53 du CCAG-Travaux s'applique.

ARTICLE 17 : ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES

Le titulaire produit dans les dix (10) jours qui précédent la notification du présent marché et
tous les six (6) mois jusqu’a la fin de son exécution, les documents mentionnés a l'article D
8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les certificats fiscaux et sociaux légalement exigibles sont transmis avant notification du
présent marché et renouvelés suivant les périodicités |égales aux membres du groupement.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire a l'adresse
suivante :

http://www.e-attestations.fr
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Lorsqu’il contrevient a ces dispositions, aprés mise en demeure restée infructueuse, le titulaire
peut faire l'objet d‘une décision de résiliation du marché a ses torts sans qu'il puisse
prétendre a une indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d'un délai.

A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose d’un (1) mois a compter de la notification
de mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Des pénalités peuvent étre appliquées au titulaire s'il ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, relatifs a la déclaration de
I'activité de I'entreprise et la déclaration des salariés de |'entreprise.

ARTICLE 18: EVOLUTIONS DE LA SOCIETE, REDRESSEMENT OU
LIQUIDATION JUDICIAIRE

181 Evolutions de la société

Le titulaire doit avertir I'OFB de toutes évolutions concernant sa vie sociale (changement de
dirigeant, changement d’adresse du siege social, transformation de la société, redressement
et liquidation judiciaire, etc.), retranscrites au Registre du commerce et des sociétés (RCS)
et/ou donnant lieu a une publication dans un journal d’annonces |égales et/ou au Bulletin des
annonces civiles et commerciales (BODACC).

18.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au Pouvoir Adjudicateur par le Titulaire du Marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du Marché.

18.2.1 Redressement ou liquidation judiciaire du titulaire entreprise unique :
En cas de redressement judiciaire, le Marché est résilié, si aprés mise en demeure de

I'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Titulaire.

En cas de liquidation judiciaire, le Marché est résilié si, aprés mise en demeure du liquidateur,
ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit,
pour le Titulaire, a aucune indemnité.

18.2.2 Redressement ou liquidation judiciaire d’'un membre du groupement non mandataire :
En cas de redressement judiciaire, la résiliation partielle du Marché est prononcée pour le

membre du groupement concerné si, aprés mise en demeure de |'administrateur judiciaire, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du membre concerné.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation partielle du Marché est prononcée pour le
membre du groupement concerné si, aprés mise en demeure du liquidateur, ce dernier
indique ne pas reprendre les obligations du membre concerné.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de |'événement. Elle n'ouvre droit,
pour le membre du groupement concerné, a aucune indemnité.

La résiliation n'a d'effet qu‘a I'égard du cotraitant concerné, elle n‘’emporte pas résiliation de
la totalité du Marché.
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Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour
I'exécution des prestations qui lui ont été initialement attribuées dans le mois qui suit la prise
d'effet de la résiliation.

18.2.3 Redressement ou liquidation judiciaire d'un membre du mandataire solidaire :
En cas de redressement judiciaire, la résiliation du Marché est prononcée pour le mandataire

si, aprés mise en demeure de I'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre
les obligations du mandataire.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation partielle ou totale du Marché est prononcée pour
le mandataire si, aprés mise en demeure du liquidateur, ce dernier indique ne pas reprendre
les obligations du mandataire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de |'événement. Elle n'ouvre droit,
pour le mandataire, a aucune indemnité.

Si les autres membres du groupement |'acceptent expressément, un des autres membres du
groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui ont
été initialement attribuées. Un nouveau mandataire est alors désigné dans un délai d’un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses
droits et obligations.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, le Pouvoir Adjudicateur peut :

- Soit résilier la totalité du Marché ;

- Soit proposer aux autres membres du groupement de poursuivre leurs prestations dans le
cadre d'un groupement réduit a eux seuls, a l'exclusion des prestations initialement
attribuées au mandataire. Un nouveau mandataire est alors désigné dans un délai d'un
mois.

ARTICLE 19 : ASSURANCES

En complément de I'article 8 du CCAG-Travaux sont précisés les points suivants :

19.1 Obligation pour chaque entreprise d'étre assurée
Chaque entrepreneur devra étre assuré pour les risques professionnels.

En cas de sinistre visant directement, indirectement ou de quelque maniére que ce soit la
responsabilité du titulaire, celui-ci s'engage a ne pas opposer le montant de sa franchise au
Maitre d’ouvrage.

La police d'assurance du titulaire prévoira que toute indemnité versée a ce titre au Maitre
d’ouvrage soit réglée en TTC.

19.2 Absence ou insuffisance de garanties

Toute surprime appliquée par les assureurs du Maitre d'ouvrage du fait d'une absence ou
insuffisance d'assurance d’un intervenant ou d'un fabricant, d’une absence de qualification
professionnelle reconnue, ou du fait de |'utilisation d‘une technique particuliére ou de toute
autre cause, est automatiquement mise a la charge du titulaire, lequel s’engage a la régler au
Maftre d'ouvrage dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

En outre, au vu des attestations d’assurances fournies par le titulaire, le Maitre d'ouvrage se
réserve le droit d’exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des
intervenants si l'ouvrage objet du marché nécessite des garanties plus élevées ou plus
étendues.
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Faute par le titulaire ou les sous-traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont tenus,
et du paiement régulier des primes, sur simple notification du Maitre d'ouvrage a tout
moment de |'exécution des ouvrages, leur marché sera résilié de plein droit a leurs torts
exclusifs.

19.3 Assurance de responsabilité civile

Le titulaire, y compris ses sous-traitants, doit justifier d‘une assurance au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code Civil, garantissant les tiers
pendant et aprés les travaux pour les conséquences pécuniaires de dommages de toute
nature, corporels, matériels et immatériels, causés aux biens et personnes par accident,
incendie, explosion, eau et vol, etc.

Chaque entreprise doit justifier de I'étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de
ses cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

Les assurances en responsabilité civile travaux étant en général renouvelables par tacite
reconduction, l'entreprise doit justifier, a chaque date anniversaire de son marché, de son
assurance en responsabilité civile travaux.

Il est bien précisé ici a toutes fins utiles que la réception des travaux par le Maitre d'ouvrage
ne fera jamais obstacle a ce que le titulaire puisse étre appelé en garantie par ce dernier,
notamment si sa responsabilité civile professionnelle venait a étre recherchée et/ou engagée
suite a la réclamation d'un tiers du fait de dommages découlant de |'exécution du présent

marché.

Le Maitre d'ouvrage appellera donc le titulaire en garantie pour tout dommage qu'il subirait
lui-méme et/ou dont un tiers lui demanderait réparation du fait de tout acte du titulaire ou
des travaux et/ou prestations qu'il a réalisées.

19.4 Assurance en responsabilité civile décennale

Le titulaire du marché doit, conformément a la loi du 4 janvier 1978 (reprise dans les articles
1792 et suivants du Code Civil et les articles L.247-1 et suivants du Code des assurances),
souscrire un contrat d‘assurance la couvrant pour la responsabilité pouvant étre engagée sur
le fondement de la prescription établie par les articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du Code
Civil.

Le titulaire doit fournir a la date réglementaire d'ouverture de chantier (date communiquée
par le Maitre d'ouvrage et qui correspond a l'ouverture du chantier) une attestation qui
justifie qu'il a souscrit un contrat d‘assurance en garantie décennale le couvrant pour la
totalité des prestations comprises dans le marché.

Si les travaux comportent des activités spéciales ou I'utilisation de procédés, de matériels ou
de matériaux non agréés ou n'entrant pas dans le cadre normal des contrats d'assurances, le
titulaire doit justifier que les dispositions de son contrat sont adaptées aux particularités du
risque a courir.

En cas de changement d‘assureur en cours de chantier, I'assuré doit continuer a déclarer
'ensemble des éléments concernant ce chantier et notamment le montant des travaux,
avenants, ordres de services de travaux supplémentaires, a |'assureur initial qui restera tenu a
la garantie toute la période de la garantie décennale.

19.5 Contrat collectif responsabilité décennale

Aucun contrat collectif de responsabilité décennale n‘est prévu par le Maftre d'ouvrage.

19.6 Véhicules et engins

Sur toute réquisition, le titulaire doit pouvoir justifier des assurances souscrites pour ses
propres véhicules et engins, ou ceux loués par lui pour la réalisation des travaux.
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ARTICLE 20 : LANGUE ET UNITE MONETAIRE - LITIGES - ATTRIBUTION
DE COMPETENCES

20.1 Langue et unité monétaire

L'intégralité des documents du présent marché sont entiérement rédigés en langue frangaise
oy, le cas échéant, accompagnés d’une traduction en frangais. L'unité monétaire est 'EURO

(€).

20.2 Litiges - attribution de compétences

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Néanmoins, les parties s‘engagent a rechercher un réglement amiable soit de leur propre
initiative, soit en faisant appel au Comité Consultatif National de Réglement Amiable des
Différends ou Litiges relatifs aux marchés passés par les établissements publics de I'Etat
(articles R. 21971 & R. 2197-12 et D. 219713 a D. 2197-22 du Code de la commande publique).

Ce dernier peut étre saisi de tout différend ou litige survenu au cours de I'exécution d‘un
marché public. Il recherche les éléments de fait et de droit, en vue d’une solution amiable et
équitable.

Comité Consultatif National de Réglement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux
Marchés Publics*

Direction des Affaire Juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau du conseil aux acheteurs
Batiment Condorcet
6 rue Louise WEISS
Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
Téléphone :01.44.97.03.20
Télécopieur :01.44.97.06.46
Courriel : ccnra@finances.gouv.fr

Conformément aux articles R. 2197-23 et R. 2197-24 du Code de la commande publique, en
cas de différend concernant l'exécution des marchés publics, il est également possible de
consulter le Médiateur des entreprises dont Iintervention est aussi gratuite :
http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

En cas d'échec de la tentative amiable, les parties pourront recourir a la transaction telle que
définie aux articles 2044 et suivants du code civil. L'acceptation du résultat de la transaction
implique renonciation a tous recours ultérieur pour le méme objet.

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque raison que ce soit, les
contestations qui pourraient survenir entre le représentant du pouvoir adjudicateur et le
titulaire du marché ne pourront étre invoquées par ce dernier comme cause d‘arrét ou de
suspension méme momentanée des prestations a effectuer.

A défaut, le tribunal administratif de Melun est seul compétent.

4 La saisine du Comité Consultatif National de Réglement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux marchés publics, ainsi que son
instruction, est gratuite.
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Tribunal Administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle

Case postale n° 8630
77008 Melun Cedex

Téléphone : 01 60 56 66 30
Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr

Site internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/

ARTICLE 21 : DEROGATION AU CCAG-TRAVAUX

Les dérogations sont les suivantes :

Article(s) du CCAP

Article(s) du CCAG-Travaux

21 « Durée du marché »

281 CCAG-Travaux

31.5 « Ordre de priorité des pieces »

41 CCAG-Travaux

5.5 « Etudes d’exécution »

291.5 CCAG-Travaux

71.2 « Essais et épreuves non prévues durant le
marché »

24.6 CCAG-Travaux

741 « Date des opérations préalables a la réception »

411 CCAG-Travaux

7.8.2 « Régime de la garantie de parfait achévement »

44.2 CCAG-Travaux

11.5 « Travaux modificatifs ou non prévus »

13 CCAG-Travaux

121.2 Constatations et constats contradictoires

11.4 CCAG-Travaux alinéa 1°¢"

11.4 CCAG-Travaux alinda 2™

12.3.1 Avance forfaitaire

10.1 CCAG-Travaux

15.3 Différents cas de pénalité

19.21 CCAG-Travaux

19.2.2 CCAG-Travaux

19.2.4 CCAG-Travaux

16:1 Résiliation pour motif d'intérét général

50.4 CCAG-Travaux
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