ANNEXE n® 2 au CCAP Travaux

DELAIS ET PENALITES

Document a remettre ou action a

Délai maximum

Point de départ du

Pénalité journaliére
ou forfaitaire

effectuer délai (dérogation au CCAG
Travaux)
Retard sur levée des réserves 500 €/jour
Absence aux réunions de chantier 200 €/absence
Retard li tinstallation d .
etard sur repliement installation de 500 €/jour

chantier

Non respect des engagements

30 €/heure non

d'insertion réalisée
Retard suite prescription BC ou MOE 150 €/jour
Retard sur remise du PPSP avant .

. N . I v v 300 €/jour/document
début chantier
Retard sur remise des documents au
MOE (NDC/DDC/PLANS EXE/DETAIL 300 €/jour/document

EXE/RESERVATION/TEMPS DE TACHE)

Retard pour remise des DOE

500 €/document +
100 € si pas fourni
dans les 15 jours
suivant mise en
demeure

Retard dans le nettoyage de chantier
au-dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d’ceuvre

1000 €

Retard dans I’évacuation des gravois
au-dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d’ceuvre

1000 €

Retard dans la demande
d’acceptation d'un sous-traitant au-
dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d’ceuvre

1000 €

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, au gardiennage,
a lI'hygiene, a I'organisation et la
signalisation générale du chantier

1000 €

Non-respect des dispositions relatives
a la protection des données a
caractere personnel

100 €

Dépdbt de gravois en dehors des zones
prescrites a cet effet

500 €




Dépot de déchet(s) dans une benne

- 500 €

non appropriée
DepoFs sauvages, brEJIage ou 1500 €
enfouissement de déchets
Stockage de produits ou matériels en

. . 150 €
zone interdite
Matériel de chantier non-conforme 150 €
Non-respect du plan de circulation 500 €

60,00 €/heure de
nettoyage

Nettoyage non effectué
notamment des

voiries adjacentes

Retard dans I'exécution des travaux

dans les salles d’audience 1000 €/jour de retard

Non respect de la clause éga- 50 €/jour ouvré de
conditionnalité retard




