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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

Compositadour est une plateforme Technologique de ’ESTIA pour le développement, I’industrialisation
et la robotisation et procédés de fabrication de piéces composites.

Crée en 2010 a Dinitiative de partenaires industriels du secteur Aéronautique, la plateforme
Compositadour dispose d’équipements de pointes pour accompagner les entreprises du secteur industriel
a évoluer sur ces technologies au travers des activités suivantes :

- Recherche et Développement,
- Formation,
- Transfert de Technologie.

Un des axes de développement de la plateforme est 1’étude des systémes propulsifs innovants :
-Moteurs électriques couplés a une hélice ou un rotor

-Turbofans hybridés

-Turbopropulseurs hybridés

-Moteurs a pistons hybridés

-Moteurs a combustion intere utilisant des carburants alternatifs tels que les SAFs ou I’hydrogene.
-Introduction de nouveaux systémes d’orientation et de contrdle de la poussée

Ces véhicules d’essais seront utilisés a des fins de R&D, formation d’éléves ingénieurs, formation initiale
de salariés, essais sous-systémes etc...

Pour renforcer ses activités de Recherche et Développement dans ce domaine, Turbolab souhaite
solliciter une entreprise qui pourrait modifier un véhicule d’essai de type turbine a gaz, pour intégrer une
technologie de vectorisation de poussée fluidique.

Le marché a pour objectif la production de plusieurs rendus comprenant de la fourniture d’une étude de
faisabilité, la fourniture de données techniques et numériques, la fourniture de piéces spécifiques et la
fourniture d’une assistance a la conduite d’essai pour réaliser une campagne de test de cette nouvelle
technologie.
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ARTICLE 2 : Définition de la prestation

Description générale

Cette prestation sera composée de plusieurs rendus :
e Spécifications techniques & interfaces
Etudes modifications Turbofan
Réalisation piéces spécifiques modification
Participation réunions de validation systeme
Assistance mise en place
Assistance Essais
Evaluation énergétique de la mise en ceuvre du FTV sur turbine a gaz

Descriptif détaillé du besoin incluant Périmeétre de fourniture et
Livrables

WP4 Etudes et mise en ceuvre FTV

Participation a la pré-étude intégration FTV
e Activités :
o Participation aux réunions d’avant-projet
o Fourniture des points de fonctionnement moteur
o Fourniture de volumes 3D de la tuyere du véhicule d’essai
o Réalisation d’un assemblage comprenant I’enveloppe du véhicule d’essai équipé sur
sa structure de test
o Fourniture des interfaces relatives a 1’arriére-corps du véhicule d’essai
e Livrables:
o Fichiers .xIs des données techniques concernant le flux exhaust
o (Températures, vitesses d'écoulement, pression etc...)
o Fichiers .step Assemblage banc de test + véhicule d’essai

Intégration carter tuyere FTV

e Activités :
o Intégration mécanique du systeme FTV sur la base des spécifications techniques
issues du WP4.1

o Intégration des interfaces aérauliques

o Intégration des interfaces pour les prises de mesure

o Définition du controles systéme et de la chaine d’acquisition
e Livrables:

o Fichiers. step du carter tuyere FTV

o Plan d’instrumentation au format .xIsx.

Fabrication carter tuyére FTV
e Activités :
o Réalisation des plans de fabrication
o Consultation fournisseurs
o Suivi de fabrication et contréle
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e Livrables:
o Plans de fabrication 2D du carter tuyére FTV
o 1 prototype de carter tuyéere FTV
o Rapports de contréle

Assistance a la réalisation du systéeme de mesure de poussee
e Activités :
o Validation du dossier technique de la mesure de poussée
o Validation et mise en ceuvre de I’interfagage avec le systéme d’acquisition banc
o Mise en ceuvre des sécurités
e Livrables:
o Revue technique

Assemblage moteur et assistance a la mise en ceuvre du moyen d’essais
e Activiteés :
o Assemblage du corps HP FTV

Mise en place de I’instrumentation, raccordement a la centrale et
Validation de la chaine de mesure
Assemblage moteur sur pyléne
Assistance technique a la préparation des essais
Validation du moyen d’essais

o Revue du plan d’essais
e Livrables:

o Rapport d’essais

O O O O O

Conduite d’essais
e Activités :
o Pilotage du moteur en fonction du plan d’essais fourni
o Assistance technique au montage et démontage
o Fourniture des fichiers résultats brut
e Livrables:
o Fichier résultats .csv

WP 8 étude de performance énergétique

Modélisation et impact sur les performances moteur
e Prérequis:
o Essais concluants et étude énergétique quantitative effectuée lors du WP4 avec
compresseur externe.
e Activités :
o Modélisation du systeme FTV sur véhicule d’essai sur logiciel dédié
o Simulation cycle thermodynamique
o Evaluation énergétique de la mise en ceuvre du FTV sur véhicule d’essai
o Quantification de 1’énergie a prélever et impact sur cycle thermodynamique si
prélevement pression de sortie compresseur
o Note de synthese
e Livrables:
o Note de calcul
o Note de synthese
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Article 3 : Conditions et modalités d’exécution

Le délai de réalisation de la prestation est de 24 mois.

Planning et jalons de facturation associés

Jalon

Planning

Facturation

Lancement des activités deés
passage commande

TO

10% d’acompte

Réception livrables relatifs a

I’intégration et fabrication des
piéces FTV

TO+ 16 mois=T1

Acompte de 20%

Réception livrables relatifs a
I’assistance mise en ceuvre
moyen d’essai et 1’assemblage
moteur et moyen d’essai

TO + 19 mois =

Acompte de 20%

Réception livrables de fin de
campagne d’essai

TO + 22 mois

Acompte de 20%

Réception  livrables études de
performance énergétique

TO + 24 mois

Solde de 30%

Fait le
A

Cachet et signature du candidat habilité
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