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Article 1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les tra-
vaux pour la réfection et la création de la signalétique des batiments affectés a la Délégation Aquitaine
du CNRS.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP et leurs
annexes joints au DCE.

A titre informatif, les batiments affectés a la délégation Aquitaine du CNRS et donc concernés par cette
opération sont les suivants :

+ Batiment Délégation — Esplanade des Arts et Métiers — BP 105 — 33402 Talence - batiment de
type administratif

Batiment Restaurant — Allée de la Boétie — 33600 Pessac - batiment restaurant

Batiment Chateau de Brivazac — Avenue du Docteur Schweitzer — 33600 Pessac - salles de
type administratives

# Batiment CRPP — 115 Avenue du Docteur Schweitzer — 33600 Pessac - batiment de type admi-
nistratif et scientifique

+ Batiment LCTS — 3 Allée de la Boétie — 33600 Pessac - batiment de type administratif et scienti-
fique

+ Batiment ICMCB — 87 Avenue du Docteur Schweitzer — 33600 Pessac - batiment de type admi-
nistratif et scientifique

+ Batiment PLACAMAT — 87, avenue du Docteur Schweitzer — 33600 Pessac - batiment de type
administratif et scientifique

+ Batiment Maison des Suds — 12, Esplanade des Antilles — 33607 Pessac - batiment de type ad-
ministratif et scientifique

+ Batiment IBGC — 1, rue Camille Saint-Saéns — 33077 Bordeaux Cedex - batiment de type admi-
nistratif et scientifique

Article 2 - Décomposition du contrat

2-1-Allotissement

Le présent marché public de travaux fait I'objet d’un lot unique.

Justification du non-allotissement : la dévolution en lots risque de rendre techniquement difficile ou
financiérement plus colteuse I'exécution des prestations.

Lot Intitulé

Unique
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Travaux pour la réfection et la création de la signalétique des batiments
affectés a la Délégation Aquitaine du CNRS

Code Intitulé

NACRES

BE.O9 AUTRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS

Code CPV Intitulé

45316000-5 Travaux d'installation de systemes d'illumination et de signalisation.
34942000-2 Equipement de signalisation.

2-2- Forme du contrat / tranches

Le présent marché est un marché a procédure adaptée soumis aux dispositions des articles L2123-1,
R2123-1, R2123-2 et R2123-3 du Code de la commande publique.

Les prestations donnent lieu & un marché ordinaire a prix forfaitaire.

Article 3 - Généralités

3-1-Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

Piéces particuliéres :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles :

- Le cadre de réponse technique (CRT) : annexe 1 a I'acte d’engagement,

- Loffre financiére du soumissionnaire,

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun a tous les lots (C.C.A.P.) et
ses annexes éventuelles,

- Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P) et ses annexes :

Annexe 1 : photos des totems et logos CNRS existants
Annexe 2 : projection d’implantation indicative des totems
Annexe 3 : esquisses et informations contenues sur les totems
Annexe 4 : projet d'implantation indicative des logos CNRS

O O O O
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Piéces générales :

- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 30 Mars 2021 ;

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de travaux dans son édi-
tion en vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes frangaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

3-2-Protection de la main d'ceuvre et clause sociale

3-2-1-Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire remet :

- Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certi-
fiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la pro-
tection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ol cette main d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché sans indem-
nités, aux frais et risques du titulaire.

3-2-2-Clause sociale

Sans objet.

3-3-Protection de I'environnement

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :
- D’une valorisation pour les produits recyclables
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- D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ul-
times.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomencla-
ture induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-
11 novembre 1997.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux
- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés
- Classe lll : Déchets dits « Inertes »

L’entreprise titulaire de chaque lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
pour tous les corps d’états et pendant toute la durée de I'opération.

On distinguera notamment :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires.

- L’évacuation et le transport des déchets

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

3-4-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de l'ouvrage
ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur
exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux
biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

3-5-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adju-
dicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des presta-
tions. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
Code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2
et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie
fournie lors de la notification du marché, conformément a l'article 241-1 du Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation demeu-
rent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.
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3-6-Autres obligations

3-6-1-Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoire-
ment le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-1, R2193-2, R2193-3,
R2193-4, R2193-5, R2193-6, R2193-7, R2193-8 et R2193-9 du Code de la commande Publique et a
I'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des impbts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera percgue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdic-
tion découlant des articles L.2141-1 & L2141-5 ou aux articles L2141-7 a L2141-10 du Code de
la commande Publique.

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infrac-
tions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du Code
du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 52 du CCAG Travaux).

3-6-2-Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'infor-
mations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme pré-
sentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécu-
tion, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a
un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de
documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des me-
sures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.
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Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données nomina-
tives, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours d'exé-
cution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se con-
former aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir

les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la protec-
tion du secret de la défense nationale, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par le pouvoir
adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni & indemnité, ni a
supplément de prix, & moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au
dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont appli-
cables et reste responsable du respect de celles-ci.

d) Obligations relatives a I’accés au batiments (Procédure FSD)

Des la notification du marché, et avant tout commencement, le titulaire du marché et ses sous-traitants
devront obligatoirement fournir la liste des intervenants, reprenant le nom, prénom et adresse courriel.
Un lien vers la base de déclaration d’accés sera envoyé a chaque personne, sur cette adresse électro-
nique.

L’intervenant devra compléter 'ensemble des champs du formulaire et déposer son CV. Une fois que le
laboratoire aura complété le motif de I'accueil, la demande sera envoyée au Fonctionnaire de Sécurité
Défense (FSD) qui donnera I'autorisation aux salariés d’intervenir sur le site. Le délai de traitement pou-
vant durer jusqu’a deux (2) mois, il est impératif de réaliser cette procédure dés la notification du marché.
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Article 4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du contrat — Délai d’exécution

Le marché prend effet a compter de sa date de natification pour une durée indicative de 4 mois.

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée courant septembre 2025.

La date prévisionnelle de fin des travaux est fixée au 28/02/2027 (garantie de parfait achévement incluse)

4-2-Affermissement des tranches

Sans objet

4-3-Exécution complémentaire

4-3-1-Modification du contrat

Le marché prévoit que le contrat puisse étre modifié, conformément aux articles L2194-1, R2194-1,
R2194-2 et R2194-5 & R2194-8 du Code de la commande Publique.
Les modifications du contrat initial sont autorisées dans les cas suivants :

- Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires a la bonne exécution du marché a
condition qu’'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou tech-
nigues tenant notamment a des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équi-
pements, séries ou installations achetés dans le cadre du marché initial. Le montant de cette
modification pour prestations supplémentaire ne peut excéder 50% du montant du marché initial ;

- Modifications liées a des circonstances imprévues pour un acheteur diligent ;

- Maodifications pour substitution du titulaire initial ;

- Modifications considérées comme non substantielles ;

- Modifications de faible montant plafonnées a 15% du montant du marché initial dans le cadre du
présent marché de travaux.

4-3-2-Réalisation de prestations similaires

Le présent marché est susceptible d’étre complété, dans le cadre de son exécution, par un ou des mar-
chés similaires tels que prévus a l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

4-4-Pénalités

4.4.1 Généralités

Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ouvrage du retard
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par rapport :

- aux délais d’exécution (délais partiels, délai global) ;

- aux dates d’exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des taches ponctuelles
d’études ou d’exécution ;

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- aux dates et heures de rendez-vous de chantier.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article
52 du C.C.A.G.

L’application des pénalités ou retenues sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de
I'entreprise. Le calcul des pénalités est effectué hors taxes car elles seront prises en compte dans le
décompte général dont le solde est soumis a TVA.

4.4.2 Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’un accord entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur, les imperfections et malfagons éven-
tuelles pouvant relever de l'article 41.7 du C.C.A.G. feront I'objet d’'une réfaction provisoire de 20 % du
montant hors T.V.A. des travaux correspondants, tel qu’il résulte de la décomposition du prix forfaitaire,
du détail estimatif et des sous-détails des prix.

4.4.3 Pénalités pour retard dans les délais par lot ou délai global d’exécution des
travaux :

Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans I'exécution des travaux par rapport au
délai global, comparativement au calendrier détaillé d’exécution en vigueur.

Par dérogation aux articles 19.2 et a ses alinéas du CCAG travaux le taux des pénalités est le suivant :

a) en cours de travaux et par jour ouvrable de retard :

Montant HT du marché

Avec un minimum de 150 € HT par jour calendaire
2 000

Cette pénalité provisoire pourra étre levée dés que le retard en lui- méme sera résorbé;

b) en fin de travaux et au-dela par jour calendaire de retard :
- Les 15 premiers jours :

Montant HT du marché  Avec un minimum de 150 € HT par jour calendaire

1500

- Au-dela des 15 premiers jours

Montant HT du marché Avec un minimum de 200 € HT par jour calendaire

1500
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Le « retard » correspond a tout manquement constaté de I'entrepreneur a ses engagements est porté au
procés-verbal des rendez-vous de chantier.

Dans ce cas, le retard entraine l'application des pénalités prévues ci-dessus, avec mise en demeure
préalable.

- Retard sur le délai global d'exécution propre au lot considéré : il est fait application de la pénalité
journaliére indiquée ci — avant,

- Retard dans les phases d'exécution propre au lot considéré : sur simple constatation d'un retard
par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur encourt la retenue journaliére provisoire indiquée ci- avant.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est remplie :

- Oul'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre & son
lot,

- Oul'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai a perturbé la marche du chan-
tier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

Le compte des pénalités sera mis a jour mensuellement avant I'établissement des décomptes mensuels.

Les pénalités encourues par l'entreprise seront portées au compte des pénalités suivant proposition et
feront I'objet de retenues provisionnelles sur les situations de travaux.

4.4.4 Pénalités pour retard de repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

Les dispositions du C.C.A.G., et notamment de I'article 37, sont seules applicables.

Toutefois, par dérogation a I'article 37, il est appliqué, jusqu'a I'expiration du délai de trente jours, aprés
mise en demeure, les pénalités indiquées a l'article 4.3 du présent C.C.A.P.

4.4.5 Pénalités pour retard dans les délais de remise des documents fournis aprés
exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément a I'article 40 du C.C.A.G., une retenue sera opérée dans les conditions stipulées a l'article
19.3duC.C.AG.

Le montant de cette retenue est fixé a 750 euros H.T. par document et est applicable a chaque lot.
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4.4.6 Pénalités diverses

4.4.6.1. Rendez- vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation du titulaire.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ouvrage.

En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, par
dérogation a l'article 52.1 du C.C.A.G., une pénalité fixée a :

- 150 euros Hors Taxes pour absence
- 50 euros Hors Taxes pour retard supérieur a une demi-heure.

4.4.6.2. Hygiéne et sécurité

En cas de non-respect des dispositions fixées a | ‘article 6.8 du présent C.C.A.P., le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable et par dérogation a l'article 52.1 du C.C.A.G. travaux, une pénalité journaliere
de 80 euros hors taxes en cas de maintien de sa situation en infraction constatée par le maitre d’ouvrage.

4.4.6.3. Documents d'exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents d'exécutions a fournir par le titulaire
(conformément a l'article 29 du CCAG) dans les délais indiqués au calendrier détaillé d’exécution éven-
tuellement modifi€, le titulaire encourt, par dérogation a l'article 19.2 du C.C.A.G. Travaux, une pénalité
de 200 Euros HT par jour calendaire de retard.

4.4.6.4. Documents divers, échantillons et prototypes

En cas de retard dans la remise des échantillons, notices techniques, PV d'agrément ou prototypes a
fournir par le titulaire dans les délais fixés par le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt par dérogation a
l'article 19.2 du C.C.A.G. Travaux, une pénalité de 200 Euros HT par jour calendaire de retard.

4.4.6.5. Pénalités pour retard dans la remise des piéces incombant aux entreprises pen-
dant la période de préparation

Les entreprises doivent fournir au maitre de I'ouvrage au plus tard 15 jours aprés le démarrage de la
période de préparation visée a l'article 6.5 du présent C.C.A.P, tous les renseignements nécessaires a
I'élaboration du calendrier contractuel, et en particulier :

- leur délai d'approvisionnement,

- leur début d'intervention sur le chantier par rapport aux autres corps d'état,

- leur délai d'exécution (ce délai devant étre fractionné selon les phases successives d'intervention),

- les phases successives dans le temps, leurs différentes taches, selon les batiments, ailes, niveaux, etc...
- I'échelonnement dans le temps, le cas échéant, de l'effectif de main-d'oeuvre affecté au chantier.
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Par dérogation a l'article 19.2 du C.C.A.G. Travaux, et en cas de retard dans la communication de ces
renseignements de méme que des piéces visées a l'article 8 du présent C.C.A.P. dans les délais légaux
ou dans les délais fixés au calendrier détaillé d’exécution, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 200
euros HT par jour calendaire de retard.

4-5- Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

4-6- Prolongation du délai d'exécution

Sans objet.

4-7 — Modification des contrats en cours d’exécution

Conformément a l'article R2194-2 du Code de la commande publique et sous réserve de la limite fixée a
l'article R. 2194-3, le marché peut étre modifié lorsque :

- Des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition commune aux acheteurs et
autorités concédantes qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons écono-
miques ou technigues tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabi-
lité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché
initial.

Lorsque le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur, les modifications effectuées ne doivent pas

entrainer une augmentation du contrat supérieure a 50% du montant initial. Si plusieurs modifications
successives sont réalisées, cette limite a vocation a s’appliquer au montant de chaque modification.

Article 5 - Prix et reglement

5-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont traités prix globaux et forfaitaires, sur la base de la proposition du titulaire
(DPGF) annexée a l'acte d'engagement.

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont

normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :
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- de Il'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des co(ts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux docu-
ments de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont
destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
l'ouvrage.

5-2-Variation des prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables.
L'actualisation permet de faire évoluer le prix initial fixé dans I'offre, pour tenir compte des variations
économiques survenues entre la fixation de ce prix et le commencement d’exécution des prestations.

Elle transforme donc le prix ferme initial en un nouveau prix ferme actualisé.

- Clause d’actualisation :

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date limite de réception des
offres et la date de début d’exécution des prestations.

Cette actualisation s’effectuera conformément au dernier indice TSH (Travaux de signalisation horizon-
tale) connu en date de début d’exécution des travaux par rapport a I'indice ayant cours au moment de la
date limite de réception des offres.
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La formule d’actualisation est la suivante :

P=Po x [TSH(n-3)/TSHO]

Ou:

P = Prix actualisé HT

Po = Prix initial HT

TSH(n-3) = valeur disponible de 'indice TSH a la date de commencement des travaux moins 3 mois.
TSHo = valeur de I'index TSH au mois d’établissement du prix du marché (mois de réception des offres)

5-3-Modalités de réglement

5-3-1-Régime des paiements

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés constatation
du service fait dans les conditions prévues par les articles R.2191-21 et R2191-22 du Code de la com-
mande Publique. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des impots.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au maitre d’ouvrage une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires
a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications sui-
vantes :

- Lenuméro et la date du marché et de chaque avenant, la date et le numéro du bon de commande;

- Les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;

- Les prestations exécutées ;

- Ladate d'exécution des prestations ;

- Le montant HT des prestations exécutées ;

- Letaux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- Le montant total des prestations ;

- Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Attention : Les situations transmises doivent impérativement respecter les lignes de I’offre de prix
transmise.
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Facturation électronique

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et 'ordonnance
n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que,
le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de
paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro des lors que cette obligation leur incombe en
application des textes précités.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

e Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figu-
rent a 'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

e Par dép6t au format PDF

e Par saisie en ligne dans le portail

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n°18008901302458) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée : MOY1500_Ol

- Le numéro d’engagement juridigue communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le
bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 0326L012345).

Le créancier non encore concerné par |'obligation de dématérialisation transmet ses demandes de paie-
ment sous format papier a I'entité du CNRS bénéficiaire de la prestation réalisée, en prenant en compte
I'ensemble des données de facturation (adresse de facturation de I'entité) mentionnées lors de la notifi-
cation du marché ou figurant sur le bon de commande notifié par le CNRS.

Il peut toutefois s'il le souhaite transmettre ses demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat
Chorus Pro. Il applique alors les stipulations mentionnées ci-dessus.

5-3-4-Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- Au titulaire et a ses sous-traitants ;
- Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-10 du
Code de la commande Publique.

5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-10 du Code de la
commande Publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a I'article R2192-31 du Code de la commande Publique relatif aux retards de paiement
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dans les contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus ré-
centes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5-4-Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les presta-
tions réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance

En application des dispositions des articles R2191-3 a R2191-10 et des articles R2191-13 a R2191-18,
une avance forfaitaire de 5% est versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l'acte
d'engagement.

Lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant est une PME ou une TPE, le taux minimal de 'avance
est porté a 30% ( modifié par décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024).

5-6-S(retés

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux maximal de 5 % (3% si le titulaire est une
PME) dans les conditions prévues aux articles R2191-32 et R2191-33 du Code de la commande Publique.
Cette slreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande ou
par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-41
du Code de la commande Publique.

Toutes ces demandes de substitution de retenue de garantie doivent étre obligatoirement adressées par
courrier au Pdle Achats de la Délégation Aquitaine du CNRS (document original) avant toute premiére
demande de paiement.

CNRS — Délégation régionale Aquitaine
SFC — Pdle Achats

Esplanade des Arts et Métiers

BP 105

33402 Talence Cedex

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiere demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les
conditions prévues a l'article R2191-42 du Code de la commande Publique.
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5-7-Répartition des dépenses communes de chantier

5-7-1-Dépenses d'investissement

Sans objet.

5-7-2-Dépenses de fonctionnement

Sans objet.

5-7-3-Dépenses de gestion des déchets du chantier

L’entreprise se charge a ses frais du transport, du tri sélectif, de I'évacuation et du transport des déchets
(triés) vers les centres de stockage appropriés.

Il devra remettre au maitre d'ouvrage les constats d'évacuation des déchets.

5-7-4-Dépenses diverses

Sans objet.

5-8-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en
usine

Sans objet.

5-9-Approvisionnements

Les stipulations de l'article 10.4 du CCAG Travaux sont applicables.

Article 6 - Conditions d'exécution des prestations

6-1-Lieux d'exécution

Lieu / Batiment Adresse postale
CNRS Délégation Aquitaine Esplanade des Arts et Métiers
BP 105 — 33402 Talence Cedex

Restaurant administratif du CNRS Allée de la Boétie
33600 Pessac
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Chateau de Brivazac Avenue du Docteur Schweitzer
33600 Pessac

Centre de Recherche Paul Pascal 115 Avenue du Docteur Schweitzer
(CRPP) — UMR 5031 33600 Pessac

Laboratoire des Composites Ther- 3 Allée de la Boétie
mostructuraux (LCTS) — UMR 5801 33600 Pessac

Institut de Chimie et de la Matiere 87 Avenue du Docteur Schweitzer
Condensée (ICMCB) — UMR 5026 33600 Pessac

PLACAMAT - UAR 3626 87, avenue du Docteur Schweitzer

33600 Pessac

Maison des Suds 12, Esplanade des Antilles
33607 Pessac

Institut de Biochimie et Génétique 1, rue Camille Saint-Saéns
Cellulaires (IBGC) — UMR 5095 33077 Bordeaux Cedex

6-2-Intervenants

6-2-1-Maitrise d'ceuvre

Sans objet

6-2-2-Contrdle technique
Sans objet

6-2-3- Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet

6-3-Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Tous les matériaux et fournitures doivent étre agréés par la maitrise d’ouvrage et le bureau de contréle.
L’entreprise doit, a cet effet, indiquer I'origine et le lieu de fabrication de ces fournitures et matériaux. Le
procés-verbal de garantie décennale établi par le fournisseur sera présenté avec les plans d'exécution et
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les fiches techniques. Il ne sera fait emploi que de matériaux neufs, de premier choix dans I'espéce indi-
quée aux documents du projet. Il sera demandé des échantillons a I'entreprise.

6-3-2-Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantita-
tives sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-trai-
tants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-3-4-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
fournis par le maitre de lI'ouvrage

Sans objet.

6-4-Implantation des ouvrages

Sans objet.

6-5-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
6-5-1-Période de préparation
Il est fixé une période de préparation d’'un mois, comprise dans le délai d’exécution.
La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard

éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme
durée.
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6-5-2-Prestations dues par les entreprises
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- Fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
planning travaux.

- Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ouvrage, dans les con-
ditions prévues a l'article 28.4 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel
est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des ins-
tallations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation).

- Etablissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d’ouvrage, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les
dispositions relatives a la gestion de la qualité.

6-6-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans de fabrication restent a la charge des entreprises.

6-7-Ordre de service

La date de démarrage des travaux sera déterminée par un ordre de service adressé au titulaire par le
maitre d’ouvrage.
La période de préparation d’un (1) mois est incluse dans le délai global d’exécution.

6-8-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-8-1-Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier

Sans objet.

6-8-2-Installations a réaliser par I'entreprise

Se reporter a l'article 5.7.

6-8-3-Transport par voie d'eau

Sans objet.
6-8-4-Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.
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6-8-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A Dispositions générales

Le titulaire doit, nonobstant les dispositions mises a sa charge par le Code du travail, respecter les dis-
positions prises par I'assistant de prévention du CNRS.

L’assistant de prévention a un droit d’accés permanent au chantier. En cas de violation par les interve-
nants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a prise, il en informe le maitre de
I'ouvrage sans délai et par tout moyen.

En outre, lorsque 'assistant de prévention constate une situation susceptible d’engendrer des risques vis
a vis des travalilleurs il invite le maitre d’ouvrage a prendre les mesures nécessaires pour que cesse cet

état de fait.

En cas de danger grave et imminent, 'assistant de prévention prendra toute mesure visant a faire cesser
cet état de fait, quitte a provoquer I'arrét de tout ou partie du chantier.

B Obligations du titulaire

1) Le titulaire a pour obligation de rédiger un plan de prévention avant le début des travaux.

Le titulaire accompagnera l'assistant de prévention du CNRS sur le site lors de la visite préalable a la
rédaction du plan de prévention. Le titulaire ne pourra débuter 'exécution des travaux qu’une fois le plan
de prévention soumis a l'avis et approbation de I'assistant de prévention et du maitre d’ouvrage.

2) Le titulaire transmet a I'assistant de prévention :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé, demandés par I'assistant
de prévention du CNRS,

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 8 jours qui suivent le début de la période
de préparation ;

- La liste a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier 7 jours avant le début des
travaux. Toute modification de cette liste est transmise sans délai a I'assistant de prévention, que
celle-ci intervienne avant ou en cours d’exécution des travaux. Pour accéder au chantier, ces
personnes devront étre badgées ; le badge comportera notamment le nom de l'entreprise, les
nom et prénom de la personne ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, quel que soit leur rang. Leurs con-
trats sont tenus a la disposition de 'assistant de prévention du CNRS ;

- Lacopie des déclarations d’accidents du travail ;

- Ladescription des matériaux utilisés, en particulier si ceux-ci présentent des risques pour la santé
de par leur toxicité.
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3) Le titulaire s’engage a :

- Respecter les modalités du plan de prévention,

- Rappeler par écrit aux sous-traitants leurs obligations en matiére de sécurité et de protection de
la santé ;

- Informer 'assistant de prévention du CNRS de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indiquer leur objet ;

- Donner suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées par I'assistant de prévention du CNRS dans son domaine de compétence.

Les différends entre le titulaire et I'assistant de prévention du CNRS sont soumis au maitre d’'ouvrage qui
fait part de sa décision aux parties dans un délai maximum de 15 jours si la saisine est écrite et motivée.

6-8-6-Signalisation du chantier

Les abords du batiment devront faire I'objet d’'un balisage afin de permettre a I'entreprise d’intervenir en
toute sécurité.

6-8-7-Réglementations particulieres

Sans objet.

6-8-8-Restrictions des communications
Sans objet.

6-8-9-Engins explosifs
Sans objet.

6-8-10-Utilisation des voies publiques

Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux sont applicables.

6-8-11-Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.

6-9-Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.
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Article 7 - Réception et garanties

7-1-Réception
La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, les entreprises res-
tant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de
I'application des pénalités. Elles bénéficient d'un délai de 2 semaines pour remédier aux observations
formulées dans le procés-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, les entreprises ont 10 jours pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure demeurée infructueuse aux frais et risques du titulaire
défaillant.

7-3-Réception partielle et mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d'ouvrage

7-3-1-Réception partielle

Sans objet.

7-3-2-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Aucune disposition particuliére n'est prévue.

7-4-Documents fournis apres exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d’ouvrage :

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets ;

- Dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :
les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le cas échéant, un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Toutefois les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution font I'objet de précisions
dans le CCTP.
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Par ailleurs les documents des ouvrages exécutés (D.O.E.) devront, en plus des exemplaires prévus au
CCAG, étre fournis en quatre exemplaires, sous forme de fichiers informatiques, sur clé USB a des for-
mats compatibles AUTOCAD 2015 pour les piéces graphiques et Word ou Excel pour les piéces écrites.

7-5-Garantie de parfait achevement

Un délai de garantie d’'une durée de 1 an est défini et débute a compter de la date d’effet de la réception.

Article 8 - Dispositions diverses

8-1-Dématérialisation des échanges pendant I'exécution des prestations

Sans objet.

8-2-Autres dispositions

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Article 9 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des ren-
seignements prévus aux articles R2143-6 & R2143-10 du Code de la commande Publique et selon les
dispositions des articles 49, 50.3 et 51 du CCAG Travaux.

Article 10 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG Travaux. En cas de litige
résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif
dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Article 11 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

= L’article 4.4.3 déroge a l'article 19.2 du CCAG/FCS

= L’article 4.4.4 déroge a l'article 37 du CCAG/FCS

= L’article 4.4.6.1 déroge a l'article 52.1 du CCAG/FCS
= L’article 4.4.6.2 déroge a l'article 52.1 du CCAG/FCS
= L’article 4.4.6.3 déroge a l'article 19.2 du CCAG/FCS
= L’article 4.4.6.4 déroge a l'article 19.2 du CCAG/FCS
= Larticle 4.4.6.5 déroge a l'article 19.2 du CCAG / FCS

Fait a Talence, le 29/04/2025
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