ANNEXE 5 — REPARTITION DES ETUDES D’EXECUTION

Domaine

GENERALITES

Description des ouvrages

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques
définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature
et les caractéristiques des ouvrages, les contraintes générales de
mise en ceuvre, les conditions d’essais et de réception

Spécifications complémentaires liées aux méthodologies
propres a I’entreprise, aux marques des matériels

Limites de prestations

Quantitatif

Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par 1’auteur
des plans d’exécution)

Devis quantitatif détaillé

Notes de calcul

Notes de calcul de dimensionnement général

Notes de calcul d’exécution

Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies
d’entreprises

Incidences sur les autres corps d'état

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure

Report des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la cellule de synthése

Petites réservations, traversées de magonnerie, fourreaux :
non reportés sur les plans de structure

Charges a supporter par la structure

* Principaux ouvrages

* Tous ouvrages

| Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)

* Besoins principaux

* Tous ouvrages

Plans de détail de chantier: supports , accrochages

Autres incidences

Choix des matériels et appareillages

Caractéristiques générales : performances, nature, puissances,
débits

* Ouvrages principaux

* Tous ouvrages

Marques et caractéristiques correspondantes, justification
éventuelle des performances

Locaux techniques

Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et
équipements principaux

Caractéristiques et positionnement des matériels

Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels,
gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers
éventuels, socles
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Variantes d'entreprise

Adaptation des plans d’exécution consécutive a des variantes ou
méthodologies propres a I’entreprise

Documents des ouvrages exécutés

Plans conformes a 1’exécution

Caractéristiques des matériels et appareillages

Calepinage et coloration

Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps d'état

Plans architecturaux

Plan de situation

Plan de masse

Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts)

Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les
cloisonnements, portes et ouvrages de second ceuvre et toutes
les cotations

Coupes générales transversales et longitudinales (1/50)

Coupes et détails de second ceuvre:

* des ouvrages principaux (1/20, 1/10)

* de tous les ouvrages avec définition des interfaces
entre composants et corps d’état (1/20, 1/10, 1/2, 1)

» adaptation résultant des marques et types retenus
par les entreprises et agréés par les MOE

Domaine Documents a établir

Implantations des axes, trames, joints de dilatation

EXE | PAC

Canalisations enterrées

* tracés et principaux diamétres

* tous diamétres, niveaux, regards, détails

Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,...), parois
moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds

PLANS DE * ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux
FONDATIONS ET (1/100)

OUVRAGES

* tous ouvrages : dimensionnement, implantation,
D'INFRASTRUCTUR

niveaux, cotation (1/50)

5 Ferraillages (1/50)

* nature d’acier, sections d’armature, implantation
générale

» nomenclatures, faconnages, calepinage, quantités a
commander

Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes,
massifs de grues, etc...

X
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Relevé contradictoire de I’implantation réelle des fondations et X
plans complémentaires correspondants
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Domaine Do e 3 étab PRO P A

Béton armé

Implantation des axes, trames, joints de dilatation

Différents niveaux avec positionnements et dimensionnements
principaux, y compris magonneries porteuses (1/100)

Différents niveaux et coupes de détails : cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report des
réservations définies par les entreprises concernées et visées par
la Cellule de Synthése (1/50)

Magconneries porteuses : nature, positionnement (1/50) X

Plans de cloisonnements magonnés X
Ferraillages (1/50)

* nature d’acier, sections d’armatures, implantation
générale

* nomenclatures, fagconnages, calepinage, quantités a
commander

Eléments préfabriqués (1/50) :

« résultant de la conception (coffrage et ferraillages

PLANS DE s
généraux)

STRUCTURE

* résultant de méthodologie propre a 1’entreprise X

* nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a
commander

Métallique

Implantation des axes, trames, joints de dilatation X

Ouvrages principaux : Positionnements et dimensionnements
principaux (1/100)

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes
d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité des
profilés, détails de principe de conception des assemblages,
détails de principe de scellements et appuis (1/50)

Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc...),
des scellements et des appuis

Plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication,
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, X
nomenclatures

Plan de repérage et calepinage général sur facades et coupes X

Détails type X

Plans de calepinage détallé toutes facades X

BARDAGE

HABILLAGE DE
FACADES Notes de calcul justificatives selon produits retenus

Détails , cas particuliers X

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

A A A

Plans de pose
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Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans de
niveaux et de facades

Détails type X
Nomenclature détaillée de tous les ouvrages (dimensions, X
géométrie, équipements)
RIENUISPRIBS Détails cas particuliers X
EXTERIEURES

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes
Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de produits
utilisés

S A AR

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés

Tableau de nomenclature générale des portes et chassis X
Plans généraux des agencements X
Détails de réalisation des agencements X
Repérage et calepinage général sur plans et élévations des X
MENUISERIES BOIS | |habillages muraux
ET AGENCEMENTS | | Plans de calepinage détaillés des habillages muraux X
Détails type de finitions X
Détails cas particuliers de finitions X
Vérification des supports, prise de cotes X
Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages X
Documents a établir EXE | PAC
Repérage des prestations sur tableaux de finitions X
Détails type X
r . X
FAUX PLAFONDS Plans .de repérages en relation avec CCTP
Calepinage X
Détails cas particuliers X
Vérification des supports, prise de cotes X
Documents a établir PRO | EXE | PAC
Repérage sur plans généraux X
CLOISONS Plns do el o < bocor <
DOUBLAGES ans de calepinage, si besoin
Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site X
Documents a établir PRO | EXE | PAC
Repérage des prestations sur plans généraux X
Plans détaillés et de calepinage de tous les ouvrages X
(dimensions, géométrie, équipements)
SERRURERIES Détails type X
Détails cas particuliers X
Vérification des supports, prise de cotes X
Notes de calcul pour dimensionnements définitifs X
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Documents a établir PRO | EXE | PAC

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X
Plans de repérages en relation avec CCTP X
REVETEMENTS DE | |Plans de calepinages X
SOL Détails divers X
Plans de réservations X
Vérification des supports, prise de cotes X
Documents a établir
PEINTURES Tableau de repérage des finitions X ‘
Documents a établir m EXE | PAC
Schéma général et bilan de puissance X
Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X
. . X X
Impl
mplantation des terminaux 17100 | 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
* tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication X
des diamétres, débits, sections et niveaux principaux
PLANS DE * positionnement des principaux accessoires
VENTILATION (rgbinetterie dis ositffs de Ir)é lage, clapets, piéges a X
CLIMATISATION » G5P glage, clapets, picg
sons, etc...)
* coupes et détails nécessaires X
* trongonnage, picces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des appareils, X
suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation,
calfeutrement, isolations
Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de X
régulation et d’équilibrage
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Domaine

PLANS DE
PLOMBERIE
SANITAIRE

Domaine

_ PLANS
ELECTRICITE
COURANTS FORTS

Domaine

DETECTION
INCENDIE VOL
CONTROLE
D’ACCES

Documents a établir

Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations

PRO | EXE

X

PAC

Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100)

X

Implantation des terminaux

X
1/100

1/50

Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50)

« tracés de réseaux, indication des diamétres,
sections et niveaux principaux

* positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc...)

* coupes et détails nécessaires

* trongonnage, picces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des
appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs
de dilatation, calfeutrement, isolations

» détail des sanitaires

Documents a établir

Schéma général de distribution avec bilans de puissance

PRO

EXE

PAC

Tracés des principaux chemins de cables

Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100)

A A

Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition
des différents départs, puissances et protections

Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) :

* implantation des tableaux d’étage, tracés des
chemins de cébles

* positionnement des différents appareillages
(luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc...)

* carnet de cablage

* détails de cablage de puissance, d’automatismes,
de circuit de terre et liaison équipotentielles

« tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et
section de cables, plans de cablage des tableaux,
suspensions, accrochages, calfeutrements, socles

Implantation

Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements
terminaux

Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages
d’asservissement

Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de
détection au titre de la norme a charge du coordonnateur SSI

Cablage de distribution

Schéma de distribution
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Tracés des principaux chemins de cables X
Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant,

. ; X
aboutissant, nombre de paires)
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires par X

cables

Documents a établir PRO | EXE | PAC

Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux (EU,
EP, gaz, électricité, téléphone). Diamétres et niveaux X
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs

Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux.

PLANS DE VRD Diamétres, niveaux, fils d’eau, positionnement et X
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux
extérieurs
Profils en long, coupes en travers des voiries X
Coupes et détails X
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