CHARTE CHANTIER PROPRE

Les dispositions de la présente charte visent a garantir les conditions d’exécution d’'un chantier a
faible nuisance, en limitant ses impacts sur les travailleurs, le voisinage et I'environnement, et a
s’assurer de la bonne gestion des déchets par toutes les entreprises.

Elles sont applicables a tous les lots, aux titulaires et aux sous-traitants. La responsabilité des
entreprises est engagée sur le respect des exigences du maitre d’ouvrage. Si ces clauses ne sont
pas respectées, des pénalités seront appliquées selon les modalités décrites a l'article X.

1. Préparation de chantier

Avant le démarrage des travaux, une phase de préparation de chantier sera organisée par le MOA
afin d’intégrer les différentes actions environnementales suivantes :

A MODIFIER EN FONCTION DE L’'ORGANISATION RETENUE : responsabilité du MOE,
ou désignation d’un responsable environnemental distinct

- Etablissement par le Maitre d'ouvrage d’un plan détaillé d'organisation du chantier afin de
maitriser les impacts environnementaux du chantier.

Ce plan définit les zones du chantier délimitant les aires de stationnements, de cantonnements, de
livraisons et de stockage des approvisionnements, de fabrication ou livraison du béton, de
manceuvre des grues, et les aires de tri et de stockage des déchets.

- Déploiement de dispositions en vue de l'information et de la sensibilisation du personnel des
entreprises, en matiére environnementale (panneaux d’affichage, fiches illustrées...),

- Le contrdle de la bonne exécution de la charte est de la responsabilité du MOE. Il met a
disposition un Cahier de Consignes/Tableau de Bord, en vue de permetire aux intervenants du
chantier et notamment au Maitre d’Ouvrage, de consigner toutes informations, difficultés
d’application ou dysfonctionnements relatifs aux obligations imposées. Il met en place tous les
moyens de contréle nécessaires au respect de ces principes.

- ouverture d’un registre « chantier propre » qui réunit les informations sur le déroulement de ce
dernier :

- nom et coordonnées du responsable environnement et des référents éventuels
- bordereaux de suivi des déchets émergés par les différents opérateurs

- fiches descriptives des matériels et équipement du chantier

- incidents relevés au cours des travaux et correctifs apportés

- plan d’installation du chantier, indication des zones de stationnement des véhicules, de
stockage des produits dangereux et implantation des bennes

- identification du responsable environnemental chargé de la coordination et de la responsabilité
de l'application de cette charte, qui sera l'interlocuteur du MOE et le correspondant privilégié du
maitre d’ouvrage pour les aspects environnementaux pendant la durée du chantier et fera
l'interface avec I'ensemble des intervenants.

De maniéere conjointe avec la maitrise d’ouvrage, il définit une méthodologie de mise en ceuvre de
la charte a en charge la préparation et l'organisation générale du chantier (réunions,



sensibilisation, mise a jour de la démarche, rappels des exigences et des préconisations
souhaitées pour le chantier, informations du personnel et des riverains...) durant toute la durée de
celui-ci auprés des intervenants et des riverains, il en assure la permanence jusqu’a sa livraison.

Il transmettra et informera par tous les moyens possibles sur le contenu de la charte a toute
personne intervenante dans l'organisation, la mise en ceuvre ou la réalisation du chantier, ainsi
qu’aux entreprises et fournisseurs, et a l'intégrer dans toutes les consultations qui seront engagées
pour le choix des divers intervenants a I'acte de construire

Il effectue :

* le suivi : collecte des données et documents, mise en place de la tracabilité de ceux-ci,
consignation des événements notables dans un tableau de bord, reportage photographique
de 'avancement du chantier,

* la synthése et le contréle de la démarche : validité et conformité des documents, alertes en
cas de manquements, et notamment relativement a la propreté du chantier, a I'exécution
correcte des procédures de livraison, la gestion des bennes (signalétique, pictogramme, tri,
rotation, bordereau de suivi...),

* l'aménagement du chantier : aires de nettoyage, itinéraires des camions, signalisation,...

* les relevés de compteurs pour le suivi des consommations auprés de I'ensemble des
intervenants

+ et veille explicitement au respect de la charte sur le chantier par le personnel des
entreprises.

2. Gestion des déchets de chantier

S’agissant du traitement des déchets de démolition, afin d’en assurer I'élimination conformément a
l'article L541-1 et suivants du Code de I'environnement, il sera établi un estimatif de la quantité des
déchets, le cas échéant en fonction du diagnostic déchets préalablement effectué (article R. 111-
43 a R. 111-49 du code de la construction et de I'habitation).

A)  Reéduction des déchets

Les entreprises s’organisent pour limiter la production de déchets a la source, notamment par
les actions suivantes :

- choix des procédés, techniques et systémes constructifs générant moins de déchets
- calepinage et quantification des matériaux pour éviter les découpes sur place

- approvisionnement régulé des matériaux

- réduction des emballages a négocier avec les fournisseurs

Le cas échéant, le réemploi des matériaux (utilisation pour un usage identique, qui leur évite le
statut de déchet) est également encourageé :

- réemploi par les entreprises sur un autre de leurs chantiers,
- don de matériaux issus de la déconstruction a un receveur identifié pour un usage identique,

- retour vers les fournisseurs des excédents de chantier et des palettes de livraison, conteneurs et
emballages (repris ou consignés)



B) Classement et tri des déchets

L’article L541-1 fixe un objectif de 70% de valorisation des déchets non dangereux (incluant
les inertes) du secteur du batiment et des travaux publics.

Les solutions de valorisation des déchets comprennent la réutilisation, le recyclage, ou l'utilisation
en énergie.

Pour le chantier, la gestion des déchets est organisée sur la base d’un tri sélectif a la source. Les
entreprises effectueront un tri sélectif de leurs déchets lors de leur dép6t dans les lieux adéquats.
Tout au long du projet, chaque entreprise présente sur le chantier est responsable du
devenir de ses déchets. Le tri nécessite donc pour les entreprises :

- une intervention individuelle de tri sur le site

- une intervention collective d’évacuation.

A cet effet, on distinguera sur le chantier 5 catégories de déchets afin d’organiser leur tri sélectif :

- déchets dangereux qui contiennent des substances dangereuses pour I'environnement ou la
santé.

- Aérosols,

- Accumulateurs et piles contenant des substances dangereuses,
- Bois traité avec des substances dangereuses,

- Boues de séparateur d’hydrocarbures,

- Cartouches contenant des substances dangereuses,

- Emballages souillés par des substances dangereuses,

- Produits contenant du goudron,

- Lampes a économie d’énergie,

- DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) contenant des substances
dangereuses,

- Peintures, vernis, colles, solvants contenant des substances dangereuses,
- Pinceaux, chiffons souillés avec des produits dangereux,
- Produits absorbants pollués aux hydrocarbures,
- Transformateurs au pyraléne...
- de 'Amiante (friable et lié).
- déchets inertes

ne se décomposent pas, ne brllent pas, et ne produisent aucune autre réaction physique,
chimique ou biologique de nature a nuire a I'environnement ou a la santé :



- Bétons,

- Briques, tuiles et céramiques,

- Mélange de béton, briques, tuiles et céramiques,

- Verre (partie vitrage uniquement),

- Matériaux bitumineux sans goudron,

- Terres et pierres (y compris déblais mais hors terre végétale).
- déchets non dangereux non inertes :

- Métaux et leurs alliages,

- Bois bruts ou faiblement adjuvantés,

- Papiers, Cartons,

- Plastiques,

- Laines minérales,

- Peintures, vernis, colles, mastics en phase aqueuse (ne comportant pas de substances
dangereuses),

- Cartouches ne contenant pas de produits toxiques,

- Mélanges de ces différents déchets, y compris les mélanges contenant des déchets
inertes,

- DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) ne contenant pas de
substances dangereuses,

- du Pléatre.
- les emballages

- les ordures ménageéres produites par les activités du personnel

La plupart des déchets de chantier sont valorisables a condition d’éviter leur mélange. En fonction
de la localisation du chantier, il s’agira d’utiliser les différentes filieres de valorisation existantes
pour les déchets du second ceuvre :

- déchets de bois

- laine de verre

- platre

- verre plat

- déchets de peinture

- métaux



C) Elimination des déchets

Aucun produit, matériau ou matériel ne doit étre abandonné ou délaissé. Le déchet doit étre dirigé
ou préparé pour son évacuation et son traitement.

Les entreprises ont obligation de trier leurs déchets et de les déposer dans les bennes qui sont
mises en place.

Il est interdit (délit sanctionné par I'article L.541-46 du Code de I'environnement d’'une amende de
75 000 € maximum et d’'une peine de deux ans d’emprisonnement) :

¢ de briler des déchets sur le chantier ou ailleurs,

« d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme inertes, sur place ou dans
des zones non contrélées administrativement (décharges sauvages ou autres chantiers)

» de mettre en centre de stockage de classe Ill des déchets non inertes (loi 92- 646 du 13
juillet 1992).

D) Répartition des frais

Le partage des dépenses engagées pour la gestion des déchets sera défini d'un commun accord
entre les entreprises. Celles-ci ont la possibilité de définir une clé de répartition différente du
montant des marchés, notamment en fonction de la quantité et de la nature des déchets produits
par chaque entreprise.

Si les déchets ne sont pas triés, ils seront expédiés vers le centre de stockage capable de recevoir
la catégorie de déchets la plus contraignante et le colt sera répercuté soit a I'entreprise fautive soit
aux entreprises solidairement responsables.

E) Tracabilité

Le responsable environnement a pour mission d’élaborer en phase de préparation un schéma
d’organisation de gestion des déchets (SOGED) qui privilégie les filiéres de traitement permettant
un maximum de valorisation matiére (recyclage). Il doit également :

- gérer les relations avec le prestataire externe responsable de I'approvisionnement et de
I'évacuation des déchets vers les filieres les plus appropriées (demande d’approvisionnement ou
d’évacuation de bennes, visa avant enléevement des bennes, récupération des bordereaux de suivi
des déchets),

- gérer les fréquences de rotation des bennes sur le chantier. En fonction du rythme et des co-
activités sur le chantier, elle devra adapter cette fréquence de rotation des bennes par anticipation,

- vérifier la bonne exécution du tri auprés des entreprises,

- transmettre les bordereaux de suivi des déchets (BSD) au Maitre d’ouvrage pour chaque type de
déchet,

- tenir un registre des déchets de chantier (nature, volume et tonnage, date de transport,
destruction, valorisation, codt), et en respecter le circuit de traitement dans les conditions prévues
a l'article R541-78 du code de I'environnement.



3. Réduction des nuisances et pollutions

A)  Bruit
Les horaires de chantier seront de 8h a 18h (A COMPLETER)
Afin de protéger la santé des travailleurs, la tranquillité des riverains (et compte tenu également le
cas échéant de I'occupation du site), les entreprises seront tenues d’utiliser des procédés et des
machines réduisant le bruit : utilisation de talkies-walkies, dispositifs anti-vibratiles, information
adaptée des riverains.

La réglementation locale (A modifier le cas échéant) prévoit que les niveaux de bruit a respecter
sur le site ne doivent pas dépasser :

* les jours ouvrables :
- entre 7h et 19h :
80dB pour les engins
75 dB aux alentours du chantier
- entre 19h et 22h : inférieur a 5dB
- de 22h a 7h : inférieur a 3dB
* du samedi au lundi ainsi que les veilles et lendemain de jours fériés :
inférieur a 3dB
B)  Protection du sol et des eaux

Des aires différentes sont prévues pour le stationnement des véhicules des entreprises, pour celui
des engins de chantier, ainsi que pour le stockage des déchets.

Les substances polluantes et dangereuses ne doivent pas entrer en contact avec des surfaces
perméables. Il est interdit de rejeter tout liquide dans le sol : des bacs de récupération spécifiques
doivent étre prévus pour éviter les effluents accidentels des produits toxiques et dangereux
(produits de vidanges notamment).

Aucun déversement de produit toxique ne doit étre effectué dans les réseaux publics.

C)  Prévention de la pollution atmosphérique
Les entreprises s’engagent a respecter les mesures suivantes :
- implantation des zones de stockage a I'abri du vent
- bennes et camions fermés / bachés pour éviter 'envol des déchets et matériaux légers
- arrosage des sols par temps sec pour limiter la poussiére
- interdiction de bridlage

- coupure des moteurs en cas d’arrét prolongé



D) Protection de la nature

Des procédures de conservation des arbres et végétaux a préserver et a sauvegarder sur
'emprise du chantier et a proximité immédiate sont mises en ceuvre dés la phase de préparation
du chantier :

- protection des arbres contre les chocs (troncs, racines, branches) et nettoyage a la fin du
chantier,

- aucun stockage de matériel proche des espaces verts,

- limitation du débroussaillage au strict nécessaire.

Les entreprises ont a leur charge le remplacement des végétaux arrachés pour les besoins du
chantier ou détériorés accidentellement par I'exécution des travaux par des espéces identiques ou

équivalentes.

E) Clbture

Le chantier doit étre clos, et les clétures entretenues tout au long de I'opération. Son installation et
son maintien sont a la charge de I'entreprise titulaire du gros-oeuvre (A MODIFIER LE CAS
ECHEANT), qui doit veiller au nettoyage régulier du chantier et de ses abords notamment par la
mise en place d’'une aire de nettoyage des roues des engins avant la sortie du chantier.

4, Sensibilisation du personnel

Linformation du personnel sur la tenue d’un chantier propre intégrera une sensibilisation aux
sujets suivants :

* A la maitrise des consommations en eau et en énergie : fermeture automatique des
robinets et leur remplacement éventuel en cas de fuite, arrét des engins en cas
d’inutilisation, extinction des lumiéres en I'absence de personnel,

* au respect des consignes de tri des déchets,

* aurespect des plages horaires pour les taches bruyantes.
5. Pénalités

L'attention des entreprises est appelée sur les pénalités qui seront appliquées en cas de :

» Surcolts occasionnés par le non-respect du tri sélectif. Le surcolt d0 au déclassement de
la benne dans une catégorie plus contraignante sera a la charge de I'entreprise fautive.

« Dépbts de déchets hors d’une zone définie d’entreposage des déchets pendant plus d’'une
journée, pénalité 70 € HT/jour.

* Non fourniture des bennes nécessaires par le gestionnaire du compte prorata déchets :
50€ HT/jour.

* Non respect des horaires de chantier. Pénalité de 70 € HT/jour ou les horaires ne sont pas
respectés.

* Non nettoyage du chantier. Le nettoyage par un prestataire extérieur sera facturé a
I'entreprise fautive si elle est identifiée ou aux entreprises solidairement responsables.
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