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Soumissionnaire Référence Date

L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire),

Toutes les lignes doivent étre renseignées, a défaut I'offre sera éliminée.

Toute modification, ajout ou suppression entrainera l'irrégularité de I'offre.

Les quantités du scénario de chiffrage sont données a titre indicatif pour permettre le chiffrage et
I'évaluation financiére des offres, elles ne sauraient engager le CEA.

Consignes générales :

- ne pas modifier les onglets existants, ne pas rajouter ou supprimer de ligne ou de colonne,

- ne pas modifier les formules de calculs,

- pour détailler des calculs, remises, explication sur les chiffrages, etc..; vous pouvez créer un onglet
supplémentaire dédié.

- si vous constatez une erreur, merci de bien vouloir vous rapprocher au plus t6t de l'interlocuteur commercial
figurant en page de garde du reglement de consultation.

Consignes par onglet :

- onglet "Page de garde" : renseigner le soumissionnaire, votre référence et la date,
- onglet "Forfait PILOTAGE" : ne renseigner que les cellules blanches,

- onglet "BATIPRIX" : ne renseigner que les cellules blanches,

- onglet "BPU" : renseigner les prix unitaires (cellules blanches),

- onglet "Taux Journaliers" : renseigner les taux journaliers (cellules blanches),

- onglet "Arrét de chantier" : renseigner les taux journaliers (cellules blanches),

- onglet "Travaux particuliers" renseigner les frais applicables,

- onglet "Scenario"

Ce document est la propriété du CEA et ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.



PRESTATIONS FORFAITAIRES : management, pilotage et suivi de I'accord-cadre’

FOURNITURES : : MAIN D'CEUVRE . .
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 .
Sous-total Prix unitaire| Sous-total Prix unitaire| Sous-total Prix unitaire| Sous-total Prix unitaire| Sous-total Sous-total Prix Total
DESIGNATION ) - ) - ) mensuel MO mensuel Clarifications
Unité mensuel |Quantité MO| MO (par |mensuel MO|jQuantité MO| MO (par |mensuel MO|Quantité MO| MO (par |mensuel MO|Quantité MO MO (par |mensuel MO en € HT en € HT
fournitures | (en heure) heure) Profil 1 en €| (en heure) heure) Profil 2 en €| (en heure) heure) Profil 3 en €| (en heure) heure) Profil 4 en €
en € HT en € HT HT en € HT HT en € HT HT en € HT HT
Poste 1:Phase d'appropriation et de préparation de I'accord cadre (durée 2 mois)
Formalités administratives (y compris dossiers de sous-traitance) Ensemble 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €|
Intég,ration du fonctionnement général }ju CEA et_connaissance des Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
procédures et de la documentation afférente applicables
Remise des livrables associés a cette phase (livret de prise en main, PAQP,
plan de contréle global, catalogue méthodique, procédure d’élaboration des
devis, processus de formation de son personnel, procédures globales a la Ensemble 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €|
phase travaux et fournitures, procédures opérationnelles et modes opératoires
nécessaire au démarrage des travaux )
Participation a la réunion de démarrage Ensemble 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €|
Particilpatioln ala réunipn d'inspection commune en vue de la rédaction du Plan Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
de Prévention et fourniture des documents associés
MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "APPROPRIATION ET PREPARATION" EN € HT/mensuel 0,00 €]
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "APPROPRIATION ET PREPARATION" (durée 2 mois) EN € HT| 0,00 €]
Poste 2: Phase opérationnelle de réalisation des travaux (durée: 46 mois)
Management et pilotage de I'accord-cadre Ensemble 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €|
Formalités administratives (y compris dossiers de sous-traitance) Ensemble 0,00 € 0,00 €] 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
Mi§e a jqur des 'documents transmis lors de la phase d'appropriation et de Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
préparation de l'accord-cadre
Organisaltion et coordination de l'accord-cadre (visite des installations pour Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
consultations,...)
Planiflicatio,n Qes différen_te_s’commandes s’ubséquen_tes, avec fourniture d'un Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
planning général des activités avec une fréquence bi-mensuelle
Participatifm aux réunions de pilotage trimestrielles et annuelle de I'accord- Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
cadre et rédaction des compte-rendus
Documents a remettre (rapports, bilan environnemental, ...) Ensemble 0,00 € 0,00 €] 0,00 € 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €|
Mise a jqur dulréférentiell c_ie manage_ment et du catalogue méthodique (a Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
chaque évolution et a minima une fois par an)
Mise a jour du PAQ a chaque évolution et au moins une fois par an Ensemble 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €|
MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE ET REVISABLE DES PRESTATIONS "MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI CONTRACTUEL" EN € HT/mensuel 0,00 €|
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI DE L'ACCORD-CADRE" (durée 46 mois) EN € HT| 0,00 €]
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET REVISABLE DES PRESTATIONS FORFAITAIRES (durée 48 mois) EN € HT 0,00 €

1 . Py . P . .. . . .
Les prestations forfaitaires concernent le management, le pilotage et le suivi de l'accord-cadre. Ces prestations ne prennent pas en compte le suivi particulier de chagque commande subséquente.

Les soumissionnaires devront compléter le tableau ci-dessous en précisant
les qualifications de chaque profil.

Chaque profil doit correspondre au profil détaillé dans le document
"Organisation matricielle des profils" joint au DCE.

Désignation Qualification

Profil 1:

Profil 2:
Profil 3:

Profil 4:




TAUX DE REMISE SUR BATIPRIX

TRAVAUX PAR CORPS D'ETATS SPECIFIQUES

Corps d'état

% DE REMISE APPLICABLE POUR LES ANNEES 1 a 4

% de REMISE par rapport a la
base de prix BATIPRIX

Montant SANS REMISE
sur scenario sur une
année en € HT

Montant AVEC REMISE
sur scenario en € HT

(CE06)

Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT

CF?(/:(;?:;?FS 400 000,00 400 000,00

cvC éé’écégberie 380 000,00 380 000,00
Grc(>g I;:(n;l;)vre 285 000,00 285 000,00
P(%iggzr)e 260 000,00 260 000,00
Menu:z«;r;:)s bois 260 000,00 260 000,00
Menuiseries métalliques 310 000,00 310 000,00

1 895 000,00 1 895 000,00

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A PLUSIEURS CORPS D'ETAT

Ouvrages communs

% DE REMISE APPLICABLE POUR LES ANNEES 1 a 4

% de REMISE par rapport a la
base de prix BATIPRIX

Montant SANS REMISE
Sur scenario sur une
année en € HT

Montant AVEC REMISE
sur scenario en € HT

DEMOLITION
(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes
1 a 9 édition 42 année 2025 page 26 et
suivantes)

48 000,00

48 000,00

BETON ET MORTIER (articles suivant
ouvrages Batiprix Volumes 1 a 9 édition 42
année 2025 page 28 )

48 000,00

48 000,00

PERCEMENT-TRANCHEE-FEUILLURE-
SCELLEMENT (articles suivant ouvrages
Batiprix Volumes 1 a 9 édition 42 année

2025 page 28 )

48 000,00

48 000,00

FIXATION (articles suivant ouvrages Batiprix
Volumes 1 a 9 édition 42 année 2025 page
35)

48 000,00

48 000,00

MANUTENTION-ENLEVEMENT (articles
suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 a 9
édition 42 année 2025 page 43 )

48 000,00

48 000,00

ECHAFAUDAGE-PROTECTION (articles
suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 a 9
édition 42 année 2025 page 46)

120 000,00

120 000,00

MATERIEL DE CHANTIER EXTERNE A
L'ENTREPRISE (articles suivant ouvrages
Batiprix Volumes 1 a 9 édition 42 année

2025 page 50)

Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT

120 000,00

120 000,00

480 000,00 480 000,00




BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)*

Montant unitaire Quantité* estimative L
? A n ez s . . Montant estimatif sur
Réf. CEA Désignation Unité forfaitaire et révisable * pour une année L.
L. scénario en € HT
(en € HT) (scénario)
ETUDES D'EXECUTION (y compris les relevés sur place nécessaires)
BPU-PC-01 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 5 )
créer, modes opératoires) pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 30 000 € HT
BPU-PC-02 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 10 )
créer, modes opératoires) pour 30 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 40 000 € HT
BPU-PC-03 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 10 )
créer, modes opératoires) pour 40 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT
BPU-PC-04 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 7 )
créer, modes opératoires) pour 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 75 000 € HT
BPU-PC-05 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 5 )
créer, modes opératoires) pour 75 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT
BPU-PC-06 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 4 )
créer, modes opératoires) pour 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 150 000 € HT
BPU-PC-07 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft ) )
créer, modes opératoires) pour 150 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000 € HT
BPU-PC-08 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft ) )
créer, modes opératoires) pour 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 250 000 € HT
BPU-PC-09 Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants a modifier, plans et schémas a Ft 3 )
créer, modes opératoires) pour 250 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 300 000 € HT
ESSAIS ET MISE EN SERVICE
BPU-PC-10 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 0 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour montant de travaux seuls< 30 000 € HT
BPU-PC-11 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 1 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 30 001 € HT < montant de travaux seuls < 40 000 € HT
BPU-PC-12 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 0 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 40 001€ HT < montant de travaux seuls < 50 000 € HT
BPU-PC-13 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 0 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 50 001€ HT < montant de travaux seuls < 75 000 € HT
BPU-PC-14 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 1 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 75 001 € HT < montant de travaux seuls < 100 000 € HT
BPU-PC-15 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 1 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 100 001€ HT < montant de travaux seuls < 150 000 € HT
BPU-PC-16 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 1 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 150 001€ HT < montant de travaux < 200 000 € HT
BPU-PC-17 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 1 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 200 001€ HT < montant de travaux seuls <250 000 € HT
BPU-PC-18 Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFl, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, Ft 1 )
modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 250 001€ HT < montant de travaux seuls < 300 000 € HT
PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION cmsi™ ET sp1®
BPU-PC-19 |Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI (nbre de points créés ou modifiés < 5) Ft 1 -
BPU-PC-20 |Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI (6<nbre de points créés ou modifiés < 20) Ft 1 -
BPU-PC-21 [Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI  20<nbre de points créés ou modifiés < 50) Ft 1 -
BPU-PC-22 [Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI (50<nbre de points créé ou modifiés < 100) Ft 1 -
PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CENTRALE DE DETECTION GAZ
BPU-PC-23 |Paramétrage, programmation, essais détection gaz (nbre de points créés ou modifiés < 5) Ft 1 -
BPU-PC-24 |Paramétrage, programmation, essais détection gaz (6 <nbre de points créés ou modifiés < 20) Ft 1 -
BPU-PC-25 [Paramétrage, programmation, essais détection gaz (20 <nbre de points créés ou modifiés < 50) Ft 0 -
BPU-PC-26 [Paramétrage, programmation, essais détection gaz (50 <nbre de points créés ou modifiés < 100) Ft 0 -
PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CENTRALE DE GARDIENNAGE
BPU-PC-27 |Paramétrage, programmation d'une centrale de gardiennage Ft 3 -
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
BPU-PC-28 |Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 30 000 € HT Ft 5 -
BPU-PC-29 (Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 30 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 40 000 € HT Ft 10 -
BPU-PC-30 [Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 40 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 10 -
BPU-PC-31 [Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 75 000 € HT Ft 7 -
BPU-PC-32 |Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 75 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT Ft 5 -
BPU-PC-33 [Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 150 000 € HT Ft 4 -
BPU-PC-34 |Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 150 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000 € HT Ft 2 -
BPU-PC-35 |Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 250 000 € HT Ft 2 -
BPU-PC-36 (Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 250 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 300 000 € HT Ft 3 -
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES INITIALES (VRI)
BPU-PC-37 Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contréle lors la visite Ft )
VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant < 30 000 € HT 1
BPU-PC-38 Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrdle lors la visite Ft )
VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 30 001 € HT et 50 000€ HT 1
BPU-PC-39 Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrdle lors la visite Ft )
VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 50 001 € HT et 100 000€ HT 1
BPU-PC40 Présentation des notes de calculs et des installation électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de controle lors la visite Ft )
VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 100 001 € HT et 200 000€ HT 1
BPU-PC-A1 Présentation des notes de calculs et des installation électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de controle lors la visite Ft )
VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 200 001 € HT et 300 000€ HT 1
RECEPTIONS
BPU-PC-42 |Participation aux visites de réceptions pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 30 000 € HT Ft 5 -
BPU-PC-43 |Participation aux visites de réceptions pour 30 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 40 000 € HT Ft 10 -
BPU-PC-44 |Participation aux visites de réceptions pour 40 001 € HT < montant de travaux seulsTOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 10 -
BPU-PC-45 |Participation aux visites de réceptions pour 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 75 000 € HT Ft 7 -
BPU-PC-46 |Participation aux visites de réceptions pour 75 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT Ft 5 -
BPU-PC-47 |Participation aux visites de réceptions pour 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT <150 000 € HT Ft 4 -
BPU-PC-48 |Participation aux visites de réceptions pour 150 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT <200 000 € HT Ft 2 -
BPU-PC-49 |Participation aux visites de réceptions pour 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT <250 000 € HT Ft 2 -
BPU-PC-50 |Participation aux visites de réceptions pour 250 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT <300 000 € HT Ft 3 -
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
BPU-PC-51 |Elaboration et fourniture du DOE pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 30 000 € HT Ft 5 -
BPU-PC-52 |Elaboration et fourniture du DOE pour 30 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 40 000 € HT Ft 10 -
BPU-PC-53 |Elaboration et fourniture du DOE pour 40 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 10 -
BPU-PC-54 |Elaboration et fourniture du DOE pour 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 75 000 € HT Ft 7 -
BPU-PC-55 |Elaboration et fourniture du DOE pour 75 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT Ft 5 -




BPU-PC-56 |Elaboration et fourniture du DOE pour 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 150 000 € HT Ft 4 -

BPU-PC-57 |Elaboration et fourniture du DOE pour 150 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000 € HT Ft 2 -

BPU-PC-58 |Elaboration et fourniture du DOE pour 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 250 000 € HT Ft 2 -

BPU-PC-59 |Elaboration et fourniture du DOE pour 250 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT <300 000€ HT Ft 3 -

FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION
BPU-PC-60 |Séance de formation a la prise en compte des nouvelles installations techniques a destination des personnels d'exploitation (durée 3 heures) | u | | 3 | -
SECURITE DES CHANTIERS
BPU-PC-61 |Préparation et participation au Plan de prévention particulier | u | | 30 | -
PREPARATION ET SUIVI DES CHANTIERS

BPU-PC-62 |Préparation et suivi du chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 30 000 € HT Ft 5 -

BPU-PC-63 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 30 001 € HT < montant de Ft 10 )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 40 000€ HT

BPU-PC-64 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 40 001 € HT < montant de Ft 10 )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000€ HT

BPU-PC-65 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 50 001 € HT < montant de Ft 7 )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 75 000€ HT

BPU-PC-66 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 75 001 € HT < montant de Ft 5 )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000€ HT

BPU-PC-67 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 100 001 € HT < montant de Ft 4 )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 150 000€ HT

BPU-PC-68 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 150 001 € HT < montant de Ft ) )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000€ HT

BPU-PC-69 Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 200 001 € HT < montant de Ft ) )
travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 250 000€ HT

BPU-PC-70 Préparation et suivi du chantier (planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 250 001 € HT < montant de travaux seuls Ft 3 )
TOUS CORPS D'ETAT < 300 000€ HT

BPU-PC-71 Participation a la réunion d'études et études de synthése (plans guides, percements, cheminement en faux-plafond et en faux-plancher, etc.) en u )
phase étude d'exécution (durée moyenne : 2 heures) 5

BPU-PC-72 Participation a la réunion hebdomadaire de chantier (plans guides, percements, cheminement en faux-plafond et en faux-plancher, etc.) en phase u =0 )
préparation et réalisation travaux (durée moyenne : 2 heures)

BPU-PC-73 |Participation de la PCR a la réunion de préparation du chantier en présence du STL et établissement du DIMR jour 5 -

BPU-PC-74 |Intervention du TQRP pour la surveillance quotidienne du chantier (contréle du personnel, des matériels, des déchets ...) jour 15 -

BPU-PC-75 |[Installation et repli de chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 25 -

BPU-PC-76 |[Installation et repli de chantier 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT Ft 12 -

BPU-PC-77 |[Installation et repli de chantier 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000 € HT Ft 6 -

BPU-PC-78 |[Installation et repli de chantier 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 300 000 € HT Ft 5 -

BPU-PC-79 |[Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier pour montant de travaux seulsTOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 25 -

BPU-PC-80 |[Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT Ft 12 -

BPU-PC-81 [Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000 € HT Ft 6 -

BPU-PC-82 [Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 300 000 € HT Ft 5 -

NETTOYAGE DU CHANTIER - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS

BPU-PC-83 |Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier pour montant de travaux seulsTOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 25 -

BPU-PC-84 |Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 100 000 € HT Ft 12 -

BPU-PC-85 |Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 200 000 € HT Ft 6 -

BPU-PC-86 |Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 300 000 € HT Ft 5 -

BPU-PC-87 Tri, chargement, transport et I'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement pour montant de travaux seulsTOUS CORPS D'ETAT < 50 Ft )
000 € HT 12

BPU-PC.88 Tri, chargement, transport et I'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement - 50 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS Ft _
D'ETAT < 100 000 € HT 5

BPU-PC-89 Tri, chargement, transport et I'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement - 100 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS Ft _
D'ETAT < 200 000 € HT 3

BPU-PC-90 Tri, chargement, transport et I'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement- 200 001 € HT < montant de travaux seuls TOUS CORPS Ft
D'ETAT < 300 000 € HT

*Les Prix Unitaires s'entendent toutes sujétions incluses (main d'ceuvre, fourniture, consommables) et toutes autres sujétions nécéssaires a la
réalisation des travaux.

W emsl
@ sp

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
Systéme de Détection Incendie

Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT




TAUX JOURNALIERS PAR QUALIFICATION (en € HT)

Utilisés pour le chiffrage initial et pour les Fiches de Modification en cas de modification de Travaux

Taux journaliers (en € HT)

Taux journaliers (en € HT)

ntant estimatif sur scénario annuel en € HT -

ah

L Qte es’timé_e Montanten | Taux journaliers (en € HT) o
pour travaux réalisés en sur scénario L L. ) pour travaux réalisés les
QUALIFICATION DESIGNATION . € HT estimé | pour travaux réalisés de nuit
heures ouvrées équivalent samedis, dimanches et jours
1an sur1an de 19h30 a 8h20 o
(8h20 - 19h30) fériés
CE-01-1 Chargé d'affaire 1 - €
CE-01-2 Conducteur de travaux 1 - £
CE-01-3 Chef de chantier 5 - £
CE-01-4 Chef d'équipe 10 - €
CE-01 CE-01-5 Monteur-ouvrier 10 - £
CE-01-6 Technicien mise en service 30 - £
CE-01-7 Ingénieur bureau étude 12 - €
CE-01-8 Technicien bureau étude 10 - £
CE-01-9 Projeteur 5 - €
CE-02-1 Chargé d'affaire 1 - €
CE-02-2 Conducteur de travaux 1 - €
CE-02-3 Chef de chantier 1 - £
CE-02-4 Chef d'équipe 5 - £
CE- 02 CE-02-5 Monteur-ouvrier 10 - £
CE-02-6 Technicien mise en service 20 - £
CE-02-7 Ingénieur bureau étude 12 - £
CE-02-8 Technicien bureau étude 10 - £
CE-02-9 Projeteur 5 - £
CE-03-1 Chargé d'affaire 0 - €
CE-03-2 Conducteur de travaux 2 - £
CE-03-3 Chef de chantier 2 - £
CE-03-4 Chef d'équipe 5 - €
CE-03 CE-03-5 Monteur-ouvrier 10 - £
CE-03-6 Technicien mise en service 0 - £
CE-03-7 Ingénieur bureau étude 1 - €
CE-03-8 Technicien bureau étude 2 - €
CE-03-9 Projeteur 2 - €
CE-04-1 Chargé d'affaire 0 - €
CE-04-2 Conducteur de travaux 0 - €
CE-04-3 Chef de chantier 0 - £
CE-04-4 Chef d'équipe 5 - £
CE- 04 CE-04-5 Monteur-ouvrier 20 - £
CE-04-6 Technicien mise en service 0 - €
CE-04-7 Ingénieur bureau étude 0 - €
CE-04-8 Technicien bureau étude 0 - €
CE-04-9 Projeteur 0 - £
CE-05-1 Chargé d'affaire 0 - €
CE-05-2 Conducteur de travaux 1 - £
CE-05-3 Chef de chantier 1 - £
CE-05-4 Chef d'équipe 5 - €
CE- 05 CE-05-5 Monteur-ouvrier 20 - £
CE-05-6 Technicien mise en service 0 - £
CE-05-7 Ingénieur bureau étude 0 - €
CE-05-8 Technicien bureau étude 1 - €
CE-05-9 Projeteur 1 - €
CE-06-1 Chargé d'affaire 1 - £
CE-06-2 Conducteur de travaux 0 - €
CE-06-3 Chef de chantier 1 - £
CE-06-4 Chef d'équipe 1 - £
CE- 06 CE-06-5 Monteur-ouvrier 10 - £
CE-06-6 Technicien mise en service 15 - £
CE-06-7 Ingénieur bureau étude 1 - €
CE-06-8 Technicien bureau étude 1 - €
CE-06-9 Projeteur 1 - £




FRAIS APPLICABLES AUX ARRETS DE CHANTIER

Main d'ceuvre Q_u a|’1t|te Montant , Q_u a|’1t|te Montant Frais de Frais de
our une estimee sur estimatif sur LS estimee sur estimatif sur | démobilisation | remobilisation
CORPS D'ETAT . P A scénario . d'immobilisation scénario . e i
journée d'arrét équivalent scénario en € du matériel * (HT)| équivalent scénario en € | du matériel du matériel
* (HT) q HT q HT (HT) (HT)
1an 1an
CE-01 CFO/CFI/CFS 1 - £ 0 - £
CE-02 CvC/P 1 - £ 0 - £
CE-03 Gros-ceuvre 1 - £ 2 - £
CE-04 Peinture 1 - £ 0 - £
CE-05 Menuiseries bois 1 - £ 0 - £
CE-06 Menuiseries métalliques 1 - £ 0 - £
- € - €

* Les montants a renseigner sont des montants codt complet en € HT



FRAIS APPLICABLES AUX TRAVAUX PARTICULIERS

Taux de majoration
applicable sur le montant total du devis

Lieu d'intervention

Travaux en Installation Individuelle

. . . 0%
ou Locaux a risque radiologique
Travaux en SS4 0%
Travaux a risque plomb 0%
Travaux en ZR 0%

Taux de majoration
applicable sur le montant total de la prestation
ou de la fourniture

Coefficient de la sous-traitance 0%
Coefficient de peines et soins pour
approvisionnement de fournitures, 0%

consommables, pieces de rechange




SYNTHESE SCENARIO

SYNTHESE SCENARIO

Sur une année
Code DESIGNATION MONTA;NNT:::_IMATIF
Forfait |Management, pilotage et suivi contractuel de 'accord-cadre 0,00 €
BPU  [BATIPRIX 2375 000,00 €
BPU BPU 0,00 €
BPU |TAUXJOURNALIERS 0,00 €
BPU |ARRETS DE CHANTIER 0,00 €

MONTANT ESTIMATIF EN € HT DU SCENARIO

SUR1AN

2375 000,00 €

Sur la durée de I'accord-cadre (4 ans ferme)

MONTANT ESTIMATIF

Code DESIGNATION
EN € HT
Forfait Posttle 1: Pha.se d'appropriation et de préparation de I'accord cadre 0,00 €
(durée 2 mois)
PF Période ferme (4 ans) 9500 000,00 €

MONTANT ESTIMATIF EN € HT DU SCENARIO

SUR LA DUREE DE L'ACCORD-CADRE

9 500 000,00 €

Synthese scénario
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