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1.PREAMBULE 
La Comédie Française, aussi appelée Théâtre-Français, ou bien encore la « Maison de 

Molière » est une institution d’une rare longévité.  
Elle a été fondée il y a plus de trois siècles, plus exactement en 1680 à Paris, sur ordre du roi Louis XIV 
pour réunir les deux troupes françaises de l’époque, à savoir : la troupe de l’Hôtel de Bourgogne, 
parrainée par Racine, ainsi que celle de l’hôtel Guénégaud. Cette dernière est elle-même le fruit de 
l’association, après la mort de Molière en 1673, entre la troupe des comédiens de Molière avec celle 
du théâtre des Marais, et alors dirigée par La Grange, afin de faire face aux comédiens-italiens.  
 
 

 
Vue façade sud – Comédie-Française, stie Richelieu 

 
 

De nos jours, c’est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). 
C’est également le seul théâtre national de France à disposer d’une troupe permanente de 
comédiens : la Troupe des comédiens de la Comédie-Française. 
 
Comme chaque année, environ 900 représentations sont données dans trois salles :  
 

• La salle Richelieu, un théâtre à l’italienne conçu par l’architecte Victor Louis (la salle historique) 
dans le 1er arrondissement avec 862 places, 

• Le Théâtre du Vieux-Colombier dans le 6ème arrondissement avec 300 places,  
• Le Studio-Théâtre dans le 1er arrondissement sous le Carrousel du Louvre avec 136 places. 
 

Les représentations sont également données en tournée, en région ou à l’international.  
 
Les décors et les costumes sont réalisés par les équipes de la Comédie Française, qui réunissent près 
de soixante-dix métiers. Les décors (de la salle Richelieu et du Studio Théâtre) sont conçus et 
fabriqués dans les ateliers de construction de Sarcelles, localisés à 18 km du théâtre, au Nord de 
Paris. Ils regroupent la conception, la construction, la décoration et le stockage des décors.  
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2.CONTEXTE GENERAL DE L'OPERATION 
2.1 Histoire des loges 

 

 

Les loges de la Comédie Française, dans le théâtre Richelieu, sont distribuées aux acteurs. Elles 
sont individuelles pour un sociétaire et partagée à deux pour les pensionnaires. Elles sont au 
nombre de 53 réparties sur trois étages : 4ème étage (Talma), 5ème étage (Mars) et 6ème étage 
(Samson).   

Ces loges servent aux comédiens comme lieu de repli, à l’abri de l’agitation du théâtre. C’est là 
qu’ils se reposent entre les répétitions et les spectacles, qu’ils apprennent leurs textes … C’est 
aussi l’endroit où ils se font maquiller et coiffer, parfois même habiller. 

 

2.2 Etat des lieux  
Depuis 2021, un programme de rénovation des loges a démarré. L’état des loges est inégal, et 
certaines loges ont besoin d’être rénovées.   

En 2025, un état des lieux de toutes les loges a été réalisé : 
- 11 loges ont été rénovées entièrement ou partiellement. Ces loges sont en très bon état.  
- 09 loges sont en bon état 
- 15 loges sont en état moyen 
- 18 loges sont dans un état dégradé.  
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3.DESCRIPTION DU PROJET 
3.1 Projet de rénovation des loges existantes 

1. Rénovation énergétique Richelieu 
Dans le cadre des travaux de la rénovation énergétique en 2026, les intervention prévues 
sont : 
- Le remplacement, restauration ou révision des fenêtres et  
- la mise en œuvre de l’isolation thermique par l’intérieur des murs de façade en laine de 
bois et Fermacell. 
 

2. Rénovation de certaines loges 
-  Peintures des murs,  

-  Réfection technique (électricité et plomberie) en prévoyant les futurs réseaux 
nécessaires (notamment sur la partie courant faible) et un éclairage suffisant pour les 
services coiffure et maquillage  

-  Pour chaque loge, un meuble de maquillage avec un point d’eau et des patères pour 
les costumes.  

Dans le cadre de ce projet, plusieurs loges seront rénovées :  

o 4 loges seront rénovés en 2026 
o 7 loges  seront rénovés en 2027 
o 6 loges  seront rénovés en 2028 
o Les autres loges seront rénovées selon un calendrier à définir.  

 
3. Création de loges 

Le projet de rénovation des espaces de la direction technique, et notamment la création 
des ateliers, nécessite d’y dédier 4 loges. Il était donc nécessaire de retrouver ces 
espaces ailleurs.  
 

- Une loge sera créée à l’étage R+5 mars à la place de l’escalier L en prolongement des 
logement donnant sur les colonnes de Buren. Les travaux dans cette loge incluent : 

o Aménagement de la loge 
o Ajout d’un point d’eau pour le meuble maquillage 
o Ajout d’un radiateur sur le réseau de chauffage  
o Ajout des équipements à la GTB dans le cadre des travaux RE_Richelieu 

 
- Trois nouvelles loges seront rénovées entièrement au R+6 (n°627, 628,623). 

 
- En tranche optionnelle, suite à la suppression de l’escalier M permettant de : 

o Créer une nouvelle loge en divisant de la loge 402 en deux loges au R+4. Les 
travaux dans ces loge incluent : 
 Aménagement des loges 
 Ajout d’un point d’eau pour le meuble maquillage 
 Ajout d’un radiateur sur le réseau de chauffage  
 Ajout des équipements à la GTB dans le cadre des travaux RE_Richelieu 
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o Et Création de locaux de réserves au R+5 et R+6 à l’emplacement de l’escalier M.  
 

4. Rénovation des sanitaires et douches au 4ème, 5ème et  6ème étage.  
La rénovation complète des blocs sanitaires et douches sur les 3 niveaux de loges sera 
prévue dans le cadre du projet en tranche optionnelle : réfection carrelage, plomberie, 
aménagement .. 
 

4.Planning des travaux   
Etudes  
Etudes à réaliser en 2025 pour l’ensemble des loges 

Travaux  
Les travaux de la tranche ferme :  

- Rénovation complète de 4 loge en 2026 
- Création d’une loge à l’emplacement de l’escalier L en 2026 
- Création de trois loges au R+6 en 2026 
- La rénovation des sanitaires 

Les travaux en tranches optionnelles : 

- Travaux suite à la suppression de l’escalier M.  
- Travaux de rénovation de 7 loges en 2027 
- Travaux de rénovation de 6 loges en 2028 
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COMEDIE FRANCAISE - loges
PLANNING 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

CONCEPTION
Consultation MOE

AVP 
RETOUR MOA SUR AVP
PRO DCE
RETOUR MOA SUR PRO DCE

onsultation des entreprises
etits travaux
XECUTION
ETUDE PREPARATOIRE EXE
 TRAVAUX 

Légende

Période de fermeture du théâtre Etudes

Période de fermeture du théâtre au public  pour les Grands Travaux Temps d'analyse dédié à la MOA (et ateliers MUA)

Travaux en site occupé MUA

Mise en conccurence

Offres

CAO / Notifications

Travaux

Reception

août-26 sept-26 oc t-26févr-26 mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 jui l-26août-25 sept-25 oc t-25 nov-25 déc -25 janv-26avr-25 mai-25 juin-25 jui l-25
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5.Budget   
 

 

  

COMEDIE FRANCAISE - Aménagements des Loges
Prévisions budgétaires 22/05/2025

TF

2026 2027 2028

Rénovation et 
c réation de loges

Rénovation 
partiel le de loges

Rénovation 
partiel le de loges

TO TAL

TRAVAUX 340 000 190 000 135 000 665 000

Tranc he ferme 340 000 190 000 135 000 665 000

Rétabl issement des loges suite aux travaux sc éniques 130 000                     

Créations de nouvelles loges au R+5 et R+6

Rénovation des loges dans le c adre du projet RE_Ric hel ieu  cis  Coût 700 000 prévu RER 

Remplacement des fenêtres, isolation, peinture et store

Rénovation des loges selon plan pluriannuel 210  000                     190  000                   135  000                   

Rénovation complète, sol, mur, plafond, elec et meuble 110 000                             190 000                           135 000                           

Rénovation des sanitaires des loges 100 000                             -                                        

Tranc he optionnelle 150  000

Démolition de l 'esc al ier M 150 000                             

division d'une loge en deux et création de locaux de réserves

Commentaires

Tranc hes optionnelles
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