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1. Objet de I’accord cadre

L'accord cadre a pour objet la réalisation d’'une opération de fouille d’office, a la suite d’'une découverte
fortuite au 2 Rue Peloux a Valence dans la Dréme

L’emprise de fouille portera sur une surface maximum de 430 m? correspondant a une partie du projet
de construction de 'immeuble de 16 logements.

Il comprend une partie forfaitaire correspondant a la fouille de 100 sépultures individuelles et une
partie a bon de commande correspondant a la fouille de 200 sépultures individuelles supplémentaires
éventuelles et a la fouille d’une structure d’une complexité inattendue (cave, structure artisanal, puits,
édifice funéraire) ainsi qu’a la réalisation de la post-fouille.

En application de l'article 2 de I'arrété n° 2025-424 en date du 25 avril 2025, la fouille archéologique
d’office sera réalisée conformément au cahier des clauses techniques particuliéres ci-aprés. Le projet
d’intervention de I'opérateur devra étre conforme a I'arrété du 3 juillet 2017.

DEPARTEMENT : DROME
COMMUNE : Valence

Lieu-dit ou adresse : 2 rue Peloux
Parcelles : CH 295, 296, 483

2. Données techniques

1.1 Emprise de 'opération

L'emprise de la fouille intervient sur le projet de construction d’'un immeuble de 16 logements dédiés
a la location sur une emprise de terrain de 898 m?2. Le ténement, constitué des parcelles CH 295, 296,
483, est situé au 2 rue Peloux a I'angle avec la rue Alfred de Vigny a 126 m au sud de la zone
présomption de prescription archéologique englobant le centre ancien de Valence (Zone 5 définie par
I'arrété 06-55 du 30 janvier 2006).

e L'emprise de fouille d’office, d’environ 430 m?, est délimitée sur le plan en annexe 2.
1.2 Données techniques particuliéres

e La fouille devra porter sur la totalité de 'emprise sus-mentionnée et reportée en annexe 2 et
intervenir jusqu’a la cote de fond des vestiges.

e Le décapage archéologique devra intervenir sur la totalité de I'emprise de fouille et les déblais
issus du décapage et de la fouille devront étre évacués.

e Tous les éléments de diagnostic technique (structure, pollution, etc.) devront étre
préalablement transmis a 'opérateur archéologique et au Service régional de l'archéologie.

e Lla fiche intitulée « Présentation quantitative des moyens humains et matériels proposés »,
présente en fin d’annexe, devra étre complétée par I'opérateur.

3. Données scientifiques

3.1 Contexte général

Située dans la moyenne vallée du Rhéne, Valence est implantée sur un point haut de la rive occidentale
du fleuve, a 123 m d’altitude en moyenne, a quelques kilomeétres en aval de son confluent avec I'lsere.
Identifiéee comme une colonie Romaine dont la fondation remonterait a la fin de la période



républicaine (Silvino et al. 2011), Valentia aurait remplacé I'oppidum de Soyons en tant que capitale
de cité des Segovellaunes, apres la conquéte des Gaules. Ce peuple pour lequel les sources écrites
restent discrétes (Ptolémée, Géographie, I, 10, 7, Pline I’Ancien, Histoire naturelle, Ill, 4, 34, et lll, 3,
36 Strabon, Géographie, IV, 1, 11) passe pour étre membre de la confédération des Cavares selon
Strabon.

Les données relatives a la datation de la colonie sont ténues et reposent pour I'essentielle sur une
inscription gravée sur une base découverte en 1869, lors de la démolition d’'une maison adossée a
I’enceinte urbaine (Tran 2015 : CIL XIl 1748).

Aujourd’hui perdue, elle mentionne en quatre ligne 'lhommage rendu par les coloni et incolae au
propréteur L. Nonius Asprenas : [L(ucio) Nonjio L(uci) fil(io) [Asp]renati, pro p[r(aetore)], [c]oloni et
incolae, patrono] qui apres son engagement au sein du parti césarien durant les guerres civiles, assuma
le consulat en 36 av. n. é. Valence était donc occupée avant cette date par des colons. Les travaux de
Patrice Faure et de Nicolas Tran privilégient en I'état actuel des données, une fondation originelle de
droit romain durant I'époque triumvirale entre 46 et 44 av. n. e. (/bid, Faure 2010, 17).

Valentia bénéficie du prestigieux statut de colonie romaine, I'une des sept de la Provincia, ce qui lui
assure des avantages économiques importants et une place notable au sein des capitales de cités
antiques régionales (Pline, Ill, 36). En effet, son implantation a égale distance de Saint-Paul-Trois-
Chateaux (Augusta Tricastinorum) capitale des Tricastins (78 km), Luc-en-Diois (Lucus Augusti 81 km),
I'une des capitales des Voconces et Vienne (Vienna), capitale des Allobroges (83 km), sa localisation en
surplomb de I'axe majeur que représente le couloir rhodanien a I'embranchement des vallées de
I'lsere, de la Drome, du Doux et de I'Eyrieux, placent la cité valentinoise au carrefour de multiples aires
d’influences.

L'emprise de la cité antique occupe le centre de la ville actuelle de Valence. Si I'occupation antérieure,
datée de la seconde moitié du I siécle avant n.é., ne peut, a ce jour, étre qualifiée d’agglomération
(Silvino, Maza, Faure, Tran 2011 ; CAG26), la création d’une enceinte a I'époque augustéenne ne laisse
guére de doute sur son statut au début de notre ere.

On lui attribue volontiers un plan régulier orthogonal, avec un cardo et un decumanus localisés lors de
découvertes fortuites, et une enceinte dont la porte méridionale (Porte Sauniére) a notamment été
retrouvée lors de travaux en 1869.

Diverses structures appartenant a des édifices civils ont été reconnus : vers le nord-ouest, prés du
rebord de la terrasse, a été repéré dans des caves et sur le parcellaire, un théatre qui ne s’intégre pas
dans le schéma du plan de la ville. Aucune trace concrete du Forum, si ce n’est, mais sans preuve
convaincante, un podium de temple, que I'on dit consacré au culte impérial et qui aurait servi de
soubassement au chevet de la cathédrale Saint-Apollinaire. Les travaux menés dans le cadre de I’Atlas
permettent également d’envisager qu’il ait pu étre localisé au niveau de la place de la Liberté sans
toutefois que les éléments découverts lors de I'opération de 2024 permettent de le confirmer (Simon,
a paraitre). Malgré les fouilles menées rue d’Arménie (Silvino 2011), sur I'llot Baro (Réthoré 2017,
2022), ou I'flot Lacroix (Bouchez, a venir) pour ne citer que les derniéres en date, |’habitat antique
demeure trés mal connu et se résume a quelques restes de murs, fragments de mosaiques
entrapergus, éléments d’hypocauste et collecteurs mis au jour au cours de travaux urbains. Toutefois,
I’ensemble les opérations menées depuis une trentaine d’année permettent d’esquisser prudemment
une trame urbaine a partir de ces données mais aussi et surtout avec les axes viaires reconnus Place
de La Liberté (Simon, a paraitre), sur les flots Jonchére (Réthoré 2025), Baro (Réthoré 2017), Huguenel
(Réthoré 2021), Lacroix (Bouchez, a paraitre), mais aussi au niveau de la Préfecture (Réthoré 1992), de
I’ancienne salle des Fétes (actuelle Comédie : Réthoré 1989), Place des Ormeaux (Gabayet 2004), Place
des Clercs (Réthoré 2000), Rue d’Armenie-Bouffier (Silvino et al. 2011), Place Porte-Neuve (Ronco
2004) ou encore Place Montalivet (Ronco 2005).



Par ailleurs, quatre nécropoles datées entre II°-1V¢ s. ont été reconnues et sont mieux documentées :
tombes sous tuiles au nord vers Saint-Pierre du Bourg, a I’est au faubourg Saint-Jacques (lI-llI¢ s. et IlI®
IVes.) dont le trongon le plus documenté en bordure du decumanus maximus a permis de renseigner
45 sépultures datant des 3¢ et 4¢ siecles. (Ronco 2011), ainsi qu’au sud, vers Saint-Victor. Cette derniere
reposait jusqu’alors sur la présence de nombreuses épitaphes découvertes lors de la démolition des
remparts dans ce secteur que I'on peut étendre a la fontaine du « Cagnard » (place Ch. De Gaulle). Une
seule de ces épitaphes semble pouvoir dater du I*" siecle, toutes les autres sont datées du llI° siecle.
Cette nécropole, comme celle observée dans le secteur nord de la ville, semble s’étirer tout au long de
la voie d’Agrippa, actuelle avenue Victor Hugo, au moins jusqu’au chemin des Balives (actuelle rue
Charles Péguy) ou a I'ancien prieuré Saint-Victor. En dehors d’un dép6t monétaire gaulois et d’'un daté
des lll® et IV® s. découvert anciennement le long de la voie (CAG26), les premieres découvertes
funéraires sur ce secteur remontent a 1895 ol une sépulture contenant deux corps et un dépo6t
constitué d’un vase en verre et de 4 ou 5 en céramique, a été mise au jour lors de l'installation de
conduites d’eau. Par la suite, des tombes sous tuiles découvertes en 1949 sont mentionnées le long de
I’avenue Victor Hugo (propriété Saraudie) par A. Blanc (au n° 21 et 65 de I'avenue et a 1 km de I3, au
quartier de la Maladiére ou Pont des Anglais). Dans ce secteur, les inhumations de I’Antiquité tardive
prennent sans doute la suite topographique de la nécropole du Haut Empire (/bid.). Enfin, au-dela du
Rhoéne, la présence d’'une quatriéeme nécropole laisse suggérer que I'on pouvait traverser le fleuve,
peut-étre entre deux zones portuaires : le port de la pécherie ou une occupation est attestée au lll®s.
et le port du Bourg.

A partir de la fin du IV® s., un groupe cathédral se développe. En comparaison avec les autres sites
cathédraux voisins (Lyon, Genéve, Grenoble, Viviers, Aix-en-Provence...), cet ensemble qui comprend
la cathédrale Saint-Apollinaire, les églises de Notre-Dame-la-Ronde, Saint-Jean-Baptiste et Evangéliste,
puis Saint-Etienne ; un palais épiscopal et le quartier canonial, reste particulierement mal connu. La
cuve baptismale et la mosaique du Baptistere du groupe épiscopal primitif ont été découverts en 1858
et 1866. Les sondages effectués par André Blanc dans les années 50 ont permis d’en préciser la
datation (Ve-Vle s.). En 2011 de fouilles menées par I. Parron ont montré que I'édifice avait été
construit en deux phases, la seconde correspondant a I'érection d’un batiment de plan cruciforme a
abside. Les mosaiques découvertes montrent que I'édifice fut transformé et agrandi en église a
I’époque romane (église canoniale Saint-Etienne). Ce groupe installé a partir de I’Antiquité tardive,
contre un monument de spectacle interprété pour I’heure comme odéon parait étroitement liée avec
la aula et ses bains privés dégagés en 2004 sur la place des Ormeaux par Franck Gabayet.

A I'époque médiévale, la ville s’est développée sur la ville antique et le tracé de ses remparts semble
avoir repris en grande partie celui de I’Antiquité tardive. Ces derniers ont été comme dans de
nombreuses villes et bourgs, détruits au XIXe s. pour I'installation de grands boulevards. La ville est
caractérisée par la présence de nombreux établissements religieux (groupe cathédral ancien, églises,
abbayes, couvent et prieurés...) a proximité desquels, les ensembles funéraires apparaissent peu
documentés.

3.2 Eléments acquis lors de I’évaluation archéologique aprés signalement de la découverte
(d’apres TEYSSONNEYRE, BOUVARD-MOR, Valence (Dréme), 2 Rue Peloux, Rapport d’évaluation archéologique,
SRA AuRA, Lyon, 2025).

A la suite de la découverte fortuite d’ossements humains effectuée le 4/12/2024, I'agent du SRA en
charge du département de la Drome s’est rendu sur site accompagné d’une anthropologue de I'Inrap
(Mme Dal Col). Les quinze fragments collectés a cette occasion au sein du chantier de démolition se
rapportent aux squelettes incomplets de trois individus de taille adulte dont I’age au décés est compris
entre 20 et 49 ans. Ces découvertes ont motivé une intervention du service régional de I'archéologie.



Durant I'évaluation archéologique conduite par E. Bouvard-Mor et Y. Teyssonneyre le 15 février 2025,
six sondages ont été ouverts, couvrant une surface de 94,3 m?, soit 10,5 % de la totalité de I'emprise.
lls ont permis d’appréhender I'intégralité de la stratigraphie conservée de ces secteurs. Les niveaux les
plus anciens possiblement datables des IV¢-V® s. de notre ére ont principalement été observés dans la
partie méridionale de I'emprise entre 0,5 a 0,6 m de profondeur (Sondages 4 et 6), tandis que les plus
récents vraisemblablement datés d’un large premier Moyen-Age (?) apparaissent a moins de 0,3 m
sous I’horizon de chantier (Sondage 2). En tout, trois phases d’occupation ont été mises en évidence.
Outre les vestiges non datés, elles renvoient tout d’abord a une occupation funéraire de I’Antiquité
tardive (Sondages, 4 et 6), puis a une occupation funéraire du Premier Moyen-Age pouvant
éventuellement courir jusqu’au Moyen Age central (sondage 2) largement oblitéré par un creusement
contemporain au niveau des sondages 1, 2, 3 et 6 ainsi qu’aux constructions d’époque Contemporaine

L'ensemble des sondages a livré des ossements humains, soit a I'état résiduel a la suite de profondes
perturbations récentes, soit en connexion anatomique au sein de dispositifs funéraires (tombes). En
dehors des maconneries d’époque contemporaine et/ou moderne, dix-sept structures archéologiques
ont été mises au jour, parmi lesquels on comptabilise un ensemble de onze sépultures et six fosses.

Les sépultures mises au jour devaient originellement recouvrir l'intégralité de la parcelle. Toutefois un
vaste creusement (F1.1, F2.10, F.3.2 et F.6.4), vraisemblablement lié a [linstallation ou Ia
déconstruction de I'ancienne grande surface (Leclerc) a largement tronqué les niveaux funéraires sur
la partie nord-est et centre-est de I'emprise, entre 1,1 et 1,3 m de profondeur, notamment au niveau
des sondages 1, 3 et dans une moindre mesure 2 et 6. L'emprise de ce dernier, dont la limite
septentrionale n’a pas été observée, se développe a minima sur 22,1 m de long pour 11,05 m de
largeur.

En sondage 2, 4 et 6, un certain nombre de sépultures en place, parmilesquelles on compte la présence
d’au moins un immature (F2.2), ont été mises en évidence. Elles apparaissent entre 0,3 et 0,6 m de
profondeur sous le niveau de chantier. Chaque secteur est marqué par une architecture ou un appareil
funéraire différent, ce qui pourrait impliquer une organisation socio-spatiale particuliere ou encore
une occupation funéraire de longue durée. Elles ont néanmoins en commun une orientation ouest-est
(téte a I'ouest, regardant vers I'est) en accord avec le rite chrétien. Cette orientation est d’autant plus
signifiante qu’elle contraste avec le linéaire morphogéne de la voie d’Agrippa d’orientation nord-nord-
est / sud-sud-ouest a proximité de laquelle elles se développent perpendiculairement.

Si sept des huit inhumations (F2.1 a F2.8) du sondage 2 semblent adopter un mode d’ensevelissement
relativement sobre (pleine terre ou contenant rigide périssable — coffrage ou coffre de bois type
cercueil), une tombe de la premiére nappe (F.2.7), partiellement coupée par le creusement F2.10, se
distingue de ce schéma puisque le défunt a été déposé dans un caisson constitué de tegulae (tuiles
plates romaines). Cette pratique est reconnue des I’Antiquité tardive, mais perdure durant le haut
Moyen Age, voire jusqu’a 'aube du Moyen Age central. Elle caractérise en tout cas le niveau
d’inhumation le plus ancien mis au jour au sein de ce sondage (alti inf. de la nappe sépulcrale : 122,63
m NGF).

Il convient également de signaler la présence d’un fond de vase en céramique commune a cuisson
réductrice a été mis au jour parmi les fosses sépulcrales les plus affleurants (F.2.9). Fracturée et
compactée, la forme n’est pas compléte, mais pourrait renvoyer au Moyen age central (fond
|égerement bombé, non marqué, base de la panse évasé — oule ?). Le temps ayant manqué pour tester
en bonne et due forme ces nappes sépulcrales, il n’est pas possible pour I’heure de savoir si ce
contenant était déposé en accompagnement d’un défunt, ou bien en offrande commémorative sur la
tombe, ou si sa présence était tout simplement fortuite. En tout cing niveaux d’ensevelissements
successifs ont été observées sur 0,65 m d’épaisseur au niveau du sondage 2.



Malgré les perturbations d’Epoque Contemporaine (F4.1, F4.3., F4.4 et F4.5), le sondage 4 a livré deux
faits funéraires dont une tombe architecturée d’orientation est-ouest relativement atypique (F.4.2). Il
s’agit d’une inhumation en coffrage de tegulae posées de chant (0,35 m d’épaisseur), formant un
caisson trapézoidal, entouré d’un bourrelet de mortier de chaux. Son fond est aussi tapissé de tuiles
plates. Aucune couverture n’a été reconnue. Le test pratiqué au niveau de la téte de l'individu invite a
caractériser un comblement complexe, dans lequel les ossements d’un ou plusieurs d’autres individus
ont été disposés sur le précédent. Ce type de contenant architecturé en matériaux mixtes est méconnu
dans le valentinois, mais se rencontre néanmoins dans la vallée du Rhone ou des matériaux similaires
sont employés a des fins tumulaires dés le IV€ s. de notre ere. Il pourrait s’apparenter au type 5 de la
typochronologie établie par Michel Colardelle (Colardelle et al. 1996), a savoir aux coffrages de tuile
de section quadrangulaire qui apparait au milieu du llI¢ s., se répand au IV¢ s. et disparait dans le
courant du VII¢ s. L'usage de la chaux ou du mortier de chaux dans le but de lier les divers éléments
constitutifs du caisson est connu sur divers sites lyonnais (ile Barbe, Saint-Irénée...). Cet ensemble est
coupé dans sa partie sud-est par une fosse de forme sub-quadrangulaire (0,62 x 0,24 m) rassemblant
des ossements d’individus vraisemblablement réduits et rangés (fragments de crane a I'est, ossement
long disposés verticalement au centre...).

Les trois autres sépultures découvertes dans le sondage 6 se recoupent en partie. Bien qu’elles n’aient
pas été testées, la mieux conservée des trois présentent une orientation nord-sud, trés proche de celle
|’axe viaire bordant I'emprise. Elle est constituée de blocs de nature et de dimensions hétérogenes
(calcaire, galets, TCA...) dont certains caractérisent des réemplois (bloc, galets, tegulae). Sa couverture,
en partie effondrée est constituée d’au moins deux grands fragments de dalle calcaire visibles sur la
bordure orientale de la sépulture (F.6.2). Ce type de coffrage composite est attesté dans le sud-est
entre le II° et le XlI® siecle (Lattard et al. 2022). La seconde, partiellement tronquée par la fosse liée a
la démolition de I'ancien supermarché, est caractérisé par un coffrage en tegulae partiellement
observé, d’orientation est-ouest (F.6.3), se développant au-dela de la berme orientale du sondage. On
notera qu’elle recoupe manifestement la derniére, qui présente également la méme orientation
(F.6.1). Constitué d’un coffrage de pierre calcaire grossierement équarris de module rectangulaire, elle
caractérise un type d’inhumation généralement daté entre la fin de I’Antiquité et le haut Moyen Age
en région PACA mais qui peuvent perdurer ponctuellement jusqu’a la fin du XIVe s. (Ibid.).

Au final, les résultats acquis au cours de cette journée d’évaluation se conjuguent pour restituer une
occupation funéraire manifestement datable entre I’Antiquité tardive (F.2.7, F4.3, F6.1, F6.2, F6.3) et
le premier Moyen Age au sens large (F2.1 3 2.6, F2.8, F2.9, F4.3).

Il semble que la partie méridionale du site présente une occupation funéraire plus lache avec au moins
deux d’orientations distinctes et dont I'architecture des inhumations parait plus ancienne que celles
découvertes dans la partie Nord-ouest de I'emprise.

La densité des découvertes dans ce secteur ainsi que les modes d’inhumation reconnus peuvent étre
rapprochées de celle d’un lieu d’ensevelissement communautaire. La cohabitation d’individus de taille
adulte et d'immature évoque une population dite « naturelle », toute prudence gardée. Le toponyme
Saint-Victor constitue une piste de recherche : basilique funéraire extra-muros, fixant a terme un péle
paroissial, établissement monastique primitif attirant les fideles ? En I'espéce, I'évaluation n’a pas
permis d’établir les limites de cet ensemble funéraire se développant manifestement le long de I'axe
viaire installé par Agrippa.

3.3 Documentation disponible

Le responsable d’opération prendra connaissance du contexte archéologique et de la documentation
disponible.



- Dossier communal et base de données Patriarche : a consulter au SRA
- Rapports de diagnostic et fouille :

GABAYET (F.) et VALETTE (C.), avec coll. de RIGAUD (P.) 2004, — Rapport de fouille, archéologie
préventive : Valence, Place des Ormeaux (26-Dréme), SRA, INRAP, ville de Valence, Grenoble, oct. 2004,
2 vol.

GAGNOL (M.-E) 2024, - Valence (Dréme), Place Saint-Jean, Rapport de diagnostic, Inrap, Bron, 2024.
RETHORE (P.)1988, - Rapport d’intervention archéologique, Valence, salle des fétes, Lyon, SRA
(DRAC),1988.

RETHORE (P.) 1992, - Rapport de fouilles, Valence, Préfecture, 1990, Lyon, SRA (DRAC), 1992.
RETHORE (P.) 2000, — Valence (Dréme). Places des Clercs et de I'Université, chevet de la cathédrale.
Surveillance de travaux (25-10-1999/24-01-2000), Ville de Valence, SRA, Mars 2000.

RONCO (Chr.), 2011, - Boulevards en centre-ville tranche 2 (boulevards Maurice Clerc, d'Alsace,
Vauban, avenues Dupré de Loire, Felix Faure, Sadi Carnot, places Leclerc et Montalivet, rue d'Arménie,
Valence, Drome) : rapport final d’opération, Inrap, Rhéne-Alpes, Bron, 2 vol. : 231 & 253 p.; 28 fig.
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4. Objectifs scientifiques

L’évaluation archéologique a mis en évidence I'occupation, encore peu documentée, de la période
tardo-antique et du premier Moyen-Age dans la partie méridionale de la cité de Valence, possiblement
en lien avec un édifice religieux contemporain que I'opération n’a pas permis d’appréhender.

De fait, une attention particuliére sera portée aux éventuels vestiges batis ou fossoyés (maconneries,
tranchées de récupération cloture, fosses de plantation, structures hydrauliques...) permettant de
caractériser les différents ensembles structurant I'organisation de cet ensemble funéraire.

Lopération de fouille préventive devra permettre, d’une maniére générale, de déterminer
I'organisation et la structuration de 'ensemble des vestiges. Elle s’attachera, pour chacune des deux
grandes phases d’occupation antique et médiévale, a établir leur chronologie relative et a les dater.
Les différents espaces identifiés devront étre caractérisés, le phasage de leur mise en place et de leurs
modifications successives établi.

La chronologie de l'installation de ce cimetiere constitue le point de départ incontournable a son
étude. La question de la chronologie du cimetiere devra étre soigneusement étudiée, en plan et en
stratigraphie (phasage et datation des diverses nappes d’enfouissement, y-a-t-il continuité de
I’occupation ou ruptures ?). L'opération de fouille visera a comprendre la genése et I’évolution de cet
ensemble funéraire, ainsi que son organisation et sa gestion. L’étude du fait funéraire reposera sur une
analyse spatiale des vestiges. La limite de I’extension septentrionale devra étre confirmée, et les
indices d’une structuration de I'espace et des circulations a l'intérieur du cimetiére devront en étre
recherchés.

Par ailleurs, la fouille de cette zone funéraire, qui semble s’étendre au-dela de I'emprise, du projet
devra permettre d’obtenir un apercu de I'évolution des pratiques funéraires et mortuaires sur un
temps long entre I'Antiquité tardive et le premier Moyen Age (modalités de dépots primaires et
secondaires appareil funéraire, architecture des sépultures et évolution typologique).

Malgré de fortes perturbations obérant une grande part du sous-sol funéraire, le nombre conséquent
d’inhumations qui pourrait étre attendu n’en constituerait pas moins un important échantillonnage de
la population inhumée au sein d’un cimetiere communautaire de la ville de Valence au cours de cette
période. Par conséquent, une étude du recrutement de cet ensemble funéraire (caractérisation
biologique de la population enfouie au cours du temps) devra étre réalisée. Un nombre minimum
d’individu devra étre établi a partir des sujets mis au jour en situation primaire et ceux décomptés en
situation secondaire.



au cours des différentes phases d’utilisation du cimetiére sur une période largement méconnue et peu
documentée dans le valentinois qui devra toutefois étre comparé avec |I'ensemble fouillé sur les
Boulevards, qui correspond a la nécropole orientale de Valence, Place Montalivet (Ronco 2011).

Les méthodes de I'archéo-anthropologie (ou archéo-thanatologie) devront étre appliquées selon les
protocoles actuels admis par la communauté scientifique englobant I'analyse ostéologique et dentaire
(réalisation de la diagnose sexuelle, estimation de I'dge au déces, évaluation générale de I'état
sanitaire), ainsi que la démonstration taphonomique (détermination du milieu de décomposition et de
|"appareil funéraire). L'ensemble des données archéologiques et anthropologique devra faire 'objet
d’un catalogue analytique par sépulture et par individu. L’état de conservation des unités squelettique
devra étre renseigné.

La synthése devra proposer une remise en contexte historique locale précise de cette nécropole, de
son fonctionnement en lien avec les autres ensembles identifiés a Valence, et enfin de I'arrét de son
utilisation. De maniére plus large, les résultats obtenus sur cet ensemble funéraire devront étre mis en
relation avec ceux d’autres opérations archéologiques menées ces deux derniéres décennies,
notamment en région Rhéne-Alpes, mais aussi en Provence, afin d’alimenter la réflexion développée
depuis une quinzaine d’années sur les occupations funéraires médiévales et modernes, au niveau
régional comme national et européen.

Les données acquises au cours de cette opération devront étre mise en relation avec celles des
précédentes interventions dans le secteur, tant d’'un point de vue cartographique que dans leur
analyse. La synthése s’attachera évidemment a replacer le site dans le contexte d'occupation de
Valence aux périodes antiques et médiévales, en lien avec les travaux conduits dans le cadre de I'atlas
de la ville de Valence sous la direction de P. Réthoré - Inrap.

5. Principes méthodologiques et techniques

5.1 Organisation opérationnelle

L'opération sera composée :
- d’une phase 1 de « fouille » -phase terrain- a prix global et forfaitaire pour 100 sépultures

Q-

- d’une phase 2 « fouille » -phase terrain- a prix unitaire, permettant d’adapter la fouille
I'importance des découvertes pour 200 sépultures supplémentaires

- d’une phase 3 « fouille » -phase terrain- a prix unitaire, permettant d’adapter la fouille a
I'importance des découvertes pour des structures complexes (cave, puits, édifice funéraire,
structure artisanale)

- d’une phase 4 -phase étude- correspondant aux prestations de post-fouille.

5.2 Méthodologie de relevé, de fouille et d’étude des structures

5.2.1 Phase de terrain

Le décapage sera effectué sur la totalité de 'emprise prescrite, sous la direction des archéologues. Il
s’arrétera sur le toit des vestiges, qui seront repérés et géolocalisés sur un plan masse au fur et a mesure
de leur découverte. Celui-ci sera établi dés le début de la fouille et mis a jour régulierement. Des coupes
de référence devront étre aménagées afin d'obtenir des informations stratigraphiques et
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topographiques sur lI'ensemble de I'emprise de la fouille. Ce relevé exhaustif aura pour objectif de
comprendre l'organisation spatiale et de caractériser les structures a appréhender, afin de définir les
méthodes appropriées a leur étude archéologique.

Il devra en particulier permettre de préciser 'étendue et les limites de I'aire funéraire, afin de pouvoir
produire une estimation plus fine du nombre de sépultures attendues et une programmation de la
phase 2 et, le cas échéant 3, — a prix unitaire- a mettre en ceuvre.

Niveaux sédimentaires

La totalité des structures mises au jour devra étre fouillée de maniére a pouvoir en conduire l'analyse
compléte. Le protocole d’intervention devra donc tenir compte de leur nature, de leur volume et de la
densité en mobilier archéologique, en privilégiant une fouille manuelle fine et en adaptant le cas
échéant les moyens mécaniques (pelle et mini-pelle) et humains.

- Les couches d’abandon ou de démolition en place feront l'objet d’une attention particuliere
afin d’en préciser la nature, y compris par des prélevements éventuels, et le processus
d’effondrement le cas échéant.

- Les structures construites seront documentées en vue d’établir leur mode de construction et
de renseigner leurs relations stratigraphiques. Elles seront relevées en plan et en élévation ; les
secteurs clefs dans la compréhension des relations stratigraphiques devront faire l'objet de
relevés au pierre-a-pierre. Le cas échéant, le démontage de ces structures pourra s’avérer
nécessaire, @ minima partiellement.

- Les remblais, voies et fossés pourront étre échantillonnés aprés validation du Service régional
de l'archéologie.

- Il conviendra de chercher le maximum d’indices chronologiques, notamment par la collecte
systématique du mobilier. Un tri de ce mobilier pour étude pourra néanmoins étre
éventuellement effectué au fur et a mesure du chantier et/ou a la fin de la phase terrain. Le
protocole d’élimination sera arrété avec le SRA.

- Le détecteur de métaux devra étre utilisé autant que besoin pendant l'opération. Tout le
mobilier archéologique découvert par ce biais devra étre enregistré par unité stratigraphique
ou fait d’appartenance. Le responsable scientifique pressenti devra présenter une demande
d’autorisation au SRA.

- La fouille archéologique des sépultures devra étre exhaustive, dans la limite imposée par le
respect des conditions de sécurité.

Niveaux de Sépultures

- Les sépultures seront fouillées en stratigraphie et par niveaux de nappes. Pour chaque
sépulture seront décrits I'architecture, le contenant éventuel et le creusement associé ainsi
gue le colmatage interne et externe de la structure.

- Qu'ils soient associés ou non a une architecture sépulcrale, les restes squelettiques en
connexion seront intégralement dégagés et feront l'objet d'une description présentant
chacune des grandes sections anatomiques ainsi que les détails permettant de préciser la
position du défunt ou l'espace de décomposition. Lappareil funéraire associé (mobilier en
dépot, éléments de parure et de véture, etc.) devra étre spécifié et localisé par rapport au sujet.

- L'architecture et les modes de décomposition auront été établis par une démonstration
taphonomique caractérisant le milieu de décomposition réalisé sur les premiers ensembles
fouillés.

- Si I'état de conservation et les conditions techniques le permettent, les observations
ostéologiques liminaires (métrique, diagnose sexuelle, estimation de I'age au décés ou a tout
le moins de la classe d’age) pourront étre effectuées sur le terrain ; p

- Le matériel anthropologique erratique sera prélevé par unité stratigraphique d’appartenance.
Les accumulations d'ossements résultant de réductions ou d'ossuaires feront I'objet d’une
fouille fine et seront prélevés par passe apres dégagement et photographie. Les objectifs et la
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méthodologie de fouille de chacun de ces ensembles seront préalablement définis avec le SRA
au vu des caractéristiques de chaque contexte (rebuts de terrassement, fosses de réduction de
tombes...).

- Les sépultures feront l'objet de photo-relevés calés par des cibles topographiques et les
altitudes inférieures et supérieures cotées ; des clichés de détail et cotes de niveau
compléteront les descriptions.

- Compte tenu de l'incertitude demeurant quant a l'estimation du nombre d’individus présents
et de la nécessité de documenter I'intégralité de la séquence stratigraphique de I'ensemble
funéraire, il pourra étre envisagé au cours de l'opération de définir en concertation avec le SRA
I'orientation a donner a la fouille.

Concernant spécifiquement I'ensemble funéraire, 'opérateur proposera un protocole tres détaillé pour
la fouille des sépultures, et son adaptation a leur conservation et leur densité, ainsi que pour le
traitement des ossements en position secondaire et celui d’éventuels caveaux.

Outre la documentation des vestiges, hors ensemble funéraire, la phase 1 forfaitaire doit permettre la
fouille de 100 sépultures primaires individuelles. La phase 2 fouille « a prix unitaire » doit permettre la
fouille de 200 sépultures primaires individuelles supplémentaires, le cas échéant, en fonction des
découvertes Enfin, la phase 3 fouille « a prix unitaire » doit permettre la fouille d’'une structure d’une
complexité inattendue de type cave, structure artisanale, puits ou édifice funéraire.

e Moyens mécaniques
Des moyens mécaniques (pelle et mini-pelle) devront étre prévus hors décapage en quantité suffisante
pour répondre a l'ensemble des objectifs, et notamment assurer les éventuels redécapages
nécessaires. Un BRH doit également étre prévu.

5.2.2 Attendus de la phase d’étude (Phase 4)

En fonction des potentialités du terrain et des problématiques énoncées seront réalisés tous
prélevements utiles pour Iapproche paléo-environnementale (sédimentologie, palynologie,
carpologie, anthracologie, phosphates, paléoparasitologie etc.) ou les études technologiques
(matériaux, processus d’altération...), ainsi que des prélévements de bois, charbon de bois, de mobilier
osseux, dans le respect des protocoles nécessaires pour effectuer les analyses ultérieures et les
mesures d’age radiocarbone ou dendrochronologique.

Une enveloppe d’analyse permettant de réaliser les datations et analyses attendues sera prévue dans
le budget de l'opération (au_moins 20 datations absolues obtenues par une méthode
archéométrique). Une enveloppe sera également prévue pour des prélevements
micromorphologiques au sein d’éventuels foyers et de niveaux de sols.

Stabilisation
Un protocole et une provision de moyens pour le prélevement, I'étude et la stabilisation du mobilier
métallique et autres matériaux sensibles (tissus, cuirs...) devront également étre intégrés au projet
scientifique de l'opérateur (stabilisation, radiographies...).

La phase d’étude devra inclure :

- Une étude documentaire et régressive a la parcelle devra étre réalisée afin de fournir un état
des connaissances sur I'occupation de ce secteur, et plus largement sur I’histoire de ce territoire
aux époques médiévale, moderne et contemporaine. Aprés avoir pris connaissance de |'étude
documentaire effectuée lors de [I'évaluation, |'étude documentaire s’attachera plus
particulierement a exploiter les sources non dépouillées au sein des archives locales,
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régionales, voire nationales.
- Une analyse compléte de I'ensemble du mobilier ;

- Toutes les pieces osseuses y compris celles des dépdts secondaires devront au minimum étre
lavées et inventoriées ; les moyens alloués a ce traitement devront étre prévus en dehors des
moyens alloués a I'étude archéo-anthropologique ;

- Les parametres biologiques utilisés pour I'étude du recrutement demandée devront clairement
étre explicités : sexe, age, profil de mortalité ;

- L'étude de I'état sanitaire aura pour objectif d’évaluer le potentiel de la série en la matiére, avec
un protocole d’enregistrement adéquat ;

- Les variations anatomiques métriques et non métriques ne seront recherchées que si elles
s’averent utiles a I'étude du recrutement (a discuter le cas échéant avec le SRA).

6. Agrément, responsable d’opération et composition indicative de I’équipe de fouille

6.1 Agrément

L'opérateur devra étre compétent pour les périodes : Antiquité, Moyen Age.

Il pourra transmettre a l'appui un agrément ou habilitation pour ces périodes, obtenu dans le cadre
de la législation sur I'archéologie préventive.

6.2 Responsable d’opération :

Le Préfet de région désignera le responsable scientifique de I'opération qui devra assurer la direction
effective de I'opération. Il s’agira d’un archéologue spécialisé en archéologie tardo-antique et/ou
médiévale qui devra disposer de bonnes connaissances en archéologie urbaine en contexte stratifié.
Lopérateur devra proposer le nom du responsable d’opération et indiquer sa disponibilité (état des
opérations antérieures /rapport rendu ou en cours).

Il devra étre a jour de ses rapports dont certains auront fait I’'objet d’'un examen en CTRA. On veillera
notamment a ce que le responsable de I'opération n’ait pas a sa charge un rapport dont les délais
de rendus sont dépassés et/ou plus de deux rapports a rédiger.

6.3 Composition indicative de I’équipe de fouille
Un chargé d’étude documentaire devra intervenir préalablement au démarrage de l'opération.

En tranche ferme et en tranche conditionnelle 1 et 2, 'équipe se composera, a titre indicatif, pendant
toute la phase terrain,

- D’unresponsable d’opération,

- D’un responsable adjoint archéo-anthropologue,

- D’au moins deux autres spécialistes en archéo-anthropologie en tant que de besoin,

- D’un nombre adapté de techniciens rompus a la fouille de sépultures,

- D’un nombre adapté de techniciens pour mener a bien la fouille dans les regles de I'art,

- D’un géomorphologue et d’un topographe mobilisables en tant que de besoin.

Les conducteurs d’engins mécaniques doivent étre en sus de I'équipe de fouille.

7. Durée prévisible de I'opération

La fouille comprend une phase 1 forfaitaire pour la fouille de 100 sépultures primaires et individuelles
et une partie a prix unitaire sur la base de bon de commande permettant le cas échant la fouille de 200
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sépultures primaires et individuelles supplémentaires

7.1 Phase forfaitaire 1 : fouille de 100 sépultures primaires individuelles et vestiges hors ensemble
funéraire

La durée minimale de la fouille -pour la phase forfaitaire- sera de 40 jours ouvrés hors décapage, avec
une équipe de l'ordre de 10 personnes hors encadrement.

Les moyens humains consacrés a la phase post-fouille seront au moins équivalents a 150 % de la phase
terrain, hors décapage, pour les sépultures, et 100% pour le reste des structures.

7.2 Phase « unitaire » 2 : fouille éventuelle de 200 sépultures primaires individuelles
supplémentaires

Les opérations de fouilles supplémentaires seront engagées, par bon de commande, a la demande du
conservateur régional de l'archéologie aprés tenue d’une réunion sur le chantier. Ces moyens
complémentaires seront éventuellement engagés en fonction des découvertes et notamment du
volume global de tous les types de vestiges concernés finalement mis au jour, aprés vérification de la
nature de I'ensemble et la mise en place d’une stratégie de fouille adaptée.

La fouille sera réalisée par la méme équipe et selon le méme protocole. Le délai de réalisation de la
prestation supplémentaire correspond au traitement de 1 sépultures primaires individuelles
supplémentaires par jour ouvré. Des datations supplémentaires devront étre prévues dans ce cadre.
La post-fouille associée a chaque bon de commande sera mise en ceuvre selon un ratio minimal de
150 %. Elle correspondra au maximum au traitement de 200 sépultures.

7.3 Phase « unitaire » 3 : fouille éventuelle d’une structure d’une complexité inattendue (cave, four
artisanal, puits ou édifice funéraire)

Cette éventuelle opération de fouilles supplémentaire sera engagée, par bon de commande, a la
demande du conservateur régional de I'archéologie aprés tenue d’une réunion sur le chantier Elle est
a prévoir en cas de découvertes de structures d’une complexité inattendue (cave, structure artisanal,
puits). Léquipe se composera, a titre indicatif, pendant toute la durée mise en ceuvre, de cinqg
personnes. Des moyens mécaniques (pelle et mini-pelle) devront étre prévus en quantité suffisante
pour répondre a 'ensemble des objectifs. Cette tranche conditionnelle sur le terrain sera provisionnée
pour une durée de 10 jours ouvrés. Les moyens humains consacrés a la phase post-fouille seront au
moins équivalents a 100 % de la phase terrain. Elle ne pourra étre engagée qu’une fois.

Dés I'achévement de la phase de décapage, I'opérateur présentera un plan des vestiges qui sera mis a
jour au fur et a mesure du chantier.

Durant la phase terrain, lI'opérateur fournira un bilan hebdomadaire d’avancement du chantier, avec
des photos et/ou des plans.

A l'issue de la phase terrain un projet de programmation des moyens prévus pour la phase post fouille
(compétences, planning, analyses) sera transmis au SRA. Un bilan mensuel sera fourni.

En cas de découverte immobiliere ou exceptionnelle, 'opérateur préviendra le service régional de
I'archéologie afin que le service régional de I'archéologie prenne les mesures qui s'imposent.
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8. Post-fouille Mise en forme des données et rapport de fouille

Le délai limite pour la remise du rapport final au S.R.A. est fixé a 24 mois aprés la date d’engagement
de la phase 4.

Le rapport final sera remis en 4 exemplaires papier, dont un non broché, et 1 numérique.

Il sera accompagné de la transmission de I'emprise fouillée sous format numérique (shape).

Il respectera les normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques
définies par I'arrété du 27 septembre 2004, publié au J.O. du 14 octobre 2004, par le cahier des charges
du service régional de I'archéologie.

A la remise du rapport et, au plus tard a I'expiration d’'un délai de cing ans (a compter de la date de
délivrance de I'attestation de libération du terrain), le mobilier et la documentation sont remis a I'Etat.

Les opérations de post-fouille sont traitées a prix unitaires au regard en cohérence avec I'importance
des opérations de fouilles réalisées.
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