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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission de maftrise d‘ceuvre au Site Nantais du
Ministére de la Justice, 107 rue du Landreau a Nantes (44), qui accueille le data-centre propre au Ministére
de la Justice, pour:

- le remplacement des variateurs de vitesse de deux sous-stations assurant la distribution d’'eau

glacée des groupes froids du data-centre, ainsi que leur bon paramétrage ;
- l'analyse de I'opportunité et de la faisabilité du secours de I'alimentation électrique de ces deux
mémes sous-stations par un onduleur propre a chacune d’entre elle.

ARTICLE 2 - CONTRACTANTS

D Je soussigné,

Nom et
prénom :

[J Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. :‘ ‘ mail :’ ‘

[J Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de: ‘ ‘

Ayant son
siege a:

Tel. :‘ ‘ mail :|

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

Ne° d'inscription [J au répertoire des métiers ou [] au registre du
commerce et des sociétés :
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D Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et
prénom :

[J Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. :‘ ‘ mail :‘ ‘

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de: ‘ ‘

Ayant son
siege a:

Tel. :‘ ‘ mail :‘

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

Ne° d'inscription L] au répertoire des métiers ou [] au registre du
commerce et des sociétés :

Cotraitant 2

Nom et
prénom :

L] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. :‘ ‘ mail :‘ ‘

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de : ‘ ’

Ayant son
siege a:
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Tel. :‘ ‘ mail :‘

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription [J au répertoire des métiers ou [ au registre du
commerce et des sociétés :

Cotraitant 3

Nom et
prénom :

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. :‘ ‘ mail :‘ ‘

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de : ‘ ‘

Ayant son
siege a :

Tel. :‘ ‘ mail :’

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription [J au répertoire des métiers ou [ au registre du
commerce et des sociétés :

Le titulaire du marché, pour tout ce qui concerne I'exécution de celui-ci, est représenté
=T dOment

mandaté a cet effet.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est :
D conjoint

D solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
de la personne publique, pour I'exécution du marché.
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aprés avoir :

— approuvé de mon/notre point de vue et sous mon/notre entiére responsabilité la nature et la
difficulté des prestations a fournir ;

— produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la
Commande Publique ;

D m'engage sans réserve, a produire, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux
articles R.2143-6 a R.2143-16 du Code de la Commande Publique ainsi que les attestations de
régularité fiscale de moins de 3 mois, de vigilance URSSAF de mois de 6 mois, d’'emploi de travailleurs
étrangers et attestations d’assurance décennale et responsabilité civile pour I'année en cours et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du présent
marché dans les conditions ci-aprés définies.

D nous engageons sans réserve, a produire, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux
articles R.2143-6 a R.2143-16 du Code de la Commande Publique ainsi que les attestations de
régularité fiscale de moins de 3 mois, de vigilance URSSAF de mois de 6 mois, d’emploi de travailleurs
étrangers et attestations d‘assurance décennale et responsabilité civile pour I'année en cours et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du présent
marché dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 180
jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la consultation.

ARTICLE 3 - CONTENU DE LA MISSION

Des groupes froids situés en terrasses du batiment A assurent la production d’eau glacée permettant le
refroidissement des locaux du data-centre.

La distribution de cette eau glacée vers les armoires de climatisation est assurée par deux sous-stations
situées dans des locaux clos en terrasses : la sous-station 501 ou la sous-station 502.

Les sous-stations 501 et 502 sont asservies I'une a l'autre sur défaut. Elles fonctionnent en normal/secours.

Chaque sous-station est composée de 3 variateurs de vitesse de marque « Danfoss » de type « VLT HVAC
Basic Drive FC 101 » chacun associé a sa pompe de marque « Xylem » de type « simple NSCE 65-
125/75/P25VCC4 » (débit nominal : 95 m3/h).

Deux variateurs (et les deux pompes associées) fonctionnent en méme temps et le troisieme variateur
sert de secours, avec un systéeme de permutation cyclique.

Le 29/04/2024, un incident sur le réseau électrique a eu pour conséquence l'arrét des pompes de
circulation d’eau glacée de la sous-station 501 du circuit hydraulique et de climatisation des groupes de
production de froid du data center. A la suite de cet incident, le bureau d’études Artelia a été missionné
pour réaliser un rapport d‘expertise permettant d’identifier les éléments déclencheur et détailler les
actions a mener afin d‘éviter le renouvellement d'un tel incident.

En premier lieu, cette mission doit permettre de remplacer les 3 variateurs de vitesse des 2 sous-stations,
par des variateurs plus haut de gamme, tel que celui de la « Danfoss » de type « FC 202 ». Le variateur
devra offrir des protections avancées (Pompe a Sec, Absence de débit, etc.), une meilleure surveillance
et un diagnostic plus précis que les variateurs actuels, permettant de prévenir les pannes et de prolonger
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la durée de vie des équipements.
La mission devra également permettre le bon paramétrage de ces nouveaux variateurs de vitesse.

En second lieu, cette mission devra étudier la pertinence et l'opportunité de mettre en place des
onduleurs pour secourir I'alimentation électrique de chaque sous station.

D'apres les relevés réalisés par Artelia, la puissance consommée par chaque sous station est comprise
entre 13,3 kVA et 13,7 kVA : un onduleur de puissance 20 kVA pourrait étre suffisant pour secourir chaque
sous-station.

L'étude d'opportunité devra permettre de valider les éléments présentés par Artelia (puissance des
onduleurs, localisation) et également évaluer la pertinence de secourir les installations et les potentiels
risques associés. Si la solution était retenue, le bon réglage des installations sera réalisé (alerte GTC en
cas de probléme sur un onduleurs, etc.).

3.1- Missions de base

La mission confiée a I'attributaire sera une mission de base de maitrise d’ceuvre et comprendra :

— les études d'avant-projet (AVP) ;
— les études de projet (PRO) ;
— l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
— le visa des plans d’exécution des entreprises (VISA) ;
— ladirection de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;
La dévolution des marchés de travaux sera effectuée en marchés séparés.

— l'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la pé-
riode de garantie de parfait achévement (AOR).

3.2 - Forme du marché

Le présent marché est un marché a prix forfaitaire.
Le marché est scindé en autant de phases que d’éléments de mission.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-MOE, le marché est constitué des documents contractuels
énumérés ci-aprés par ordre de priorité décroissante :
- Le présent Document marché daté et signé valant Cahier des Clauses Particuliéres et ses an-
nexes :
e Larépartition du prix par élément de mission et, le cas échéant, entre co-traitant ;
e La mise au point, le cas échéant;
- Les piéces générales suivantes :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de mai-
trise d’ceuvre (CCAG-MOE) - Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de tra-
vaux (CCAG-Travaux) du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admi-
nistratives générales des marchés publics de travaux ;
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Ces documents ne sont pas fournis par I'administration, ils sont réputés connus par le can-
didat. Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établisse-
ment des prix (Mo en page de garde du présent document).

- Le mémoire technique du titulaire ;

- Les déclarations de sous-traitance, le cas échéant, et leurs éventuels avenants.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

Le marché est rémunéré par un prix global forfaitaire dont la décomposition par cotraitant figure a
I'annexe 1 et la décomposition par éléments de mission figure a I'annexe 2 du présent document.

Le montant provisoire de cette rémunération est déterminé comme suit :

MISSION DE BASE (AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR)

Taux de rémunération : ‘ % ‘

® Montant hors TVA Forfait provisoire : ‘ ‘

® TVA autaux de %,  soit ‘ ‘

® Montant TVA incluse: ‘ ‘

Arrété en lettres a ‘

La part de I'enveloppe financiére hors TVA C,, affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage, est de
80 000 € HT valeur juin 2025.

Le coGt prévisionnel des travaux C sera arrété sur la base des études d’Avant-projet Définitif. Pour passer
de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la libre négociation. La
rémunération définitive du maitre d'ceuvre et le co0t prévisionnel des travaux sur lequel le maitre
d’ceuvre s'engage seront ainsi fixés par avenant.

ARTICLE 6 - CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION

Ce montant correspond au montant total de l'offre, TVA incluse, diminué du montant total des
prestations qu'il envisage de sous-traiter.

Si, en cours d'études, le(s) prestataire(s) est/sont conduit(s) a faire agréer un sous-traitant par le maitre

d'ouvrage sans qu'il I'ait prévu dans le présent marché, la créance que le(s) prestataire(s) pourra/pourront
présenter en nantissement sera deés lors réduite du montant sous-traité, TVA incluse.

D Prestataire unique : le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en

nantissement ou céder st aiNSi A€ & ..o vveeeeceee e
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D Groupement : le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en
nantissement ou céder est ainsi de :

Co-traitant 1 Co-traitant 2 Co-traitant 3 Co-traitant 4 Co-traitant 5

ARTICLE 7 - VARIATION DANS LES PRIX

7.1- Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" défini
en page de garde du présent document.

7.2 - Révision du prix du marché

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision donné par la
formule :
C= 0,15 + 0,85 Im3/I03

dans laquelle Im et 10,3 sont les valeurs prises par I'index ingénierie respectivement au mois mO études
(mois d'établissement du prix) et au mois m-3 (mois de révision moins 3 mois).

Ce mois m-3 est déterminé comme suit :

. Index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable moins 3 mois.

. moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est exécutée la
prestation faisant I'objet de I'acompte moins 3 mois.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement définitif sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, en fonction de
I'avancement de la mission, et d'un solde adressé au maitre d'ouvrage.

Les factures sont transmises par Chorus PRO ( https://chorus-pro.gouv.fr ).

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a l'article
1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique,
les informations suivantes :
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https://chorus-pro.gouv.fr/

* Le numéro de marché

*» Le code du service exécutant de la dépense : FACO000035

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché »

* Le numéro SIRET de I'état : 11000201100044

Le délai global de paiement est de 30 jours a réception des notes d'honoraires par les services de la
personne contractante. Tout dépassement de ce délai ouvre droit a des intéréts moratoires au taux fixé
par la Banque Centrale Européenne, augmenté de huit (8) points, ainsi que le paiement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues, au titre du présent marché en faisant porter leur
montant au profit du compte portant les références suivantes :

D Prestataire unique
Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire : ‘ ‘

a: ‘ ‘

aunomde: ‘ ‘

sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ clé RIB: |:|:|

code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘codeguichet:’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)

U déclare appartenir a la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) en application des
recommandations de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises ; et a ce titre pouvoir bénéficier d’'un taux de retenue de garantie
plafonné a 3 % et d'un taux d’avance de 30 % ;

A ce titre:
U refuse de percevoir I'avance de 30% prévue par l'acheteur.

U ne refuse pas de percevoir I'avance de 30% prévue par I'acheteur.

U déclare ne pas appartenir a la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) en application des
recommandations de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises ;

A ce titre:
U refuse de percevoir I'avance de 5% prévue par I'acheteur.

U ne refuse pas de percevoir I'avance de 5% prévue par |'acheteur.
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D Groupement
Le maftre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1
compte ouvert a l'organisme bancaire : | |
a: | |
aunomde: ‘ ‘
sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H | ‘ | ‘ | ‘ ‘ | clé RIB : I:l:l
code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2

compte ouvert a 'organisme bancaire : ‘ ‘

a: ‘ ‘

aunomde: ‘ ‘

sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ cléRIB: I:l:l

code banque: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 3

compte ouvert a l'organisme bancaire : ‘ ‘

a: ‘ ‘

aunomde: ‘ ‘

sous le numéro : ‘ | | H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ clé RIB: I:I:l

code banque: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)
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N°du Avance prévue par |'acheteur : 5% (ou 30% pour les PME)

cotraitant

1 0 Déclare appartenir a la catégorie des PME en |0 Déclare ne pas appartenir a la catégorie des
application des recommandations de la PME en application des recommandations de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes définition des micro, petites et moyennes
entreprises entreprises
Q refuse de la percevoir U refuse de la percevoir
O ne refuse pas de la percevoir O ne refuse pas de la percevoir

2 QO Déclare appartenir a la catégorie des PME en | d Déclare ne pas appartenir a la catégorie
application des recommandations de la des PME en application des recommandations
Commission du 6 mai 2003 concernant la de la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes définition des micro, petites et moyennes
entreprises entreprises
Q refuse de la percevoir Q refuse de la percevoir
U ne refuse pas de la percevoir Q ne refuse pas de la percevoir

3 QO Déclare appartenir a la catégorie des PME en | O Déclare ne pas appartenir a la catégorie des
application des recommandations de la PME en application des recommandations de
Commission du 6 mai 2003 concernant la la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes définition des micro, petites et moyennes
entreprises entreprises
U refuse de la percevoir U refuse de la percevoir
Q ne refuse pas de la percevoir Q ne refuse pas de la percevoir

Toutefois, le mafitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

ARTICLE 9 - DUREE DE LA MISSION

Le présent marché court a compter de sa date de notification au titulaire et s'acheve a la plus tardives
des dates suivantes :
L'expiration de la période de garantie de parfait achévement ;

La levée de la derniére réserve, dans le cas ouU les réserves signalées lors de la réception des
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travaux ne seraient pas toutes levées a la fin de I’'année de parfait achévement ;

L'instruction du dernier mémoire en réclamation des entreprises.
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Les délais de réalisation des taches désignées dans le tableau ci-aprés sont précisées par le
soumissionnaire dans le présent acte d’engagement :

Elément de mission Délai en semaines
AVP semaines
Autorisations d'urbanisme semaines
(AT+DP)

PRO semaines
EXE-QUANT (tache DCE) semaines
ACT (tache DCE) semaines
ACT (tdche RAQ) semaines

Les délais d’exécution des autres taches sont fixés ci-aprés.

ARTICLE 10 - DELAIS - PENALITES

Par dérogation a l'article 16.21 du CCAG-MOFE, le titulaire ne sera exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation aux articles 16.2.2 et 16.2.4, les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable
et sont cumulatives dans la limite du montant HT de la prestation. Elles ne sont pas soumises aux clauses
de révision ou d’actualisation des prix et sont nettes de taxe.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont plafonnées a hauteur du
montant HT de la prestation.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais définis dans
le présent document, le MOE subit une pénalité fixée dans le tableau ci-apreés.

Les délais d’exécution et pénalités sont les suivants :

Point de départ de

. . . . , Délais Pénalités
Elément de mission [ Documents a remettre remise des . . .
d’exécution journaliéres
documents
Date de notification

Etudes d’avant-projet (AVP) du marché

Etudes de projet (PRO) Date de validation

Permis de construire [/ Autres documents de I'AVP Engagement
d’urbanisme du titulaire a 100€
Assistance au Dossier de consultation Date de validation I’article
maitre des entreprises du PRO précédent
d'ouvrage pour
la passation des | Rapport d’analyse des Date de réception
contrats de offres des documents
travaux (ACT)
Date de réception 2 semaines
VISA B . 100€
des documents calendaires
Vérification des projets .
. . . . . 5 jours
Direction de de décomptes mensuels Date de réception .
. . . calendaires
I'exécution des | des entreprises de de la proposition de
. . . par 100€
contrats de travaux et établissement | facturation de . N
travaux (DET) de I'état d’acompte I'entreprise dérogation a
P P I'article 12.2.2
correspondant
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Point de départ de

) L. . R Délais Pénalités
Elément de mission [ Documents a remettre remise des e . . .
d’exécution journalieres
documents
du CCAG-
Travaux

Etablissement et diffusion

du compte rendu de Date de la réunion . ,
L . . 2 jours ouvrés

réunion (études ou de chantier

travaux)

Etablissement des

avenants, des fiches de

demande de travaux

modificatifs (FTM), des Date de réception . , 50€
. . 5 jours ouvres

ordres de services a prix des documents

provisoire (OSPP) et tous

les documents

correspondants

Avis sur demande de

. Date de réception
sous-traitance par

5 jours ouvrés
des documents

I'entreprise
- Dossier des ouvrages . . 1 mois avant
, , Version provisoire . .
exécutés . . la réception
e . (informatique)
- Réalisation des mesures des travaux
fluides et envoi des 1 mois a
rapports . e compter de la
. Version définitive , .
- Attestation RE2020, STD réception des
finale travaux
Vérification du projet de Date de réception
AOR , °Y Proj P . 100€
décompte final et des documents 10 jours
établissement d'un projet | fournis par ouvrés
de décompte général I'entreprise
Date de réception
. . du mémoire en .
Instruction des mémoires , . 10 jours
. . réclamation ou de ,
de réclamation ouvrés
la demande du
maitre d’ouvrage
Tout autre tache et
document a produire par .
_ ) p P Suivant CCAG-Travaux 50€
Toutes missions | le MOE et listée dans le
confondues CCAG-Travaux
Absence en réunion / 100€/absence

En cas de non-respect des engagements environnementaux pris par le titulaire dans son mémoire
technique, une pénalité forfaitaire de 100 € est appliquée, suite a contrdle aléatoire, en cas de non-
respect de la clause environnementale prévue a l'article 11 du présent document. Cette pénalité
s'applique par manquement constaté.
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ARTICLE 11 - CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Clause de gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et valorisation) - SOGED
Le titulaire s'engage a adopter une démarche respectueuse de l'environnement dans le cadre de
I'exécution des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et la valorisation des déchets sur le
chantier et doit ainsi mettre en place un process permettant :

- de réduire la production des déchets de l'opération,

- d'optimiser la gestion des déchets,

- de favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage.

Clause de réduction des déchets a la source et des emballages
Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a produire moins pour gérer
moins et donc limiter la production des déchets. Cette optimisation de la gestion des déchets de
chantier se traduit notamment par la réalisation des actions suivantes :
- limitation des quantités de déchets produites par une bonne préparation du chantier
(réservation, calepinage) ;
- tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de bois non souillés ou
traités, déchets métalliques, autres déchets industriels banals, déchets dangereux et toxiques ;
- suivides déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers (masse totale, taux
de valorisation, etc.) ;
- tracabilité des déchets via les bordereaux de dépot et de suivi sur I'intégralité des déchets.

Clause de véhicules propres et éco-conduite

Le titulaire s’engage a utiliser des véhicules respectueux de I'environnement. Ainsi, a minima 60% des
véhicules dédiés a l'exécution des prestations doivent respecter les normes européennes d'émissions,
dites normes Euro 6 pour les poids lourds et 6b pour les voitures et véhicules utilitaires légers

Clause de documents et livrables respectueux de I’environnement

Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de I'environnement et a réduire au strict
nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format
dématérialisé (format PDF ou équivalent) etfou imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé
garantissant |'usage d'un bois issu des foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou
équivalent).

Concernant lesimpressions, il est préconisé |'utilisation du noir et blanc plutdt que la couleur, l'utilisation
de polices de caractere “light” (type Ecofont), 'optimisation de la mise en page pour réduire le nombre
de pages, I'utilisation d’encres végétales...)

ARTICLE 12 - PROMOTION DE LA CHARTE « RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS RES-
PONSABLES »

Le ministere de la Justice s'est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
- as'intéresser au parcours national des achats responsables,
- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant 'ensemble des directions concernées,
- au développement de bonnes pratiques d‘achat dans I|'ensemble de la chaine
d’approvisionnement,
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- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage & informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :

- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- l'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner
dans cette démarche. Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

ARTICLE 13 - CESSION DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Par dérogation a I'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font |'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du présent marché sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

N preselnt N° Articles auxquels il est dérogé
document marché
4 41 du CCAG-MOE
10 Déroge a l'article |16.21,16.2.2,16.2.3,16.2.4 du CCAG-
MOE
10 12.2.2 du CCAG-Travaux
13 24 du CCAG-MOE
Fait en un seul original, a.....c e vcesneieeinenne, 1€ oo

Le(s) contractant(s),
Cachets et signatures

Mandataire Cotraitant(s)

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

N [ < SO
Le Pouvoir Adjudicateu
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http://www.rfar.fr/

ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE GROUPEMENT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants dans chaque élément de mission
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ANNEXE N°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION ET REPARTITION DE LA REMUNERATION

Elément de mission

(ORépartition par cotraitants

Montant hors
TVA

@

1 2 3 4

AVP

%

PRO

%

ACT

%

VISA

%

DET

%

AOR

%

‘Total

[€

100 %

@ Forfait hors TVA de répartition de I'élément de mission entre les cotraitants si la cotraitance est retenue
@ Pourcentage de I'élément de mission par rapport a la rémunération

AE-CCP - Mission de maitrise d’ceuvre - Site Nantais du Ministére de la Justice - SNM]J (44) 17117




