
 Page 1 sur 12  

 
 

 
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
 
 
 

Agence Française de Développement 
5 Rue Roland-Barthes 

75012 PARIS 
 
 
 
 

MISSION DE PRESTATION POUR L'UNITE DE GESTION DES 
PROGRAMMES DU PEEB (PARTENARIAT POUR L'EFFICACITE 

ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS) 
 

EGI-2025-0207 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 



 Page 2 sur 12 C.C.T.P. UGP PEEB 2025 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTEXTE 3 

LES ENJEUX DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET LE PEEB 3 
LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DU PEEB 4 
FOCUS SUR LES ACTIVITES DU SECRETARIAT DU PEEB 4 
CROISSANCE DU PEEB 5 
LES BESOINS EN RECRUTEMENT DU SECRETARIAT DU PEEB 8 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA MISSION DU CONSULTANT 9 

VOLET 1. GESTION DU PROGRAMME 9 
VOLET 2. PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE SECRETARIAT ET A LA COORDINATION ENTRE 

AGENCES DE MISE EN ŒUVRE DU PEEB 9 
VOLET 3. COMMUNICATION ET ANIMATION D'UN RESEAU INTERNATIONAL POUR L'EFFICACITE 

ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS 10 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION 10 

III.1. MOYENS MIS A DISPOSITION DU PRESTATAIRE 10 
III.2. LIVRABLES DE LA MISSION 11 
III.3. MODALITES D'EXECUTION DE LA PRESTATION 11 

ARTICLE 4 : PROFIL SOUHAITE 12 

 



 Page 3 sur 12 C.C.T.P. UGP PEEB 2025 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
ARTICLE 1 : CONTEXTE 
 

Les enjeux de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et le PEEB 

 

Le secteur du bâtiment est un secteur clé du changement climatique puisqu'il représente 40% 
des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, un doublement du parc immobilier mondial 
est prévu d'ici à 2060, principalement dans les pays émergents qui se caractérisent par une 
faiblesse de la réglementation en matière de conception des bâtiments et un secteur de la 
construction peu structuré.  
La production de froid (pour la climatisation, réfrigération, chaine du froid) représente une 
cause majeure de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du 
bâtiment : la demande énergétique pour le refroidissement des espaces (climatisation et 
ventilation), segment avec la plus forte croissance de consommation dans les bâtiments, a 
triplé entre 1990 et 2016 tandis que les ventes annuelles de systèmes de climatisation ont 
quadruplé (135 millions d'unités en 2016). Il y avait en 2016 1,6 milliard d'équipements de 
production de froid utilisés dans le monde pour une consommation électrique annuelle estimée 
à 2.000 TWh, soit près de 10% de la consommation électrique mondiale, et la production de 
froid pourraient consommer trois fois plus d'électricité en 2050 si rien n'est fait, surtout en 
raison de la demande croissante du secteur résidentiel. 
 
Par ailleurs, le GIEC a déclaré qu'il est presque certain qu'à l'avenir, des températures 
extrêmes seront plus fréquentes sur la plupart des zones terrestres à des échelles de temps 
quotidiennes et saisonnières, et qu'il est très probable que des vagues de chaleur se 
produiront avec une fréquence plus élevée et une durée plus longue. En raison de ces 
changements, le maintien du confort thermique dans les bâtiments situés dans des régions à 
climat chaud présentera un défi croissant. Selon l'OMS, l'augmentation de la charge thermique 
et l'augmentation de la température centrale du corps peuvent entraîner une série d'effets sur 
la santé, dont le pire est le coup de chaleur potentiellement mortel. Le stress thermique a 
également des effets économiques puisqu'il devrait réduire le nombre total d'heures de travail 
dans le monde de 2,2 % et le PIB mondial de 2 400 milliards de dollars américains en 20301. 
 

Il est donc primordial d'accompagner ces pays vers un secteur du bâtiment plus durable qui 
permettra aux constructions à venir d'être à la fois plus performantes en énergie et plus 
résilientes au changement climatique. 

 
Le Partenariat pour l'Efficacité Energétique dans les Bâtiments (PEEB) a été initié en 2018 par 
la coopération franco-allemande pour répondre aux enjeux de l'efficacité énergétique et de 
l'adaptation au changement climatique dans le bâtiment. Le programme vise à soutenir la 
transition du secteur du bâtiment vers une meilleure performance énergétique et 
environnementale afin de limiter le réchauffement climatique et atteindre les objectifs de 
l'accord de Paris. Le PEEB est structuré autour d'une facilité de coopération technique et 
financière et mis en œuvre par la GIZ et l'AFD et son secrétariat est logé à l'AFD. Il a été doté 
d'un budget initial d'assistance technique (AT) de 10,7 MEUR qui a déjà bénéficié à plus de 
50 projets AFD de construction ou rénovation de bâtiments, en cours d'instruction et en cours 
de mise en œuvre avec l'engagement de missions d'expertise et d'assistance technique. A ce 

                                                
1 Working on a warmer planet : The impact of heat stress on labour productivity and decent work – International Labour 
organization, 2019 
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jour, une cinquantaine de projets appuyés ont été octroyés pour une valeur d'investissement 
totale de près de 3 Mds EUR.  
Les appuis techniques du PEEB sont assurés via un marché à bon de commande. Ils 
interviennent principalement dans la phase d'identification et de conception des projets afin de 
permettre une intégration optimisée techniquement et économiquement des composantes 
efficacité énergétique et bioclimatique. Cependant, certains projets peuvent aussi bénéficier 
d'appuis en phase d'exécution. 
 

Les instances de gouvernance du PEEB 
 
La gouvernance du PEEB s'organise à 3 niveaux : 

 
- un comité d'orientation du programme (COP), composé des ministères de 

l'environnement français et allemand (MTES et BMUB) ainsi que du FFEM valide les 
orientations stratégiques et politiques du programme, les priorités géographiques ainsi 
que les demandes d'adhésion des pays au PEEB ; 

- un comité de pilotage composé de l'AFD, de la GIZ et de l'ADEME pilote les activités 
du PEEB, s'assure de leur cohérence au vue de l'ensemble du programme et valide 
les décisions importantes relatives à leur mise en œuvre ; 

- un secrétariat, installé à Paris dans les bureaux de l'AFD et à Bonn dans les bureaux 
de la GIZ, composé de plusieurs personnes mises à disposition pour appuyer et mettre 
en œuvre les décisions validées par le comité de pilotage . Cette équipe coordonne, 
avec les Agences de l'AFD et de la GIZ et bénéficiaires du PEEB, le suivi de la mise 
en œuvre des activités du PEEB dans les pays concernés sur les principaux volets 
suivants : 

o gestion administrative du programme  
o coordination entres agences de mise en œuvre du PEEB 
o animation de la gouvernance 
o assistance technique au niveau institutionnel  
o assistance technique au niveau projet 
o communication et animation d'un réseau international pour l'efficacité 

énergétique dans les bâtiments et le développement des outils 
méthodologiques associés 

o mobilisation de ressources additionnelles pour l'extension géographique du 
programme 

o élaboration d'outils méthodologiques au niveau de l'AFD 
 

Focus sur les activités du Secrétariat du PEEB 
 
Sur le volet d'activité identification et préparation de projets, le Secrétariat a identifié au sein 
du Groupe AFD un large portefeuille de plus de 3 milliard d'euros de projets de 
construction/rénovation de bâtiments, de grande envergure, pouvant bénéficier d'appuis de la 
part du PEEB. Depuis fin 2018, plusieurs de ces projets bénéficient d'appuis en assistance 
technique du PEEB. 
 
Ces appuis interviennent en majorité dans la phase de conception des projets afin de 
permettre une intégration optimisée techniquement et économiquement de la composante 
efficacité énergétique. Cependant, d'autres appuis sont aussi proposés en phase d'exécution 
des projets ou par la GIZ à un niveau institutionnel. Ils correspondent à des activités 
d'assistance à maitrise d'ouvrage d'écoconception et construction/rénovation des bâtiments 
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ainsi qu'à des activités dîtes 'transformationnelles', permettant de faire le lien entre les niveaux 
d'intervention projet et institutionnel. Toutes ces activités requièrent du Secrétariat un travail 
de coordination à plusieurs niveaux : 

o au niveau du siège AFD et PROPARCO, entre les Responsables d'Equipe Projet de la 
division énergie et ceux des divisions techniques concernés par les projets appuyés 
par le PEEB (Santé, Education, Villes et développement urbain, PROPARCO, etc.) ; 

o entre le siège et les agences du Groupe AFD dans les pays ; 
o entre les agences du Groupe AFD et les agences de la GIZ dans les pays où le PEEB 

intervient. 
 
Par ailleurs, le PEEB a vocation à permettre la prise en compte systématique de la dimension 
« performance énergétique et environnementale des bâtiments » dans les projets financés par 
le Groupe AFD. Cela suppose, en plus d'une réactivité optimale et d'une approche sur mesure 
dans la définition et la mise en œuvre des appuis techniques aux projets, le développement 
des services complémentaires suivants :  

o activités régulières de renforcement de capacités en interne à l'AFD et à PROPARCO 
sur le sujet de l'efficacité énergétique dans les bâtiments (formations et ateliers de 
sensibilisation) ; 

o alimentation et animation régulière des plateformes de partage d'informations du 
Groupe AFD; 

o élaboration et gestion d'une boite à outils à destination du personnel du Groupe AFD 
(Responsables d'équipe projet, coordinateurs géographiques, chargés de mission en 
agence, etc.) comprenant notamment les résultats d'une capitalisation des projets 
soutenus par le PEEB. 

 
En parallèle, le Secrétariat du PEEB contribue à l'animation d'un réseau grandissant de 
partenaires œuvrant à la promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments au niveau 
international. Cette activité comprend des réunions régulières dans le but de rechercher des 
synergies d'intervention, de mettre en place des outils de partage et de capitalisation 
d'informations et d'expériences, de coordonner la participation et la contribution des 
partenaires de ce réseau à l'organisation d'évènements au niveau international (COP, UN SG 
Summit, GlobalABC, Berlin Energy transition dialogue, IDFC, etc.), etc. Cela implique 
notamment le développement de produits de communication adaptés.  
 

Croissance du PEEB 
 
Fort de ces résultats, il est apparu essentiel, en cohérence avec la stratégie de transition 
énergétique de l'AFD, d'élargir ce programme ces dernières années. Il constitue aujourd'hui le 
principal levier d'intervention de l'AFD en matière d'efficacité énergétique, un axe prioritaire de 
son action. Le PEEB est ainsi monté en puissance, bénéficiant de moyens renforcés pour 
financer à la fois les infrastructures et l'assistance technique, à travers quatre programmes 
mobilisant d'importants co-financements : (i) des financements du Fonds Vert pour le Climat 
pour le programme PEEB Cool, (ii) de la Commission européenne pour PEEB Med, (iii) du 
Fonds Outre-Mer pour PEEB Outre-Mer, et (iv) une subvention publique de l'État français 
pour PEEB ASEAN. 
 
PEEB Cool 
 
PEEB Cool mobilise des financements provenant de différentes sources : Fonds Vert pour le 
Climat (FVC), Fonds Français pour l'Environnement Mondial, Gouvernement allemand 
(BMWK) et Groupe AFD. Les outils financiers d'intervention du Programme sont le prêt, le prêt 
concessionnel et la subvention d'assistance technique. 
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PEEB Cool cible 11 pays sur 4 continents soumis à des climats dans lesquels la température 
atteint un niveau auquel les risques liés à la chaleur deviennent significatifs : en Afrique 
(Djibouti, Maroc, Nigeria, Tunisie), en Asie du Sud-Est (Indonésie, Sri Lanka), en Amérique 
Latine (Argentine, Costa Rica, Mexique) et Europe de l'Est (Albanie, Macédoine du Nord). 
 
Intervenants et mode opératoire  
 
Le programme est structuré en 2 composantes majeures : 
 

- Composante 1 « Facilité d'investissement » : Elle mobilise des subventions 
d'assistance technique pour la préparation de projets et des prêts et prêts 
concessionnels pour le financement des investissements. Cette composante est mise 
en œuvre par l'AFD et sa filiale secteur privé, PROPARCO  

- Composante 2 « Assistance technique de niveau institutionnel » : Elle mobilise des 
subventions pour la mise en œuvre d'activités d'appui institutionnel, de renforcement 
de capacités et de partage de connaissances. Elle est mise en œuvre par la GIZ  

Une Unité de Gestion du Programme (UGP) a été recrutée par l'AFD en maîtrise d'ouvrage 
directe. Cette UGP est logée au siège de l'AFD et est en charge de la cohérence globale des 
activités, du suivi-évaluation, de la diffusion des informations et du reporting. 
 
Les activités d'AT de la Composante 1 sont réalisées par des bureaux d'études attributaires 
du marché à bons de commande du PEEB. L'AFD, signataire de ce marché à bons de 
commande, est maître d'ouvrage de cette activité. 
 
Les activités d'investissement de la Composante 1 sont réalisées dans le cadre des projets 
instruits par l'AFD ou PROPARCO. La concessionnalité ou la subvention apportée par les 
concours PEEB Cool permettent de couvrir les surcoûts d'efficacité énergétique et 
d'adaptation éligibles afin de rendre les projets plus ambitieux sur le plan climatique et de 
garantir leur conformité aux meilleures pratiques de construction durable. 
 
Les activités d'AT institutionnelle (Composante 2) sont mises en œuvre exclusivement par la 
GIZ. Financées majoritairement par une subvention du FVC, cette composante fait l'objet 
d'une convention de rétrocession entre l'AFD, bénéficiaire de la subvention du FVC, et la GIZ. 

 
PEEB Med 
 
Le programme PEEB Med participe également à cet élargissement des capacités 
d'intervention. Il se focalise sur 7 pays du pourtour méditerranéen : l'Algérie, l'Egypte, la 
Jordanie, le Liban, le Maroc, les territoires palestiniens et la Tunisie. Il mobilise des fonds de 
l'Union européenne (DG NEAR). Les pays de cette zone sont particulièrement exposés au 
effet du changement climatique, et la construction de bâtiments offrant un confort thermique 
satisfaisant tout en réduisant la consommation énergétique est un enjeu majeur. La mise en 
œuvre et la diffusion de pratiques de construction dans la région en lien avec cet objectif sont 
pour le moment limitées. 
 
L'objectif du programme PEEB Med est triple : (i) transformer en profondeur le secteur du 
bâtiment en promouvant la conception et la construction durable, (ii) réduire la demande en 
énergie du secteur du bâtiment de manière soutenable et minimiser les émissions de gaz à 
effet de serre, et (iii) maximiser les retombées sociales, écologiques et économiques. 
Le programme est ouvert à tous les projets de bâtiments du groupe dans la région, quel que 
soit le secteur d'application (logement, éducation/enseignement supérieur, santé, industrie, 
tertiaire…).  
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Intervenants et mode opératoire  
 
Le programme est structuré en deux composantes principales : 

- Composante 1 « Assistance technique » permettant d'accompagner les projets 
éligibles à PEEB Med en phase de conception et de mise en œuvre. L'assistance 
technique intervient sur la conception des bâtiments et sur le renforcement de 
capacités des acteurs du projet. 

- Composante 2 « Subvention d'investissement » permettant de mobiliser de la 
subvention d'investissement au profit des projets soutenus. Cette subvention a un fort 
effet de catalyse : elle est destinée à faciliter la réalisation de bâtiments à haute 
performance énergétique, en couvrant en partie les surcouts générés par les mesures 
d'efficacité énergétique. Le pourcentage de subvention dépend de la performance cible 
du bâtiment.    

Enfin, une partie du budget finance la gestion du programme (UGP), ainsi que les activités 
d'évaluation, de communication et de dissémination et de partage de connaissances. Il n'est 
pas prévu de financer des activités au niveau institutionnel, car ce volet est traité par un autre 
programme financé par l'Union européenne : le programme meetMED II avec lequel de fortes 
synergies sont recherchées.  
 
L'AFD est en maitrise d'ouvrage directe sur les composantes 1 Assistance technique et 3 
Gestion du programme. Les fonds de la composante 2 de subvention d'investissement seront 
octroyés aux bénéficiaires finaux, en même temps que le reste des financements nécessaires 
à la réalisation des ouvrages. 
 
PEEB ASEAN 
 
Le programme PEEB ASEAN se concentre sur les pays membres de l'ASEAN en Asie du 
Sud-Est, à l'exception de l'Indonésie déjà couverte par le programme PEEB Cool. Cette région 
connaît un développement rapide du secteur de la construction, ce qui accentue les enjeux en 
matière d'efficacité énergétique et d'adaptation au changement climatique. Financé par une 
subvention du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (programme 209), le 
programme vise à accompagner cette dynamique en favorisant l'intégration de la transition 
énergétique dans les projets de bâtiments. 
 
L'objectif du programme est double : 
 
(i) renforcer la préparation des pays membres de l'ASEAN pour intégrer systématiquement les 
enjeux de mitigation et d'adaptation dans les projets du secteur du bâtiment,(ii) soutenir les 
projets d'investissement du Groupe AFD comportant un volet bâtiment, en y intégrant des 
mesures ambitieuses d'efficacité énergétique et d'adaptation au changement climatique. 
Le programme est ouvert à tous les projets du Groupe AFD situés dans la région ASEAN 
comportant une composante bâtiment, quel que soit le secteur (logement, enseignement, 
santé, industrie, tertiaire, etc.). 
 
Intervenants et mode opératoire 
Le programme se décline en deux composantes principales : 

- Composante 1 – Préparation et renforcement des capacités, mise en œuvre par le 
ASEAN Center for Energy (ACE), visant à accompagner les pays membres dans la 
préparation de projets compatibles avec les objectifs climatiques, via l'assistance 
technique et le renforcement des capacités. 

- Composante 2 – Facilité d'investissement, mise en œuvre par l'AFD et gérée par l'UGP 
hébergée au sein du secrétariat du PEEB, permettant de mobiliser de l'assistance 
technique et des subventions d'investissement en appui aux projets du Groupe AFD. 
Cette subvention vise à compenser les surcoûts liés à l'intégration de mesures 
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d'efficacité énergétique et d'adaptation climatique dans la conception des bâtiments de 
la même manière que le PEEB Med. 

 
Enfin, le programme comprend un volet transversal dédié à la communication, à l'évaluation, 
au partage de connaissances et à la gestion du programme. 
 
 
PEEB Outre-Mer 
 
Depuis 2020, la composante opérationnelle du PEEB a élargi son cadre d'intervention aux 
territoires d'Outremer grâce à une dotation du Fond Outre-mer (FOM). L'Outre-mer est 
confrontée à des contextes énergétiques et des situations climatiques aigues qui placent son 
secteur du bâtiment au cœur des stratégies de transition énergétique et d'adaptation au 
changement climatique. Avec des climats tropicaux ou subtropicaux, caractérisés par des 
températures élevées et une humidité importante, ces régions font face à des défis 
considérables en matière de conception, de construction et de rénovation des bâtiments. Le 
PEEB Outre-mer est une déclinaison du PEEB dans les départements, régions et collectivités 
d'Outre-mer (DROM/COM) qui apporte un accompagnement aux porteurs de projets via de 
l'assistance technique en phase d'étude, de mise en œuvre et d'exploitation, afin d'améliorer 
la performance énergétique et environnementale des projets de construction/rénovation de 
bâtiments de grande envergure. 
 
Le PEEB Outre-mer s'inscrit dans le cadre de l'accord-cadre de coopération ADEME/AFD. 
Une phase initiale de 2022 à 2024 a vu le PEEB Outre-mer monter en puissance, impulsé par 
le cadre règlementaire auquel les DROM-COM sont soumis (décret tertiaire, loi APER2, etc.). 
Depuis 2022 le PEEB Outre-mer c'est : 
- 2,2 M€ de dotation du FOM pour de l'assistance technique ; 
- 40 projets de construction/rénovation de bâtiments, dont certains cofinancés par l'AFD, le 
FEDER ou le Fonds Vert, appuyés par de l'assistance technique opérationnelle en phase de 
conception ou dont l'appui est en cours. 

Les besoins en recrutement du Secrétariat du PEEB 
 
Le Secrétariat du PEEB est aujourd'hui pleinement opérationnel grâce à l'appui conjoint de la 
GIZ et de l'AFD. La GIZ mobilise 7 ETP basés à Bonn qui assurent le pilotage et la mise en 
œuvre technique du programme. Parallèlement, l'AFD mobilise actuellement 6 ETP de 
chargés de mission externes et 1 ETP de personnel interne, responsable de l'Unité de 
Gestion du Programme (UGP), pour soutenir la montée en puissance du programme, tous 
basés au siège de l'AFD à Paris. 
Deux responsables, l'un issu de l'AFD et l'autre de la GIZ, assurent la coordination stratégique 
du Secrétariat du PEEB depuis Paris.  
 
Dans ce cadre, le présent appel d'offres a pour objectif de recruter un(e) chargé(e) de mission 
PEEB supplémentaire basé (e) au siège de l'AFD à Paris dont la prise de fonction est prévue 
au cours du second trimestre 2025. Ce/ette chargé(e) de mission viendra renforcer l'équipe du 
Secrétariat afin d'appuyer la gestion opérationnelle du programme et contribuer activement à 
la mise en œuvre et au suivi des différentes facilités du PEEB, en lien avec les équipes de 
l'AFD, de la GIZ et leurs partenaires institutionnels et techniques. 
 
 

                                                
2 La loi APER (Accélération de la Production d'Énergies Renouvelables) est une loi française promulguée le 10 mars 2023, visant 
à faciliter et accélérer le développement des énergies renouvelables en France, afin de combler le retard du pays dans l’atteinte 
de ses objectifs climatiques et énergétiques. 
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ARTICLE 2 : OBJET DE LA MISSION DU CONSULTANT 
 
L'AFD souhaite faire appel à un Consultant externe pour doter l'UGP en moyens de gestion 
et d'animation des différentes facilités PEEB. 
 
Le Consultant externe retenu, en étroite coordination avec le Responsable du PEEB et le 
Secrétariat du PEEB, participera à la structuration, à la mise en œuvre et au suivi du 
Programme. En particulier les tâches suivantes, réparties en 3 volets : 
 

Volet 1. Gestion du Programme 
 

- Participation à la mise en œuvre technique, financière et administrative des 
programmes y compris des tâches de communication, reporting et redevabilité 
coordination avec les partenaires ; 

- Pour les activités d'assistance technique à la préparation des projets nécessitant la 
mobilisation des bureaux d'études attributaires du marché à bon de commande :  
 Soutenir les équipes projets dans la définition du périmètre technique des 

expertises et assistances à mobiliser 
 Aider à la préparation des termes de référence des prestations à réaliser dans le 

cadre du marché à bons de commande 
 Suivre l'exécution des prestations 

- Pour les activités relatives à la mobilisation de la subvention d'investissement (PEEB 
Med, PEEB Asean) ou du prêt concessionnel du Fonds Vert pour le Climat (PEEB 
Cool) : 
 Analyse des projets, vérification de l'éligibilité des projets à la subvention 

d'investissement ou au prêt concessionnel, confirmation du niveau de subvention 
ou de montant de prêt concessionnel pouvant être octroyé 

 Suivi des projets en phase d'exécution 
- Pour les activités transversales 

 Participation à la passation des marchés pour les prestations d'audit externe des 
programmes, d'évaluation d'impact, de communication  

 Supervision/participation aux missions de suivi des projets sur le terrain 
 

Volet 2. Participation aux activités de Secrétariat et à la coordination entre 
agences de mise en œuvre du PEEB 

 
- Animation de la gouvernance ; 

 Participation à l'élaboration du programme de travail annuel soumis pour 
validation aux Comités de Pilotage ; 

 Contribution à la préparation de l'ordre du jour et participation aux réunions des 
Comités de Pilotage;  

 Contribution à la préparation de l'ordre du jour et participation aux réunions du 
Comité d'Orientation du Programme ;  

 Rédaction des minutes des Comités de Pilotage et des Comités d'Orientation 
du Programme ; 

 Si besoin, révision des documents de gouvernance. 
 

- Coordination entre agences d'exécution du PEEB (AFD, GIZ, PROPARCO) : 
 Participation à des points réguliers avec la GIZ et coordination des activités ; 
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 Si besoin, facilitation de la communication entre les agences terrain de la GIZ 
et du Groupe AFD ; 

 Contribution à la production de documents de projets et/ou à des activités ou 
publications de la GIZ et de l'AFD. 

 

Volet 3. Communication et animation d'un réseau international pour l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments 

 
 Appui à la promotion des différentes facilités PEEB pour les projets : 

préparation, diffusion et suivi des critères d'éligibilité et des bonnes pratiques 
dans l'identification et la mise en œuvre des projets d'EEB par pays ou par 
région ; 

 Elaboration de bases de données, de guides et d'outils (cadre de description 
de projet, fiches d'information projet, méthodes de scoring de projets, 
méthodologies d'audits, de mesure et vérification, etc.) ;  

 Appui à la mise à jour de la méthodologie bilan carbone du Groupe AFD 
concernant les bâtiments ;  

 Appui à la mise en place d'actions de communication des différentes facilités 
PEEB; 

 Participation à la mise à jour du site web ; 
 Contribution aux actions de communication et à l'animation des réseaux 

internationaux pour l'efficacité énergétique (AGBC, MEDENER, IDFC, AEEP, 
etc.) dans les bâtiments et participation aux évènements internationaux (COP, 
FICS, Berlin Energy Transition Dialogue, etc.) 

 Participation et contribution au groupe de travail des Institutions Financières 
de Développement sur le 'bâtiment vert' ; 

 Suivi des initiatives internationales dans le domaine de l'EEB ; 
 Préparation d'ateliers et autres événements en lien avec le PEEB ; 
 Appui à l'organisation et à la logistique d'événements, de formations et de 

voyages d'études ; 
 Participation et intervention dans le cadre d'événements de relations publiques 

ou dans le cadre de missions de sensibilisation et/ou d'identification de 
nouveaux partenaires du PEEB (bénéficiaires, financeurs, etc.) ; 

 Alimentation et animation des plateformes d'échange d'information du Groupe 
AFD. 

 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION 
 

III.1. Moyens mis à disposition du prestataire 
 

La prestation sera pilotée par le  Responsable PEEB de l'UGP au sein de la Division 
Energie (EGI) de l'AFD. Les autres interlocuteurs du Prestataire au sein du PEEB seront 
les deux Responsables du Secrétariat (l'un issu de l'AFD et l'autre de la GIZ), tous deux 
basés à Paris au sein du Secrétariat du PEEB ainsi que les autres membres du Secrétariat 
du PEEB (GIZ et AFD) à Paris et à Bonn ainsi que les coordinateurs locaux GIZ du PEEB 
et les Agences de l'AFD dans les pays d'intervention. 
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L'AFD mettra à disposition du prestataire l'environnement de travail nécessaire à la 
bonne exécution de la prestation (bureau, ordinateur et accès aux réseaux informatiques, 
etc.). 
 
Le prestataire ne sera en aucun cas sous un lien de subordination de l'AFD. 

III.2. Livrables de la mission 
 

Les livrables de la mission seront constitués de rapports d'activités relatifs aux 3 volets 
d'activités décrits à l'article 2 : 

 

- Présentations (faisant office de rapport d'avancement) pour les comités de pilotage et 
comités d'orientation du Programme ; 

- Mise à jour régulière des budgets des différentes facilités PEEB; 

- Comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage et du Comité d'orientation du 
Programme ; 

- Dossiers de formation mis en forme avant chaque session de formation organisée par 
les chefs de projets et/ou les autres partenaires du PEEB ; 

- Rapports de suivi technique et financier.  

 

Les dates effectives des livrables ainsi que les délais seront établis pendant l'exécution 
de la prestation. 

Par ailleurs, le prestataire réalisera des activités pour la mise en œuvre du programme 
pour lesquelles les livrables ne sont pas définis ici. Ces activités seront décrites dans une 
fiche de temps passé qui sera produite à la fin de chaque mois présentant la 
décomposition du temps passé par le Prestataire sur chacun des 3 volets d'activités du 
secrétariat. 

 

III.3. Modalités d'exécution de la prestation 
 

Compte tenu de la nature de la mission, pour cette mission, le Prestataire retenu sera tenu 
d'assurer une présence dans les locaux du Secrétariat du PEEB. Ceux-ci sont pour 
l'instant installés sur le site AFD de Paris - Barthes (5, rue Roland Barthes 75598 PARIS). 
Il est attendu une présence à temps complet pendant la durée du contrat. 

Les conditions de télétravail seront discutées lors de la prise de poste du consultant. 
 

Les réunions avec les partenaires localisés à l'étranger se dérouleront en conférence 
téléphonique ou visio-conférence. 
 
La prestation pourra donner lieu à des missions ponctuelles en France, en Allemagne ou 
les pays d'intervention du PEEB et à ce titre le Prestataire devra provisionner dans la 
DPGF un budget mission. 
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ARTICLE 4 : PROFIL SOUHAITE  
 
Le profil souhaité est le suivant : 

- 5 ans d'expérience professionnelle  

- Connaissance du cycle de projets d'agences de développement ou d'institutions 
financières  

- Bonne connaissance des thématiques liés au secteur énergétique en général à 
l'Efficacité Énergétique dans les bâtiments en particulier 

- Connaissance de la problématique des pays en développement en général 

- Connaissance et pratiques des règles de passation des marchés d'un bailleur 
international 

-  Expérience liée à la mobilisation et la gestion de fonds délégués par l'UE ou 
par d'autres bailleurs 

-  Expérience de reporting et de suivi technique et financier de projets 

-  Force de proposition et bonnes capacités de communication 

-  Excellente maitrise de l'anglais (parlé et écrit), la pratique de l'allemand ou de 
l'espagnol serait un atout 

-  Expérience de travail en équipe 

-  Excellent relationnel dans le travail en équipe 


