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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le « Maitre de I'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent I’aménagement des bureaux du SIP et de la TH de Dunkerque au CFP de
Dunkerque, par un réaménagement des plateaux afin d’accueillir les services en améliorant les
conditions de vie au travail.

Les travaux consistent a revoir les aménagements intérieurs et adapter les espaces de travail
suivant le fonctionnement des services qui seront intégrés.

1-2. Lieu d’exécution

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Centre des finances publiques de Dunkerque, 37 rue Saint-Matthieu a Dunkerque

1-3. Procédure de passation

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles L.2123-1 et les
articles R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du CCP.

Il s’agit d’un marché de travaux au sens de I’article L.1111-2 du code de la commande publique.
Il est soumis au cahier des clauses administratives des marches publics de travaux (CCAG —
Travaux) approuve par arrété du 30 mars 2021 et de I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

1-4. Décomposition en lots et en tranches

L’opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 6 lots désignés ci-apres qui seront
traités par marchés a lots séparés :
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Désignation des lots

Lot n°1 Lot aménagements et gros ceuvre

Lot n°2 technique

Il n’est pas prévu de découpage en tranches

1-5. Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigées en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagne d'une traduction en frangais.

1-6. Personne publique contractante

1-6.1. Coordonnées du représentant du pouvoir adjudicateur

Ministére de I’Economie, des Finances et de la Relance

DRFIP des Hauts-de-France et du département du Nord

Pole Pilotage et Ressources

Madame la Directrice du Pole Ressources et Conditions de Travail
82 avenue Kennedy

59033 Lille cedex

1-6.2. Service en charge de I’exécution du marché

Pour I’exécution du présent marche, le pouvoir adjudicateur est représente, sous réserve de
changement ultérieur par la responsable de la division immobilier pour assumer les fonctions
suivantes :

la réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

la réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1
de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifi€e, relative a la sous-traitance (CCAG
art.3.6.2.4) ;

la réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAG art. 3.6.2.6) ;

la réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

l'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1’état d'acompte par le maitre
d’ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

la réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général (CCAG
art.12.4.2) ;

la réception du décompte général (CCAG art. 12.4.3) ;
la réception du plan de prévention ;

la réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

la réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d’ceuvre
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(CCAG art. 41.1.2).

1-7. Représentant du titulaire

le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre. Ce ou ces représentants ont qualité pour représenter le
titulaire pour 1’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les modifications survenant
au cours de I’exécution du marché, qui se rapportent, notamment :

* aux personnes ayant le pouvoir d’engager 1’entreprise ;
* alaforme de I’entreprise ;

* alaraison sociale de I’entreprise ou a sa dénomination ;
* aladresse du si¢ge de I’entreprise ;

* au capital social de I’entreprise ;

» ala fusion de I’entreprise avec un tiers ;

* a la cession de I’entreprise, a la cession d’une ou plusieurs branches d’activités de
I’entreprise ou de cessions d’actifs, et généralement, toutes les modifications importantes
du fonctionnement de 1’entreprise.

1-8. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par 1’entreprise suivante :

ETBE Ingénierie

Contact : Claude Delannoy

Adresse postale : 73 Boulevard Montebello — 59000 Lille
tel : 06.11.30.49.64

Courriel : c.delannoy@etbe-ing.com

Il est chargé d’une mission comprenant :
* les études d’avant-projet (AVP) ;
* les études de Projet (PRO) ;
* 1’Assist ance a la Passation de Contrats (ACT) ;

* I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

* la direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

* Dassistance au maitre de 1’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (AOR) ;

* l’ordonnancement le pilotage et la coordination (OPC).

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d’ceuvre.

1-9. Controle technique

Les travaux faisant I’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.
Le contrdle est assuré par :

Société DEKRA industrial SAS

Agence de Dunkerque — Parc d’Activité de I’Etoile
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2, rue Galilée

59760 Grande Synthe

port : 06.10.37.20.01

courriel : clement.leclercq@dekra.com

Les missions confiées par le maitre de 1’ouvrage au controleur technique sont relatives :
e alasolidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (mission L)
e alasolidité des existants (mission LE).

1-10. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (CSPS)

La mission de coordination en matiére de CSPS en phase de conception et de réalisation est
assuree par :

Société BUREAU VERITAS

contact :

299, rue du Général De Gaulle

59700 Marcq-en-Baroeul

tél: 23.20.19.25.27

courriel : serviceclientnpcp.construction@fr.bureauveritas.com

désignée dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

Les missions confiées par le maitre de 1’ouvrage au coordonnateur sécurité protection santé sont
relatives :

e Mission conception « C »

e Mission réalisation « R1, 2 et 3 »

1-11. Plan de prévention de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (PPSPS)

Les travaux réalisés en exploitation sous plan de prévention, un préventeur est en cours de
recrutement.

Toute intervention sur chantier sera autorisée apres 1’inspection commune réalisée en présence
du coordonnateur SPS et transmission du plan de prévention transmis au CSPS

1-12. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou I’information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I’accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a I’article 3.2.1 du CCAG/TRX. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par 1’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
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titulaire n’accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé ’avoir regu 24 heures apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou I’information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a I’article 3.2.1 du CCAG/TRX, dans ce cas les délais commenceront a courir
des réception de 1’accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par 1’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé I’avoir recu 1 heure apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant 1’envoi de courrier ou document par voie ¢€lectronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a ’article 3.2.1 du CCAG/TRX, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de I’accusé de réception par le titulaire de 1’échange électronique.
Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci-avant.

1-13. Ordre de service

Les dispositions suivantes completent ou dérogent a 1’article 3.8 du CCAG/Travaux :
* les ordres de services sont notifiés par la maitrise d’ceuvre ;

* les observations du titulaire doivent étre notifiées dans un délai de 5 jours a compter de la
date de réception de I’ordre de service.

1-14. Convocation du titulaire — rendez-vous de chantier

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur le chantier
toutes les fois qu’il y est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I’obligation définie ci-dessus s’applique a tous ses membres.

1-15. Clause environnementale

Le programme de réhabilitation technique de la Tour Sequoia fixe des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les
modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Dans le cadre de I’exécution de sa mission, le titulaire mettra en ceuvre les dispositions lui
permettant de réduire I’empreinte environnementale de sa propre action, des travaux et des
batiments rénovés.

Pour ce qui est de ses propres activités, le titulaire privilégiera les échanges électroniques et les
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transmissions de documents dématérialisés que cela soit avec le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre, les bureaux de contrdles, les entreprises de travaux ou tous autres intervenants. De
meme, il privilégiera les stockages dématérialisés et limitera autant que possible les réunions
nécessitant des déplacements.

Durant les études, le titulaire recherchera les économies d’énergie possibles sur 1’opération. Il
intégrera dans ses réflexions le tri des matériaux, matériels ou des équipements devant étre
évacués du site, leur revalorisation et la mise en ceuvre éventuelle de matériaux, matériels et
équipement nouveaux (notamment satisfaisants les ECO LABELS ou équivalent). Les batiments
rénovés seront équipes de matériels présentant une durée de vie longue, peu consommateurs en
énergie et ressources.

Dés que possible des éléments recyclés seront utilisés, sous réserve que leurs durabilités soient
Identiques a celles d’éléments neufs, y compris dans les parties structurelles. Des granulats issus
du recyclage pourraient par exemple étre integres dans les bétons.

En préparation des travaux, puis durant leur exécution, le titulaire :

*Elaborera le cadre du schéma d’organisation et de gestion de 1’élimination des déchets
(SOGED). Ce document sera intégré au dossier de consultation des entreprises. Ces derniéres a
la remise de leur offre, complétent le cadre du SOGED en indiquant les quantités prévisionnelles
et la nature des matériaux.

Puis le mettra a jour et le présentera lors des réunions de chantier.

Ce document définit :

* les méthodes qui doivent étre employées pour assurer un tri sur chantier et pour ne pas
meélanger les différents déchets,

* les filieres de valorisation ou de recyclage des déchets, pouvant répondre aux besoins de
I’opération,

* une liste de centres de stockage et-ou centres de regroupement, et-ou unités de recyclage,
vers lesquels sont acheminés les différents déchets qui n’auront pas pu étre valorisés,

* une proposition de processus de vente des matériaux ayant une valeur marchande, en
respectant les textes en vigueur au moment de la rédaction du SOGED,

* les moyens de controle, de suivi et de tracabilité qui sont exigés des entreprises pendant
les travaux et les méthodes de gestion et de vérification par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG/TRX)
applicables aux marchés publics de travaux, les pieces contractuelles du marché sont, par ordre
de priorité les suivantes :

» l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conserve dans les archives du RPA fait seul foi (date
et signe par les représentants habilités des parties) pour chaque lot ;

* la décomposition du prix global et forfaitaire propre a chaque lot ;
* le présent CCAP commun a tous les lots et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire
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original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

* le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuve par arrété du 30 mars 2021
et 'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

* le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot dont
I'exemplaire original conserve dans les archives du RPA fait seul foi et ses annexes
éventuelles ;

Sauf cas d’erreur manifeste, 1’ordre de priorité des pieces contractuelles — dont la liste déroge a
I’article 4-1 du CCAG/Travaux — prévaut en cas de contradiction dans le contenu de ces pieces.

Par dérogation a I’article 4-2 du CCAG/Travaux, la notification du marché ne comporte que la
copie de I’acte d’engagement (AE).

ARTICLE 3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer des prestations
conformes aux regles de la profession et aux prescriptions du marché.

Les divers probléemes consécutifs au non-respect par le titulaire des engagements que la bonne
exécution du marché lui impose, seront dans la mesure du possible traites a I’amiable. A défaut

d’arrangement, la personne publique peut résilier le marche.

Le titulaire est tenu de signaler a la personne publique tous les éléments qui lui paraitraient de
nature a compromettre la bonne exécution de la prestation et/ou du marché.

3-1. Obligation de confidentialité et mesures de siireté

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d’exécution :

- Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de la personne publique
en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.

- Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans
I’établissement qu’apres s’étre munis de titres d’acces spéciaux qui leur seront délivrés sur
leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

- Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-
passer que les services auront juge utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le
motif.

3-2. Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I’accés a
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I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3 du CCAG.

En application de ’article D 8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1’ouvrage la liste nominative des salariés €trangers qu’il
emploie et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L 5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D 8254-2 4 5 du
code du travail.

3.3. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

3.3.1 intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D 8222-7 et 8 du code du travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L 5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D 8254-2 a 5 du
Code du travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a I’article R 2193-1, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour [l’exécution en sous-traitance du marché N°............ du............ ayant pour
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Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de ’article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais. »

En application de ’article L 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

3.3.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marche
public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail designer sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigne par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a [’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1
du code du travail, concernant :

* les salariés détachés par ses soins,

* les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

* ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marche par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilié le marche aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Deés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
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A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article
8.2.5.

3.4. Responsabilité et assurance

3.4.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

3.4.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants €ventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.
Les polices d’assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants :

e dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre

e dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

3.4.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur & 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
e (Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a ’arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et @ mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du code civil.
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3.4.4 Dispositions communes

Par dérogation a Dl’article 8.1.3 du CCAG, pour justifier ’ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre de I’ouvrage dans le
mois qui suit la date d’expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur
mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validit¢ et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d’ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son
(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

i .. u céeuti u { veu . Lo
Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

3.4.5 Réalisation de prestations similaires

Le maitre de I’ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, aprés passation d’un ou de plusieurs marchés
négociés en application de 1’article R 2122-7 du code de la commande publique.

3.4.6 Accés au batiment

Toute personne relevant du titulaire (cotraitant, sous-traitant inclus) doit respecter les mesures de
sécurité qu’il s’agisse d’acceés physique a des locaux ou d’acces logique a des informations.

Les précisions suivantes concernent I’ensemble des personnels participant aux prestations, qu’il
s’agisse de personnel du titulaire ou de celui de ses cotraitants et/ou de ses sous-traitants
¢ventuels.

Le titulaire veille a ce que ces personnels se conforment strictement aux conditions d’acces aux
locaux de I’administration. Il veille a ce que ces conditions d’accés soient parfaitement connues
des intéressés.

Le titulaire est tenu de communiquer 1’identité, la fonction pour le personnel admis a travailler
dans les locaux. Cette liste est tenue a jour, et consultable a tout moment par 1’administration.

Le personnel du titulaire évoluant sur le chantier doit dans les locaux de I’administration, porter
en permanence, et de fagon trés visible, sur leurs vétements de travail, le nom du titulaire, ou tout
autre signe distinctif qui sera soumis a I’accord préalable de I’administration.

Le titulaire est le seul responsable de la discipline et de la bonne tenue de son personnel dans les
locaux de I’administration. Il établit des consignes précises a leur intention. Ces consignes sont
communiquées a I’administration avant leur diffusion.

L’administration se réserve la possibilité, pour des raisons qu’elle justifierait, d’enlever le droit
d’acces aux locaux a tout agent du titulaire et de demander son remplacement immédiat.

Le titulaire s’engage, en cas de nécessité et pour quelques raisons que ce soit, a remplacer dans
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les meilleurs délais, tout agent initialement désigné par un personnel de qualification

équivalente, préalablement soumis a 1’agrément de I’administration et expressément accepté par
ses soins, étant entendu que ce changement n’a aucune incidence financiére.

3.5 Autres dispositions générales

En complément de I’article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n’ont fait I’objet, et ne pouvaient faire I’objet, d’aucun réglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

ARTICLE 4. PRIX DU MARCHE

L’unité monétaire applicable au présent marche est I’euro.

En I’absence de la décision prévue a Dlarticle 14.4.2 et par dérogation a I’article 14.4.3 du
CCAGQ, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Le prix forfaitaire est indiqué dans l'acte d'engagement et rémunére les prestations figurant dans
la(les) décomposition(s) du prix global et forfaitaire (DPGF).

En cas de commande supplémentaire, les prix indiqués dans la DPGF peuvent étre utilisés pour
rémunérer ces prestations.

ARTICLE 5. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

5-1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché.

- En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particulieres suivantes :
- des frais d’études d’exécution éventuels ;

- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer 1’exécution simultanée d’autres ouvrages ou
prestations ;

- des sujétions d’organisation du chantier dans le site général de I’opération telles que
(liste non exhaustive) :

* Branchements provisoires en ¢lectricité et autres dépenses de fluides et d’énergie,
» dispositif de sécurité,

* dépenses de fonctionnement,

* déplacement,

- des mesures de sécurité¢ incombant a 1’entrepreneur, conformément a la réglementation
en vigueur ;

- des colits imposés par ’application des réglementations relatives au traitement des
déchets ;

- Intervention dans un site occupé par les services administratifs, ce qui impose une
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nécessite de discrétion ;

- Impacts lies au fonctionnement courant du site qui englobe la zone close de chantier ;

- Intervention dans un site clos de murs, avec des acces limites en gabarit, en plein centre-
ville ;

- Possibilit¢ de stockage réduite que cela soit pour les approvisionnements ou les
évacuations, ce qui impose une logistique en quasi flux tendu ;

- Les droits d’acceés au sein du site sont restreints et contrdlés ; chaque personnel ou
véhicule doit étre individuellement et préalablement déclaré et autorise ;

- le site de livraison est situé au 22 rue Lavoisier a Lille-Lomme ;
- Existence de réseaux d’énergie ou de fluides dans la zone du chantier.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1’entreprise pour I’installation de ses chantiers, en
application du 10-4.1 ci-apres, et par dérogation a I’article 31.1.2 du CCAG le maitre de
I’ouvrage fournira a titre gratuit les seules prestations suivantes :

° Eau, électricité

5.2 Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

5-2.1. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés :

- par application d’un prix global et forfaitaire mentionne dans la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF) annexée a 1’acte d’engagement de chaque lot.

Tout prix nouveau fera l'objet d'un ordre de service pour I’établissement de prix provisoires et
I’établissement d’un avenant pour rendre les prix définitifs.

5-2.2. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sur simple demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, le titulaire devra remettre dans un

délai de 7 jours les sous détails de prix ou les décompositions supplémentaires de prix forfaitaires qui
lui sera demandé.

5-2.3. Les modalités du réglement des acomptes du marché sont les suivants :

Le calcul des décomptes et des acomptes est présenté conformément au modele qui est remis au
titulaire lors de la notification du marché.

Les acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles. 12.1 et 12.2 du
CCAG.

Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué¢ et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
I’article 5-2-4.3 .

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas
intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

5-2.4. Modalités de transmission et de paiement :
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

L’ Administration déduira le cas échéant les réfactions et les pénalités prévues a I’article 14 du présent
cahier des charges.

5-2-4-1 Mentions obligatoires

La facture afférente a chaque paiement comporte, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- les noms et adresses du créancier,

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d'engagement,
- le numéro et la date du marché, ainsi que le numéro d’engagement CHORUS qui sera
communiqué par le pouvoir adjudicateur,

- le code du service exécutant, CGF0000080,

- la période d’exécution des prestations,

- le taux de la TVA,

- le montant hors taxes des prestations exécutées,

- le montant total toutes taxes comprises.

Elle sera réglée en euros.

5-2-4-2 Modalités de transmission des pieces de paiement sous forme électronique

Conformément a l'article 3 de l'ordonnance n°2014-697, 'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme €lectronique s'impose a tous les fournisseurs. La transmission des factures sous
forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

5-2-4.3 Délai global de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement est, via Chorus Pro, la date de notification au
maitre d’ceuvre du message €lectronique 1’informant de la mise a disposition des documents.

5-2.5. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements.

5-2.6. Répartition des dépenses communes de chantier

Le CCTP précise les prestations qui incombent a chacun des lots.
Pour I’application de I’article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d’équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I’exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier visées au 10-4.1 du présent CCAP, installations communes
d’hygiéne et repli des installations, sont a la charge de chaque lot.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n’existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I’exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent é&tre utilisées en I’état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d’état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d’une part les branchements existent d’autre part les compteurs d’eau
et d’¢électricité font défaut, ’installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des
lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d’aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu’il
exécute.

L’intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1’obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurit¢é mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
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A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. $1-$2, est effectué
et pris en charge par I’entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre de ’ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et €nergies nécessaires aux installations
de chantier sont a la charge du maitre de I’ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalis€es a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont a la charge du maitre de 1’ouvrage.

Les charges temporaires de voirie et de police incombent & chaque lot

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d’hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d’ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte de chaque titulaire.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque intervenant des divers corps d’état intéressés.

Chaque titulaire a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation en
vigueur et de leur évacuation jusqu’aux lieux de stockages temporaires.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I’objet d’un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d’ceuvre, entre le
maitre de 1’ouvrage et les titulaires des divers corps d’état intéressés.

5-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

5-3.1. Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de 1I’évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 5-3.3 et 5-3.4 du présent CCAP.

5-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.
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Ce mois est appelé « mois zéro » (my).

5-3.3. Choix de I’index de référence

Les index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision prix des travaux faisant
I’objet de I’ensemble des lots sont :

Lot Index
Lot n° 1 — aménagements et gros oeuvre BT 03
Lot n° 2 — Lot technique BT 47

Ces index sont publiés sur le site internet de ’INSEE a 1’adresse suivante : https://www.insee.fr/

Par dérogation aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique
pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.

5-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par la
formule :

Cn = (In-3 / Io-3)

avec : I,3 = Valeur de I’index de référence I prise au mois de remise des offres moins 3
mois
I3 = Valeur de I’index de référence I prise au mois de réalisation des prestations
moins 3 mois

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1’acompte.
En application des articles R 2191-27 a 29 du code de la commande publique, la valeur finale

des références utilisées pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1’index correspondant.

Par dérogation a I’article 10.5 du CCAG, les calculs finaux sont effectués avec au maximum
quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, 1’arrondi par exces est traité de la fagon suivante :

e si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est inchangée

e sila cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme décimale
est augmentée d’une unité.

5-3.5. Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marche, sont exprimeés
hors TVA.
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Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I’exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implante dans un Etat de 1'Union Européenne n'ayant pas
d’établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impOts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

- le titulaire étranger implante hors Union Européenne devra designer un représentant
charge d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impats.
Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

5-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a ’annexe de I'acte d'engagement.
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre
distinctement que la TVA est due par le preneur conformément a I’article 283, 2 nonies
du code général des impots, libellée au nom du maitre de 1’ouvrage, au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé

e Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au
sous-traitant et, d’autre part, au maitre d’ceuvre

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre,
accompagnée des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a
pas été réclamé

e Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant

e Le maitre de I'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a ’article 5-2-4.3 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de
I’ouvrage de I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I’expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1’ouvrage
de I’avis postal mentionné au troisi¢éme alinéa

e Le maitre de I’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant
e De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
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sous-traité stipulé dans le marché, I’avenant ou ’acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au maitre de I’ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que
les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité

e Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre pay¢ si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du
présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

5-5. Augmentation du montant des travaux

En DI’absence de la décision prévue a l’article 14.4.2 et par dérogation a I’article 14.4.3 du
CCAQG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA. En conséquence ce marché pourra
donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 6. DELAI D’EXECUTION — PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

6-1. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de I’ensemble des lots est fixé a I’article 3 de I’acte d’engagement.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble,
conformément au calendrier détaillé d’exécution visé au 6-1.2 ci-apres.

6-1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au dossier de consultation.

6-1.2. Calendrier détaillé d’exécution

A. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’oeuvre apreés consultation des
titulaires des différents lots.

B. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d’exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a I’article 50.2.1 du CCAG est majoré de
I’intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d’exécution propres a chaque lot, dates fixées par 1’ordre de service visé a
I’article 3 de I’acte d’engagement.

D. Au cours du chantier et avec 1’accord des différents titulaires concernés, le maitre d’oeuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I’ensemble
des lots fix¢ a I’article 3 de 1’acte d’engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifi¢é comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

6-2. Prolongation des délais d’exécution propres aux différents lots

S’agissant de la prolongation des délais d’exécution, I’article 19.2 du CCAG/Travaux s’applique.
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En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I’effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amené¢e du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d’exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

6-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

6-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I’exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 6-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné

Par dérogation a I’article 19.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans 1’achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 200 €.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
dernicre, de chaque titulaire sur le chantier

Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG, du simple fait de la constatation d’un retard par le
maitre d’ceuvre, le titulaire encourt une retenue journaliere de 200 €.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I’une des deux conditions suivantes est
remplie :
e e titulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a
son lot

e e titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

6-3.2. Primes d’avance

Sans objet.

6-4. Autres pénalités

Par dérogation a I’art. 19.2.2 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d’exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

6-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en ¢état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
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I’article 37 du CCAG, sans préjudice d’une pénalité journalicre de :

Lots Pénalité

Tous les 100 €
lots

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu’ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n’est appliquée
qu’au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

6-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a ’article 11-5 du
présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

6-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a I’article 10-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

6-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.
En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

ARTICLE 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premicre demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.
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7-2. Avances

S’il n’a pas renoncé a I’avance, le titulaire de chaque lot recoit I’avance prévue par P’art. R.
2191-3 du code de la commande publique.

Le montant de ’avance est fixé sous réserve des dispositions prévues pour les sous-traitants a 1’art. R.
2193-18 du code de la commande publique suivant la formule suivante : Av =5 % x F

dans laquelle :
e Av est le montant de ’avance ;

e F est la part du marché réalisée dans les douze premiers mois suivant le calendrier
prévisionnel des travaux mis au point en période de préparation et 1’échéancier des
dépenses en résultant.

Si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise
mentionnée a I’art. R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux de 1’avance sera porté
a 30 %.

Le paiement de 1’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a 1’article
5-2-4.3 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de I’acte qui emporte commencement
d’exécution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d’exécution du lot.

En application des articles R 2191-11 et 12 du code de la commande publique, le remboursement
de I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le seuil de déclenchement du
remboursement de I’avance est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément a I’article R 2193-19 du code de la commande publique, dés lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une avance est
ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1’avance accordée
au titulaire.

ARTICLE 8. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

8-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pices.
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La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

8-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

8-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

8-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

8-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font ’objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

8-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 9. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

9-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

9-2. Réalisation des travaux a proximité de réseaux
Sans objet.

9-3. Piquetage général

Sans objet.
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9-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 10. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

10-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I’article 3-1 de
I’acte d’engagement.

En complément de I’article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d’ceuvre ne peut intervenir qu’apres accord express du maitre d’ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d’ceuvre :

e Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec le titulaire ;

e [FElaboration du calendrier détaillé d’exécution visé au 6-1.2 ci-dessus en concertation
avec les titulaires ;

— Par les soins des titulaires :
e FEtablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

e Etablissement, sous la coordination du maitre d’oeuvre, et présentation au visa du maitre
d’ceuvre du programme des études d’exécution, dans le délai de 10 jours suivant I’acte
qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation ;

e Par dérogation a I’article 28.2.2 du CCAG, établissement, sous la coordination du
responsable de I’OPC, et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux, dans le délai de 10 jours suivant 1’acte qui emporte
commencement d’exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
e du SOPRE;

e FEtablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a article 10-2 du
présent CCAP, des études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 10 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation.

e Pour tous les lots, ¢tablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé¢ (PPSPS) prévu par la section 5 du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié,
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Par dérogation a ’article 28.2.3 du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre et des récépissés des seules DICT
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indispensables au début des travaux.

10-2. Eudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

* les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,
* les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,

* pour LibreOffice, pdf- ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1I’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a DParticle 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

10-3. Echantillons — Notices techniques — Proces verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

10-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour P’application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

10-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Par dérogation aux articles 10.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de 1'entreprise
bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage.

Les emplacements désignés sur le Plan d’Installation de Chantier (PIC) joint au dossier sont mis
gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de chantier et dépots provisoires
de matériels et matériaux, dans les conditions suivantes :

* les fluides et énergie (voir la NOC jointe au dossier) sont a la disposition du titulaire pour
l'exécution des travaux, des lors que I’utilisation qui en est faite est économe.

» I'établissement des branchements, leur entretien et les consommations sont a la charge du
titulaire pour I'exécution des travaux.
10-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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10-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A — Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur SPS.

L’intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I’obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (¢échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour 1’exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de 1’ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C — Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

e La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant 1’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants, il tient & sa disposition leurs
contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I’article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et
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lui indique leur objet ;
e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D — Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Sant¢ (PGCSPS)
est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s’engage a respecter 1’ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi
que ses modifications ultérieures.

E — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail (4eme partie, livre V, titre I1I) et les stipulations du présent marché
relatives a la coordination SPS.

10-4.4. Signalisation des chantiers a ’égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

10-4.5. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

10-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

10-4.7. Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre

L’emploi des explosifs est interdit.

10-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

10-5. Sujétions résultant de ’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

10-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s’appliquent.
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ARTICLE 11. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

11-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et controles des ouvrages
en cours de travaux

11-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

11-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées
listées au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du
titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge
du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

11-2. Réception

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

- La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

- Le titulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de
la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les
lots, comme il est stipul¢ a I'article 41 du CCAG.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

11-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

11-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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11-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés,
e [es notices de fonctionnement,
e Les prescriptions de maintenance.

Par dérogation a I’article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d’ceuvre tous les documents,
en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

* les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,
* les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Oftfice sxw, sxc, odc, odp, odt,

e pour LibreOffice, pdf- ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

11-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

11-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 12. RESILIATION

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de ’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a 1’article 3.4.2 du CCAG
complétés par I’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre de I’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I’article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I’article 50.3.1.h du CCAG :

e [’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R 21443-6 a 10
du code de la commande publique peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la
résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du
déclarant.

e Dans ’hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D 8222-5
ou D 8222-7 et 8 du code du Travail conformément aux articles R 21443-6 a 10 du code
de la commande publique ou aux articles D 8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de
I’ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le
titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses
frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L 2141-1 a 6 du code de la commande publique ayant pour effet de
I’exclure d’un marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que
conformément aux articles L 2141-7 a 11 du code de la commande publique dans les cas
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suivants :

e Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dii verser des dommages et
intéréts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait I’objet d’une sanction
comparable du fait d’un manquement grave ou persistant a leurs obligations
contractuelles lors de I’exécution d’un contrat de concession antérieur ou d’un marché
public antérieur ;

e Les personnes qui ont entrepris d’influer indiment sur le processus décisionnel de
I’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un
avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni des
informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les
décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;

e Les personnes qui de par leur participation a la préparation de la consultation ont acces a
des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence sans pouvoir y
apporter remede ;

e Les personnes susceptibles d’avoir conclu une entente ;

e Les personnes dont la candidature crée un conflit d’intérét sans possibilité¢ d’y remédier
autrement.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de I’article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de I’ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de ’article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a 1’article 1-3.10 ci-
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L 8222-6 du code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L 8221-3 a L 8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 13. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.
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ARTICLE 14. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les piéces particuliéres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour
la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

réduction de l'empreinte environnementale dans la propre action du titulaire et dans la
réalisation des travaux au travers d’actions sur les modalités de livraison et de
déplacement des collaborateurs, sur l’utilisation des outils, sur la mise en place de
méthodes spécifiques, etc ;

¢changes électroniques privilégiés; documents
dématérialisés;

Transmissions et stockage de

tri des déchets systématique avec recherche d’une valorisation dés lors qu’elle est
possible,

utilisation de produits de base a faible empreinte environnementale dés lors que cela est
possible,

utilisation de produits revalorisés et intégration dans les fabrications de produits recyclés.

Ces dispositions sont complétées par le CCTP commun.

ARTICLE 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

CCAP 1.12 déroge a I’article  3-2.1 du CCAG
CCAP1.13 déroge a I’article 3.8 du CCAG

CCAP2 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG
CCAP 3-44  déroge a l’article  8-1.3 du CCAG

CCAP4 déroge a I’article  14-4.3 du CCAG

CCAP 5.1 déroge a I’article  31.1.2 du CCAG

CCAP 5-3.3  déroge aux articles 13-2.1, 20-1.4 et 20.2 du CCAG
CCAP 5-3.4  déroge a I’article ~ 10-5 du CCAG

CCAP6 déroge a I’article ~ 19-2.1 du CCAG

CCAP 6-3.1  déroge aux articles 19-1 et 19-2.3 du CCAG
CCAP6.4 déroge a I’article  19-2.2 du CCAG

CCAP 10-1 déroge aux articles 28-2.2 et 28-2.3 du CCAG
CCAP 10-2  déroge a I’article  29-1.4 du CCAG

CCAP 10-4.1 déroge aux articles 10-1.1 et 31-1.2 du CCAG
CCAP 11-1.1 déroge a l’article ~ 24-7 du CCAG

CCAP 11-1.2 déroge a I’article 38 du CCAG

CCAP 11-2 déroge aux articles 4-1 et 41-3 du CCAG
CCAP 11-5 déroge a I’article 40 du CCAG

CCAP 12 déroge a I’article ~ 50-3.1.h du CCAG
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b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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