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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

11 OBJET

Le présent document a pour objet 'énumération des généralités applicables a I'ensemble des lots et
concernant les travaux de création d’'un batiment abritant les différents parloirs.
Ces travaux sont a réaliser a la Maison d’Arrét de METZ QUEULEU .

1.2 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Dans le présent document, sont désignés :

» Le Maitre de I'Ouvrage est :

Le Maitre d’ceuvre est :

Le Bureau de Contrble est :

Le Coordonnateur Sécurité Santé est :

D.l.S.P.

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
Est-Strasbourg

19, rue Eugéne Delacroix BP16

67035 STRASBOURG Cedex

Affaire suivie par Mr TESSEREAU Directeur Technique

VOSGES ARCHITECTURE
85, Chemin de la Taviane
88000 EPINAL

ALPES CONTROLES

En cours d’attribution

1.3 PRESENTATION DU PROJET, DEFINITION DU PROGRAMME & PHASAGE

Construction d'un batiment en structure béton armé avec une charpente en lamellé collé et
couverture en zinc.
Il n'est pas prévu de phasage.

1.4 CLASSEMENT DU BATIMENT

Etablissement assujetti au Code de la Pénitentiaire.

1.5 DEFINITION DU PROJET DE BASE

Le projet de base sera conforme aux plans, descriptifs et a toutes les piéces constituant le présent
dossier.

Les indications de marque et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou
de performances. Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier
gue les matériels proposés sont de qualité et performance équivalentes.



1.6

1.7

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité,
etc...), il ne sera pas admis d'équivalence.

De méme le design des matériels proposés en variante par I'entrepreneur, devra étre en harmonie
par rapport aux matériels décrits dans les différents CCTP.

PIECES A PRODUIRE

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les
éléments suivants :

1.6.1 - APRES NOTIFICATION DU MARCHE

» Plans PAC
» Liste des matériels installés a soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage et des concepteurs
 La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés

1.6.2 - EN COURS DE CHANTIER

 La fourniture des plans de détails et d'implantation de matériel,
» Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'Oeuvre.

1.6.3 - A LA RECEPTION

« La fourniture des plans des installations telles qu'elles auront été exécutées pour I'établissement
du document "ouvrages exécutés"

» Les éléments définis a I'article “Documents Ouvrages Exécutés” ci-apres

» Tous documents officiels.

DOSSIER “DOCUMENTS OUVRAGES EXECUTES”

L'entrepreneur devra la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des
travaux.

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier D.O.E. complet comprenant :

» 2 exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire “reproductible”) + 1 exemplaire sur support
informatique au format AUTOCAD de I'ensemble des plans d’exécution mis a jour.

» Ces plans retranscriront fidelement les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés (plans des ouvrages
exécutés).
» 1 classeur comprenant :
» Les notices techniques des constructeurs pour 'ensemble des matériels installés,
« Les certificats de garantie des matériels,
» Les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a l'utilisation des
installations,
* Les schémas de fonctionnement de l'installation.
» La fourniture en 2 exemplaires des plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance (et
non techniques) des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité Protection de la
Santé) pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).

Dans tous les cas, il s'assurera auprés du Maitre d’'Ouvrage que I'aspect “maintenance” de
l'installation a été étudié



1.8

1.9

CONTENU DES PRIX

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier soigneusement toutes les cotes du plan et d'en signaler les
erreurs éventuelles au Maitre d'oeuvre aprés avoir pris connaissance des lieux, des plans et de tous
les titres du présent devis descriptif général. Les entrepreneurs devront en cas d'incertitude et au
moins 10 jours avant la date limite de remise des offres demander au Maitre d'oeuvre, chargé de la
surveillance et de la direction des travaux, tous renseignements et précisions utiles. lls ne pourront
donc, en aucun cas, arguer d'oublis ou d'omissions ou d'erreurs aprés la passation des marchés.

Du fait méme qu'ils soumissionnent, les entrepreneurs reconnaissent avoir pris connaissance de la
disposition des lieux et donc avoir reconnu toutes les difficultés d'accés éventuelles, et prévu tous les
moyens de levage, d'échafaudage ou autres nécessaires.

Chaque entreprise devra inclure dans son offre sa participation au compte prorata géré par le lot
gros oeuvre.

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des
travaux et prendre parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier.
Les entreprises soumissionnaires pourront se rendre sur le site afin d'apprécier les conditions
d'exécution. Pour ce faire, elles pourront prendre rendez-vous avec le représentant du Maitre
d’'ouvrage qui mettra, a leur disposition une personne pour la visite des lieux.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des lieux et conditions
particuliéres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

L'entreprise devra toutes sujétions de mise en ceuvre spécifique a ses interventions, sur l'aspect
sécurité vis-a-vis des tiers.

MISSION DE LA MAITRISE D'OEUVRE

Elles ont été réalisées par I'équipe de Maitrise d’ceuvre :
Architecte Mandataire

VOSGES ARCHITECTURE

85, Chemin de la Taviane — 88000 EPINAL
@ 0329925006

Bureau d’Etudes Technigues Chauffage et Ventilation

BET CERITEL
8, Allée des Frénes — 88000 EPINAL
@ 0329925006

Bureau d’Etudes Technigues Structures

BET ADAM VOSGES SAS
8, Allée des Frénes

88000 EPINAL

& 0329342788



La mission confiée a la maitrise d'oeuvre est une mission de type "Mission de Base" conforme au
décret N°93-1268 du 29 novembre 1993 , ne comprenant pas ni les études, ni les plans
d'exécution, ni les quantitatifs détaillés.

Inclus réalisation de la mission EXE

Compte tenu de cette mission d'études, I'entrepreneur aura a sa charge :

» L'établissement des quantitatifs (les quantités portées sur les CDPGF sont données a titre
indicatif)

» Les calculs réglementaires exigés par la Maitrise d'aeuvre et le bureau de contréle

» Les calculs nécessaires aux dimensionnements des matériels installés

» Plans d'adaptation chantier (PAC)

» Plans de réservation

e Schémas techniques

» Documentation technique du matériel

» Détails fabrication

» Plans de supports

» La fourniture au S.P.S, en double exemplaire, des plans de recollement ainsi que les fiches de
maintenance (et non techniques) des appareils mis en place pour permettre a ce dernier la
réalisation des instructions D..U.O.

+ efc...

L'entrepreneur, avant toute exécution, devra soumettre au Maitre d'ceuvre pour VISA les éléments
suivants :

» Les plans d'exécution

» Schémas techniques

» Documentation technique du matériel

» Tout autre document demandé par la Maitrise d'ceuvre.

Aucun travail ne pourra étre entrepris sans que les VISAS aient été délivrés par le Maitre d'ceuvre.



2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront la fourniture et la mise en ceuvre comme décrit dans les différents lots,
dont la liste figure ci-dessous :

Lot1l VRD

Lot 2 GROS (EUVRE

Lot 3 CHARPENTE

Lot4 COUVERTURE ETANCHEITE
Lot5 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 6 SERRURERIE METALLERIE

Lot 7 PATRERIE ISOLATION PLAFOND
Lot 8 MENUISERIES INTERIEURES

Lot 9 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot 10 CHAUFFAGE VENTILATION
Lot11 PLOMBERIE SANITAIRE

Lot 12 REVETEMENTS DE SOLS

Lot 13 PEINTURE

Lot 14 ASCENSEUR

Lot 15 ENDUITS DE FACADES

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main-d'ceuvre et toutes les prestations
nécessaires pour un parfait achévement des travaux, conformément aux prescriptions du présent
document et suivant les régles de I'art et les textes en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfagon se
produisant pendant I'année de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages
subis par les autres corps d'état.

Limite des prestations

Le présent devis descriptif est l'indication générale des travaux a exécuter. Il reste bien entendu que
le prix global de I'entreprise devra comprendre tous les travaux qui auraient pu échapper au détail de
la description mais qui sont le complément indispensable au parfait achévement de I'ouvrage.
Aucune demande de supplément ne sera retenue sauf en cas de modifications, faisant I'objet
d'ordres formels et écrits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre connaissance non seulement du corps d'état les
concernant, mais du DCE dans son ensembile. lls ne pourront, en aucun cas, arguer que des travaux
a leur charge auraient pu étre dus par I'un de leurs collégues.

Aucune malfacon ne sera tolérée et I'entrepreneur devra démolir et reconstruire a ses frais, tout ou
partie d'ouvrage qui serait défectueux ou qui ne correspondrait pas au plan et devis descriptif
général.

L'entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des ouvrages en cours, contre les
intempéries oules ouvriers circulant sur le chantier.

L'entrepreneur aura constamment sur place pendant le cours de ses travaux, un chef de chantier
qualifié pour le représenter, tant aux rendez-vous de chantier que lors des visites fortuites du Maitre
d'oeuvre.



2.2

2.3

2.4

NORMES ET REGLEMENTS

L'étude et exécution de I'ensemble des lots devra prendre en compte les stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises, normes européennes, documents techniques unifiés,
etc., applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise
de l'offre, ainsi qu'aux regles de I'Art.

Les matériaux et matériels mis en ceuvre sur le chantier devront bénéficier d’'un avis technique
conforme en cours de validité.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le

maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a réaliser des travaux
conformes aux derniéres dispositions.

BASES DE CALCUL

Les études devront étre menées conformément a la réglementation générale en vigueur référencée
et aux spécificités du projet listées ci-dessous.

Charges permanentes :

Poids matériau selon réglementation générale et localisation

Charges d'exploitation :
Conforme a la NFP 06-001

Déformabilité admissible :

Fléche limite admissible : Conforme aux régles CM en vigueur.

MATERIAUX

Les matériaux, produits ou composants entrant dans ces travaux devront répondre aux spécifications
du CCAG, applicables aux marchés publics de travaux. Lorsque des matériaux ou produits ne faisant
pas l'objet de normes francaises sont prescrits, ces matériaux ou produits seront conformes aux
prescriptions du présent CCTP.

Pour certains matériaux ayant des spécifications trés particulieres de conception, de performance,
d'encombrement, le Maitre d'Ouvrage et le Concepteur se réservent le droit d'imposer certaines
marques et références. Tous les matériaux ou produits seront installés neufs et livrés sur le chantier
en bon état.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon état
de ses ouvrages jusqu'a la réception de ceux-ci. Il aura a sa charge tous les frais de manutention
éventuellement nécessaires.

Les spécifications, des marques, des références et types de produits notés en référence dans le
présent document, ne sont- en aucun cas - des exigences.

Elles ont pour but de fixer les niveaux de :

La qualité

» Les performances

» L'aspect esthétique
e L'encombrement (1)

(1) Dans le cas ou le produit sélectionné par I'entreprise ne s'intégrerait pas comme prévu a cet
effet, I'entreprise devra tenir compte dans son offre des modifications nécessaires.
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2.6

2.7

L'entrepreneur, proposant des marques ou des références différentes dans son offre, devra
s'assurer que ces derniéres sont équivalentes en fonction des critéres ci-dessus.

Par ailleurs avant toutes commandes, l'entreprise devra soumettre, a I'approbation de la Maitrise
d'Oeuvre, les références et types des matériaux et produits qu'elle envisage d'installer et présenter
les échantillons qui lui seront éventuellement demandés.

Note : L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types des matériaux
et produits proposeés.

TRAITS DE NIVEAU

Les titulaires des lots G.O, doivent la mise en place du trait de niveau fini a + 100 cm..
Le platrier le reportera sur ces ouvrages et sur les huisseries intérieures.

PERCEMENTS - SCELLEMENTS — RACCORDS

L'entrepreneur du lot "Gros Oeuvre" devra réserver et préparer a la demande de tous les corps
d'état, tous les passages de canalisations, ancres, pattes ou autres, ainsi que toutes les feuillures
dans le béton et dans les ouvrages de maconnerie gu'il aura a réaliser_, et sans que cela modifie le
montant du marché de travaux de cette entreprise. Si les renseignements utiles ne lui sont pas
fournis par les entrepreneurs, les percements et autres sujétions décrites ci-avant seront exécutés
par ses soins, mais aux frais et responsabilités des entreprises défaillantes.

Les percements a réaliser dans les maconneries existantes _ restent a la charge exclusive de
I'entreprise titulaire du lot.

RECEPTION DES SUPPORTS

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisée
précédemment par un confrere, du fait méme qu'il entreprend sans réserve son propre travail,
reconnait la bonne exécution, I'aplomb, I'implantation, le niveau et la possibilité d'application correcte
de ses matériaux.

En conséquence, il est stipulé que chaque entreprise sera solidairement engagée afin d’obtenir une
parfaite finition du projet.




2.8

COMPTE PRORATA & GESTION DES DECHETS

Chaque entreprise devra inclure dans son offre sa participation au compte prorata géré par le lot
gros-ceuvre et 2 autres entreprises (a désigner ).

Les titulaires des lots Electricité et Plomberie installeront chacune un sous compteur (au frais du
compte prorata).

Les frais suivants seront réglés par le compte prorata :

» Eau et Electricité

» Nettoyage du chantier ( a noter que le Maitre d'ceuvre a la possibilité de faire intervenir une
entreprise extérieure, a charge financiere du compte prorata, si le chantier n'est pas correctement
nettoyé et ce apres une observation + 1 rappel portés sur les compte rendus de chantier),
compris nettoyage des sanitaires.

La réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992) a
fixé les priorités de la politique des déchets :

« prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ;

« organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

« valorisation des déchets pou réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a
priori entre ces différents modes ;

Le présent chantier fera I'objet d'un tri des déchets a la charge de chaque entreprise.
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