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Art.1

1.1
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Dispositions Administratives

Objet du marché — Dispositions générales

1.1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier a pour objet un ensemble de prestations intellectuelles
nécessaires a I'exercice des missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
aréaliser dans le cadre des opérations de travaux ou projets d’opérations de travaux sur les sites
des Hopitaux Universitaires Henri Mondor constitué des sites suivants :

L’hopital Henri MONDOR, situé au 1 Rue Gustave Eiffel, 94 010 Créteil.

L’hopital Albert CHENEVIER, situé au 40 rue de Mesly, 94000 Créteil.

L’hépital Emile ROUX, situé au 1 avenue de Verdun, 94450 Limeil-Brevannes.

L’hépital DUPUYTREN est situé au 1 rue Eugéne Delacroix, 91211 Draveil.

L’hopital Georges CLEMENCEAU, situé au 1 rue Georges Clemenceau, 91750
Champcueil.

La mission confiée pourra étre financée sur les budgets émanant :
e D’une opération du plan de travaux,
e D’une opération identifiée technique ou immobiliére,
e Des Travaux Urgents et Imprévisibles,
e Ou encore d’'une opération de maintenance ou d’entretien.

Selon les opérations de travaux, la mission peut porter sur les 3 catégories d’opérations
déterminant les niveaux de coordination de sécurité :

Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes X jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M
€) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de batiment ou 5 pour les opérations de
génie civil

Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes x jour (soit 4 000 h ou environ 300 000 €) ou
chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur a 20 salariés et hors catégorie 1
Catégorie 3 : autres opérations

1.1.2 Compétences et références du Coordination Sécurité et Protection de la
Santé (CSPS)

Le coordonnateur SPS doit prévenir les risques issus de la coactivité entre les entreprises
intervenantes et prévoir I'utilisation de moyens communs sur le chantier concerné. Par ailleurs il
doit prévoir les mesures de sécurité qui seront nécessaires apres la livraison de l'ouvrage, lors
de son exploitation

La mission du coordonnateur SPS est de prévenir, tout au long de l'opération, les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des diverses entreprises et équipes. A
cet effet, il analyse les risques inhérents a chacune des situations de travail, il examine les
périodes de co-activité prévues par les plannings, il évalue les risques résultant de cette co-
activité, il propose des mesures de prévention dont il contrle la mise en ceuvre. Au cours de
cette analyse il doit également d'une part détecter la présence éventuelle d'un ou plusieurs des
risques particuliers définis par I'arrété du 25 février 2003 (L235-6) et le décret du 8 janvier 1965
modifié, par décret du 6 mai 1995, décret du 2 décembre 1998 et décret du 1°" septembre 2004..
Par ailleurs, il est capable d’appréhender les risques de maladies professionnelles et de décrire
des mesures préventives. Tout au long de I'opération, il adapte son action a la réalité du chantier,
en essayant toutefois d'intervenir le plus en amont possible.

Le présent marché s’adresse a un prestataire disposant de compétences identifiées en ingénierie
générale d'ouvrages de batiment complexe couvrant tous les lots techniques. La mission SPS
requiert une attestation de compétences délivrée par le ministére du Travail aprés une période
de formation. Cette attestation est valable 5 ans. Au-dela de cette période, le coordonnateur SPS
doit repasser une formation actualisée. Pour exercer sa mission, il doit obligatoirement posséder
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le niveau de compétence de niveau 1. Pour obtenir le degré de qualification de niveau 1 (plus de
dix entreprises pour un chantier de batiment ou cing entreprises pour un chantier de génie civil),
un prérequis de cing années d’expérience en entreprise ou en bureau d’étude est obligatoire.

1.1.3 Forme du marché

Le marché est passé sous la forme d’'un marché a bons de commande a prix unitaire sans
montant minimum mais avec un montant maximum. Il n’y a aucun engagement sur le montant
minimum mais le Titulaire est engagé sur le montant maximum.

Conformément a l'article R2123-1. 1° du Code de la commande publique, la procédure de
passation du marché est la procédure adaptée.

1.1.4 Durée du marché

Le marché est conclu a la date de sa natification pour une durée de 4 ans.

L’émission des bons de commande interviendra pendant la durée de validité du marché. La
période d’exécution s’achevera aprés la période de parfait achévement de I'ensemble des
opérations ayant fait I'objet d’'un bon de commande

1.1.5 Montant du marché

Le montant maximum en euros des commandes que le maitre d'ouvrage est susceptible
d’adresser pour toute la durée du marché est de :

Sur la durée Totale | Montant maximum de commande
du marché.
48 mois 200 000.00 € HT

1.1.6 Terminologie

Dans le présent cahier des charges, il est fait référence :

e au titulaire du marché, personne morale (éventuellement personne physique si le titulaire
n’est pas une société), désigné par le terme « titulaire » du marché ;

e a la personne physique, chargée par le titulaire d’exécuter la mission faisant I'objet du
marché, désignée par les termes « collaborateur », « prestataire », ou encore « bureau
d’études »;

e - aux Hoépitaux Universitaires Henri Mondor, désigné par le terme le maftre d’ouvrage.

Le prestataire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage, en liaison avec celui-ci,
etauprés de tout intervenant impliqué dans la réalisation de 'ouvrage. Son intervention ne modifie
en rien les responsabilités et obligations propres de chacun, découlant de leur statut.

Par ailleurs, le titulaire est informé que d’autres marchés lient ou lieront le maitre de I'ouvrage
dans le cadre de ses opérations immobiliéres ou projets immobiliers et qu’il se réserve la
possibilité de désigner tout autre intervenant ou entrepreneur qu’il jugera utile a la bonne fin de
'opération.

1.2 Piéces Constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations
Intellectuelles (C.C.A.G.P.1.), les piéces constitutives des marchés sont les suivantes et prévalent
les unes contre les autres dans l'ordre progressif de leur énumération :
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1.2.1 Pieces particuliéres

I'acte d'Engagement (AE) et son annexe Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ;

le présent C.C.P. ;

les bons de commande passés dans le cadre du présent marché,

le mémoire technique indiquant au minimum la méthodologie mise en ceuvre pour
'exécution de la mission et les qualifications et CV des intervenants qui exécuteront la
mission,

5. le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de contrble
technique approuvé par le décret n° 93-443 du 28 mai 1999,

e e N

1.2.2 Pieces générales

1 - le CCAG-PI en vigueur a la date de la remise des offres. Pour I'application du chapitre V du
CCAG PI, il est précisé que I'option applicable dans le cas du présent marché, est I'option A.

2 - Loin° 76-1106 du 6 décembre 1976, relative au développement de la prévention des accidents
du travail.

3 - Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé
Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de
directives européennes relatives a la santé et a la sécurité du travail.

4 - Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger
la santé des travailleurs et transposant la Directive Européenne 92-57 du 24 juin 1992.

5 - Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a 'organisation
de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de
batiment et de génie civil et modifiant le Code du Travalil.

6 - Décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT et modifiant le Code du Travail.

7 - Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003, relatif a la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code du
Travail.

8 - Arrétés du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable a laquelle sont soumises
certaines opérations de batiment ou de génie civil et pris pour I'application de I'article L. 235-2 du
Code du Travail.

9 - Arrété du 7 mars 1995 relatif a la formation des coordonnateurs et des formateurs de
coordonnateurs en matiére de sécurité et de santé ainsi qu'a I'agrément des organismes de
formation (art. R. 238-15 du Code du Travail).

10 - Arrété du 25 février 2003 modifiant I'arrété du 7 mars 1995 modifié relatif a la formation des
coordonnateurs

11 - Arrété du 25 février 2003 pris pour I'application de I'article L. 235-6 du Code du Travail fixant
une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié
de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est requis.

12 - Le Code du Travail.

13 - Le Reglement Sanitaire Départemental ou a défaut, les circulaires des 9 avril 1978 et 26 avril
1982 complétées et/ou modifiées du Ministere de la Santé relatives au Réglement Sanitaire type.
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1.3 Bons de commande

1.3.1 Forme

Les bons de commandes sont délivrés par les personnes habilitées et disposant d’'une délégation
de compétence ou de signature au niveau des Hopitaux Universitaires Henri Mondor.

1.3.2 Contenu

A chaque mission (conception / réalisation) correspond un bon de commande. Le bon de
commande indique au moins :

- le numéro de bon de commande ;

- le projet ou 'opération concernée ;

- 'enveloppe financiére affectée aux travaux ;

- le contenu de la mission et les différentes phases ;

- le découpage de la mission ;

- les délais de remise des documents ;

- le programme et/ou tout document.

1.3.3 Suivi

A réception du bon de commande, le titulaire du marché est tenu d’adresser dans les 15 jours au
responsable de la Direction des Investissements et de la Maintenance :

Le bon de commande diment visé,

La décomposition de la mission par phase en nombre d’heures

L’échéancier du paiement par phase,

Les références et niveau de compétences de la (ou les) personne(s) physique(s)
chargée(s) de la mission.

1.3.4 Durée d’exécution

La durée d’exécution des prestations ne pouvant excéder quatre (4) ans, est définie ci-dessous.

Mission en phase conception : elle débute dés I'émission du bon de commande par le maitre
d’ouvrage ou son représentant, et finit dés que 'ensemble des marchés de travaux est notifié aux
entrepreneurs.

Mission en phase exécution: elle débute dés I'’émission du bon de commande par le maitre
d’ouvrage ou son représentant, et finit a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

Missions ponctuelles : elles débutent dés I'émission du bon de commande par le maitre d’ouvrage
ou son représentant. La durée d’exécution est définie dans le bon de commande

1.3.5 Arrét et suspension d’exécution

Conformément a larticle 22 du C.C.A.G. P.1,, I'arrét d’exécution des prestations intervient dans
les conditions suivantes : le maitre d’'ouvrage peut décider, pour quelque motif que ce soit,
d’arréter I'exécution des prestations prescrites par bons de commande a l'issue de chaque
élément de mission lorsque la mission est décomposée en éléments de mission. Cette décision
n’ouvre droit a aucune indemnité pour le titulaire.
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Dans le cadre de la mission conception, le maitre d’ceuvre de I'opération, suite a modification de
programme, peut étre conduit a remettre au maitre d’ouvrage un nouveau document d’études
relatif a un des éléments de sa mission. Le maitre d’'ouvrage peut demander au titulaire une
prestation sur ce nouveau document d’études. L’exécution du bon de commande initial est
maintenue et 'analyse de ce nouveau document d’études ne donne pas lieu a rémunération
supplémentaire.

De méme, si le maitre d’ouvrage suspend l'approbation d’'un document d’études établi par le
maitre d’ceuvre a la fourniture d’'un complément d’études, ou une reprise partielle d’études, par
ce dernier, il pourra étre demandé au titulaire une prestation sur ce complément sans
rémunération supplémentaire.

Il pourra étre mis fin a I'exécution de la prestation commandée par bon de commande, sans que
le maitre d’ouvrage fasse prévaloir I'article 22 du C.C.A.G. P.1., et sans indemnité pour le titulaire,
dans les cas suivants :

e Le maitre de I'ouvrage ne peut poursuivre I'opération pour tout motif organisationnel,
fonctionnel, technique, ou financier ;

e En cas de sursis de statuer, de refus ou de retrait du permis de construire, de référé ou
de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, d’ouverture d’'une procédure de
modification ou de révision des documents d’urbanisme devant rendre impossible I'octroi
du permis de construire, de modification ou de révision ayant le méme effet, de refus du
maire de proposer la modification ou la révision des documents d’urbanisme lorsque
celle-ci est nécessaire a I'obtention du permis de construire, de refus de modification ou
de révision dans le méme cas.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de suspendre I'opération, et dans cette hypothése, le bon
de commande serait alors réputé suspendu et non arrété et, pour autant que le maitre d’ouvrage
en décide ainsi dans un délai maximal de deux ans & compter de la notification de la suspension,
et pour autant que ce délai reste dans la durée du marché, I'exécution du présent marché serait
alors reprise.

Si, a I'expiration du délai de deux ans, le maitre d’'ouvrage n’a pas notifié son intention de
reprendre I'exécution, le bon de commande se trouvera alors arrété de plein droit.

En cas de suspension puis de reprise de 'opération, toutes sommes forfaitaires dues au titulaire
du marché faisant I'objet du présent C.C.P. seront indexées en tenant compte de toute la période
de suspension selon l'index ingénierie visé ci-aprés a l'article 1.4.3.

1.3.6 Bons de commandes complémentaires

Lorsque les conditions prévues initialement sont modifiées notamment dans les cas suivants :

e Le montant des travaux differe de 20% du montant estimé lors de I'émission du bon de
commande ;
e La décision de I'arrét d’'une opération.

Un nouveau bon de commande modifiant le bon de commande initial sera établi durant la période
d’exécution du marché. Le nouveau montant total de la mission sera celui indiqué sur ce nouveau
bon de commande.

Dans le cas de l'arrét d’'une opération, le montant des prestations réalisées sera déterminé selon
la part en % du montant global définie dans l'article 1.4.4 — réglement des comptes.
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1.4 Prix et modalités de reglement

1.4.1 Prix du marché

Le marché est passé a prix unitaire pour chaque mission ou élément de mission défini par le bon
de commande.

La rémunération du titulaire est établie pour chaque bon de commande par application du baréme
de rémunération figurant au cadre de prix annexé a I'acte d’engagement.

1.4.2 Contenu du prix

Le prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents a la mise en ceuvre de la prestation a savoir 'ensemble
des moyens en personnels et en matériels adaptés en qualité et en quantité a la mission, objet
du présent marché ; sont exclus des frais les moyens mis a la charge des autres intervenants
dans l'opération, soit au titre de leur marché s'’il est passé, soit prévus dans les piéces des
marchés a passer et les frais d’assurance résultant des dispositions prévues au présent C.C.P.
article 1.8.

1.4.3 Caractere du prix
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
fixé dans I'A.E.
Le prix du marché est ferme la premiére année, puis révisable les années suivantes.

La révision de la rémunération fixée au bon de commande s’effectuera conformément a la
réglementation en vigueur, par I'application de la formule ci-aprés :

Im
R =RO0 (0,125 + 0,875 ------ ) dans laquelle :
10
e R = fraction révisé de la rémunération a régler
e RO = fraction initiale figurant au BPU
o Im = index ingénierie publiés au B.O.C.C.R.F. — Dernier indicie connu du
mois d’exécution
e 10 = index ingénierie publiés au B.O.C.C.R.F. — Indicie du mois M0

1.4.4 Reéglement des comptes

Le réglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet d’acomptes, comme indiqué ci-
apres :

e En conception, le réglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet
d’acomptes correspondant a 70% de chaque élément de mission prévu par le bon de
commande a la remise du rapport et 30% a I'approbation par le maitre d’ouvrage. La
demande d’acompte n’intervient que postérieurement a la remise des avis sur les
éléments de mission prévus par le bon de commande ;

e En réalisation, jusqu’a la réception de I'ouvrage, 80% du prix figurant au bon de
commande des acomptes mensuels seront facturés; 10% interviendront au moment de
la remise du rapport final sans observation et le solde, 10%, seront facturés a la
délivrance du procés-verbal d’achévement de la mission.
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Le projet de décompte du mois « m » des sommes dues au titulaire doit étre remis au Maitre
d’Ouvrage avant le dernier jour du mois « m + 1 ».

Les décomptes périodiques doivent étre détaillés et reprendre I'ensemble des prestations
réalisées depuis le commencement d’exécution des prestations.

La révision des prix doit étre comptabilisée dans chaque décompte périodique.

Aprés achévement de I'ouvrage, le titulaire établit le projet de décompte final fixant le montant
total des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de son marché.

Ce projet final est remis au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant, dans le délai de 45 jours qui
suit I'expiration de la période de parfait achévement.

Le Maitre d’Ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la
rémunération due au titre du bon de commande pour I'exécution de 'ensemble de la mission
calculée a partir des postes suivants :

e Le forfait initial de rémunération, décomposé entre ses éléments, chacun d’entre eux
étant révisé dans les conditions fixées a l'article 1.4.3. du présent CCP ;

e Les pénalités pour retard telles qu’elles résultent des décomptes arrétés par le Maitre
d’Ouvrage ;

Le Maitre d’Ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :
Le décompte final ci-dessus ;

La récapitulation du montant des décomptes périodiques ;
L’incidence dela T.V.A. ;

Le montant du solde a verser au titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

Les missions ponctuelles ne font pas I'objet d’acomptes.

1.4.5 Délais de paiement / Intéréts moratoires, indemnités forfaitaire et
complémentaire pour frais de recouvrement

Délais de paiement

Le délai de paiement de 50 jours qui s'impose a I'acheteur est prévu a l'article R. 2192-11 1° du
Code de la commande publique.

Intéréts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions de I'article R.2192-11 1° du code de la
commande publique relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le maitre
d’ceuvre a des fins de correction jusqu’a la remise d’une nouvelle facture en bonne et due forme.
Au-dela de ce délai global de paiement, le taux applicable sera fixé sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a ces opérations de refinancement majoré de 8
points.

Conformément aux articles R2192-35 et R2192-36 du Code de lacommande publique, le montant
de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé & 40 euros. Les intéréts moratoires
et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cing
jours suivant la mise en paiement du principal.
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1.4.6 Avances

Pour les lots dont le titulaire est une PME, une avance d’'un taux minimal de 30% pourra étre
accordée.

Si le titulaire a demandé a la page 4 de I'acte d’engagement le bénéfice de I'avance, celle-ci
sera versée en application de l'article L2191-2 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire sollicitera le versement de I'avance par courrier adressé aux Hépitaux Universitaires
Henri Mondor et précisant son montant ainsi que les références du compte a créditer.

L’avance sera limitée a 5% du marché

1.5 Pénalités et indemnités

Le titulaire du marché devra s’attacher a ne pas retarder de déroulement de 'opération.

A cet effet et a défaut de les obtenir spontanément, il lui appartient de mettre en demeure les
intervenants de 'opération pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour réaliser
sa mission en fonction du calendrier de la conception fixé a la maitrise d’ceuvre et du calendrier
de la réalisation des travaux fixé aux entreprises, calendriers qu'il est réputé connaitre et avoir
en temps opportun intégrés dans son organisation de travail.

Il devra respecter les délais indiqués pour les taches répertoriées dans les tableaux ci-apres.
Le titulaire ne pourra en aucun cas prétexter pour justifier son retard d’'un défaut de données qu'il
n’aurait pas demandées au maitre d’ouvrage ou a I’ intervenant dans I'opération.

En cas de retard, et faute pour le titulaire d’avoir présenté une justification recevable, une pénalité
de 1/500 de la rémunération forfaitaire totale correspondant au bon de commande considéré
pourra lui étre appliquée par jour calendaire de retard par rapport au délai fixé par le bon de
commande et pour chacune des taches en retard.

Les délais de remise des documents seront fixés dans le bon de commande et ne pourront
excéder :
avis APS, APD, PRO, DCE ou autres : 1 semaine apres remise

Déclaration préalable : pour le dépét de demande de Permis de Construire et mise a jour au
démarrage du chantier

PGC : 2 semaines aprés remise du PRO au Coordonnateur et 1 semaine pour la mise a jour
dés la remise du DCE au coordonnateur

Projet de réglement du CISSCT : 2 semaines aprés remise du PRO au Coordonnateur et 1
semaine pour la mise a jour apres réception des observations du représentant du Pouvoir
Adjudicateur.

Ouverture du registre journal dés le démarrage du chantier
Constitution du DIUO : 2 semaines aprés la remise de 'APD du MOE

Passation des consignes et des documents : 2 semaines aprés natification du nouveau
coordonnateur

Avis sur tout document : 1 semaine aprés remise en phase chantier

Recueil et harmonisation des PPSPS : 2 semaines suivant la notification des marchés de
travaux et agréments de sous-traitants

Transmission du DIUO: 2 semaines aprés mise a disposition du DOE pour consultation par le
Pouvoir Adjudicateur.
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Par ailleurs, au cas ou le représentant du Pouvoir Adjudicateur serait puni pour non respect des
dispositions légales par suite d'un défaut d'exécution de la présente mission de la part du
coordonnateur SPS, il sera appliqué a ce dernier une pénalité égale a I'amende infligée au
représentant du Pouvoir Adjudicateur sur le point défectueux sans préjudice de toute autre action
ou réparation du dommage subi.

1.6 Nantissement et cautionnement

A la demande du titulaire, il peut étre délivré une copie de l'original de I'acte d’engagement
certifié¢e conforme par le maitre d'ouvrage portant la mention : « copie certifiée conforme a
l'original délivrée en unique exemplaire » pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créances consenties, conformément a I'Article R2191-46 du Code
de la commande publique

Cette piece formera titre en cas de nantissement consenti conformément a I'article L-313-23 du
Code Monétaire et Financier.

Le titulaire est dispensé de cautionnement : le recouvrement des sommes dont il serait reconnu
débiteur au titre du marché est effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

1.7 Résiliation du marché

1.7.1 Résiliation du fait du maitre d’ouvrage

Le présent marché pourra étre résilié par le maitre d’ouvrage sans préjudice de tous les autres
droits, actions et recours dont le maitre de I'ouvrage pourrait disposer en vue de la réparation du
préjudice qu’il pourra éventuellement avoir subi, le prestataire ne pouvant, pour sa part, prétendre
a aucune indemnité :

aux cas ou, le titulaire étant une personne morale :

o fusion ou absorption ou prise de contréle majoritaire du capital social du titulaire par une
autre personne morale titulaire d’'un marché sur une opération faisant I'objet d’'un bon de
commande,

e fusion ou absorption ou prise de contréle majoritaire du capital social par le titulaire d’une
autre personne morale titulaire d’'un marché sur une opération faisant I'objet d’'un bon de
commande,

e les personnes physiques désignées a I'acte d’engagement ne seraient plus salariées de
cette personne morale ou ne rempliraient plus les conditions |égales leur permettant de
réaliser la mission, et si le remplacement de cette personne physique ne recevait pas
'agrément du maftre d’ouvrage,

aux cas ou le titulaire étant une personne physique, celle-ci ne remplirait plus les conditions
Iégales lui permettant de réaliser sa mission :

e en cas de renouvellement ou de perte de I'agrément ou qualifications portant sur les
domaines concernés par le présent marché,

e lorsqu’'une plainte est déposée auprés du juge des référés, par l'inspecteur du travail,
faisant état d’'une carence du titulaire.

Ladite résiliation prendra effet a la date prévue dans la naotification de résiliation envoyée par le
maitre d’ouvrage et sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire ni extra judiciaire
(a 'exception de celle prévue pour le cas visé en a).

La présente clause est édictée en faveur du maitre d’ouvrage qui sera libre de s’en prévaloir ou
non.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 40 du C.C.A.G. P.I. est fixé a 5%.
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1.7.2 Résiliation aux torts du titulaire

Outre le cas et les conditions de résiliation prévus aux articles 36 a 42 du CCAG PI, le présent
marché peut étre résilié par décision du maitre d’'ouvrage dans les cas suivants :

e au cas ou le titulaire n’exécuterait pas ou ne respecterait pas une obligation quelconque
lui incombant en vertu du présent marché, ou 'un des engagements qui y sont contenus
et ou il ne serait pas porté reméde a ce manquement dans les quinze (15) jours suivant
la mise en demeure émanant du maitre de 'ouvrage, par lettre recommandée avec
accusé de réception, d’exécuter ladite obligation ou ledit engagement.

e dans les conditions définies a I'article 39 du CCAG P, si le titulaire se montre incapable
de remplir ses obligations contractuelles ou commet dans I'exercice de celles-ci des
fautes graves de nature a compromettre le bon déroulement de 'opération. Le marché
est alors résilié sans indemnité et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée
avec un abattement au moins égal a 20 %.

e dans les conditions définies a 'article 39 du CCAG PI, si le contrat est rompu de fagon
unilatérale par le titulaire, sans que puisse étre invoqué le cas de force majeure, le
marché est alors résilié sans indemnité et un abattement de 20 % est effectué sur la
fraction de la mission déja accomplie.

1.7.3 Conséqguence de la résiliation

Le réglement des prestations déja exécutées se fera en appliquant I'ensemble des clauses du
présent marché relatives au calcul de la rémunération du titulaire.

Dans les hypothéses visées aux alinéas (a) a (c) ci-dessus, les suites onéreuses de la résiliation
seraient mises a la charge du titulaire et incluses dans le décompte de solde.

Le titulaire s’engage a remettre au maitre d’ouvrage tous les documents en sa possession
concernant I'opération, sans attendre la liquidation des comptes entre les parties ou les
paiements qui pourraient lui étre dus par le maitre d’'ouvrage, lesquels seront subordonnés a la
remise desdits documents.

Quelle que soit la cause ou la responsabilité, le maitre d’'ouvrage sera libre de faire poursuivre le
présent contrat par un tiers de son choix, et d’'engager des poursuites judiciaires a I'encontre du
titulaire évincé.

1.8 Assurance

Le titulaire devra, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, produire
une attestation de sa compagnie d’assurances prouvant I'existence et la validité, au jour du
contrat, d’'une police de responsabilité civile, décennale et professionnelle s’appliquant a ses
activités.

Le titulaire devra fournir dans les délais évoqués ci-dessus une attestation de son assureur
apportant la preuve qu’il est a jour de ses cotisations.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire compléter les garanties et exiger si les
circonstances le justifient, 'augmentation de tel ou tel plafond de garantie par catégorie de risque.

Si I'un des cotraitants de I'équipe de coordination n’était pas en mesure de justifier des
couvertures d’assurance prévues ci-dessus, il devrait étre obligatoirement remplacé, a moins que
ses missions puissent étre assumées par les autres membres de I'équipe.

Il doit étre autorisé, par ses assureurs, a communiquer son contrat d’assurance au maitre
d’ouvrage sur sa demande, et a lui faire connaitre les modifications, suspensions, ou cessations
des effets éventuels dudit contrat.

Page 13 sur 27



CCP - Marché de prestations intellectuelles a bons de commande pour des missions de Coordination Sécurité &
Protection de la Santé des Hopitaux Universitaires Henri-Mondor - HMN25T09SERV

Le titulaire devra pour chaque bon de commande pouvoir justifier d’'une assurance responsabilité
civile et professionnelle en rapport avec I'importance de 'opération faisant I'objet de la commande
et devra souscrire un police complémentaire si cela n’est pas le cas.
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Art.2 Contenu de la prestation et description des missions

21

Conditions d’exécution de la prestation

L’exercice de ces missions comprend I'analyse de documents, la diffusion de rapports, d’avis et
de conseils techniques, la coordination dans le temps et I'espace des actions des différents
intervenants, la mise en cohérence des documents fournis par les intervenants et la participation,
lorsque la présence du coordonnateur est nécessaire a I'exercice de la prestation et a la demande
du maitre d’ouvrage, a des réunions entre le maitre d’ouvrage et les intervenants de I'opération,
ainsi que des déplacements sur chantiers.

Pour I'exécution de chaque bon de commande, le titulaire est tenu d’indiquer au maitre d’ouvrage
le collaborateur qui exécutera la prestation.

Dans I'hypothése ou le collaborateur n’est plus en mesure d’assurer la mission qui lui a été confié
dans le cadre d’'un bon de commande afférent au présent marché, le titulaire doit en aviser
immeédiatement le maitre d’ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

Dans cette hypothése, la désignation du remplacant est soumise a agrément en application de
l'article 3.4 du C.C.A.G. P.l. et organisé de la fagon suivante :

e Le titulaire désigne un coordonnateur remplagant et en communique les titres au maitre
d’ouvrage dans un délai inférieur a 15 jours a compter de la vacance ;

e Le remplacant est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage si celui-ci ne le
récuse pas dans un délai de deux mois a compter de la réception de cette
communication.

Si le remplagant est récusé par le maitre d’ouvrage, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour
en désigner un autre a compter de la date de réception de la décision de récusation.

Pour I'exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaitre
les lois, réglements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué.

Il appartient au titulaire de prendre linitiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage tout
document ou donnée nécessaire a I'exercice de sa mission dans le délai imparti pour I'exécution
des taches, et qui ne lui aurait pas été fourni.

Le titulaire déclare avoir mesuré les contraintes dues au maintien en fonctionnement de toutes
les activités hospitaliéres.

2.2 Objet des missions

Le marché régi par ce CCP a pour objet quatre prestations relevant du domaine du CSPS :
1 — Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé en phase
conception ;

2 - Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé en phase
réalisation ;

3 — Mission d’audit et de conseils sur la législation du travail.

La forme spécifique des marchés a bons de commande et la durée maximale de ce marché
impliquent que les projets concernés par ces missions ne sont pas connus au préalable, et ne
sont donc pas décrits dans les documents constitutifs du présent marché.
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2.3 Modalités communes a toutes les missions du présent marché

2.3.1 Maitrise d’ouvrage

Les projets des Hépitaux Universitaires Henri Mondor sont conduits par la Direction des
Investissements et de la Maintenance.

L’organisation de la maitrise d’ouvrage sera communiquée au prestataire aprés commande d’'une
mission. D’'une maniére générale, l'interlocuteur privilégié du coordonnateur, au sein de la
maitrise d’ouvrage, sera désigné en tant que « maitre d’ouvrage » dans le présent document.

2.3.2 Informations relatives a I'ouvrage

Chaque prestation fera lI'objet d'une commande auprés du titulaire pour une opération de
construction donnée. Cette opération sera désignée lors de la commande. Plusieurs prestations,
pour une méme opération, pourront étre commandées sur un méme bon de commande.

Lors du démarrage de la mission, le maitre d’ouvrage fournira au prestataire les caractéristiques
principales de I'opération, et précisera notamment le montant prévisionnel des travaux, le délai
prévisionnel de réalisation des travaux, I'allotissement prévu, ainsi que le nombre de tranches de
I'opération.

De maniére générale, par la suite, I'opération concernée par la mission commandée sera
désignée par « projet de construction ».

2.3.3 Dispositions générales

Le coordonnateur est particulierement chargé de coordonner et de mettre en ceuvre les actions
destinées a assurer le respect des régles d'Hygiene et Sécurité des conditions de travail sur les
chantiers ou se réalisent des ouvrages de béatiment.

A ce titre, il prend les mesures pour éviter les risques liés a la co-activité des entreprises ainsi
que la succession de leurs interventions vis-a-vis de ces regles.

L'étendue des responsabilités des différents intervenants n'est pas modifiée, par l'intervention du
coordonnateur, néanmoins celui-ci contrdle que les dispositions nécessaires a I'Hygiéne et a la
Sécurité des conditions de travail sont prises et appliquées et, si elles ne le sont pas, les provoque
par toutes actions nécessaires.

2.3.4 Obligations générales

De maniére générale, sur 'ensemble de ses missions, le coordonnateur veillera a la mise en
ceuvre des principes généraux de prévention définis a l'article L 230-2 du code du travail :

Eviter les risques ;

Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

Combattre les risques a la source ;

Tenir compte de I'état d'évolution de la technique ;

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins

dangereux ;

e Organiser la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent la technique, les
conditions de travail, la co-activité, les relations sociales et l'influence des facteurs
ambiants ;

e Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures

de protection individuelle.
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2.3.5 Objectifs généraux

Mettre en place et gérer des procédures facilitant la prise en compte des contraintes de sécurité,
avant le début du chantier, dans la coordination des interventions sur le chantier, et pour les
interventions ultérieures sur l'ouvrage. Ces obligations sont prescrites dans le programme et
imposées par les textes législatifs pour ce type de chantier dans le cadre d'opérations de batiment
et/ou de génie civil. Ces dispositions ont pour objet :

e De contribuer a la réduction du nombre et du degré de gravité des accidents du travalil
sur le chantier ;

e D'éviter des incidents de chantiers, des retards de travaux, des arréts de chantiers et des
injonctions... ;

e De réduire le champ des possibilités de condamnations pénales, pour les dirigeants et le
salariés ;

e De maitriser les risques liés a la co-activité des entreprises ;

e D'assurer pour le compte du maitre d'ouvrage les relations avec les organismes officiels
de prévention.

2.3.6 Dispositions particuliéres liées au milieu hospitalier

La plupart des missions qui seront commandées au prestataire dans le cadre de ce marché
concerneront des chantiers en milieu hospitalier, dont I'activité hospitaliere est maintenue durant
les travaux.

Le coordonnateur portera par conséquent une attention toute particuliére a la nécessité de lutter
contre les nuisances de chantier, en particulier le bruit et la poussiére, et de prévenir les risques
de maladies nosocomiales. Sur ce dernier point, il veillera a appliquer au mieux les préconisations
de I'équipe opérationnelle d’hygiene des Hbpitaux Universitaires Henri Mondor.

Il prendra également en compte les interférences entre le chantier et les activités d’exploitation
sur site, notamment la circulation des malades, du personnel de I'établissement et des visiteurs.
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2.3.7 Modalités de présence

Au titre de chacune des missions, le prestataire devra assister a toutes les réunions, pour
lesquelles il est explicitement convoqué, abordant les aspects relevant de ses domaines
contractuels de prestations, et concernant le projet de construction.

Il assistera notamment le maitre d’'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées, sur le
théme de la sécurité et de la protection de la santé sur le projet, par les partenaires publics
(mairies, police nationale, pompiers, inspection du travall, ...).

Il lui appartiendra enfin de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa
mission et I'exercice de sa responsabilité 'imposeront.

2.3.8 Conditions d’exécution des missions

Pour I'exécution de ses missions, le Coordonnateur devra : avoir une parfaite connaissance de
la réglementation et textes applicables en vigueur, user de l'autorité nécessaire afférente au
respect de ses avis et tenir le plus grand compte des objectifs du Maitre d’Ouvrage : délais,
colts....

2.3.9 Incompatibilité de fonction

Le Coordonnateur devra agir en toute impartialité et n’avoir aucun lien, de nature a porter atteinte
a son indépendance, avec I'un ou l'autre des intervenants de I'opération et a quelque moment
que ce soit. Toute incompatibilité devra étre signalée, dés connaissance, au Maitre d’ouvrage et
donner lieu au remplacement du titulaire.

Si tel n’était pas le cas, le remplacement du Coordonnateur serait exigé avec prise d’effet
immédiate. Le Prestataire reprendra, a ses frais, 'ensemble des études et examens depuis
I'origine de I'incompatibilité sans préjudice de I'application de pénalités prévues a I'article 1.5 du
présent CCP.

2.4 Mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé en
phase conception

2.4.1 Objectif de la mission

Au cours de cette mission, le prestataire mettra en place 'ensemble des mesures de préservation
de la sécurité et de la santé des différents intervenants et du public (riverains, personnel,
malades, visiteurs, ...).

Le prestataire interviendra notamment, a la demande du maitre d’ceuvre, aux fins précisées aux
articles L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail.

2.4.2 Interlocuteurs

Outre le maftre d’ouvrage, les interlocuteurs du coordonnateur en phase étude sont notamment
(liste non limitative) :

e Les différents assistants du maitre d’ouvrage (notamment assistants techniques et
juridiques) ;

e Le maitre d’ceuvre ;

e Le programmiste ;

e Le bureau de contréle technique ;
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¢ Le Coordonnateur Systeme de Sécurité Incendie (CSSI) ;

2.4.3 Etendue de la mission

La mission CSPS en phase conception débutera dés réception par le titulaire du Bon de
Commande si celui-ci notifie 'exécution immédiate de la prestation, ou a défaut, de I'ordre de
service ; elle s’achévera a la désignation des entreprises de construction du projet.

Des que la mission débutera, le prestataire devra prendre connaissance, auprés du maitre
d’'ouvrage, de I'ensemble des informations nécessaires a 'accomplissement de sa mission.

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début
de la mission.

2.4.4 Déroulement de la mission et livrables

De maniére générale, le coordonnateur participera aux réunions de conception, a la demande du
maitre d’ceuvre, afin d’'organiser et de coordonner la sécurité et la prévention de la santé de tous,
a l'intérieur et aux abords du chantier.

Durant cette phase, il vérifiera notamment, le cas échéant, les dispositions prévues pour exécuter
les voiries et réseaux divers initiaux en application des articles R. 238-40 et R. 238-44 du Code
du travail.

Tous les documents seront remis au maitre d’'ouvrage en 1 exemplaire papier (+ 1 reproductible
s’il s’agit d’'un document relié) et en version informatique reproductible (fichier d’origine + fichier
au format PDF).

2.4.4.1 Rapport achaque phase

A lissue de chaque phase de la conception (APS, APD, PRO/DCE), le coordonnateur SPS
établira la synthése de ses remarques sous forme d’un rapport.

Il s’appuiera, pour ce faire, dans la mesure du possible, sur des points réglementaires précis.

Le rapport concernant la phase d’études de projet (PRO/DCE), correspondant a la fin des études,
devra comporter une synthése de I'évolution des mesures de coordination en matiére de sécurité
et de santé.

2.4.4.2 Elaboration du PGC

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des
risques particuliers énumérés dans la liste fixée par I'arrété du 25 février 2003, au sens du Code
du travail (article R. 238-8).

Pour les autres opérations de catégories 3, le coordonnateur rédigera néanmoins une notice en
matiére de sécurité et de protection de la santé reprenant les themes décrits ci-apres.

Le coordonnateur SPS élaborera le plan général de coordination (PGC) en matiere de sécurité
et de protection de la santé, prévu a l'article L. 235-6 du Code du travail.

Le prestataire commencera a rédiger le PGC dés le début des études APS, puis le fera évoluer
jusqu’a la phase de projet ; le PGC sera alors remis au maftre d’ouvrage qui le joindra au dossier
de consultation des entreprises.

Le P.G.C.S.P.S. comprendra :
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Les renseignements généraux d’ordre administratifs intéressant le chantier

Au titre de ces renseignements, le coordonnateur portera ou complétera, dans le
PGCSPS, les informations requises dans la déclaration préalable lorsqu’il n'a pas été
possible de les renseigner complétement a la date d’envoi de celle-ci.

(¢]

O
O

Dénomination et description sommaire de I'ensemble de I'ouvrage, calendrier
général des travaux, prévision du nombre d’entreprises, prévisions d’effectifs
globaux ;
Renseignements concernant le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Oeuvre, ou le
Responsable de ['Ordonnancement et du Pilotage des Travaux, le
Coordonnateur, I'utilisateur de 'ouvrage une fois terminé ;
Autorisations administratives (permis de construire, de démolir, de voirie,
déclaration de travaux, autorisation d’'aménagement, ..) ;
Adresses des services et organismes de prévention suivants :

= Inspection Départementale du Travail ;

= (Caisse régionale d’Assurance-maladie (CRAM) ;

= Comité Régional de 'O.P.P.B.T.P.
Adresses et correspondants des services extérieurs concernés par les travaux
et déja contactés par le Maitre d’'Oeuvre (EDF, GDF, P&T, Equipement, Services
Municipaux, ...) ;
Eventuelles restrictions apportées par le Maitre d’Ouvrage a I'accés du chantier ;
Mode de passation des marchés, liste des lots s’il y a lieu.

Les mesures d’organisation générale du chantier arrétées avec le maitre

d’ceuvre

O

Compatibilité du calendrier général d’exécution proposé avec les moyens
d’exécution possibles ;

Mode prévisionnel d’assemblage de I'ossature de la construction et le degré de
préfabrication des éléments ;

Emplacements proposés aux diverses entreprises (a titre commun ou privatif)
pour leurs installations de chantier (installations destinées au personnel
notamment) ; nécessités de modifier ces emplacements si le déroulement du
chantier I'exige ;

Installations de chantier ou d’hygiéne mises éventuellement a la disposition des
entreprises par le Maitre d’Ouvrage (installations collectives pour le personnel
de I'ensemble des entreprises notamment) et modalités de leur utilisation ;

Liste des locaux pouvant étre affectés a 'usage du chantier dés leur mise hors
d'eau;

Installations et équipements définitifs utilisables pour le chantier (date de mise a
disposition a préciser), prises de terre, transformateurs de livraison, sources
électriques de remplacement, escaliers, échelles a crinoline, ascenseurs,
cheminements piétons, voiries, ...

Modalités de clbture et de gardiennage du chantier, d’acces du public au chantier
lors de visites, ...

Les mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé

(e]

o

@)

o 0 O O

Sujétions éventuelles imposées aux entrepreneurs pour I'emploi de certains
moyens d’exécution intégrant la sécurité ;

Conditions d’acces et de circulation horizontale et verticale ;

Conditions de manutention des matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne linterférence des appareils de levage et la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;

Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage ;
Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des
décombres ;

Conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

Utilisation des protections collectives et de l'installation électrique ;

Mesures retenues en matiére d’interactions sur le site ;

Mesures générales pour les locaux destinés au personnel.
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Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les
secours et I’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes
d’organisation prises en la matiére

Les sujétions découlant de 'environnement du chantier

O
O
O

(@]

Géologie du site ;
Hydrologie : nappes, crues, ... ;
Climatologie : direction et force des vents dominants, températures, risques
d’orages, ... ;
Dénomination et implantation des ouvrages maintenus en exploitation sur le site
et a ses abords (lignes électriques, canalisations souterraines, unités de
production déja en service) ;
Restrictions apportées :

= Alemploi des explosifs, des feux, des matériels bruyants, des radiations,

= Alutilisation de certaines zones a des fins de stockage de matériaux ;
Signalisation du chantier de jour et de nuit ;
Rejets d’effluents ;
Limitation d’accés au site : gabarits maximaux, charges limites sur les voies
d'accés, ... ;
Servitudes de voisinage, interdictions diverses relatives a la législation
concernant les établissements classés ;
Interdiction de survol des grues dans certaines zones du chantier.

Les sujétions découlant de la prévention contre le risque aspergillaire

O
O
O

Etablissement des circuits de flux internes et externes au chantier ;
Conditions d’exécution des travaux ;
Diffusion de I'information a l'intérieur du chantier.
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2.44.3 CISSCT

Cet élément de mission ne concerne que les batiments de catégorie 1 au sens du Code du travalil
(article R. 238-8).

Le coordonnateur élaborera le projet de reglement du Collége Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), conformément aux dispositions du décret n° 95-
543 du 4 mai 1995.

Le prestataire remettra ce projet de réglement avec le PGC, de fagon a permettre son inclusion
au dossier de consultation des entreprises.

2444 LeDIUO

Le coordonnateur SPS constituera le dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO) qui
rassemblera, dans le cadre défini par I'article R. 238-7 du Code du travail, les mesures a prendre
de maniére a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Ce document précisera notamment les dispositions prises :
e Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;

e Pour l'accés en couverture (moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée,
possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes, chemins de circulation permanents pour les interventions
fréquentes) ;

e Pour faciliter les travaux d’entretien intérieur (ravalement des halls de grande hauteur,
accés aux cabines et machineries d’ascenseur, accés aux canalisations en galerie
technique ou en vide sanitaire, changements ou essais d’appareillages situés en
hauteur).

Il indiquera en outre les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis
a la disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO devra étre un document facile a utiliser ; son organisation sous la forme de fiches avec
nomenclature est souhaitée.

Le DIUO sera amené a étre enrichi pendant la phase d’exécution des travaux, jusqu’a la période
de garantie de parfait achévement.

2.4.45 Registre-journal de la coordination

Le coordonnateur SPS ouvrira et mettra a jour le registre-journal de la coordination: il y
consignera, dans l'ordre chronologique, tous les événements liés a la sécurité et a la protection
de la santé des travailleurs.

Le coordonnateur fera alors viser par le maitre d’ceuvre, et les autres acteurs, les points du
registre les concernant.

Au minimum a la fin de chaque mois, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre les compléments apportés au registre-journal depuis le dernier envoi.

Le registre-journal se présentera comme un cahier & pages numérotées, fourni et tenu par le
prestataire. Le registre se trouvera dans la salle de réunion de la direction des travaux, accessible
a tout moment par le prestataire.

Ce cahier sera complété par les annexes auxquelles il est fait référence.
Durant cette mission, le coordonnateur consignera au registre-journal :

e Tous les avis, observations ou notifications qu’il jugera nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;
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e Tous les événements intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les
dossiers d’études et les suites qui leur sont données.

Conformément a l'article R.238-19 du Code du Travail, le registre journal est conservé par le
coordonnateur pendant une durée de cing ans a compter de la réception de I'ouvrage.

2.4.4.6 Contribution a I’élaboration du DCE

Le coordonnateur SPS contribuera a I'élaboration du dossier de consultation des entreprises
(DCE) en proposant au maitre d’ouvrage I'ensemble des éléments, piéces, modéles de
documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier,
notamment :

e Les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entrepreneurs
de présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection
de la santé exigées pour I'opération ;

¢ Les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la
santé ;

e Le PGC pour les chantiers de catégorie 1 ou 2 ou 3 comportant des risques particuliers
énumeérés dans la liste fixée par l'arrété du 25 février 2003, ou la notice en matiére de
sécurité et la protection de la santé ;

e Le projet de réglement intérieur du CISSCT, pour les chantiers de catégorie 1.

D’autre part, le coordonnateur proposera au maitre d’ceuvre I'ensemble des éléments,
concernant la sécurité et les moyens qui lui sont attribués, a étudier dans le but de faire figurer
les prescriptions appropriées dans les clauses techniques et administratives des marchés de
travaux.

2.5 Mission de maitrise d'ceuvre en phase exécution

2.5.1 Objectif de la mission

Au cours de cette mission, le coordonnateur veillera a la mise en ceuvre et au suivi des mesures
de sécurité et de protection de la santé sur le chantier de construction.

Le prestataire sera l'interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matiére de sécurité
et de santé des travailleurs ; il exercera sa mission en concertation avec le maitre d’ocuvre et
'OPC.

Le coordonnateur veillera par ailleurs a la sécurité permanente du public et des activités a
proximité du chantier.

2.5.2 Interlocuteurs

Outre le maitre d’ouvrage, les interlocuteurs du coordonnateur en phase réalisation sont
notamment (liste non limitative) :

e Les différents assistants du maitre d'ouvrage (notamment assistants techniques et
juridiques) ;

Le maitre d’ceuvre ;

Les entreprises et les sous-traitants ;

Le bureau de contrdle technique ;

Le Coordonnateur Systéme de Sécurité Incendie (CSSI) ;
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2.5.3 Etendue de la mission

La mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé en phase travaux
débutera dés réception par le titulaire du Bon de Commande si celui-ci notifie I'exécution
immédiate de la prestation, ou a défaut, de I'ordre de service ; elle s’achévera a l'issue de la
période de garantie de parfait achévement des travaux.

Si la mission débute aprés le démarrage de la période de préparation du chantier, le prestataire
sera chargé de prendre connaissance du travail effectué depuis la désignation des entreprises
de construction.

Une réunion de lancement de la mission, organisée par le maitre d’ouvrage, marquera le début
de la mission.

2.5.4 Déroulement de la mission et livrables

Tous les documents seront remis au maitre d’ouvrage en 1 exemplaire papier (+ 1 reproductible
s’il s’agit d’'un document relié) et en version informatique reproductible (fichier d’origine + fichier
au format PDF).

Les plans et études d’exécution, pour 'ensemble des lots sont a la charge des entreprises
attributaires des marchés de travaux.

2.5.4.1 Elaboration de la déclaration préalable

La préparation de la déclaration préalable aux autorités compétentes visées a I'article L238.2 du
code du travail pour les opérations le nécessitant: I'inspection du travail, la CRAM et TOPBBTP
sera effectué par le prestataire.

Cette déclaration sera établie suivant le modeéle fixé par l'arrété du 7 mars 1995.

2.5.4.2 Tenue du registre-journal de la coordination

De maniére générale, au cours de cette mission, le prestataire tiendra a jour le registre-journal
de la coordination en y consignant :

L’arrivée d’'une nouvelle entreprise ;

La remise d’'un PPSPS ;

L’arrét d’un poste de travail ;

La tenue d’une réunion sur le site ;

Le PGC et ses additifs ;

Les procés-verbaux des inspections communes ;

Les comptes-rendus de réunions ;

Les visites de chantier ;

L’ensemble des consignes et observations visées par les personnes concernées.

Au minimum a la fin de chaque mois, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre les compléments apportés au registre-journal depuis le dernier envoi.

Le registre-journal se présentera comme un cahier & pages numeérotées, fourni et tenu par le
prestataire. Le registre se trouvera dans la salle désignée par la direction des travaux et de la
maintenance, accessible a tout moment par le prestataire.

Ce cahier sera complété par les annexes auxquelles il est fait référence.
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2.5.4.3 Organisation des entreprises

En coordination avec 'OPC, le coordonnateur SPS organisera les différentes entreprises, y
compris sous-traitantes, et coordonnera leurs activités simultanées afin de limiter les risques
inhérents a la co-activité.

Il contrélera notamment le plan d’installation de chantier et vérifiera les installations de chantier
de chaque entreprise.

A la demande du maitre d’ouvrage, le coordonnateur peut étre amené a formuler un avis sur une
entreprise sous-traitante en vue de son agrément. En tout état de cause, le prestataire sera
destinataire d’une copie de tous les actes spéciaux de sous-traitance.

2.5.4.4 Collecte des PPSPS
Suivant les dispositions de I'article R. 238-28 du Code du travail, le coordonnateur :

e Communiquera a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier, dés
signature du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

o Guidera les entreprises, leurs co-traitants et sous-traitants dans I'élaboration de leur plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en contrdlera le contenu, et
veillera a ce qu’il soit conforme aux articles R. 238-31 et R. 238-32 du Code du travail ;

e Harmonisera les PPSPS des différentes entreprises ;

e Diffusera les PPSPS aux organismes intéressés ;

e Assistera le maitre d’'ouvrage dans la gestion des PPSPS ;

e Transmettra a chaque entrepreneur les PPSPS des entreprises chargées du gros ceuvre,
et de ceux ayant & executer des travaux présentant des risques particuliers tels
qu’énumeérés a l'article L. 235-6 du Code du travail ;

e Transmettra a chaque entreprise en faisant la demande I'ensemble des PPSPS établis
par les autres entrepreneurs.

2.5.45 Inspection commune de chantier

Le prestataire procédera a une inspection commune du chantier, avec chaque entreprise, y
compris les entreprises sous-traitantes, préalablement a leur intervention. Cette visite aura pour
but de préciser les consignes de sécurité a observer par ces entreprises.

Le coordonnateur informera le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre des date et heure de chaque
inspection commune, afin de leur permettre d’'y assister, s’ils le jugent opportun.

Pour chaque entreprise, linspection commune aura lieu avant la remise du PPSPS de
I'entreprise. Elle fera I'objet d’'un proces-verbal écrit, signé par le coordonnateur SPS et le
représentant de I'entreprise. Le coordonnateur consignera cette inspection dans le registre-
journal.

Le coordonnateur adressera alors le procés-verbal au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

2.5.4.6 Adaptation du PGC

Cet élément de mission ne concerne que les opérations de catégorie 1, 2 et 3 comportant des
risques particuliers énumérés dans la liste fixée par l'arrété du 25 février 2003, au sens du Code
du travail (article R. 238-8).

Tout au long de la mission, le prestataire complétera et adaptera le Plan Général de Coordination
(PGC) au vu de I'évolution du chantier, et en fera mention dans le registre-journal du chantier.

Il'y intégrera notamment les PPSPS des entreprises de construction.

Le coordonnateur communiquera les modifications du PGC au maitre d’ouvrage, au maitre
d’ceuvre et aux titulaires des marchés de travaux.

Le PGCSPS sera présenté par le coordonnateur, sur demande :

Page 25 sur 27



CCP - Marché de prestations intellectuelles a bons de commande pour des missions de Coordination Sécurité &
Protection de la Santé des Hopitaux Universitaires Henri-Mondor - HMN25T09SERV

e au médecin du travail ;

e aux membres des CHSCT des entreprises appelées a intervenir sur le chantier, ou a
défaut, aux délégués du personnel ;

e alinspection du travail ;

e aux représentants de 'OPPBTP ;

e aux représentants de la C.R.AM ;

2.5.4.7 Constitution du CISSCT

Cet élément de mission ne concerne que les chantiers de catégorie 1 au sens du Code du travail
(article R. 238-8).

Le coordonnateur SPS proposera au maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT dans les neuf
(9) jours qui suivent le début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur organisera et présidera le college conformément au décret n° 95-543 du 4 mai
1995. Il veillera notamment a l'efficacité de ce collége ; pour ce faire, s’il le juge utile, le
coordonnateur pourra l'organiser sous forme de commissions plus restreintes et correspondant
a un découpage plus adapté des travaux.

Les frais de fonctionnement du CISSCT seront a la charge du prestataire.

2.5.4.8 Inspections de chantier

Le coordonnateur procédera a des inspections régulieres de chaque chantier (au moins 1 par
semaine) afin de veiller a I'application, par les entreprises, des dispositions prévues dans leur
marché et dans leur PPSPS.

Il s’assurera également du suivi des régles définies dans le PGC, et de la mise en ceuvre des
dispositions retenues par le CISSCT.

Le coordonnateur consignera chacune de ses visites dans le registre-journal.

2.5.4.9 Auvis sur les dossiers d’études d’exécution

Le coordonnateur SPS formulera toutes les observations qu’il jugera nécessaire de faire sur les
documents d’exécution.

Ces observations seront transmises par écrit au maitre d’ouvrage.

2.5.4.10 Accidents de chantier
Le prestataire établira les statistiques d’accidents de travail intervenus sur le chantier.

Il analysera les rapports d’accidents établis par les entreprises afin de proposer toute mesure de
protection utile a la prévention de ces accidents.

2.5.4.11 Mise ajour du DIUO

Le prestataire mettra a jour le dossier d’'intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO) tout au long
de 'avancement du chantier.

Au plus tard a la réception de l'ouvrage, le coordonnateur remettra au maitre d’ouvrage, en 1
exemplaire papier (+ 1 reproductible s’il s’agit d’'un document relié) et en version informatique
reproductible (fichier d’origine + fichier au format PDF) le DIUO patrtiel. Il comprendra notamment :

e Tous les documents de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage (plans,
notes techniques) ;

e Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour I'intervention
ultérieure sur 'ouvrage (caractéristiques, localisations, durabilité...) ;

e Le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a I'article R. 235-5 du Code
du travail ;
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e Une notice générale d’intervention ultérieure sur 'ouvrage — élaborée par le prestataire
— recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d’intervention ultérieure
sur 'ouvrage.
Enfin, au moins un (1) mois avant la fin de la période de garantie de parfait achévement de
'ouvrage, le coordonnateur SPS remettra au maitre d’'ouvrage en 1 exemplaire papier (+ 1
reproductible s’il s’agit d’'un document relié¢) et en version informatique reproductible (fichier
d’origine + fichier au format PDF) le DIUO définitif. Cette transmission fera I'objet d’'un bordereau
d’envoi.

2.5.5 Mesures d’'urgence

En vertu des articles L. 231-8 et L. 231-9 du Code du travail, le coordonnateur sera autorisé a
prendre toute disposition d’'urgence qui s'imposera, voire a arréter et évacuer le chantier si
nécessaire.

Toute décision d’urgence qu'il sera amené a prendre fera I'objet d’un rapport justificatif faisant
état des circonstances et des raisons I'ayant mené a prendre une telle décision.

Ce rapport sera adressé au maitre d’ouvrage au plus tard le jour suivant sa décision.

2.6 Mission de conseil sur la législation du travail

Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou un entretien d’'une demi-journée
(4h), dont I'ordre du jour aborde le théme de la législation du travail, qui n’entre pas dans le cadre
d’'une opération sur laquelle le prestataire a déja une mission de coordination SPS.

Il pourra par exemple s’agir d’'une réunion en présence des partenaires publics (mairie, inspection
du travail, pompiers, police nationale...) faisant état d’'une réflexion globale sur la sécurité et la
protection de la santé dans le cadre de travaux réalisés par 'AP-HP.

Le prestataire rédigera un compte-rendu a l'issue de la mission.

2.7 Mission de conseil ponctuel

N

Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou une visite ou un entretien
supplémentaire, facturée a I'heure incluant la rédaction d’'un compte-rendu.

*kkkkkkkkkk

Le présent C.C.P. déroge :
- dans son article 1.2 a l'article 4.1 du C.C.A.G. P.I.
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