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Préambule

e Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans la suite du présent document sous le nom de « le
titulaire », sont précisées & [’article premier de [’Acte d’Engagement (AE). En cas de groupement, il
désigne tous les membres du groupement représentés par le mandataire.

e Dans la suite du présent document le « Maitre d’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel
les travaux sont exécutés.

e Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par /’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux sur les installations de chauffage du batiment 3 de la
préfecture de Pau

Les lieux d’exécution des prestations sont les suivant : Préfecture de Pau, 2 rue Marechal Joffre a Pau

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots et prestations supplémentaires éventuelles
Le marché comprend une tranche ferme et 4 tranches optionnelles :

Num Tranches Désignation

Tranche ferme Equipements radiateurs Radiateur et désembouage
Tranche optionnelle 1 |Equilibrage hydraulique

Tranche optionnelle 2 |Gestion circuit radiateurs Bat 3 — variateurs sur pompes
Tranche optionnelle 3 |Filtre magnétique

Tranche optionnelle 4 [Vannes équilibrage Pied de colonne

(S20 B [OON N\ON B

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément aux articles
L.2193-1 a L.2193-3 du code de la commande publique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement en
cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modele pré rempli fourni par le

RPA durant la période de préparation, a raison d’un par demande.



Les pieces a fournir a I’appui de la demande seront conformes aux dispositions de 1’article
R.2193-3 du CCP et récapitulées dans le formulaire.

1-3.2. Maitrise d’ceuvre
Sans Objet

Les plans d’exécution des ouvrages seront réalisés par les entreprises en fonction du matériel proposé. Ces
plans seront visés par le pdle immobilier du SGCD.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du RPA est réalisée
par le pdle immobilier du SGCD sous forme d’ordres de service.

1-3.3. Contréle technique

- Sans objet

1-3.4, Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Sans objet : travaux de maintenance

1-3.5. Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
Sans objet.

1-3.6. Autres intervenants
Sans objet.

1-3.7. Notifications par échanges dématérialisés via la Plate-forme PLACE

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse électronique du titulaire (ou du mandataire du
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de
domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps reels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procedera a la
notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront génerés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.
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En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifies a l'issue de ce délai.

En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage, ceux-ci veillera a
utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en
retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage .

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractere
ersonnel

1-4.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG Travaux, le titulaire et ses sous-traitants éventuels
s'engagent a la plus grande discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont
communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque
sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4.4 du
présent CCAP

1-4.2. RGPD (Reglement géenéral sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon genérale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
a l'article 4.4 du présent CCAP.






1-5. Controle des colits de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales
1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations resultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’accés a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1I’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis & l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que letype et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et D.8222- 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au RPA Ia liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.



La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuee tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous- traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a ’article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi redigée :

"J’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’article 3-4 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupreés de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner surle
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

= les salariés détachés par ses soins,

= les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

= ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se

conformer & ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre

en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marche aux
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torts du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.
¢/ Obligation d’affichage

D¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salaries
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4- 4.6.

1-6.3. Responsabilités et assurances

1-6.3.1. Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code Civil.

1-6.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en
cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cotlit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare bénéficier d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

Le titulaire justifiera de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au modele standard

défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA). Le titulaire devra étre en
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mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation.
Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum la couverture de la
réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code Civil.

1-6.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marche,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-traitants,
qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantiersont en cours de
validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

I1 notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marche par le RPA aux torts du titulaire et a ses frais.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier a I’attributaire d’un
ou plusieurs marchés, en application de I’article R.2122-7 du code de la commande publique, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui seront confiées au
titre du marché en cours dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans
a compter de la notification du marché concerné.

1-6.5. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du présent lot comportent des éléments a caractere social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable.

1-6.6. Clauses environnementales

Sans objet.

1-6.7. Autres dispositions genérales

En complément de I’article 17.3 du CCAG-Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou
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en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que
les sommes réclamées n’ont fait I’objet, et ne pouvaient faire 1’objet, d’aucun réglement au titulaire
par son ou ses assureurs.
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ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
2-1. Ordre de priorité

A — Pieces particuliéres :

>

vV V V V VY

YV VvV

>

I’ Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe n°1 ainsi que ses éventuelles annexes
constituées des déclarations de sous-traitance antérieures a la notification du marché dans
leurs versions résultant des derniéres modifications éventuelles ;

les avenants éventuels ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Les Documents Graphiques ;

les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance, postérieurs
a la notification du marché ;

la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) remis par I’entreprise ;
le DTA amiante (Pas de percements)
Le mémoire technique

B — Pieces générales :

Les documents applicables sont :

>

>

>

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

les normes et textes mentionnés au CCTP ; en vigueur au premier jour du mois

d’établissement des prix du présent marché tel qu’il est défini a 1’article 3-3.2 du présent
CCAP.

le guide, édité par ’OPPBTP, sur les préconisations de securité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID 19 en vigueur

2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de I’article R.2191-46 du CCP et par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux,
le RPA remet, suite a la demande exprimée par le titulaire, I’exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Le certificat de cessibilité sera conforme au modéle prévu dans ’arrété du 22 mars 2019 (annexe

14).
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS
LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Num Tranches Désignation

Tranche ferme Equipements radiateurs Radiateur et désembouage

Tranche optionnelle 1 |Equilibrage hydraulique

Tranche optionnelle 2 |Gestion circuit radiateurs Bat 3 — variateurs sur pompes

Tranche optionnelle 3 |Filtre magnétique

gfbhfwiN]E

Tranche optionnelle 4 [Vannes équilibrage Pied de colonne

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de 1’ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché, notamment :

- des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé ;

- des aménagements des plages de travail (travaux bruyants) suivant le planning particulier
des audiences ;

- des depenses liées aux mesures engendrées par 1’¢limination des déchets conformément a
la 1égislation en vigueur ;

- des incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ;

- des dépenses de stationnement des véhicules de I’entreprise hors de 1’établissement ;

— des dépenses liées a I’occupation du domaine public ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I’entreprise pour 1’installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I’ouvrage fournira a titre gratuit ’eau et
I’électricité.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés par application d’un prix
global et forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
un OS signé par le RPA dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors

de la période de préparation ;
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- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du
CCAG-Travaux ;

- Le décompte général est établi avec les derniers index de reférence connus. Si le marché est
révisable, sous 10 jours & compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini au paragraphe B ci-dessous ;

- Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure le RPAd'y
procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif ;

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines sommes
qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, enapplication des
dispositions des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique, le maitre de
I’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire ; les sommes
ainsi retenues ne portent pas intérét ;

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre de I’ouvrage paie le sous-traitant et
les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
A — transmission :

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

+ ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

+ décret n® 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique ;

+ arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission des factures sous forme démateérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
: https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter outre les autres mentions prevues a
I’article 1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, les informations suivantes:
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Eléments a reporter ou a renseigner, obligatoirement, pour chague demande de paiement :

Transmission par
le portail
https://chorus-
Eléments pro.gouv.fr
Elément a
renseigner dans le
logiciel
N° SIRET - Secrétariat Général Commun Départemental (Maitrise v
d’ouvrage) 13002780800018
N° SIRET du MOE 339 283 673 00020 v
Reférence du service exécutant du MOA : sans objet v
Numéro d’engagement juridique -EJ- (numéro a 10 chiffres figurant v
sur I’acte d’engagement et sur la notification du marché)

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché (état
d’acompte, solde...) et émanant selon les cas :
e du titulaire : cadre de facturation Al
e des cotraitants (transmission a I’attention du mandataire pour ‘validation’): cadre de
facturation A12
e des sous-traitants (transmission a 1’attention du titulaire par ‘validation’) : cadre de
facturation A9

Nota: Une note détaillée sur [l'utilisation de Chorus Pro est disponible :
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique :

1) Demande de paiement en 1’absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modéle
fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’une situation de I’avancement des
travaux conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire.

Elle est envoyée, par I’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants
dans I’onglet ‘Facture travaux’ :

e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A4’ ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur 1’acte
d’engagement et sur la notification du marche) ;

e SIRET du destinataire final —Secrétariat Général Commun Départemental (Maitrise
d’ouvrage) 13002780800018

e Reéférence du Service Exécutant du MOA : sans objet
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2) Demande de paiement avec sous-traitance

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’une facture libellée au nom du
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandeé. Celle-ci est envoyée
par I’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants dans 1’onglet
‘Facture travaux’ :

e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A10’ ;
e SIRET du titulaire ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numero a 10 chiffres figurant sur 1’acte
d’engagement et sur la notification du marché et de I’acte de sous-traitance) ;

e SIRET du ‘destinataire final” — maitrise d’ouvrage : 13002780800018

e Référence du Service Exécutant du maitre d’ouvrage : sans objet

2- Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande
dans Chorus PRO.

3- Apreés cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans 1’onglet ‘facture travaux” :

e Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution
et les éléments a renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou des
factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de paiement direct
(avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

¢ Une demande de paiement pour le compte de chague sous-traitant demandant un paiement,
dont les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la facture du
sous-traitant validée et I’attestation de paiement direct.

*b- |e titulaire est un groupement :

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du
groupement conformément aux dispositions de I’article a-2-1, par I’intermédiaire de Chorus
PRO sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé
‘Al3.

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou
refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Apres validation, le mandataire établit :

e Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments a renseigner sont
précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-
traitance : de la facture du sous-traitant validée et de 1’attestation de paiement direct et/ou
dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont
les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera
accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de
I’attestation de paiement direct et dans le cas d’une sous-traitance : de la facture validée du
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co-traitant.

B — Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du Code de la Commande Publique, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile aucours duquel les
intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemniteé forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

» Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dép6t de la facture sur
Chorus Pro.

» Le point de départ du délai global de paiement de 1’avance est la date de notification du
marché au titulaire.

= Le point de départ du délai global de paiement du solde des marcheés travaux est la datede
réception par le maitre d’ouvrage de 1’acceptation sans réserve du décompte général et
définitif ou a défaut 30 jours apres la notification au titulaire du décompte général par lemaitre
d’ouvrage.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 9.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Dépenses de chantier
Pour I’application de I’article 10.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d’équipement de chantier

A.1, Prestations exterieures aux batiments
Les éventuelles dépenses nécessaires a I’exécution de travaux ou prestations tels que clotures,
aires de stockage, panneaux de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent

CCAP, déplacements et repli des installations, sont a la charge du présent lot.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a 1’exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisees en 1’état et doivent &tre aménagées ou complétées,

chaque corps d’état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.
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Dans le cas particulier ou, d’une part les branchements existent et d’autre part les compteurs d’eau
et d’électricité font défaut, 1’installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d’aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont a la charge du titulaire du présent lot.

Le maitre d’ouvrage fournira I’eau et I’électricité nécessaire au besoin du chantier (non compris les
installations provisoires de distribution jusqu’aux zones d’intervention).

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
Voir Plan Général de Coordination PGCSPS.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition de
I’entreprise sont a la charge du présent lot.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus est
effectué et pris en charge par ’entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

Chaque titulaire d’un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier, de leur stockage temporaire
et de leur évacuation journaliére jusqu’aux lieux d’élimination ou de recyclage conformément a la
Iégislation en vigueur. Il doit veiller au nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de
travail.

C. Compte prorata - interentreprises

Sans objet.

3-3. Variation dans les prix

La variation dans les prix est définie conformément aux articles R.2112-9 a R.2112-14 du code
de la commande publique.

Le présent marché est conclu a prix ferme.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-3.1. Forme des prix

Les prix sont fermes et actualisables si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans I’offre (*) et la date de notification du marché.

*)

- pour une offre initiale, la date retenue sera la date limite de dépot des offres mentionnée sur la
plateforme des achats de 1’Etat et reportée dans le reglement de la consultation.

- pour une offre financierement modifiée au cours d’une négociation, si le soumissionnaire n’a
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pas daté son offre négociée, la date retenue sera la date de remise de 1’offre négociée sur la
plateforme des achats de 1’Etat (horodatage).

Cette éventuelle actualisation se fait par I’application d’une formule représentative de I'évolution
du codt des travaux et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2, 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de I’AE. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a
fixé son prix dans I’offre. Ce mois est appelé *"mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des travaux
faisant I'objet de I'ensemble du lot sont :

Numeéro du lot Désignation Index / Poids en %
Travaux thermique Ensemble des travaux 93% BT 40
thermiques
Génie électrique Ensemble des travaux 7% BT 47
électricité

Cet index est publié sur le site internet de I'INSEE
(https://www.insee fr/fr/statisti ries/1031738472INDICATEUR=2327743) et reproduit au
Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Par dérogation aux articles 19.2 &4 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas
aux pénalités et aux primes. En conséquence et par dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG-
Travaux, I’alinéa d) de I’article 12.2.1 du CCAG-Travaux se positionne apres 1’alinéa €) du
méme article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de déditou
d'attente.

Pour les indemnités de dedit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier indexdéfini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule :

Cn= laallo
avec lo = valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix (Mo)

lqs= Valeur de I'index de référence | prise au mois de la date d'effet de la notification du
marché moins 3 mois.
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Le nombre obtenu en application de la formule ci-dessus (sans arrondi des calculsintermédiaires)
est arrondi au millieme supérieur.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier reglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I’ouvrage du fait de
I’inexécution des obligations contractuelles par le titulaire. Elles sont donc situées hors du champ
d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA:

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
imp6ts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de Particle 289A du Code Général des
Imp6ts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a 1’égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de I’ouvrage. Le maitre de 1’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant & paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.
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3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorise.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle
qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront executés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

- Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles
R.2194-1 a 9 du code de la commande publigue.

- En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent
pas le montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront étre réglés. lls
devront faire I’objet d’un devis de 1’entreprise, étre analysés et éventuellement négociés par le
maitre d’ceuvre puis étre récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM
sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite
notifiée au titulaire.

Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du RPA, ne seront pas payeés.

ARTICLE 4. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE — PENALITES. PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard ne sont pas
plafonnées.

4-1. Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marche est défini a I’article 3 de l'acte d’engagement et comprend :
- La période de préparation
= Le delai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution s'insére dans ce délai d'ensemble,conformément au calendrier détaillé
d'exécution visé au 4-1.2 ci-aprés.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre a compter
de la date de notification du marché au titulaire.

Le delai de la période de préparation est fixé a 1 mois et n’est pas inclus dans le délai global
d’exécution des travaux.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est fourni par le titulaire

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux
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A. Le calendrier détaillé d'exécution des travaux est élaboré par I’entreprise en collaboration avec
le pble immobilier du SGCD et le maitre d’ouvrage pendant la période de préparation.

B. Le délai d'exécution commence a courir a la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour I’ensemble du marchés le délai global est de 12 mois. Cependant, les travaux ne devront
pas entrainer de coupure générale de plus de 2 jours en période de chauffe.

D. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D et approuvé
par le RPA, est notifié par un ordre de service au titulaire.

4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Conformément a I’article 19.1.1. du CCAG, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou
chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément & I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a
été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné :

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit la pénalité forfaitaire et/ou
journaliére de 100,00 € par jour calendaire de retard.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres penalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG-Travaux s'appliquent a toutes les pénalités
mentionnées ci-apres, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de
I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu du complément ci-apreés.
Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et

la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans
le délai d’exécution des travaux.
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A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I’article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité journaliere de 300,00 €.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a I’article 9-5, le titulaire
subit une pénalité journaliere fixée a 100,00 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixée a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire subit une pénalité journaliére fixée a 150,00 €.

4-4 4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence non justifiée a la réunion de chantier, le titulaire subit une pénalité fixée a
100,00 €.

4-4.5, Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 150,00 € par heure d’insertion
non réalisee.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a ’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
150,00 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Autres pénalités diverses

Le titulaire subit, sur simple constat du maitre d’ccuvre, des penalités d’un montant de :
e 150,00 € pour les faits suivants :

v retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (plans
d’atelier et de chantier, notes de calcul, notes techniques, études de détail, fiche d’auto- controle,
etc.) telles qu’elles sont fixées aux comptes-rendus de chantier ou encore au calendrier détaillé
d’exécution des travaux, par document non remis et par jour calendaire ;

v retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par elément

v non respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail, par jour
calendaire ;

v non remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous

¢léments techniques demandés par le maitre d’ceuvre, par document, élément ou objet non
remis, par jour calendaire ;

v non retour d’un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de service et
par jour calendaire ;

v non respect des consignes de sOreté telle que précisé dans les consignes du maitred’ouvrage
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transmises pendant la période de préparation, par ouvrier concerné et par jour calendaire
d’infraction.

e 200,00 € pour la non fourniture d’acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant,
par acte spécial et par jour calendaire, compté a partir de la notification par ordre de service
de la mise en demeure du titulaire par le maitre d’ceuvre.

e 100,00 € par jour de retard d’exécution des travaux, objets des réserves, a 1’issue du délai
fixé par le RPA.

e 150,00 € pour les faits suivants :
- non-respect du PGC

- retard dans la remise et/ou la diffusion du PPSPS

e Pénalité forfaitaire de 1000,00 € en cas de non-respect des obligations de confidentialité
fixées a I’article 1-4.1 du présent CCAP

e Pénalité forfaitaire de 1000,00 € en cas de non-respect du devoir d’alerte défini a
’article 1-4.2 du présent CCAP

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2°™ alinéa de I’article R.2191-33 du CCP, du
montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marché, sera
prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des versements
autre que I’éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de I’article R.2191-33 du CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie conformément aux
dispositions des articles R.2191-36 et R.2191-39 du CCP. En cas d’avenant en plus-value, elle
devra étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premi¢re demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevee.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avance

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes, une avance est
accordée au titulaire sauf refus indiqué dans l'acte d'engagement. Elle est due sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnantlieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
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mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

+ 20% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME
(petite et moyenne entreprise) de moins de 250 salariés

+ 5% si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une entreprise
de 250 salaries et plus.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 B ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché ou de I’acte qui affermit la
tranche optionnelle correspondante.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants, sauf
refus de leur part. Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées a l'article R.2191-
3aR.2191-10 du CCP, sont appréciées par référence au montant des prestations confiéesau sous-
traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans I'acte spécial. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le remboursement de
cette avance s’ impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance
accordée au titulaire.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 & R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de 1’avance
est abaissé a 50 %.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pie¢ces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européeennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de 1’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire
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pourra proposer au RPA des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres
états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a I’EN 45011). Le titulaire devra alors apporter au maitre
d’ceuvre les éléments de preuve qui sont nécessaires a I’appréciation de 1’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caracteristiques, gualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piguetage géneral
Aucune stipulation particuliere

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres
Aucune stipulation particuliere

ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caracteristiques sont définies a I’article 3-1 de
I'acte d’engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procedé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

par les soins du maitre de ’ouvrage :

- la présentation d’imprimés type a utiliser :
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- pour I’établissement des “décomptes mensuels’’ et “états d’acompte” ;
- pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;
- pour I’accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-traitant,

par les soins du maitre d’ceuvre :

- la notification au titulaire de 1’ordre de service mentionné a ’article 3-2 de I’AE ;

- ¢laboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec 1’
(ou les) entreprise(s).

- établissement en concertation avec 1’entreprise, du calendrier détaillé d’exécution des
travaux. Il est soumis pour approbation au maitre d’ouvrage puis notifié¢ par ordre de service
par le maitre d’ceuvre ;

- validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maitre d’ouvrage.

- suivi de I’avancement de la réalisation des études d’exécution conformément au calendrier
et circuit valides.

par les soins du titulaire :

- I’établissement du programme d’exécution de ces travaux dans le délai de 7 jours suivant
I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation et transmission
au maitre d’ceuvre et CSPS. Il est accompagné du planning détaillé des travaux mentionnant
le chemin critique des taches a exécuter ;

- ’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours a compter du début de la période de préparation.
Cette obligation s’applique a chaque intervenant (titulaires et sous-traitants éventuels) ;

- établissement du plan des installations de chantier compris raccordement et transmission au
maitre d’ceuvre et CSPS.

- la fourniture de I’organigramme du chantier avec position et numéro de contact du
responsable de I’entreprise sur le chantier ;

- la fourniture de la liste des intervenants qui sera soumise au service de sécurité du palais de
justice pour information et validation ;

Par dérogation a I'article 28.2.2 3*™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'eeuvre.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages établies par le par le titulaire, transmise pour visa du maitre
d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
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» Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad compatible version 2021

» Les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office - sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice ou alors en format pdf

» lls ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au
caractére suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution établies
par le titulaire et nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique et ce dans les délais prévus
par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installations de chantier

Les installations de chantier seront, a la charge et réalisé par le titulaire du marché.

Le projet des installations de chantier, a réaliser par le titulaire, indique, notamment, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptees aux effectifs. L’emplacement prévu au DCE est indicatif, I’emplacementdéfinitif de ces
installations sera a finaliser en concertation avec le ministére de la Justice durant la période de
préparation de chantier.

8-4.2. Lieux de dépdt des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. Aucun dép6t de gravats ne sera
admis dans I’enceinte de 1’établissement.

8-4.3. Autorisations administratives

Par dérogation a I’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, a sa charge, faire son affaire
de la délivrance de toutes les autorisations administratives, a I’exception de celles relevant du Code
de la Construction et de I’Habitation.

29



8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire devra respecter ses obligations qui lui incombent en application des dispositions du
Code du Travail

Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au maitre d’ouvrage :
- le Plan de prévention

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

- dans les 7 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats;
- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis, observations

ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
maitre d’ouvrage.

Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses necessaires au
respect des prescriptions du code du travail

8-4.5. Amiante

Les dossiers DTA seront fournis. Cependant aucun percement ne seront préconisés.
8-4.6. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables.

8-4.7. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.8. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
8-4.9. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre
L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.10. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a D’article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
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inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.
8-4-11. Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire s’engage a effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage
sera systématique et journalier. A défaut de mise en ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du
titulaire. Les frais résultant seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus des
pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.6. ci-dessus.

8-5. Reqistre de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de
travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTP sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

o Laréception a lieu a I’achévement complet des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achévement ;

o Le titulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I’article 41
du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante
des essais, mesures et verifications prévus par le CCTP.
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9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
9-5. Documents fournis apres exécution (DOE)
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
> Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés
> Les specifications de pose ;
» Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de verifications prévus au CCTP ;
> Les notices de fonctionnement et notices techniques ;
> Les prescriptions de maintenance ;
> Les conditions de garantie des fabricants attribuées a ces équipements ;
> Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le DOE est établi par le titulaire en deux exemplaires
papier reproductibles et deux exemplaires sur clé USB sous forme de fichiers informatiques.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront accepteés :
— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2020

— les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office, odp, odt, pour LibreOffice, ou
PDF

— ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus
au plus tard le jour des opeérations préalables a la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait
application des pénalités mentionnées a I’article 4-4.2 ci-dessus.

9-6. Delai de garantie

Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensemble de prestations qui font 1’objet d’une réception partielle court jusqu’a I’expiration du délai
de garantie généré par la derniére réception permettant 1’établissement du décompte final du
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marché.

9-7. Garanties particuliéres
Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 45 a 47 du CCAG-Travaux, avec les précisions
suivantes.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immediate par le RPA des documents énumereés a I’article 3.4.2 du CCAG-Travaux
complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I’article
50.3.1.h du CCAG-Travaux.
Par dérogation a I’article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

- I’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143- 10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du
titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant ;

- dans I’hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8§222-5 ou
D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, aprés miseen
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité
et, le cas échéant, faire exécuter les travaux a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peutrésilier
le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de resiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose
d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
de I’ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét géneral, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de I’article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5 %.
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Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I’article 1-3.7 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1’article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11 CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG-Travaux:

CCAP 1-6.3.4 déroge a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux

CCAP 2-2 déroge a I’article 4.2 du CCAG-Travaux

CCAP3-2.3 déroge a I’article 14.4.3 du CCAG-Travaux

CCAP 3-2.5 déroge a I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux

CCAP 3-2.7 déroge a I’article 9.4 du CCAG-Travaux

CCAP3-3.3 déroge aux articles  19.2a19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux

CCAP3-5 déroge a I’article 14.4.3 du CCAG-Travaux

CCAP4 déroge a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux

CCAP4-1 déroge a I’article 18.1.1 du CCAG Travaux

CCAP4-3.1 déroge a I’article 19.2.3 du CCAG-Travaux

CCAP4-4.1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux

CCAP8-1 déroge a I’article 28.2.2 du CCAG-Travaux

CCAP8-2 déroge a I’article 29-1.4 du CCAG-Travaux

CCAP8-4.3 déroge a I’article 31.3 du CCAG-Travaux

CCAP8-4.9 déroge a I’article 34.1 du CCAG-Travaux

CCAP9-2.1 déroge aux articles  41.1. a 41.3 du CCAG-Travaux
et41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux

CCAP9-5 déroge a I’article 40 du CCAG Travaux

CCAP9-6 déroge a I’article 42.3 du CCAG-Travaux

CCAP 10 déroge a I’article 50.3.1 du CCAG-Travaux

b) Normes francaises homologuees

Sans objet.
¢) Autres normes
Sans objet.

34



