CHAPITRE A - GENERALITES

ARTICLE 1 - PRINCIPE DE LA CONVENTION

La convention a pour objet d'établir les régles de fonctionnement et de gestion du compte prorata.

ARTICLE 2 - DOCUMENT DE BASE

Sont applicables a la présente convention :

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,

La norme NF P 03.001 Septembre 1991 et C.C.A.G,

Le Cahier des Prescriptions Spéciales relatif a 'opération,
Le P.G.C.

ARTICLE 3 - PARTICIPATION AU COMPTE

Toutes les entreprises participant a la réalisation des travaux adhérent a la présente convention.

CHAPITRE B - GESTION DU COMITE

ARTICLE 1 - PRINCIPE DE GESTION

La gestion du compte prorata sera assurée par la Elle sera assistée dans sa tiache
par un Comité de Gestion.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU COMITE DE GESTION

Le Comité de Gestion est constitué par les représentants nommément désignés des entreprises
participantes :

ARTICLE 3 - ROLE DU COMITE

Le Comité de Gestion a pour mission :

o De contrdler la gestion du compte,
De donner son avis a toute question concernant le compte prorata et son réglement,

e De statuer sur l'imputation et la prise en charge par le compte prorata de telle ou telle dépense
déterminée,
De statuer sur le solde et le réglement du compte,
De fournir & l'entrepreneur une attestation justifiant qu'il est en reégle a l'égard de ses
obligations au titre du compte prorata (Copie Maitre d'ceuvre, Maitre d'Ouvrage).



ARTICLE 4 - REUNION DU COMITE DE GESTION
Le Comité de Gestion se réunira tous les mois et éventuellement sur convocation du gestionnaire.

Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents (en cas de partage l'avis du
gestionnaire sera prépondérant).

En cas d'appel d'une des parties, la clause "litiges, contestations, arbitrages" s'appliquera.

ARTICLE 5 - DEPENSES PORTEES AU COMPTE PRORATA

o Les dépenses prévues par le C.C.A.P. et le P.G.C. a l'exception des vols et dégradations sur
approvisionnement et matériel pouvant se produire sur chantier,

e L'entretien (nettoyages, consommables...) des installations communes : réfectoire, WC, salle

de réunion,

Les dépenses de consommations (eau, électricité, téléphone, télésurveillance),

Les dépenses acceptées par le Comité de Gestion,

Les dépenses demandées par le Maitre d’ouvrage ou d’ceuvre (nettoyage chantier, bennes...)

Les frais de gestion correspondant aux dépenses engagées par le gestionnaire sont fixés

forfaitairement a 10 %.

ARTICLE 6 - EXCLUSION DU COMPTE PRORATA

e Les vols et dégradations pouvant se produire en cours de chantier sur des approvisionnements
ou du matériel installé seront supportés par l'entreprise victime (chaque entreprise étant
responsable de son lot, a charge pour elle de se retourner contre l'auteur du vol ou des
dégradations si celui-ci est identifié).

Les sécurités collectives en cas de vol ou dégradations si 1'auteur n'est pas découvert,

Les dépenses dont le gestionnaire ou 1'ensemble du Comité n'a pas donné son accord,

Le préchauffage,

Les bennes de chantier (chaque entreprise est tenue de nettoyer son chantier).

Le nettoyage de réception de chantier

ARTICLE 7 - REPARTITION DES DEPENSES DU COMPTE PRORATA

Les dépenses acceptées du compte prorata sont réparties au prorata des marchés y compris avenant de
chaque entreprise.

ARTICLE 8 - APPEL DE FONDS

A définir par le gestionnaire

ARTICLE 9 - CLOTURE DU COMPTE PRORATA

Celle-ci interviendra a la réception des ouvrages.

Le décompte sera effectué et approuvé par les membres du Comité de Gestion.

Copie sera faite aux Maitre d'ceuvre et Maitre d'Ouvrage. Ce dernier ajustera le montant du D.G.D. de
chacune des entreprises en fonction de la somme restant due au titre du compte prorata.



ARTICLE 10 - TRAVAUX DECIDES PAR LE COMITE DE GESTION

Un travail n'ayant pas fait 'objet d'un ordre d'exécution signé par le gestionnaire ne pourra pas étre
facturé au compte prorata.

En regle générale, les travaux seront commandés sur la base d'un devis accepté par le Comité de
Gestion ou en cas d'urgence par le gestionnaire.

Dans le cas ou il serait commandé des travaux en régie, 1'entreprise exécutante sera tenue de présenter
au gestionnaire, pour visa, les attachements correspondants au jour le jour, tout en demandant
l'accord au gestionnaire avant intervention.

ARTICLE 11 - DEBOURSES
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

e Les frais de main d'oeuvre, d'exécution, de salaires, charges sociales et divers, frais
d'entreprise, fixés forfaitairement au taux horaire de A définir  pour toute la durée du
programme.

e Les frais de gestion du mandataire sont de 10% sur la totalité de dépenses.

ARTICLE 12 - NETTOYAGE

Le nettoyage est a la charge de chaque entreprise, et effectué a la fin de chaque cycle de travail.

Cependant, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire effectuer celui-ci si 1'obligation ci-dessus
n'est pas respectée, et ce, a la charge des entreprises contrevenantes.

Si l'état du chantier nécessitait un nettoyage général, celui-ci serait effectué¢ sous contrdle du
gestionnaire du Comité de Gestion et du Maitre d'Oeuvre uniquement.

ARTICLE 13 - LITIGES, CONTESTATIONS, ARBITRAGE

Les litiges et contestations qui n'auraient pu étre réglés, seront soumis au Maitre d'ceuvre.
La décision de ce dernier est sans appel.



