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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

SID Nord-Ouest : Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
PMO : Pole de Maitrise d’Euvre

PCO : Pdle de Conduite d’Opération

USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent ’exécution des travaux de
réparation et de renforcement de la structure de la fosse explosifs TEOL.

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : Camp de FONTEVRAUD (49).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Sans objet.

1.2.2 Tranches

Sans objet.

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Par dérogation a I’article 3.6.1.2 du CCAG/travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie I’acceptation du sous-traitant
au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

Toute demande de sous-traitance est a envoyer par mail :

- au référent selon la liste des interlocuteurs transmise par I’USID d’ANGERS au titulaire en début de marché ;
ET

- a ’adresse générique du SID Nord-Ouest : esid-rennes-marches-sai.resp.fct@intradef.gouv.fr .

1.3.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modeéle joint au reglement de consultation). Ce formulaire sera ddment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),



mailto:esid-rennes-marches-sai.resp.fct@intradef.gouv.fr
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- La transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur
d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par I’intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a 1’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

- un RIB ou RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct,
- une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct,

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.3.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra fournir au
maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele joint au réglement de consultation). Ce formulaire sera diment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

- La transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur
d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par I’intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

- une caution bancaire,

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant 1’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux
stipulations de I’article 5.3 du CCAG/travaux et de I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers qui lui
seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1.4.2 Contrble nominatif

L’ensemble du personnel qui réalise les prestations sur site fait 1’objet d’un contréle primaire (CPR) des personnes physiques.
A cette fin, le formulaire de contréle primaire « SOPHIA » disponible sous : https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-
habilitation/habilitation-des-personnes-morales-et-physiques/controle-primaire est a compléter, pour chaque personne.

Le dossier relatif au CPR et transmis au chargé d’affaire ou au maitre d’ceuvre comprend :
- le formulaire de Controle PRimaire (CPR) «SOPHIA» disponible sur le site de la DGA

(https://armement.defense.gouv.fr)en 2 exemplaires :
o en pdf natif (régle de nommage : CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format JMMAAAA)


https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-habilitation/habilitation-des-personnes-morales-et-physiques/controle-primaire
https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-habilitation/habilitation-des-personnes-morales-et-physiques/controle-primaire
https://armement.defense.gouv.fr/
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o en pdf scanné, aprés signature (régle de nommage : SCAN_NOM_Prénom_date de naissance au format
JIMMAAAA)
- une pi¢ce d’identité valide (régle de nommage : PI_NOM_Prénom_date de naissance au format JJMMAAAA).
- La photocopie des cartes grises des véhicules.

Le résultat de I’enquéte est communiqué a 1’officier de sécurité.

Dans I’hypothése ou ’officier de sécurité refuse 1’accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer, sans délai,
un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une indemnisation.

A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrdles primaires est d’environ 2 mois. Le
titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la liste nominative du personnel qui
réalise les prestations.

Le titulaire se conformera strictement aux regles de contrdle d’acces sur le site sur lequel il est amené a travailler. (Reglement
intérieur du site).

L’entreprise est autorisée a employer des intérimaires. Elle devra se reporter aux articles précédents pour la procédure et
fournir une copie du contrat d’intérim ainsi que les habilitations concernant son emploi.

Le personnel du titulaire porte pendant toute la durée de leur intervention une tenue appropriée a la nature de leur mission.
Tous les agents en activité, y compris le personnel d’encadrement, devront porter en permanence un insigne spécifique de leur
entreprise et leur carte d’identification professionnelle. En synthése : aucun agent ne sera admis s’il est démuni de son insigne
ou badge ou s’il présente une tenue négligée ou non conforme au code du travail.

Le personnel de I’entreprise devra faire preuve de la plus grande correction et d’un comportement exempt de tout reproche.

1.4.3 Contrdle des acces

Tous les personnels devront étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre durant la période de préparation (cf.
article 8.1.1. ci-dessous), comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour
les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel seront opérés a tout moment
par I’inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans 1’établissement qu’aprés s’étre munis de titre d’accés
spéciaux qui leur seront delivrés sur leur demande et & leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compeétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité
auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.4.4 Contraintes d’acces au site

L’accés est fermé par une barriére cadenassée, la clé est a récupérer au PC CAMP.
Les horaires sont de 8h a 17h.

1.4.5 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente sa carte d’identité
professionnelle sécurisée avec les éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le cellule travaux de I’USID d’Angers située a
5 rue des petites musses-
BP 14 114
49041 ANGERS cedex 01
Mail : XXXXX
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Tél : 02.41.68.75.36

La maitrise d’ceuvre est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux,
l'assistance au maitre de 1’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Le maitre d’ceuvre, représenté par 1’Usid d’Angers cité ci-dessus, a délégation pour signer les ordres de service.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG/travaux, les ordres de service sont adressés par courriel au titulaire ; celui-ci le
renvoie immédiatement au maitre d’ceuvre aprés 1’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I’a regu.

1.6 Contréle technigue (CT)

Sans objet.

1.7 Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.

1.8 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Nom et coordonnées Précisions

Chargé de prévention

o M. BOUQUET Stéphane — EMS Saumur Catégorie:101;201;3

Médecin de

S . Médecin du 14 CMA au 2¢™ RD - Fontevraud
prévention du site

1.9 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet

1.10 Condition particuliére d’exécution

1.10.1 Clauses environnementales

Conformément a I’article 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maitre d’ouvrage un schéma d’organisation et
de gestion des déchets.

Les modalités de mise en ccuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le § 3.6 du CCTP.

Conformément a I’article 7 du CCAG Travaux, I’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des
prescriptions législatives et réglementaires en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation
du voisinage.

1.10.2 Certificats d’économie d’énergie

Sans objet

1.11 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au Représentant du maitre d’ouvrage doivent étre rédigés
en langue francaise.
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Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en frangais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Pieéces particuliéres

- La lettre de notification, acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux, établi avant notification auquel se
substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de service et mise a jour, le cas
échéant, en cours de chantier

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- la décomposition du prix Global et Forfaitaire (DPGF)
- les actes spéciaux de sous-traitance
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
o Le CCTP est assorti des pieces suivantes, jointes a 1’offre du titulaire :

=  mémoire technique remis lors du dép6t de son offre (et complété, le cas echéant des compléments
apportés lors des négociations) accompagné du tableau des fiches techniques

Le rapport de diagnostic structure de CIDECO

Il est précisé que les prix unitaires et les quantités figurant dans la DPGF ne sont pas contractuelles. En revanche, les prix
indiqués dans la DPGF pourront étre utilisés comme prix de référence en cas de commande supplémentaire.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de l'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piece principale prévaut, a I’exception de 1’annexe a
I’acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

2.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini a
’article 3.2 :

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/travaux) approuvé
par arrété du 30 mars 2021 modifié.

2.3 Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a ’article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de ’exemplaire unique
du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a
sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.
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3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de reglement

3.1.1 Etablissement des états d’acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d'ceuvre conformément aux modeles qui seront remis aux entreprises lors de
la premiére réunion de chantier.

Par dérogation a I’article 12.1.1 du CCAG/travaux, I’entrepreneur remet, avant la fin de chaque mois, au maitre d’ceuvre un
projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I’exécution du marché depuis le début de celle-ci.

Par dérogation a I’article 12.2.2 du CCAG/travaux, la notification de 1’état d’acompte mensuel par ordre de service par le
maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la demande de paiement. Par
dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG/travaux, ’effet de 1’actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état
d’acompte postérieur spécifique des la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans
le délai précité, le titulaire en informe le Représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde au paiement sur la base des sommes
qu’il admet.

Par dérogation a I’article 12.1.8 du CCAG/travaux, la date a laquelle la conformité de I’avancement des travaux a été constatée
constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de
décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de 1’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur d’un groupement et par dérogation a I’article 12.5.1 du CCAG/travaux, 1’acceptation
de la somme a payer a chacun d’entre eux fait 1’objet d’une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION », jointe au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut
la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également ’attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le montant des
acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 a R2192-36 du code de la commande
publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de constatation de la conformité des prestations aux
stipulations contractuelles et au projet de décompte (articles R2192-17).

3.1.2 Demande de paiement final

Aprés I’achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Par dérogation a I’article 12.3.2 du CCAG/travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre
permettant de donner une date certaine dans un délai de 30 jours & compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du projet de décompte final.
S’il est constaté 1’absence de certaines piéces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu jusqu’a réception
compléte de ces pieces.

En cas d’application de ’article 41.5 du CCAG/travaux, le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre dans un
délai de 30 jours a compter de la notification du procés-verbal constatant la réalisation des prestations.

Par dérogation a I’article 55 du CCAG/travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé dans un délai de 45 jours.

3.1.3 Transmission dématérialisée du projet de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a
I’adresse suivante :
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e

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes de paiement. Le
titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et pourra suivre par internet 1’état
d’avancement de leur traitement par les services de 1’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont
disponibles directement sur le site, soit en posant une question a 1’assistant virtuel, soit en contactant 1’assistance utilisateurs
(via un formulaire en ligne).

La dématérialisation des demandes de paiement est obligatoire depuis 2017.

Le projet de décompte précise :
- laréférence de ’engagement juridique (n° d’EJ)
- lidentifiant de I’émetteur (SIRET fournisseur)
- Pidentifiant du SID Nord-Ouest [SIRET 13000190200068|
- le code du Service Exécutant (code SE) suivant : |D10711K035
- le code service de la structure :
o D10711K035_06: CAC AGS

3.1.4 Décompte général — solde

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG/travaux, le Représentant du maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général
un délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission du projet de décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de I’article 12.4.2 du CCAG/travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas connue a la
date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 30
jours suivant la publication des index.

Si le Représentant du maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2
du CCAG/travaux, le titulaire notifie au Représentant du maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de
décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG/travaux ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet
de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 du CCAG/travaux pour les acomptes
mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de 10 jours a compter de la réception de ces documents, le Représentant du maitre d’ouvrage notifie le décompte
général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 12.4.3 du
CCAG/travaux.

Par dérogation a 1’alinéa 3 de l’article 12.4.4 du CCAG/travaux, si, dans un délai de 10 jours, le Représentant du maitre
d’ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent.

En application de I’article 12.4.5 du CCAG/travaux, si la sighature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves,
les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I’objet d’un réglement définitif ; ce mémoire
doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les modalités
indiquées a I’article 55 du CCAG/travaux.

3.2 Variations de prix

3.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.


https://chorus-pro.gouv.fr/
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3.2.2 Mois d’établissement des prix

Par dérogation a I’article 9.4.2 du CCAG travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques en vigueur au mois précédant celui de la date limite de remise des offres, indiquée dans la lettre de notification
du marché. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.3 Choix des index de référence

Les index de référence (1), choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché,
sont :

Index Intitulé de I’index
BTO1 Tous corps d’état

Les index sont publiés sur les sites suivant: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/ar/453.html et http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05.

Par dérogation a Iarticle 19 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux pénalités.

Par dérogation a I’article 10.6 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités de dédit
ou d’attente.

Par dérogation a I’article 19.4 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux primes d’avance.

La formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités d’attente de reprise des travaux dues suite a ajournement
des travaux, dans I’hypothése ou ces derniéres sont fixées contractuellement.

3.2.4 Modalités de variation des prix

L’actualisation est effectuée par I’application au prix du marché concerné d’un coefficient donné par la formule
Ch = las I Io

dans laquelle 1, et 143 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I’index de référence I du marché
concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

4. AVANCE

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de I’article R2191-3 du code de la commande publique.

Le paiement de I’avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de I’ordre de service prescrivant de
commencer I’exécution des travaux et conformément a ’option A de I’article 10.1 du CCAG travaux

5. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

6. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Conformément a I’article 18.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d’exécution des travaux objet du marché est de 8 mois a
compter de la date fixée par ’ordre de service prescrivant de les commencer.

Conformément a I’article 28.1 le marché prévoit une période de préparation de 3 mois, incluse dans le délai d'exécution.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG travaux, la date fixée par ordre de service pour le début de la période de préparation
doit intervenir dans un délai de 6 mois a compter de la date de notification du marché.


http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
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Le calendrier détaillé d'exécution sera établi pendant la période de préparation du chantier et deviendra contractuel. Il est
élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution. Le calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les
différents ouvrages. Le calendrier détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maitre de I'ouvrage.

A défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel restera contractuel.

Au cours du chantier et apres consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié, le cas échéant par le
maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de l'article 18.2 du
CCAG/travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service audes titulaire.

6.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a ’article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/travaux, la
prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’une décision du Représentant du maitre d’ouvrage.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous 1’effet des intempéries, a des arréts de chantier normalement
évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I’entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris
en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordee, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Pour autant qu’il y ait entrave a I’exécution des travaux, sur appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé
d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées
limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Vent Pointe 20m/s 1 pointe

Pluie 30 mm/jour 3 jours consécutifs
Température +32°Cou-5°C 3 jours consécutifs
Neige 5cm 3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels :
Station météo de référence : BEAUCOUZE (Département 49).

Afin de pouvoir bénéficier d’une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la station météo
précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

6.3 Pénalités — Primes d’avance

Il est dérogé aux articles 19.2.1 a 19.2.4 du CCAG travaux

6.3.1 Pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.1 et 19.2.4, les pénalités sont dues dés le 1*" euro sans mise en demeure préalable, du simple fait
de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

NATURE! MONTANT?

1/1000éme du montant HT du
marché par jour de retard
200 € par constat sans limite du
nombre de constat

Retard d’exécution

Absence aux réunions de chantier

! Faire référence a l'article du CCTP
2 Précision du montant par rapport & une durée de retard ou par action non réalisée
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6.3.1.1 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d’un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont le montant est fixé
comme suit :

- pour les décomptes mensuels : 100 €
- pour le décompte final : 100 €.

6.3.1.2 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et aprés exécution

6.3.1.2.1 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une pénalité fixée a
500 € par jour calendaire de retard est opérée. Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus
n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

6.3.1.2.2 Pendant l’exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité fixée
4 500 € par jour calendaire de retard est opérée. Cette pénalité journaliére s'applique tant que I'intégralité des documents prévus
n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

6.3.1.2.3 Apres ’exécution des travaux

- En cas de retard dans la remise du Dossier des Ouvrages Exécutées, une retenue provisoire forfaitaire de 5000 € sera
appliquée tant que le DOE ne sera pas remis

6.3.1.3 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG/travaux seront
mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 1000 € par jour calendaire de retard.

6.3.1.4 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier

Une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de non-respect de la sécurité
Le cas échéant, en cas de non-respect d’une consigne du titulaire du marché SPS, les pénalités sont appliquées comme suit :

- 200 € au 1°" avertissement

- 400 € au 2°™ et suivants avertissements.

6.3.1.5 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée sur le chantier n‘ayant
pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du Représentant du maitre d’ouvrage et de l'agrément de ses conditions de
paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du Représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise
en demeure préalable.

6.3.2 Primes d’avance

Sans objet.

6.4 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I’article 50.4 1° alinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du maitre d’ouvrage résilie le marché pour
motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires
a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

6.5 Ajournement de travaux — Interruption de travaux

Le régime juridique de 1’ajournement des travaux dans le cadre du présent marché est prévu par I’article 53.1 du CCAG
travaux.
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Il n’y a ajournement, au sens de I’article précité, que si le maitre d’ouvrage décide formellement de différer le début des
travaux ou d’en suspendre 1’exécution. Ces stipulations ne trouvent donc pas & s’appliquer en cas de simple décision de
prolongation du délai d’exécution des travaux tirant les conséquences d’un retard.

Une formalité essentielle doit étre accomplie une fois 1’ajournement prononcé : il s’agit du constat contradictoire des ouvrages
et parties d’ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des matériels présents sur le chantier.

Il appartient au titulaire d’en établir la réalité et le quantum, ainsi que le lien de causalité avec 1’ajournement pour étre
indemnisé des frais qui lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de 1’ajournement.

Par dérogation a I’article 53.1.2 du CCAG-travaux, aucune indemnité d’attente de reprise des travaux ne sera versée au
titulaire.

6.6 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

6.6.1 Présentation du dispositif e-Attestations

Le pouvoir adjudicateur s’est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs économiques de déposer
toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec les donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la
DGFIP,...

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles, a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

6.6.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I’exécution
du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

— une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

— un justificatif d’immatriculation, dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du
code du travail ;

— le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a article D.
8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par 1’opérateur
économique et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise a sa
disposition, gratuitement, a 1’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/E AttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le rdle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du travail.

I1 s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les
six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I’article 50.3 du CCAG/travaux.

7. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Implantation des ouvrages

7.1.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le maitre de I'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.


https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
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Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes
éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées dans les piéces du
marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts entre les récépissés
de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les éléments de la consultation, constitue un point d'arrét. Les
parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux des conditions
nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la
plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le Guichet unique (INERIS) dans un délai de 10 jours (hors
jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un
délai de 9 jours (hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ot un délai de plus de 3 mois s'écoulerait entre la derniére consultation du
télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas d'interruption des travaux pendant plus de 3
mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier le registre de chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

7.1.2 Reéalisation de travaux a proximité de réseaux

Sans objet

7.1.3 Piquetage général

Sans objet.

7.1.4 Quvrage non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne
leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le
concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

7.2 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

7.2.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou
n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pices.

En outre, en application du décret n® 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a I’entrepreneur principal, a ses
cotraitants et & ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres
d’amiantes quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production d’une « déclaration en
vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les arrétés du 24 décembre 1996 relatifs pour le premier
«au formulaire de déclaration en vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et pour le second «aux exceptions a
’interdiction de I’amiante ».

7.2.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.
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7.2.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du CCAG/travaux et, le cas échéant,
au CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 1’objet de vérifications, ou de surveillance de
la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

8.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

- délivrance des autorisations d’accés au site

- désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux
- moyens et installations mis a disposition

- approbation du calendrier détaillé d’exécution

8.1.2 Par les soins du titulaire

Remise au maitre d’ouvrage du schéma d’organisation et de gestion des déchets.

8.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d ’ceuvre

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a I’article 1.4.2 du
présent CCAP,

- ¢tablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, conformément a
I’article 28.2 du CCAG/travaux.

Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que de 1’ensemble des
documents d’exécution prévus aux Dispositions Générales du CCTP remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier
prévisionnel des acomptes mensuels,

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéas du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des
visa(s) du maitre d'ccuvre.

8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a 1’inspection du travail dans les armées :
Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

8.1.2.3 Documents relatifs a [’hygiene et la sécurité

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par les articles L4532-9 et R4532-56
du code du travail, apres inspection commune organisée par le coordonnateur cité au 1.8 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a 1’exécution proprement dite des travaux.
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- mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygi¢ne nécessaires a 1’ensemble des
entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.

8.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

En sus des dispositions prévues a I’article 31 du CCAG Travaux, le CCTP précisent les obligations qui incombent au titulaire.

8.3 Mesures de sécurité contre I’incendie

8.3.1 Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de meulage, de décapage,
de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable I’autorisation du maitre d'ceuvre qui lui délivrera un
permis de feu (demande a effectuer au minimum 48h avant intervention de I’entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre
de prévention du chantier.

8.3.2 Protection contre I’incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre I’incendie comportant:
- la présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de fonctionnement;

- D’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le contréle des mesures de
sécurite.

8.4 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Sans objet.

8.5 Engins explosifs de querre

Sans objet.

8.6 Travaux non prévus : Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/travaux, en I’absence d’avenant ou de décision de
poursuivre prise par le Représentant du maitre d’ouvrage et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle
indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront &tre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu & la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le
dépassement du montant contractuel.

L’entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I’avance de la date a laquelle le montant contractuel
des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix
jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures
conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de 1'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas
adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre
de l'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
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8.7 Travaux modificatifs

En cas de travaux modificatifs demandés par le maitre d’ouvrage, le titulaire devra faire parvenir au Moe dans un délai de deux
semaines a compter de la demande :

- Une fiche justificative technique du TM précisant les incidences ;
- Le devis détaillé correspondant.

En cas de non-respect du délai il sera fait application de la pénalité prévue a I’article « 6.3.1.2.2 - Pendant I’exécution des
travaux »

8.8 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a ’article 40 du CCAG/travaux seront fournis, en 3 exemplaires papiers et deux exemplaires sur support
informatique (plans au format .dwg).

9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Essais pour la vérification des résultats

Les résultats des essais définis au CCTP seront transmis par le titulaire a la maitrise d’ceuvre conformément au CCTP, le
maitre d'ouvrage étant averti, au plus tard, la veille du début de la réalisation des essais.

Dans le cas ou les essais ne se seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire
exécuter aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux articles 41.4 et 41.6 du
CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable a
une cause indépendante de son installation.

9.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.3 Garanties particuliéres

Sans objet.

10. REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG travaux lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du représentant du maitre
d’ouvrage ou le rejet implicite de sa demande portant sur le décompte général, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai
de 1 mois a compter de la notification de cette proposition ou dans le cas prévu a I’article 55.1.3 du C.C.A.G Travaux a
compter de ’expiration d’un délai de 45 jours, transmettre en la personne du directeur central du service d’infrastructure de la
défense (DCSID), avec copie adressée au représentant du maitre d’ouvrage, son mémoire en réclamation tel que rédigé et
communiqué au représentant du maitre d’ouvrage au titre de I’article 55.1.1 a I’adresse suivante :

Dés lors le DCSID dispose de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire pour notifier au titulaire une décision. Si
aucune décision n’est notifiée dans ce délai au titulaire ou s’il rejette cette décision, le titulaire dispose de 6 mois a partir de la
notification de cette décision pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif compétent.

A défaut de saisine du DCSID dans le délai précité, le délai de 6 mois court a ’issue de la procédure décrite a ’article 50.1 du
CCAG travaux.



SID Nord-Ouest | CCAP tvx / version juillet 2021 | Projet n°24-011 Cosi n° 460335 DAF n° 2025_000724 Page 19/19

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé a tout recours contentieux sur le fondement de son
mémoire de réclamation.

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

- Lrarticle 1.3 du présent CCAP déroge a I’article 3.6.1.2 du CCAG/travaux

- L’article 1.5 du présent CCAP déroge a I’article 3.8.1 du CCAG/ travaux

- Larticle 2 du présent CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.1 du présent CCAP déroge a I’article 12.1.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.1 du présent CCAP déroge a ’article 12.2.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.1 du présent CCAP déroge a I’article 12.2.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.1 du présent CCAP déroge a I’article 12.5.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.1 du présent CCAP déroge a ’article 12.1.8 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.2 du présent CCAP déroge a I’article 12.3.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.1.2 du présent CCAP déroge a I’article 55 du CCAG/travaux

- L’article 3.1.4 du présent CCAP déroge a I’article 12.4.2 du CCAG/travaux

- L’article 3.1.4 du présent CCAP déroge a Iarticle 12.4.2 dernier Alinéa du CCAG/travaux
- Larticle 3.1.4 du présent CCAP déroge a I’article 12.4.4 Alinéa 3 du CCAG/travaux
- Lrarticle 3.1.5 du présent CCAP déroge a I’article 10.4 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.2.2 du présent CCAP déroge a Iarticle 9.4.2 du CCAG/ travaux

- L’article 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 19 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.2.3 du présent CCAP déroge a ’article 10.6 du CCAG/travaux

- L’article 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 19.4 du CCAG/travaux

- L’article 6.1 du présent CCAP déroge a I’article 18.1.1 du CCAG/travaux

- L’article 6.2 du présent CCAP déroge a I’article 18.2.1 du CCAG/travaux

- L’article 6.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 19.2.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 6.3.1 du présent CCAP déroge a Iarticle 19.2.4 du CCAG/travaux

- L’article 6.4 du présent CCAP déroge a Iarticle 50.4 1*" alinéa du CCAG/travaux
- L’article 6.5 du présent CCAP déroge a I’article 53.1.1

- L’article 8.1.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG/travaux
- L’article 8.2 du présent CCAP déroge a I’article 31.12 du CCAG/travaux

- L’article 8.5 du présent CCAP déroge a I’article 32 du CCAG/travaux

- L’article 8.6 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 8.6 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.2 du CCAG/travaux

- L’article 8.6 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.3 du CCAG/travaux

- Lrarticle 8.6 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.4 du CCAG/travaux

- L’article 10 du présent CCAP déroge a I’article 55.1.4 du CCAG/travaux



