
Réhabilitation de bâtiments 3 BCC à POITIERS (86) -
Annexe n° 1 au CCAP - Répartition des dépenses communes
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Légende :
X = "qui fait"

= "qui paye"

LOTS

      Gardiennage des locaux

            Consommations

      Eau
            Branchement, démarches administratives
            Consommations

Divers
      Préchauffage des locaux avec installations provisoires

Gardiennage si rendu nécessaire par la MOE ou la MOA)

Constat d'huissier sur voiries, avoisinants et façades des bâtiments les plus proches

                  entretien

      Dépose

            Armoires secondaires du chantier
            Modifications et déplacement

            Eclairage chantier intérieur (circulation horizontale et verticale constamment éclairée)

                  mise en place, dépose

      Entretien

            Eclairage chantier Extérieur

Fluides chantier
      Electricité
            Branchement initial + démarches adminstratives

            Armoire générale du chantier
            Armoire cantonnements

      Nettoyages avant OPR et avant réception

Protections collectives générales

Propreté chantier
      Gestion des bennes à gravats et l'évacuation des bennes
      Frais de mise en décharge et le retour des bennes vides
      Nettoyage du chantier hebdomadaire (intérieur + extérieur)

      Mise en place

      Contrôle des accès, portes provisoires

Affichages chantier
      Panneaux de chantier
      Affichage de sécurité en limite de chantier
      Signalisation voie publique
      Signalisation interne
      Affichage réglementaire chantier + panneau PC

Accès au chantier
      Viabilisation ou fosse
      Circulations horizontales piétons et véhicules et entretien permanent de ces circulations
      Gestion des accès et entretien

      réalisation des plateformes en pied de bâtiment pour l’installation des échafaudages et des 
nacelles (bande de 3 mètres  sur toute la périphérie du batiment , portance PF2 – 50 MPa)

      Nettoyage journalier de la voirie si nécessité
      Lave bottes

                  téléphone fixe, fax, photocopieur, internet
            Boîte à lettres chantier

Clôtures de chantier
      Installation
      Entretien
      Déplacement
      Occupation ou location du domaine public

      Remplacement des clôtures dégradées

                  mise à disposition de bottes et casques (pour intervenants hors chantier)

                  armoires
                  bancs
            Réfectoires
                  mobilier
                  réfrigérateur
                  moyens de réchauffage des plats
            Sanitaires
                  consommables
            Agence, bureaux
                  salles de réunions et bureaux
                  mobilier (tables, chaises, armoires …)

POSTES

Annexe 1 au CCAP : TABLEAU DE REPARTITION DES DEPENSES COMPTE PRORATA
Réhabilitation des bâtiments 3 BCC

à POITIERS (86)

            Vestiaires

Cantonnements
      Installations, Dépose, Adaptation
      Raccordements aux réseaux, démarches et branchements
      Locations

      Entretien des bureaux, vestiaires et sanitaires

      Consommations

             Eau, électricité, téléphone jusqu'à réception des travaux
      Equipements


