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1 PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 OBJET ET LOCALISATION

Le présent document décrit les travaux a réaliser en vue d’assurer I'étanchéité a 'intérieur du Regard Vanne Isolement
Aval (RVI) en sous-sol du batiment 199.

Ce local abrite une vanne motorisée qui permet d’isoler le contenu de la canalisation du circuit de refroidissement
tertiaire du RJH en cas de détection d’'une contamination en sortie du BMR du RJH.

Depuis sa construction en 2014, ce local fait I'objet d’'inondations récurrentes, particulierement notables lors des
précipitations exceptionnelles de 'automne 2019. Ces entrées d’eau dans le local vannes et dans le vide sanitaire du
batiment 199 ont pu étre imputées a des surpressions genérées par les remontées de la nappe phréatique en période
de hautes eaux. Ces infiltrations ont entrainé des dégradations sur 'ensemble de I'ouvrage et de son environnement
pouvant potentiellement poser préjudice au fonctionnement des équipements présents. A noter que les équipements
hydrauliques présents dans ce local ne sont pas encore en service.

Les désordres sont décrits dans le rapport de diagnostic réf. CEA/DEN/CAD/DSTG/STL DO 753 du 11/12/19 joint au
marché.
Il s'agit :
- De fissurations dans les voiles de la fosse du batiment (désordres structurels ou défauts de vibration du
béton) ;
- De nombreuses infiltrations dans la fosse. Le débit de fuite important ne permet pas de traiter ces infiltrations
par une réparation localisée (par exemple en injectant les fissures) ;
- De remontées de nappe phréatique autour du batiment, y compris dans le vide sanitaire du local technique ;
- De tassements de la plateforme et des voiries autour du batiment ;
- Des fuites au niveau de la canalisation principale.

Suite aux inondations récurrentes du local RVI lors d’événements pluvieux, I'objectif du présent document est de
proposer un programme de réparation permettant d’assurer I'’étanchéité de ce local vis-a-vis des eaux d’infiltrations
extérieures.

1.2 DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE

Le RVI est une fosse en béton armé construite en 2014 comprenant :
- Un radier d’épaisseur 40 cm d’emprise au sol 8,2m x 7,3m ;
- 4 voiles d’épaisseur 30 cm et de hauteur 5 m comptés depuis I'arase supérieure du radier ;
- 3 dalles amovibles de couverture d’épaisseur 20 cm.

Il est revétu, sur la paroi extérieure des voiles, d’'un revétement d’'imperméabilisation.

Un local technique clos et couvert (batiment 199) construit sur vide sanitaire est accolé a la fausse.
Les appareillages de controle de la vanne sont dans cet ouvrage.
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Goutte d'eau

Coupe de principe du RVI et du batiment 199

Une canalisation d’eau sous pression DN1400 traverse la fosse a travers les voiles Nord-Ouest et Sud-Est.

1.3 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Maitre de I'Ouvrage : Service d’Exploitation du Réacteur Jules Horowitz

Assistance a maitrise d'ouvrage : Service Technique et Logistique / Groupe Travaux Patrimoine

Service d’Exploitation du Réacteur Jules Horowitz (partie appareillage)
Groupe Travaux Patrimoine

Maitrise d’ceuvre :

1.4 INTERFACES

Interfaces de raccordements sur les installations du centre : RJH, STL, STIC.
Le raccordement en courant fort et courant faible sera réalisé depuis :

Le batiment 104, via les réseaux et fourreaux existant,

La puissance maximum disponible pour le chantier sera 64 A.

o

Les équipes du RJH videront I'ensemble des appareillages interférent avec la zone de travaux présents dans le

batiment 199. L’intérieur de la fosse (RVI) restera inchangé.
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1.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX

D’une maniéere générale, les prestations prévues dans le cadre de ce marché concernent I'installation de chantier ; les
travaux de terrassement, d’étanchéité et de création d’un local au-dessus de la fosse du batiment 199.

L’entreprise devra prévoir 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages et notamment :
- Avoir pris connaissance de I'accés au chantier ;
- L’installation de chantier ;

- La fourniture des documents préalables au démarrage des travaux (fiches techniques, fiches produits, plan
d’installation de chantier, PPSPS...);
- Les études d’exécution pour 'ensemble des opérations du présent titulaire (VRD, démolitions, gros-ceuvre,
charpente / couverture, serrurerie) ;
- Les travaux préparatoires ;
o La mise en ceuvre de barriére au pourtour du batiment,
o La mise en ceuvre d’'une base vie de chantier, I'alimentation provisoire de chantier permettant de

subvenir en permanence a I'ensemble des besoins du chantier. Des coffrets secondaires seront
prévus de maniéere a ne pas avoir de rallonge de plus de 15 m,

Le maintien des ouvrages et réseaux attenants opérationnels,

Le circuit de terre,

La valeur de la prise de terre du batiment devra étre inférieure a 10 ohms,

La démolition des dalles au-dessus de la fosse RVI,

La reprise des VRD autour du batiment, y compris la mise a la cote de regards,
o Les confortements provisoires et la dépose des dalles amovibles de couverture.
- Le terrassement au pourtour du batiment :

o Décapage,
o Evacuation,
o Mise en décharge des excédentaires,
o Remblaiement et compactage au droit des ouvrages,
o Reéfection de la voirie et des zones de circulation au tour de la fosse RVI.
- Le renforcement structurel du voile de la fosse RVI et la prise en compte de la surcharge du bardage futur au-
dessus de celle-ci ;

- Le confortement de I'ouvrage existant avec la mise en ceuvre de renfort de structure (en béton ou avec des
trames carbone) ;

- Lacréation d'un cuvelage étanche a l'intérieur de la fosse (tout hauteur) via un cuvelage intrados sur le radier
existant, les plots béton et remontées sur les voiles périphériques ;

- La dépose de l'allege et des pavés de verre y compris les finitions et le redressement des tableaux ;

- La mise en ceuvre d’un plancher type caillebotis galvanisé au niveau intermédiaire (a mi-hauteur de la fosse)
avec les garde-corps associés et des 2 échelles a crinoline associées avec portillons de sécurité ;

- La mise en ceuvre d’'un escalier d’accés au plancher intermédiaire et au fond de fosse avec les garde-corps
associés ;

- La création d’une charpente couverte et bardé au-dessus de la fosse et des éléments de renforts ou de
fondation pour l'accueillir ;

- Et détails décrits dans les paragraphes suivants ;

- Ettout étaiement et/ou dispositif provisoire permettant d’assurer la stabilité du batiment durant les phases de
démolitions ;

- Lafourniture du futur batiment enti€rement équipé et fini, le transport et le montage sur site ;

- L’ensemble des réseaux courant fort et faible dans le futur batiment ;

- Le raccordement sur I'adduction existante (réutilisation de I'existant) ;

- Le raccordement des courants fort et faible (réutilisation de I'existant) ;

- Les autres dispositifs d’arrét d’'urgence seront mis en ceuvre par le service STIC (DAI et boutons de secours) ;

- Les boutons d’appel secours seront mis en ceuvre par le service STIC ;

- Les dispositifs de détection incendie et de sonorisation seront mis en ceuvre par le service STIC ;

- Le nettoyage et la remise en état des zones utilisées ;

- Les essais, essais a la plaque, réceptions, garanties ;

- Les plans de récolement des ouvrages ;

O O O O O
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- Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages ;

1.6 CONTRAINTES

1.6.1 Connaissance des ouvrages existants

Le dossier de consultation dans son ensemble décrit les ouvrages a réaliser et permet aux entreprises consultées de
déterminer le colt des travaux et de juger de tout ce qui est nécessaire a leur parfait achévement dans le cadre des
objectifs de qualité et de délai imposés. Le délai de fourniture est une contrainte majeure pour le projet.

Les entreprises doivent :
- Prendre connaissance du dossier de consultation dans son intégralité,
- Prendre connaissance des lieux d’exécution des travaux, des ouvrages existants et de I'environnement
général dans lequel ils seront réalisés :
o Conditions d’accés au site et reconnaissance du relief et des limites,
Zones de stationnement du matériel et zones d’entreposage,
Voies de circulation,
Topographie du site,
Reconnaissance des ouvrages existants (caniveaux, lignes d’éclairage public, réseaux de chauffage,
Chambres de tirage etc.),
o Etc.
- Reconnaissance des ouvrages existants a protéger pendant toute la durée des travaux :
o Les chambres de tirage,
Les regards,
La signalétique en général,
Les forages piézométriques,
Céable HT enterré,
D’'une maniére générale, tout ouvrage existant se trouvant dans I'emprise des travaux.

o O O O

O O O O O

La visite du site organisée par le Maitre d’CEuvre pendant la période de soumission est obligatoire.
Les entreprises ne pourront se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de I'incompréhension du dossier pour ne
pas exécuter 'ensemble des travaux nécessaires a la satisfaction du marché.

1.7 RELATION AVEC LES SERVICES TECHNIQUES DU SITE

L'entreprise sera tenue de se rapprocher des Services Techniques du site afin d'obtenir tous les renseignements utiles
a une parfaite exécution de ses travaux. |l devra notamment se faire préciser ou confirmer :

- Les limites de prestations ;

- Les consignes spéciales de sécurité du lieu de construction ;

- Les conditions d'accés, d'approvisionnement, les exigences de voiries et de police, etc.

Il assistera les ingénieurs, inspecteurs et agents des services compétents et remettra tous les documents et pieces
demandés par ces derniers. Il effectuera les démarches nécessaires a l'obtention des autorisations indispensables
pour la réalisation de ses travaux.

1.8 LiMITES DU CCTP ET DES PLANS

Le présent CCTP constitue le document contractuel prioritaire des piéces fournies par la Matitrise d’CEuvre. L’Entreprise
ne pourra pas arguer d’un manque de concordance entre les plans et le CCTP, d’une imprécision dans la description
ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les regles de I'art.

Toute étude et/ou tout équipement non mentionnés dans le CCTP ou sur les plans guides mais qui seraient
nécessaires a une bonne conception, a la bonne marche, a I'entretien correct, a la sécurité de cette installation et au
parfait achévement, sont considérés comme inclus dans les prestations de I'Entreprise. Ces éléments seront précisés
dans le mémoire technique de I'entreprise.
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Les cotes indiquées sur plans, ainsi que leur concordance sont a vérifier par I'Entreprise. Elle a le devoir de signaler,
au moment de la remise de son offre, toute omission ou erreur pouvant conduire a des difficultés.

Nota : En tant que professionnel des travaux réalisés, I'Entreprise a une obligation générale de conseil, de
renseignements et d’informations.

Les Entreprises ne pourront jamais prétendre que des erreurs ou omissions figurant dans les documents qui leur sont
soumis ou qu’une méconnaissance des lieux, puissent diminuer leur responsabilité, les dispenser d'exécuter certains
travaux ou justifier une demande de supplément.

En aucun cas, I'Entreprise ne peut subordonner la garantie de son installation a 'emploi d’'un équipement déterminé
sur les plans guides ou dans le CCTP.

1.9 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.9.1 Avant le début des travaux

L’Entreprise doit fournir, au minimum 2 semaines avant le démarrage des travaux, les documents suivants pour VISA :
- Note d’organisation ;
- Plans de circulation et d’installation de chantier ;
- Etudes d’exécution (notes de calculs, plans d’exécution, fiches techniques, etc.) ;
- Planning d’exécution ;
- PAQ;
- Plan de Prévention en adéquation en correspondance avec I'ingénieur sécurité.

Tous ces documents seront fournis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique au Maitre d’CEuvre, ainsi qu’un
exemplaire papier au controleur technique et a tous les sous-traitants pouvant étre intéressés ou concernés par ces
ouvrages.

Ces documents devront également reproduire les éléments d'ouvrages des autres corps d'état contigus a ceux de
I'entreprise concernée. lls seront datés et indicés et porteront de fagon claire le nom de I'entreprise.

Avant toute exécution, I'Entreprise procédera a la vérification des plans qu'elle aura regus et signalera, sous huit jours
a dater de cette réception, toute erreur ou omission qui pourrait s'y révéler.

1.9.2 En fin de travaux

L’entreprise doit fournir, en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique, le dossier des ouvrages exécutés. I
comporte, au moins, les plans tels que construit, les notes de calcul, les fiches techniques, les spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance, les PV, les constats d’évacuation des déchets, etc.
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1.10 CONTROLE — MISE AU POINT — ESSAIS — RECEPTION — MISE EN SERVICE — GARANTIES

1.10.1 Bureau de Contrble

La réalisation de I'ouvrage sera soumise a la vérification d’'un Bureau de Contr6le mandaté par le Maitre d’'Ouvrage.

L’entreprise ne pourra se soustraire a toute demande de remise de la description du ou des matériaux ou matériels
fournis, ainsi qu’a la présentation d’échantillons ou de modéles.

L’entreprise devra faciliter la taiche du Bureau de Contrdle en ce qui concerne tout prélévement sur place d’échantillons
divers qui seraient jugés utiles aux examens et analyses que le Bureau de Contrdle jugerait nécessaire dans le cadre
de sa mission.

Elle devra pouvoir justifier & tout moment de la provenance, de la marque, du type et de la référence (fiche technique
fabricant ou fournisseur), des matériaux, matériels et produits amenés sur le chantier.

1.10.2 Contrdles internes a I'entreprise

L’attention de I'Entreprise est attirée sur le contréle interne ou autocontrdle qu’elle doit effectuer sur le chantier,
notamment (liste non exhaustive) :

- La vérification de la conformité de ses travaux aux plans d’exécution et aux normes ;

- Le contréle des matériaux mis en ceuvre et la conformité aux normes ;

- La vérification des bordereaux de livraisons, etc.

Le résultat de 'ensemble de ces essais sera communiqué au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

1.10.3 Essais et contrbéles

Le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder a tout contrdle, de prescrire tous les essais
nécessaires, tant en ce qui concerne les études qu'en ce qui concerne les travaux.

Les frais inhérents a ces controles et essais seront a la charge de I'Entreprise qui devra fournir tous les moyens
nécessaires a leur réalisation dans des conditions normales.

1.11 IMPLANTATION ET TRAGAGE

L’entrepreneur fera son affaire des implantations générales des ouvrages intérieurs et des ouvrages extérieurs.

1.12 TRAITS DE NIVEAU DES SOLS FINIS

L’entrepreneur devra les traits de niveaux a 1.00 m des sols finis intérieurs sur tous les murs. Aprés exécution des
enduits intérieurs, des doublages et des cloisonnements, I'entrepreneur exécutera un nouveau tracé du trait de niveau
a un metre du sol fini sur toutes les parois verticales de tous les locaux et de tous les ouvrages.

Il en assurera la conservation pendant toute la durée du chantier.

En fin de chantier, toutes les traces des traits de niveaux devront étre supprimées par I'entreprise, méme si la paroi
doit étre peinte.

1.13 NETTOYAGE

L'entrepreneur effectuera le nettoyage de son chantier a I'avancement comprenant :
- L’enlevement des emballages vides ;
- Le balayage et I'enlevement des gravats, chutes de matériaux, etc. ;
- L’enlevement de tous les appareils, matériaux ou matériels non utilisés ou inutilisables.

Tout local dans lequel I'entrepreneur aura terminé sa prestation sera livré propre a I'entrepreneur suivant ou au Maitre
de I'Ouvrage.
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1.14 FONCTIONNEMENT, ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER

Comme le précise le CCTP, la présente opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de
prévention de la santé.

L'offre de I'entrepreneur comprend implicitement tous les frais de matériels et équipements nécessaires pour garantir
a chaque instant la sécurité des biens et des personnes conformément aux réglementations en vigueur. Le Titulaire
est responsable de la protection, durant le chantier, de ses ouvrages.

L'établissement des Plan de Prévention ainsi que la mise en ceuvre et la maintenance des protections collectives et
individuelles, I'entretien et le controle des matériels, la fourniture des documents en un exemplaire sont exigés par le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

Le mode opératoire envisagé par I'entrepreneur sera remis en annexe a sa proposition. Les travaux a la corde seront
proscrits.

L'entreprise désignera dans le cadre des travaux du présent projet, un responsable qui sera l'interlocuteur du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre pendant toute la durée d'étude et d'exécution des travaux. Ce technicien devra avoir
les compétences requises pour prendre en charge toutes les questions concernant les installations. Il devra s'enquérir
de la coordination et des contraintes de toutes matiéres dues aux autres impératifs de ce chantier.

Le planning TCE établi par le Maitre d’CEuvre sera scrupuleusement respecté.

Tout changement au programme retenu ne pourra étre réalisé sans I'autorisation expresse et écrite du Maitre d’'CEuvre ;
en cas de transgression a cette régle, I'entreprise supportera totalement les incidences et conséquences des
changements non autorisés, de la remise en forme et en conformité des installations.

La totalité des plans d'exécution et autres documents techniques devront étre transmis au Bureau de Contréle et au
Maitre d’CEuvre, 3 semaines avant le démarrage des travaux pour validation.

Les personnels intervenants devront disposer des formations et habilitations adaptées aux opérations a réaliser. Du
personnel Sauveteur Secouriste du Travail (SST) sera présent sur le chantier.

Le responsable de chaque entreprise fournira, a la demande du préventeur HSE, la liste exhaustive des formations de
son personnel.

Chaque nouvel arrivant devra avoir regu un accueil sécurité relatif au chantier dispensé par le représentant de
I'entreprise.

1.15 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

1.15.1 Déchets appartenant au CEA

Les déchets appartenant au CEA sont les déchets issus des travaux de démolition ou de réfection propres a
l'installation concernée (batiment ou abords). Exemples :

- Beéton, briques, agglos, cloisons séches...,

- Résidus de découpe d’enrobés,

- Terres inertes,

- Tuyauterie...

Dans le cas de ce projet, ils sont recensés en deux catégories :
Des Déchets Inertes (DI) :

- Gravats de démolition issus des ouvrages existants,

- Déblais,

- Terres.

Les blocs de béton devront avoir leurs ferrailles arasées et ne devront pas dépasser 500*500*500 mm.
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Les terres, pierres et roches non polluées seront transportées vers la zone de dépdét HARMONIE (batiment 796) située
a l'intérieur du Centre en suivant les prescriptions des consignes d’exploitation (remise au démarrage du chantier).

Des Déchets Industriels Banals (DIB) :
- Enrobés,
- Bois,
- Déchets métalliques.

Les gravats, bétons, et déblais seront transportés directement par le titulaire sur une zone de transit des DI implantée
sur le centre de CADARACHE (a c6té du batiment 256) a une distance inférieure a 5 km du chantier, aprés contréle

radiologique (batiment 300) et pesée (batiment 256).

Le tri des déchets est de la responsabilité du Titulaire.

Aucun mélange ne devra étre réalisé entre les différentes catégories de déchets (DID, DIB et DI). En cas de doute sur
la nature des déchets, le titulaire demandera confirmation au CEA.

En cas de non-respect des regles de tri sélectif, tragabilité, controle, etc. le CEA émettra une fiche de non-conformité
a l'attention du Titulaire. Le Titulaire devra alors mettre en place au plus tot les actions correctives correspondantes (tri
correctif par exemple).

Le Titulaire devra respecter les procédures du CEA notamment en termes de tragabilité, de contréle radiologique, de

conditionnement, voir annexe.
Ces procédures seront remises au titulaire lors de la prise en charge du marché.

1.15.2 Déchets n’appartenant pas au CEA

Les déchets n'appartenant pas au CEA sont les résidus de produits ou matériaux apportés et utilisés par le Titulaire
lors de I'exécution des travaux.

Ces déchets seront évacués par le Titulaire dans des filieres de valorisation ou d’élimination conformément a la
réglementation en vigueur.

L’évacuation des déchets des entreprises générées a l'intérieur de la cloture du Centre et restant de la responsabilité
de 'entreprise suit la procédure suivante :

- Fiche de production des déchets établie par I'entreprise signée par le Maitre d’'CEuvre ou son représentant,

- Contréle SPR effectué au batiment 300 du Centre de Cadarache,

- Pesée au batiment 256,

- Evacuation a I'extérieur du Centre par le titulaire vers des filieres agréées.

L’entreprise devra également respecter le tri sélectif des déchets urbains recyclables (papier, cartons), déchets urbains
non recyclables (gobelets plastique, pelures, stylos, etc.), cartouches/toners d'imprimante, aérosols et piles suivant les
pratiques en vigueur sur le centre de Cadarache.

Tracabilité :

La tracabilité de tous les déchets générés par les travaux sur le Centre de CADARACHE sera suivie par le STL, ce qui
implique, pour les déchets transportés par le titulaire :

- Lerenseignement systématique d’une fiche de production (formulaires délivrés par le STL : tél. 04.42.25.20.96
bat 256). Elle concerne tous les types de déchets : DIB, DID, DI. Elle doit impérativement étre diment
renseignée et visée par le chef d’installation ou son représentant avant sortie des déchets de I'installation,

- Le contréle radiologique au batiment 300 indiqué sur la fiche de production,

- La pesée sur le pont bascule au batiment 256,

- L'eétablissement d'un BSDI (Bordereau Suivi Déchets Industriel) pour les DIB ou DI pour les évacuations
directes vers I'extérieur a la charge de I'entreprise intervenante. L’établissement d’'un BSDD (Bordereau Suivi
Déchets Industriels Dangereux) pour les DID.
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En cas d’absence de filiere ou d’inadaptabilité des filieres existantes, par exemple pour un nouveau type de déchets,
ou pour des quantités inhabituelles, une nouvelle filiere sera mise en place avec accord conjoint de I'entreprise et du
STL.

1.16 HYPOTHESES DE CALCUL

Les structures seront calculées conformément aux prescriptions et recommandations des textes et régles en vigueur
(Eurocodes) en prenant en compte les charges permanentes, d’exploitation, climatiques et sismiques.
En particulier :

- Neige : région A2, altitude 300m ;

- Vent: zone 3, vb0 = 26m/s, catégorie de terrain (rugosité) llib ;

- Séisme : zone 4, catégorie d’'importance Il ;

De plus, la structure de la fosse sera renforcée en prenant en compte les niveaux de nappes suivants (les
dénominations sont celles du DTU14.1) :

- Niveau quasi-permanent (ou niveau EB des « basses eaux ») : + 254.00 NGF ;

- Niveau caractéristique (ou niveau EH des « hautes eaux ») : + 257.20 NGF ;

- Niveau accidentel (ou niveau EE) : + 257.30 NGF.

Et le passage de camions de 13 tonnes a I'essieu a proximité de I'ouvrage.

Ces niveaux permettront au Titulaire de dimensionner et de réaliser le complexe de paroi permettant d’assurer
I'étanchéité de la fosse. Cette étanchéité sera obtenue par traitement des désordres existants, renforcements des
parois existantes et application d’'un cuvelage intérieur avec revétement d'imperméabilisation. L’enveloppe structurelle
est complétée par un écran intérieur, adhérent au support en béton armé et permettant d’assurer I'étanchéité en
association avec ce support.

Il n’est pas requis de stabilité au feu de I'ouvrage.

1.17 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES - CONTROLE INTERNE DE LA QUALITE

Le contréle de I'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par les normes et DTU derniere édition.
Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de I'Organisme de contrble ou des Assurances,
stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particuli€rement vérifiée ou approuvée, le titulaire doit prévenir le Maitre
d'CEuvre au moment ou les travaux seront préts pour le controle.
En outre, au titre du contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le contréle
des matériaux et de leur mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
- Le titulaire s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du Marché,
- Le titulaire s'assurera que les bétons existants sont a méme de recevoir les traitements adaptés et les renforts
nécessaires a la bonne exécution du projet,
- Le titulaire s'assurera que ses fournitures qui sont sensibles aux déformations mécaniques, sont
convenablement protégées.

Le titulaire vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

1.17.1 Qualité des matériaux

Les matériaux et composants proposés par I'entreprise seront soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

lIs devront étre de bonne qualité et ne pas présenter de défauts d’aspect ; ils devront, en outre, étre conformes aux
normes et réglements, posséder les agréments et les certifications et étre pris en garantie par les assureurs.

Le Maitre d’CEuvre aura la faculté de refuser tous les matériaux qui ne répondraient pas aux exigences.
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Le titulaire sera tenu d’évacuer du site, et a ses frais, les matériaux refusés.

1.17.2 Réunions de chantier

La conduite de I'opération est assurée par la maitrise d’ceuvre (CEA).

Les instructions seront données aux entreprises directement par le Maitre d’CEuvre lors des réunions de chantier
hebdomadaires. La rédaction des compte-rendu hebdomadaire est réalisée par le titulaire sous 48 heures a la suite
de la réunion hebdomadaire et transmis pour approbation au MOE pour diffusion officielle.

Le jour et I'heure des réunions de chantier seront définis d'un commun accord lors de la réunion d’enclenchement.

1.17.3 Délai et jalon cible

Objectifs cibles prévisionnels T et Jalon J sont les suivants :

Jalons | Délais Libellés
T0 Reéunion d’enclenchement du marché
J1 TO + X jours Fin des études d’exécution
J2 J1+ 10 jours Acceptation des études par le CEA
J3 J2 + X jours Fin des travaux
J4 J3 + X jours Fin des essais
J5 J4 + X jours ( Objectif cible du CEA : TO+15 Remise du DOE
semaines)
J6 J5 + 10 jours Acceptation du DOE par le CEA et réception du Marché
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2 REGLES ET NORMES APPLICABLES

Les travaux devront étre conduits dans le respect des regles et normes en vigueur dont la date de publication est
antérieure de deux mois a celle de la notification du marché afférent.

2.1 LoOIS, DECRETS, ARRETES, REGLEMENTS

- Le code du travail,

- L'acoustique (NRA),

- Décret du 14/11/88 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques et 'ensemble des arrétés d’application,

- Recommandation de TOPBTP concernant la prévention des risques sur les chantiers,

- Les prescriptions U.T.E. 71.100 et 71.150 relatives aux appareils d'éclairage,

- Arrété du 2 octobre 1978 sur les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (application des normes N.F.C.
71.800 et N.F.C. 71.801),

- Réglementation sur I'éclairage des lieux de travail intérieurs : NF EN 12464-1 et ISO 8995/CIE 8008.

2.2 REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCULS

L’ensemble des regles de calcul, documents techniques unifiés, normes frangaises applicables a la date de la
soumission et notamment :
- Regles FB 93 - Calcul pour le comportement au feu des structures béton et acier,
- EUROCODES 1a9,
- CTICM n°DO/12-SET-052,
- DTU P 92.701 Reégles de calcul FB (feu béton),
- DTU P 92.702 Reégles de calcul FA (Feu acier),
- DTU P 92.704 Regles de calcul FPM (Feu poteaux mixtes acier; béton),
- Les régles de construction parasismique PS 92, zone Il classe d’ouvrage B,
- Reégles BAEL 91 - Calcul des ouvrages et constructions en béton arme,
- Fascicule N°65A Exécution des ouvrages en béton arme,
- DTU 13.11/12 - Calcul des fondations superficielles / Fondations profondes,
- NF P 18-305 Composition et mise en ceuvre des bétons,
- NF P 15-301 Désignation et classification des Ciments,
- NF P 18-103,18-333,18-334,18-335,18-336,18-337,18-338 Désignation et classification des adjuvants,
- Guide UTE 15-105 Régles de calcul d’installations électriques Basse tension,
- Fascicule 62 titres V du CCTG — Calcul des fondations des ouvrages de génie-civil,
- Regles NV 65 et N 84 - Calcul des effets de la Neige 84 et du Vent 65 modifiées 99,
- Etannexes, on retiendra les hypothéses suivantes :
o Vent: Région lll, site normal,
o Neige : Zone IB altitude 300 m.
- DTU 20.1 Ouvrage en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,
- DTU 23.1 - Travaux de batiment - Murs en béton banché,
- NF EN 1396 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses empéchant les remontées d'humidité du sol,
- Lesrégles et clauses des normes NF DTU 23 - NF DTU 20.1 - NF P 11- 201 (référence DTU 12),
- DTU 14.1 Mise en ceuvre du cuvelage avec revétement d'étanchéité,
- Regles d’architecture et de cablage informatique réf. : INFOR PGA SPE 04001376 ind. H,
- Note de repérage CEAHTBT-0502-NT-97035,
- Procédure de saisie de plans sous AUTOCAD PROO007B,
- Ensemble des schémas type, regles et spécifications applicables sur le centre de Cadarache issues du
DPIE/SMCP/GE (fournis sur demandes),
- Liste non limitative...
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2.3 DTU, NORMES, AVIS, AGREMENTS

Les avis du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et agréments ministériels pour les procédés de
construction, ouvrages et matériaux non traditionnels.
Les cahiers des prescriptions techniques générales constitués notamment par les documents du Recueil des éléments
utiles a I' Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiment en France (REEF) et du CSTB édités a la
date de signature du marché avec notamment les cahiers des charges DTU ci-apreés :
- DTUN°11.1 Reconnaissance des sols,
- DTUN°12 Terrassements pour le batiment,
- NF EN 1396 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses empéchant les remontées d’humidité du sol,
- Lesrégles et clauses des normes NF DTU 23 — NF DTU 20.1 - NF P 11- 201 (référence DTU 12),
- DTU 14.1 Mise en ceuvre du cuvelage avec revétement d'étanchéité,
- DTU N°20.1 Parois et murs en magonnerie,

- DTUN°20.12 Toitures étanchées,
- DTUN°21 Travaux en béton,

- DTUN°23.1 Murs en béton banché,

- CPT Planchers,

- DTUN°43.1 Travaux d'étanchéité de toiture,
- DTU25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en

platre-isolant,

- NFC 15.100 Installation électrique a basse tension édition 2002+MAJ 2008,
- NF EN 60071-1 (11/95) Coordination de l'isolement,

- NF EN 60 598 2-22,
- NF C 71-805 ou NF C 71-810,

- NF EN 60439-1 (02/00) Ensembles d’appareillages BT, E.S et E.D.S.,

- NF C 11201 (10/96) Réseaux de distribution publique de I'énergie électrique,

- Guide de terrassement routier GTR Fascicules 1 et 2

- Norme NF P 11-300 (Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routieres)

- Norme NF P98-331(Tranchées : ouverture, remblayage, réfection)

- Guide technique remblayage des tranchées (SETRA-LCPC) de mai 1994

- Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,

aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
- Norme NF S 70-003-1 réglementation relative a I'exécution des travaux a proximité des ouvrages,
- Cabhiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Code de la Commande Publique
applicable aux marchés publics de travaux pour les fascicules suivants :
o n°2: Terrassements généraux
o n°23: Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées
o n°24 : Fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées
o n°25: Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et traités aux liants

hydrauliques

o n°26 : Exécution des revétements superficiels (enduits superficiels et matériaux bitumineux

coulés a froid)

n°27 : Fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés
n°31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en

béton

o n°70 : Ouvrages d’assainissement

- Liste non limitative,

- D'une maniere générale, toutes les réglementations et régles professionnelles en vigueur.



Direction Générale - Cadarache Indice Page

DG/CEACAD/DSTG/STL/GTPICCTP -25-016 20

Département de support technique et gestion 1
Service technique et logistique 58

Il'y a également lieu de noter I'existence de documents, se rapportant a ces travaux, établis par le Ministére de
I'Environnement et du Cadre de Vie et diffusés par le SETRA :
- Directive pour la réalisation des assises de chaussées en grave ciment (MARS 1969 et son complément
OCTOBRE 1975),
- Recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées (MAI 1974, et son
complément de DECEMBRE 1980),
- Les produits de marquage et leur mise en ceuvre (NOVEMBRE 1975),
- Recommandation pour les terrassements routiers (JANVIER 1976),
- Directive pour la réalisation des chaussées en béton de ciment (MAI 1978),
- Réalisation des enduits superficiels (NOVEMBRE 1978),
- Arrétés concernant les réseaux enterrés éclairage extérieur.

Dans le cas ou de nouveaux textes officiels, remplagant ou modifiant de fagon restrictive les documents répertoriés ci-
dessus, paraitraient entre la date de signature du marché et celle de la réception des ouvrages, il appartiendra au
titulaire d’en saisir en temps utile le Maitre de 'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre afin qu’il soit statué a leur sujet.

D’autre part, tous les matériaux (canalisations, bordures...) devront étre conformes aux Normes francaises les
concernant.
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3 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE, LA SECURITE ET L’ENVIRONNEMENT

3.1 REGLEMENTS GENERAUX

3.1.1 Documents applicables

o Arrété du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions temporaires ou de petite surface,

o Art. R4221-1 4 4228-37 (Ancien décret n° 92-333 du 31-03-1992) pour les dispositions générales relatives
a 'aménagement des lieux de travail,

o Art. R.4412-1 et suivants (Ancien décret n° 2003-1254 du 23-12-2003) relatifs aux regles générales de
prévention du risque chimique,

o Art. R.4412-59 (Ancien décret n® 2001-97 du 01-02-2001) établissant les régles particulieres de prévention
des risques cancérogenes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction,

o Art. R.4451-1et suivants (Ancien décret n® 2003-296 du 31-03-2003) relatifs a la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants,

o Art. R.4511-1 et suivants (Ancien décret n°® 92-158 du 20-02-1992) complétant le code du travail et fixant
les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure,

o Art. R.4515-1 et suivants (Ancien arrété du 26 avril 1996) complétant le code du travail pour les opérations
de chargement et déchargement,

o Art. R.4534-137 et suivants (Ancien décret n° 65-48 du 08-01-1965 Art. 186) sur I'hygiéne et la sécurité
dans les travaux de batiment, travaux publics et tous les autres travaux concernant les immeubles,

e Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Art. R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention écrit,

e Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques,

e Circulaire DCS-DJC 96-01 du 20-11-96, guide pour I'application dans les centres CEA des prescriptions
particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure,

e Annexe 8 de la note MR/DPSN/SSC/SEC/RET/4.2/0131 : Prét de matériel (Equipements de travail ou de
protection individuelle),

¢ Reglement intérieur du centre,

e Circulaire qualité QSE.

3.1.2 Généralités

Le Chef d’Installation exerce son autorité dans le domaine de la sécurité vis-a-vis de tous les personnels intervenant
dans linstallation dont il est responsable et pour toutes les activités qui y sont conduites. Pour lui permettre de mener
a bien sa mission, il dispose en particulier des conseils d’un Ingénieur de Sécurité d’Installation (I1SI) et/ou d’'un
Animateur de Sécurité (AS).

3.2 EXIGENCES QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT

Les activités de la DG réalisées sur le Centre de CADARACHE ont été certifiées, conformes ISO 9001, ISO 14001 et
ISO 45001.

Le Titulaire s’engage a prendre connaissance de la politique Qualité, Sécurité, Santé et Environnement du CEA (en
annexe), a y adhérer et réaliser des prestations répondant a ces objectifs. Le Titulaire s’engage a respecter
I'organisation et sa politique générale en matiére de sécurité qu’il a présentées avec son offre. Ces informations ainsi
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que les indicateurs généraux de sécurité? étant un des critéres de sélection du Titulaire, elles deviennent engageantes
et contractuelles.

3.2.1 Organisation QSE du titulaire

Les dispositions a prendre en compte par le prestataire sont :
e L’application de la norme ISO 9001 version 2000 pour toutes les prestations,
e L’application de la norme ISO 14001 a I'ensemble de la prestation réalisée sur le centre,
e L’application du référentiel ISO 45001 a I'ensemble de la prestation réalisée sur le centre,
e Lintégration des exigences particulieres du CEA en matiére de qualité définies dans les procédures du
CEA consultables au CEA.

3.2.2 Conditions d’hygiéne et de sécurité

Les prestations se déroulent pendant les heures normales de travail (7h55 — 16h35) et les jours ouvrés. Cependant,
elles pourront étre adaptées contractuellement a I'activité du Titulaire, sous réserve d’acceptation par le MOE.

Le Titulaire doit prendre en compte toutes modifications réglementaires et Iégislatives intervenant pendant la durée du
marché, en informer le CEA et mettre en ceuvre les dispositions qui lui sont applicables dans les meilleurs délais.

Les prestations définies dans ce présent document se dérouleront dans le cadre des Art. R.4511-1 et suivants fixant
les prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par
une entreprise extérieure.

3.2.3 Organisation sécurité

La Sécurité est une priorité absolue pour le CEA. De fait, le CEA s’attache a vérifier la maitrise des enjeux sécurité a
tous les niveaux y compris chez les sous-traitants du CEA.

Chaque année, le CEA fixe des objectifs de sécurité dont la réduction des accidents du travail des salariés du CEA et
des entreprises extérieures intervenantes.

Un correspondant sécurité désigné par le Titulaire sera I'interlocuteur privilégié de I'lngénieur de Sécurité d’Installation
pour analyser les risques, définir les mesures de prévention et transmettre les consignes. Ce correspondant sécurité
doit pouvoir étre contacté pendant les heures ouvrables.
Le Titulaire fournit ses indicateurs sécurité (tableau de bord des Accidents de Travail, taux de fréquence, taux de
gravité, etc.) de I'entreprise et en incluant ses sous-traitants.
Le Titulaire communique au CEA, de fagon formalisée, pour le Plan de Prévention (PdP) les informations nécessaires
a la prévention (et en incluant ses sous-traitants, le cas échéant) :
e La description des travaux a réaliser ;
e Laliste des matériels utilisés et modes opératoires associés lorsqu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la
sécurité ;
e L’analyse des risques des phases d’activité dangereuse ainsi que les mesures de prévention et de
protection associées ;
e Les fiches de données de sécurité des produits dangereux mis en ceuvre dans le cadre du marché ;
e Les dispositions adoptées pour la surveillance et la garantie du maintien de la sécurité sur le chantier ;
e Les dispositions adoptées pour la coordination des différents intervenants.

Le CEA peutréaliser des inspections et réunions de sécurité afin de s'assurer de I'exécution des mesures de prévention
décidées et faire prendre si nécessaire de nouvelles mesures. Le Titulaire est tenu de désigner, avant travaux, une
personne participant aux inspections et réunions de sécurité. Le Titulaire peut également demander au CEA
d'organiser des inspections ou réunions qu'il estime nécessaires pour la sécurité de son personnel. Ces dispositions

I Tableau de bord mensuel de suivi des Accidents de Travail avec taux de fréquence et taux de gravité...
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ne dégagent en rien la responsabilité des entreprises conformément aux dispositions du recueil de sécurité UTE C 18-
510, Art. R.4534-1 et suivants, Art. R.4511-1 et suivants et Art. R.4532-2 du code du travail.

L'organisation de la sécurité des chantiers est de la responsabilité du chargé de travaux du Titulaire.

3.3 MESURES D’HYGIENE GENERALES

3.3.1 Installation de chantier

Le Titulaire appliquera les dispositions décrites dans les Art. R.4534-1 et suivants, Art. R.4534-137 et suivants.

3.3.2 Rédaction de documents préalables (Art. R.4511)

En préalable a I'exécution de la prestation, il est établi :
e Une autorisation d’intervention au début du chantier ;
e Une Déclaration d’Ouverture de Travaux (DOT) ;
¢ Un Plan de Prévention, rédigé par le CEA en présence du Titulaire et de 'ensemble de ses sous-traitants
avec au préalable une réunion d’inspection commune de sécurité.

Le Titulaire veillera a I'application des dispositions du plan de prévention, informera et mettra a disposition de son
personnel 'ensemble des moyens nécessaires au respect des prescriptions du dit plan.

Le Titulaire a par ailleurs obligation de participer a I'élaboration des plans de prévention de tiers intervenant en co-
activité avec ses propres activités.

Dans le cadre de son activité, le Titulaire est responsable de I'établissement des « protocoles de sécurité de
chargement et de déchargement » conformément a I'Art. R.4515-1 et suivants.

3.3.3 Formation du personnel — Habilitations aux postes de travail

En ce qui concerne le personnel intervenant sur le centre, les justificatifs présentés par le Titulaire (et ses sous-
traitants) doivent comporter sur papier avec entéte :

e Lalliste du personnel ;

e Le tableau des formations habilitantes avec la durée de validité (habilitations électriques, ...) ;

e Laliste des autorisations délivrées par 'employeur (autorisation de conduite, ...) ;

e Laliste du personnel autorisé a signer les documents de sécurité ;

e Les coordonnées d’un correspondant sécurité ;

e Le tableau de bord (mensuel) des accidents de travail (maquette modele CEA).

En ce qui concerne la prestation :
e La copie des protocoles de sécurité (chargement/déchargement sur le centre) relatifs aux activités ;

e La copie des FDS des produits chimiques utilisés par le titulaire sur le centre.

Nota : Pour les habilitations électriques, le CEA exige un recyclage tous les 3 ans, ainsi que le respect des périodicités
de recyclages recommandées par la CNAM.TS pour les autres formations habilitantes.

3.3.4 Protections individuelles

Dans le cadre de la réalisation du marché, le Titulaire présentera au CEA les moyens qu'il prévoit de mettre en ceuvre
pour étre conforme au Code du Travail.

La priorité doit étre donnée aux protections collectives.

Lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants sont dans I'obligation de compléter les mesures de protection collectives par
des protections individuelles, ils gardent a la disposition du CEA, tous documents permettant de démontrer que les
EPI mis a la disposition de ses salariés répondent aux critéres suivants :
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v' Les EPI sont adaptés a la tache et a I'utilisateur (taille, confort, etc.),

v' Les EPI sont adaptés aux risques (ex : indices de protection des gants) contre lesquels ils protégent leur
utilisateur,

v Les EPI sont entretenus et vérifiés conformément aux normes et a la réglementation en vigueur,

v' Les salariés ont été formés a I'utilisation des EPI le nécessitant.

Dans le cadre de la réalisation du marché, si le Titulaire est en situation de travailleur isolé, il présentera au CEA les
moyens qu’il prévoit de mettre en ceuvre pour étre conforme au Code du Travail (Art. 4512-13).

Personnel de catégorie NE (non exposé).

Le personnel intervenant doit étre a jour de son aptitude médicale selon les régles en vigueur, délivrée par le médecin
du travail attaché a son entreprise.

3.3.5 Conduite a tenir en cas d’accident et analyse a posteriori

Tout accident survenant sur le centre de Cadarache fait I'objet d’'une prise en charge par les services de secours du
centre de Cadarache (Formation Locale de Sécurité (FLS), le Service de Santé au Travail (SST)).

Tout événement lié a la sécurité (presqu’accident ou accident du travail) devra faire I'objet d’'une analyse formalisée
par le Titulaire. Le résultat de I'analyse sera transmis par le Titulaire au CEA. Les analyses par la méthode de I'arbre
des causes devront étre privilégiées notamment pour tout accident du travail avec arrét.

3.3.6 En cas d’accident, le Titulaire

e Communiquera au CEA l'analyse et le retour d’expérience correspondants ainsi qu'un compte rendu
d’entretien de I'accidenté avec son responsable ;

e Informera le Chef d’Installation ou son représentant dans les plus brefs délais et prendra les dispositions
nécessaires a la mise en sécurité des personnes et des biens.

3.3.7 Pour les accidents

e Bénins, les agents blessés sont pris en charge par la FLS et transférés au SST implanté sur le site. lls
feront I'objet d’'une inscription sur le registre d’infirmerie.

e Avec arréts, une analyse par arbre des causes devra étre entreprise. Cette analyse sera réalisée par
I'entreprise concernée avec la collaboration éventuelle de I'ingénieur de sécurité de I'installation.

Le CEA se réserve le droit d'imposer d'autres intervenants.

3.3.8 Modalités d’acces

En complément des prescriptions des Conditions Générales d’Achat (CGA) et du marché, il est précisé que :

- Chaque personne dispose d’'un badge nominatif lui permettant d’entrer sur le Centre et dans les batiments
hors ZPR (Zone a Protection Renforcée). Le Titulaire est responsable de la gestion des badges attribués a
son personnel, ses sous-traitants (renouvellement, restitution en fin de validité, perte, vol).

Les demandes d'autorisation d'accés temporaire pour le personnel non permanent du Titulaire sont adressées
a minima 48 h a l'avance, accompagnées des justificatifs du motif de la visite.

3.3.9 Fermeture du centre

Le calendrier des jours de fermeture du centre de Cadarache sera communiqué au Titulaire au début de chaque
année :

- Du 09 aodt au 15 ao(t 2025,

- Du 08 novembre au 11 novembre 2025,
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- Du 24 décembre 2025 au 04 janvier 2025,
- Les week-ends et jours fériés.

.3.10 Préservation des ressources naturelles

e Titulaire présente dans son PAQSE les dispositions qu’il met en ceuvre pour :
Eviter la pollution des sols et des cours d'eaux (Zéro déversement non maitrisé et gestion des égouttures, des
suintements et des fuites d’huile, etc.),
L’approvisionnement en carburant des engins, I'entreposage de carburant sur les zones de travaux n’étant pas
autorisé. En phase d’exécution, I'entreprise soumettra a I'accord du MOE, les équipements qu’elle mettra en ceuvre
pour assurer 'approvisionnement en carburant,
Le maintien de la propreté des voies,
L’utilisation optimisée du sel,
Limiter les consommations de ressources en eau et limiter ces consommations par une utilisation rationnelle
(Signaler les fuites et les faire réparer ...).

.3.11 La limitation de la production de gaz a effet de serre

e Titulaire présente dans son PAQSE les dispositions qu’il met en ceuvre pour :
Réduire les poussiéres et les gaz d’échappement,
Diminuer les rejets de gaz d’échappement et diminution des consommations.
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4 SUIVIDES TRAVAUX

Le Titulaire assurera la présence d’un représentant ayant une délégation de décision pendant toute la durée des
travaux jusqu’a la réception finale du chantier. Il sera I'interlocuteur unique du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.
Il devra assurer :
= Une participation aux réunions de chantier hebdomadaires pendant la durée du chantier et la rédaction
du compte-rendu hebdomadaire ;
= La participation aux réunions exceptionnelles en cas de difficultés d’avancement du chantier ;
= Le suivi de la qualité des travaux jusqu’a la réception de I'ouvrage ;
= De la mise en ceuvre des préconisations de sécurité mentionnées dans le plan de prévention sécurité
qui sera préalablement validées par le CEA avant le démarrage des travaux ;
= Cette liste n’est pas limitative...
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5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

L’analyse des documents d’exécution et 'examen visuel réalisé sur site ont permis de tirer les conclusions suivantes :

- Le niveau de la nappe phréatique dépasse régulierement le niveau de I'arase supérieure du radier de I'ouvrage
et atteint le haut des voiles périphériques ;

- En l'absence de revétement d’étanchéité sur les parois enterrées, I'enveloppe structurelle en béton armé ne
suffit pas a assurer une étanchéité parfaite de I'ouvrage ;

- La présence de ségrégations en pieds de voile favorise les infiltrations d’eau ;

- La présence de remplissages (béton) entre les conduites DN1400 et les réservations rectangulaires dans le
voile favorise les infiltrations a l'interface entre les 2 matériaux.

Nous proposons pour I'étanchéité et le renforcement de la fosse RVI :

- De réaliser un renforcement des voiles en périphérique de la fosse RVI sur toute la hauteur ;
- D’étancher le radier, les plots béton et les voiles via un procédé intrados ;

o L’enveloppe structurelle est complétée par un écran intérieur, adhérent au support en béton armé et
permettant d’assurer I'étanchéité en association avec ce support. Ce revétement est constitué
d’enduits hydrofuges ou d’enduits pelliculaires a base de résine.

- Mettre en ceuvre une finition sur revétement circulable en mortier auto-lissant sur toute la surface du radier.

IMPORTANT : Il ne sera accepté de revétement de minéralisation de surface.

La dépose totale des équipements a l'intérieur de I'ouvrage ne pourra pas étre réalisé (présence de canalisations et
de vannes d’arrét). La pompe de cave située dans le puisard sera conservée.

5.1 EXIGENCES

Pendant la phase de préparation de chantier, le Titulaire précise son plan de déconstruction. Il décrit la méthodologie
retenue, les engins et les moyens prévus ainsi que les mesures prises pour minimiser les nuisances sonores et les
poussiéres.

Le Titulaire met en ceuvre les moyens matériels nécessaires permettant :
- De protéger les ouvrages a conserver avec une attente toute particuliere pour la canalisation de
refroidissement et la vanne du RJH ;
- D’éviter la chute des matériaux en dehors de I'emprise du chantier.

Pendant toute la durée du chantier, le Titulaire assurera le maintien en propreté des voies de circulation et des zones
mises a sa disposition par le CEA.

La consignation des réseaux n’ayant plus d’utilités sera réalisée par le CEA sur demande du Titulaire avec un délai de
préavis de 72 h minimum.

Concernant la dépose des réseaux enterrés situés dans I'emprise du projet, la limite d’intervention est :
- Alimentation en Eau Potable (AEP) : premier regard en pied de batiment ;
- Eaux Vannes (EV) : premier regard en pied de batiment.

Le Titulaire devra déposer les trongons identifiés et procéder a la condamnation soignée des réseaux aux points
d’interface. Les procédés de condamnation feront I'objet d’'une validation par le CEA avant mise en ceuvre. De méme
pour les procédés de protection des réseaux et ouvrages existants.

Les cables courant faible (téléphonie, sonorisation, informatique ou téléalarme) qui seraient enterrés et potentiellement
touchés lors de la déconstruction des batiments sont tous consignés en amont, seuls les trongons déterrés sont a
mettre aux déchets.

Le tri et 'évacuation des déchets devront étre réalisés en respect des exigences susmentionnées en déclinaison des
spécifications du CEA Cadarache.

La déconstruction des batiments ne pourra commencer qu’aprés la fourniture du permis de fouille par le CEA et la
validation des modes opératoires.
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5.2 PROVENANCE DES MATERIAUX

A cet effet, dans le délai maximum de HUIT JOURS a dater de la demande qui lui en sera faite, le Titulaire devra faire
connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux
spécifications imposées. L’entreprise devra fournir au préalable, les fiches techniques caractérisant ces matériaux.
Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné a I'accord préalable du Maitre d’'CEuvre dans les
conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

5.3 MATERIAUX NON DENOMMES

Tous les matériaux employés par l'entreprise et non dénommeés au présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres seront de la meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne Exécution et a la bonne sécurité des
ouvrages.

Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires par
le Maitre d’CEuvre, seraient refusés.

5.4 RECONNAISSANCE DE SOL

Le bureau d’études du Titulaire dimensionnera ces travaux de terrassement et de gros-ceuvre (dimensionnement des
voiles) en partant du DOE existant et de la G2 AVP jointe en annexe. Le Titulaire est en droit de réaliser des relevés
plus précis pour affiner ses propres données.

5.5 REALISATION DES TRAVAUX DE DEMOLITION

5.5.1 Déconstruction des dalles au-dessus de la fosse RVI et ouverture d’'une baie

Le Titulaire a en charge la déconstruction des dalles hauts dessus de la fosse RVI et des réseaux identifiés par tous
les moyens nécessaires (sauf explosif) ; ainsi que la dépose des pavés de verre et d’une allege pour créer la future
baie permettant d’accéder a la fausse R.

Le Titulaire a en charge la protection de la fosse RVI et de 'ensemble des réseaux environnant.

Le Titulaire effectuera :

- La protection et/ ou la condamnation des réseaux devant étre conservés ;

- Ladépose, le coltinage et I'évacuation des dalles au-dessus de la fosse RVI, des pavés de verre, de I'allége ;
ainsi que les purges et évacuation des périphériques liés a ces dalles (garde-corps, joints, chevilles...) ;

- La dépose, le coltinage et I'évacuation des éléments de serrurerie dans la fosse (caillebotis, garde-corps,
échelle et crinolines...) ; ainsi que les purges et évacuation des périphériques liés a ces éléments de serrurerie
dalles (équerres, joints, chevilles...) ;

- Le tri de tous les déchets issus de la démolition suivant les prescriptions définies dans les documents
applicables ;

- L'évacuation des déchets vers les exutoires agréés du CEA Cadarache ;

- Le nettoyage et la remise en état des zones utilisées.

5.6 REALISATION DES TERRASSEMENTS

5.6.1 Généralités

5.6.1.1 Compacité

Les tuyaux posés feront I'objet, autour des volumes, d’'une compacité homogéne des matériaux avec compactage et
contréle couche par couche. Les tuyaux passant au-dessus ou au-dessous des divers réseaux (assainissement, eau,
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télécom...) seront enrobés de sable fin, afin d’éviter tout contact direct avec les ouvrages, suivant les distances
recommandées dans la norme NF P98-332.

5.6.1.2 Grillages avertisseurs

Les dispositifs avertisseurs seront constitués par un grillage plastique, teinté dans la masse (couleur suivant le type de
réseau enterré), d’'une largeur minimale de 0,30m et mis en place suivant les régles en vigueur :

- Rouge pour les réseaux BT et HT, éclairage public ;

- Vert pour les télécommunications ;

- Bleu pour les canalisations d’eau potable et incendie ;

- Marron pour les réseaux d’assainissement ;

- Jaune pour le gaz combustible et les hydrocarbures liquides et liquéfiés.
Ces grillages seront a disposer aux distances réglementaires, avant remblai complet des tranchées.

5.6.1.3 Pentes

Les pentes minimales a respecter sont de :
- Réseaux EU/EV - réseaux gravitaires : 5 mm/ml minimum ;
- Réseaux EP : 3 mm/ml minimum ;
- Branchements EP : 10 mm/ml minimum ;
- Branchements EU/EV : 30 mm/ml minimum.

Les réseaux d’assainissement devront étre obturés en phase chantier, afin d’éviter tout rejet accidentel de laitance de
béton, boues, peintures, solvants et déchets vers les réseaux de raccordement ou les ouvrages de rétention et/ou
d’infiltration.

5.6.1.4 Regards de visite, regards de branchement, regards de bouche d’égout

Les regards seront certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou titulaires d’'un avis
technique favorable pour les regards qui n’entrent pas dans le champ des normes en vigueur.

Les regards de visite (fonds de regard, éléments droits et téte de regard) seront en béton, titulaires d’une certification
NF de conformité a la norme NF P 16-342 ou d’'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en
cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les regards qui n’entrent pas dans le champ des
normes en vigueur.

lIs sont exécutés en éléments préfabriqués, posés sur un lit de pose compacté, classe définie selon 'usage de la voirie
et jointoyés au mortier de ciment. La largeur du lit de pose sera adaptée aux dimensions du regard.

5.6.1.5 Tuyaux en béton de ciment

Les tuyaux de classe A et & écoulement libre seront titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF P 16-
345-2 ou d’une certification européenne équivalente ou d’'une certification CSTBat associée a un avis technique
favorable en cours de validité ou d’'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le
champ de la norme NF P 16-345-2.

Les tuyaux doivent étre posés sur un lit de sable en files bien alignées et bien nivelées ; la pente doit étre constante
entre les points de changement de pente prévus. Une légére pente est indispensable en terrain horizontal. Les
changements de direction ne peuvent étre réalisés qu’au moyen de coudes ou pieces spéciales a I'exclusion de tout
autre procédé. Les pieces de raccord doivent étre butées par des massifs de béton capables de résister aux efforts
qui s’exercent sur les coudes et toutes les piéces ou appareils qui subissent des efforts tendant a les déboiter.

Les assemblages des tuyaux et regards pour collecteurs et canalisations sont réalisés par I'intermédiaire de joints en
élastomére a section pleine sans cavité, conformément a la norme EN 681-1. Les recommandations de pose énoncées
par le fabricant doivent étre respectées lors de la réalisation des assemblages.

5.6.1.6 Tuyauxen PVC

Les tuyaux seront titulaires d’'une certification NF de conformité aux normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1 ou d’'une
certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans les champs des normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1.

Les tuyaux doivent étre posés sur un lit de sable en files bien alignées et bien nivelées ; la pente doit étre constante
entre les points de changement de pente prévus. Une Iégére pente est indispensable au terrain horizontal. Les
changements de direction ne peuvent étre réalisés qu’au moyen de coudes ou piéces spéciales a I'exclusion de tout
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autre procédé. Les pieces de raccords doivent étre butées par des massifs de béton capables de résister aux efforts
qui s’exercent sur les coudes et toutes les piéces ou appareils qui subissent des efforts tendant a les déboiter.

Les assemblages de tuyaux sont réalisés :

- Soit par I'intermédiaire d’'un joint d’étanchéité en élastomére ; cette technique confére une souplesse plus
grande a I'ensemble de la canalisation (dilatations, déviations angulaires, coups de bélier) et autorise des
performances de tube plus élevées. L'assemblage par joint d’étanchéité doit suivre les prescriptions du
fascicule 71 par I'adduction et la distribution d’eau et du fascicule 70 pour I'assainissement ;

- Soit par collage : le PVC posséde I'avantage de pouvoir se lier a lui-méme par cette simple opération. Il s’agit
alors d’une fusion a froid PVC sur PVC.

5.6.1.7 Canalisations en PEHD Eau Potable
Les tuyaux en PEHD (bande bleue) sont conformes a la norme NF T 54-063 et NF 114.

5.6.1.8  Appareils de robinetterie et accessoires

L’ensemble de ces pieces sera en fonte de type GS et doit obligatoirement correspondre aux différentes normes du
CCTG Fascicule 71.

5.6.1.9 Test d’Etanchéité

Un essai d’étanchéité sera réalisé pour 'ensemble des réseaux humides et d’alimentation en eau potable. Il sera
précédé d’'un examen visuel du réseau. Les essais devront étre faits aprés réalisation des branchements pour les
réseaux de collecte. Les épreuves d’étanchéité seront réalisées sur 100% du linéaire, y compris les regards de visite
et les ouvrages de raccordement.

Pour les réseaux d’assainissement, I'essai d’étanchéité sera réalisé selon les spécifications de la norme NF EN 1610.

Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10, soit a I'air (protocole LB, LC, LD) ou
par défaut a I'eau (protocole W sous réserve que la pression d’épreuve soit maintenue a 4m de colonne d’eau). Lorsque
les résultats des tests a l'air se situent dans la zone d’incertitude, un test a I'eau peut étre réalisé. Dans ce cas, c’est
le résultat de ce dernier qui est décisif.

Pour les réseaux d’alimentation en eau potable, I'essai d’étanchéité sera réalisé selon les spécifications de la norme
NF EN 805. L’entreprise aura a sa charge la mise en eau du réseau ainsi que la réalisation des butées et massifs
d’ancrage nécessaires a la réalisation de I'épreuve.

5.6.1.10 Fourreaux
Les fourreaux annelés en polyéthyléne sont de diamétres variables entre 40 et 250mm. Les fourreaux doivent étre

posés sur un lit de sable en files bien alignées et bien nivelées.

Le Titulaire devra respecter les distances minimales entre les différentes gaines décrites dans la norme NF P98-332,
en particulier les gaines de télécommunications, gaines télécom et les autres réseaux.

5.6.1.11 Chambres de tirage

Les chambres de tirages seront exécutées en éléments préfabriqués posés sur un lit de pose et jointoyées au mortier
de ciment. La largeur du lit de pose sera adaptée au type de la chambre de tirage. Les chambres de tirage seront
mises en place sur un lit drainant ou raccordées au réseau EP le plus proche.

5.6.1.12 Fontes de voirie, tampons et grilles avaloirs

Les fontes de voirie doivent pouvoir résister au passage de nombreux véhicules, mais également au temps et aux
intempéries. Les tampons peuvent étre ventilés ou non, ce qui permet le renouvellement de l'air des réseaux
d’assainissement.

Un joint élastomére est destiné a assurer, de maniére dynamique, I'appui, la stabilité et le maintien des tampons ou
des grilles dans le cadre, pour les dispositifs destinés au trafic intense. Le matériau utilisé pour les joints doit pouvoir
conserver son élasticité aux plus basses températures constatées ordinairement dans la région.

Le Titulaire fournira et posera toutes les fontes de voirie suivant les 6 classes qui tiennent compte des charges
appliquées et de I'effet dynamique lié a la vitesse :



Direction Générale - Cadarache Indice Page

DG/CEACAD/DSTG/STL/GTPICCTP -25-016 31

Département de support technique et gestion 1
Service technique et logistique 58

- Classe A : A15 minimum — zones susceptibles d’étre utilisées exclusivement par des piétons et des cyclistes ;

- Classe B : B125 minimum — trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aire de stationnement et parkings
a étages pour voitures ;

- Classe C: C250 minimum — pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des
rues, le long des trottoirs, qui mesurés a partir de la bordure s’étendent au maximum a 0,5 m sur la voie de
circulation et a 0,2 m sur le trottoir ;

- Classe D : D400 minimum — voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements
stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers (équivalent a 40 tonnes a I'essieu).

5.6.1.13 Etaiement et blindage

Les dispositions du fascicule n°70 sont applicables, les parois de tranchées de hauteur supérieures a 1.30 m devront,
si elles sont maintenues verticales, étre blindées. Le type de blindage a utiliser en fonction des dimensions de la
tranchée est précis dans ce méme fascicule.

5.6.1.14 Remblaiement des fouilles en tranchées

Le remblaiement sera exécuté conformément a I'Art. 59 du fascicule n° 70, a partir d'une hauteur de 0.15 m au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation en GNT 0/31.5.

Le remblaiement dans I'emprise des traversées de route ou zone de parking comprend la reconstitution des corps de
chaussée.

L'épaisseur des couches sera adaptée a la puissance de I'engin compacteur intervenant dans la tranchée, avec un
maximum de 0.20 m. Chaque couche sera arrosée si nécessaire afin d'obtenir la teneur en eau correspondant a
I'optimum Proctor du matériau.

En section courante, la densité séche du matériau une fois compactée devra étre égale au minimum a 95 % de
I'Optimum Proctor Normal.

Dans le cas ou le compactage est difficilement réalisable, les remblais seront réalisés en matériaux auto-compactant,
type grain de riz.

5.6.1.15 Canalisations rencontrées dans les fouilles

Avant tous travaux, I'Entreprise devra s'assurer, auprés des services gestionnaires, de la présence et de la position
des réseaux.

En cours de travaux, I'Entreprise signalera au MOE, les canalisations et réseaux de toute nature rencontrés lors du
terrassement. Avant dévoiement des réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra étre établi en présence
des services responsables de ces ouvrages.

5.6.1.16 Contraintes d’ordre archéologique

Dans le cas ou des fouilles mettraient & jour des vestiges archéologiques, I'Entrepreneur devra en aviser
immédiatement le MOE. D’autre part, 'Entreprise devra supporter, sans supplément de prix, les interventions de la
circonscription des antiquités historiques en application de la loi du 27 septembre 1941, portant reglement des fouilles
archéologiques.

5.6.1.17 Engins de guerre

Si un engin de guerre est découvert ou repéré, I'Entrepreneur devra :
- Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de cléture, panneaux de
signalisation, etc. ;
- Informer immédiatement le MOA et le MOE, ainsi que I'Autorité chargée de faire procéder a I'enlevement des
engins non explosés ;
- Nereprendre les travaux qu’aprés en avoir regu l'autorisation.

5.6.1.18 Epuisement et rabattement de nappe

Dans le cas de présence d’eau dans les fouilles, quelle qu’en soit la provenance, I'entreprise aura a sa charge tous les
frais d’épuisement (location et entretien de pompe, tuyauterie, fourniture d’énergie, immobilisation, frais de main
d’'ceuvre, etc.).

5.6.1.19 Salissures

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs..., devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entreprise sera seul responsable des conséquences.
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5.6.2 Réseaux divers

L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la durée nécessaire,
en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix ou a une
prolongation des délais.

5.6.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront, en aucun cas, dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur
pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

5.6.4 Contrdle des fonds de fouille

Avant la réalisation des fondations, I'entreprise aura a sa charge le contrdle visuel du fond de fouille.

5.6.5 Principe de terrassements

Les travaux de terrassement seront réalisés par tous les moyens appropriés a la nature du site et seront soumis a
'agrément du MOE sous la responsabilité de I'entreprise qui aura a sa charge exclusive :

- Terre végétale (pour réutilisation sur site) ;

- Les chargements et enlévements hors du chantier et évacuation suivant la procédure décrite au CCAG pour
les matériaux ne pouvant pas étre récupérés (gravats). Les matériaux récupeérables (issus des terrassements)
seront quant a eux stockés provisoirement sur le chantier ;

- La démolition de petits ouvrages, de toute nature, restant sur le terrain dans I'emprise des travaux de
terrassements ; I'entretien, dépose et enlevement en fin de travaux des protections.

Les terrassements ne devront en aucun cas déstabilisé les structures existantes. L’entreprise prévoira a cet effet :
- Les étaiements et contreforts nécessaires a la stabilité des ouvrages existants ;
- Les blindages des fouilles ;
- Les épuisements d’eaux de toute nature pouvant polluer les fouilles ;
- La purge des fonds de forme polluées et déstabilisés et leur comblement par des matériaux d’apport
soigneusement compactés.

Si les terres s’avéraient impropres aux remblais dans les conditions fixées par la NF P 300, elles seraient
remplacées par des matériaux d’apport aptes aux remblais, a la charge de I'entreprise. Les terres impropres aux
remblais seront évacuées par le Titulaires en décharge agréée.

Les remblais seront réalisés par couches successives en matériaux d’apport sains et purgés de tous gravats,
matériaux et déchets putrescibles ou polluants. lls seront soigneusement compactés et auront une compacité par
référence de 95% de densité de I'optimum Proctor normal.

5.7 GROS-CEUVRE

5.7.1 Généralités

Tous les bétons utilisés sur ce projet seront de type Bétons a Propriétés Spécifiées. lls seront conformes a la norme
NF EN 206. Leurs caractéristiques seront préconisées par le Titulaire en fonction des classes de résistance et
d’exposition requises.

Les renforts de type carbone devront étre accompagnés d’avis technique et soumis a approbation par le MOE et le
bureau de contréle.

IMPORTANT : Dans le cadre du renforcement des voiles enterrés, ils seront dimensionnés en fissuration trés
préjudiciables en prenant en compte la poussée des eaux sur toute la hauteur de la fosse RVI et la charge du nouveau
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batiment (au-dessus de la fosse RVI et juxtaposé au batiment 199) qui sera reconstruit au-dessus. Dans notre cas, les
voiles existants de la fosse seront conservés. Les renforcements pourront étre réalisés en béton ou a l'aide de
structures en carbone ou en fibre de verre.

Les travaux de gros-ceuvre seront réalisés par tous les moyens appropriés a la nature du site et seront soumis a
'agrément du MOE sous la responsabilité de I'entreprise qui aura a sa charge exclusive :

- Les notes de calcul, plans de détails, de coffrage et ferraillage ; et si nécessaire les tests a I'arrachement pour
la mise en ceuvre de renfort carbone ou fibre de verre, devront étre fournie avant exécution pour approbation
par le MOE et le bureau de contréle ;

- L’entreprise doit soumettre pour approbation ses certifications, ses fiches produits et en particulier les renforts
carbones qui seront mis en ceuvre.

POINT d’ARRET : Le coulage ou la mise en ceuvre de structures en carbone ou en fibre de verre ne pourra étre réalisé
qu’aprés un point d’arrét sur site permettant de valider par le MOE et le bureau de contrdle la qualité du coffrage et du
ferraillage mis en ceuvre et/ou des matériaux.

5.7.1 Nature des travaux

5711 Renfort voiles périphérique enterré
- Création d’'un renfort des voiles périphériques enterré sur les 4 faces de la fosse du RVI sur le radier existant.
Une attention particuliére sera portée aux traitement des joints horizontaux et verticaux.
L’ensemble des bétons ou des renforts carbones/fibres de verres seront traités en étanchéité.
Une étanchéité intrados sera mise en ceuvre par le titulaire.
5.7.1.2  Ouverture d’une baie
- Dépose d’'une allége et des paves de verre associés dans le batiment 199 et reprise des tableaux, voussures
et du seuil.

Cette baie permettra d’accéder a la fosse RVI.
Les tableaux seront reprise dito existant.
Le seuil sera habillé d’une téle larmée.

5.7.2 Calage des armatures

La disposition, la forme et la nature des dispositifs de calage seront soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Les cales doivent étre stables et ne pas altérer la résistance mécanique de la structure ni sa durabilité (risque de
corrosion) ni la qualité des parements.

Les cales métalliques au contact des coffrages sont interdites.

Les cales PVC au contact des coffrages sont interdites.

Les cales béton seront adaptées aux contraintes d’enrobage et seront de la classe B60.

5.7.3 Bétons préfabriqués en usine et préts a I'emploi

L'usine de fabrication devra étre titulaire du label NF-BPE et devra figurer sur la liste des usines agréées.
Pour chaque livraison, le fabricant établira et certifiera un bordereau de livraison précisant :
- L’usine productrice ;
- Le chantier destinataire ;
- Laformulation utilisée parmi les formulations validées lors de I'étude ;
- Lanature et le dosage des constituants ;
- La classe d’exposition du béton ;
- Larésistance, la consistance et les valeurs des autres caractéristiques demandées ;
- Le poids des matériaux et matiéres utilisées dans la gachée ;
- L’heure de la coulée du béton dans le camion ;
- L’heure limite d’utilisation.
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Les bordereaux de livraison seront tenus en permanence a la disposition du Maitre d’'CEuvre.

5.7.4 Contréles du béton

Tous les échantillons et essais de béton frais devront étre conformes a la NF EN 206.

L'Entrepreneur aura a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces essais ont
pour but de contréler les résistances du béton a la compression et a la traction & 7 et 28 jours.

A chaque contréle, il sera prélevé par I'Entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a 7 jours, 3 pour
essais a 28 jours), sur cylindres de diamétre 16 cm et de hauteur 32 cm.

Un contréle sera réalisé par étage et par ouvrage (1 semelle, 1 poteau, 1 poutre, 1 voile, 1 plancher...) pour chaque
classe de béton, dans une limite de 150 m3 (nouveau contrdle au-dela de cette limite).

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux
frais et charges exclusifs de I'entreprise.

Les résultats de ces contréles seront communiqués a la Maitrise d'CEuvre et au Bureau de Contréle ; ils devront étre
conformes aux contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calcul et sur les plans d'exécution.

5.7.5 Liants hydrauliqgues

Les caractéristiques du ciment (symbole, classe et dosage) entrant dans la composition des bétons destinés aux
ouvrages en contact soit avec des terres, soit des eaux, devront étre fixées en tenant compte de la nature chimique
des terres et de I'agressivité des eaux.

Le ciment employé devra étre capable de résister aux agressivités chimiques du sol décrites dans le rapport de sol et
aux produits utilisés sur le site.

5.7.6 Adjuvants pour le béton

Les bétons, pour les ouvrages d'importance moyenne ou grande, pourront étre ameéliorés par adjonction d’adjuvants
agréeés.

Leur incorporation se fera conformément aux notices des fabricants et, s’il y en a un, conformément a I'agrément
ministériel correspondant.

L’entreprise devra étre prudente dans I'emploi simultané de plusieurs adjuvants distincts pouvant, dans certaines
conditions et pour certains d’entre eux, constituer une incompatibilité aux conséquences dangereuses. L'utilisation
d’adjuvants sera soumise a I'agrément du Bureau de Contréle.

Les adjuvants seront livrés sur le chantier accompagnés d’un certificat d’origine indiquant la date de leur fabrication et
la date limite au-dela de laquelle les produits correspondants devront étre mis au rebut.

5.7.7 Conditions climatiques

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection du béton contre les effets prolongés de
la pluie, du gel, du soleil et du vent.

5.7.8 Vibrage

Pour 'ensemble des bétons coulés, I'entreprise aura a sa charge la vibration du béton selon les regles de I'art, afin :
- D’obtenir un matériau homogeéne ;
- D’évacuer lair ;
- De remplir intégralement les coffrages.
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5.7.9 Coffrage

On distinguera 4 qualités de parements de béton, selon la terminologie du DTU 21 qui fixe également les tolérances a
respecter pour chaque parement :

- Parement élémentaire ;

- Parement ordinaire ;

- Parement courant ;

- Parement soigné.

L'espacement toléré entre les joints de deux éléments successifs de coffrage est de 5 mm. Le désaffleurement
correspondant sera de moins 1 mm. Le choix du type de parement devra étre adapté a l'usage de l'ouvrage. Les
exigences du DTU, notamment en matiére de planéité, devront étre respectées.

Avant coulage, les coffrages devront étre débarrassés des détritus par jet d’eau ou d’air et abondamment arrosés.
Aprés décoffrage, les bétons devront étre exempts de bullage.

L’Entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de bouchons et de mortier de scellement hydrofuge de méme
teinte que I'ouvrage béton.

L’Entrepreneur aura a sa charge toutes les reprises éventuelles pour I'obtention d'un parement lisse.

5.7.10 Armatures

Les barres utilisées seront de type armatures pour béton armé B 500 B ou supérieur pour 'ensemble des éléments en
béton armé.

Les aciers seront conformes aux normes en vigueur (NF EN 10080, Annexe C de I'Eurocode).

Les armatures seront stockées sur des supports de maniére a ne pas étre en contact direct avec le sol. Les armatures
devront étre propres, sans trace de peinture ou de graisse. Elles auront les dimensions et occuperont exactement les
emplacements figurant sur les plans d'exécution.

Les ligatures seront de solidité convenable, de telle sorte qu’elles ne puissent pas se déplacer au cours du bétonnage.

Les barres laissées en attente seront protégées contre toute déformation accidentelle. Le redressement, méme partiel,
d'une barre cintrée, est interdit ; le pliage et le dépliage des barres laissées en attente sont interdits.

L’Entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toute attente pliée accidentellement et dont le dépliage n’est pas autorisé
ainsi que toute attente hors implantation.

5.8 CHARPENTE, TOITURE, BARDAGE ET SERRURERIE

5.8.1 Charpente pour toitures

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre d’'une charpente métallique, pour accueillir une toiture et un bardage
associé au-dessus de la fosse RVI (voir plan associé).

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de cette charpente, de ces éléments d’ancrage, de génie-civil et de
son traitement anticorrosion de type galvanisation en bain.

Ces travaux seront effectués conformément aux normes en vigueur, aux avis techniques et aux prescriptions du
fabricant.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de la charpente de tous les ouvrages particuliers qui seront notamment :
- Les platines d’ancrage et le génie-civil associé,
- Les traversées de toitures.
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5.8.2 Etanchéité et bardage en toitures

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre d'une toiture métallique, d’'un bardage associé et des ventelles au-
dessus de la fosse RVI (voir plan associé).

L’entreprise aura a sa charge I'’étanchéité parfaite de la toiture.

Ces travaux seront effectués conformément aux normes en vigueur, aux avis techniques et aux prescriptions du
fabricant.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de I'’étanchéité de tous les ouvrages particuliers qui seront notamment :

- Lesrelevés;

- Les couvertines, solins ;

- Les gouttieres et la mise en place d'une gouttiére sur le batiment 199, EP et leurs raccordements au
réseau ;

- Les éléments de liaison et d’étanchéité avec le batiment 199 ;

- Les traversées de toitures ;

- La possibilité de démonter partiellement la toiture pour permettre de remplacer la vanne via un grutage
(ouverture de 2x3 m).

5.8.3 Isolation

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de l'isolation des parois verticales et des plafonds. Les isolants mis en
ceuvre devront étre adaptés a leur utilisation et conformes a I'étude thermique.

5.8.4 Serrurerie

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre des platelages, d’'un escalier métallique, des échelles a crinolines, des
garde-corps et des portillons dans la fosse RVI (voir plan associé).

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de ces éléments de serrurerie, d’'ancrage, de génie-civil et de son
traitement anticorrosion.

Ces travaux seront effectués conformément aux normes en vigueur, aux avis techniques et aux prescriptions du
fabricant.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de la charpente de tous les ouvrages particuliers qui seront notamment :
- Lesrelevés;
- Les traversées de toitures.

5.9 [ETANCHEITE DE LA FOSSE RVI

5.9.1 Etanchéité des parois de la fosse

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre d’un cuvelage intrados sur les surfaces enterrées de la fosse RVI.
L’entreprise aura a sa charge I'étanchéité parfaite de la fosse, des éléments traversant et de la canalisation.

Ces travaux seront effectués conformément aux normes en vigueur, aux avis techniques et aux prescriptions du
fabricant.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de I'’étanchéité de tous les ouvrages particuliers qui seront notamment :
- Lesrelevés;
- Les plots béton ;
- Les traversées de parois.

5.10 VOIRIE RESEAUX DIVERS
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5.10.1 Terrassements en Tranchée

5.10.1.1 Déblais en tranchée

Les tranchées seront exécutées a ciel ouvert, conformément au fascicule n°® 70 du CCTG Travaux, elles seront
balisées.
Dans les zones naturelles (hors pistes et voiries projetées), la terre végétale sera décapée sur une épaisseur de
minimale de 0.20 m et mise en stock sur le site en vue du réemploi. Les terrains sont classés en deux catégories :

¢ terrains de toute nature, ne nécessitant pas I'utilisation du brise-roche hydraulique,

e terrains rocheux, pouvant nécessiter I'utilisation du brise-roche hydraulique,
e ['emploi d'explosif est interdit.

La longueur de tranchée qui peut étre ouverte devra faire 'objet d’'une étude particuliere et devra étre adaptée a la
configuration du chantier et de son environnement. Les fouilles seront balisées et mises en sécurité.

La fouille sera maintenue a sec pendant toute I'exécution des travaux, jusqu'a remblaiement au niveau de la nappe
aquifére. L’entrepreneur choisira et mettra en ceuvre les dispositions techniques nécessaires a I'asséchement des
fonds de fouilles (palplanches, pompage, etc.), les frais correspondants resteront également a sa charge.

Le fond de fouille sera réglé a plus ou moins 3 cm, une attention particuliére sera apportée au calage des réseaux
gravitaires. Le terrassement doit tenir compte dans ses profondeurs de tranchées du lit de pose du réseau concerné.
Dans les terrains de caractére rocheux ou seulement impropre a étre utilisés comme remblai, la tranchée est
approfondie de 0.10 m. Pour interposition d’'une couche supplémentaire de sable tassé ou de tout autre matériau
meuble que I'Entrepreneur doit soumettre au Maitre d’CEuvre. Le fond de fouille est parfaitement arasé a la pente
prévue et purgé de cailloux de fagon a offrir une surface parfaitement plane en terre meuble, sans parties saillantes ou
creuses susceptibles de placer la conduite ou le fourreau en porte a faux ou de le poingonner.

Les déblais réutilisés en remblais pourront étre déposés parallélement & la tranchée ouverte en maintenant une
banquette permettant d’éviter toute forme d'éboulement des terres entreposées. Les excédents ainsi que les déblais
impropres au réemploi (dont la sous-couche de terre végétale de 0.20 m) seront évacués en zone de dépét.

Les dimensions des tranchées seront conformes aux fascicules du CCTG Travaux. L'implantation des réseaux
enterrés respectera la norme NF P 98-332 de février 2005, fixant les inter-distances entre réseaux et les regles
d’identification.

5.10.1.2 Etaiement et blindage

Les dispositions du fascicule n° 70 du CCTG Travaux sont applicables, les parois de tranchées de hauteur supérieures
a 1.30 m devront, si elles sont maintenues verticales, étre blindées. Le type de blindage a utiliser en fonction des
dimensions de la tranchée est précis dans ce méme fascicule.

5.10.1.3 Remblaiement des fouilles en tranchées

Le remblaiement sera exécuté conformément a l'article 6.13 du fascicule n° 70 du CCTG Travaux, a partir d'une
hauteur de 0.15 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation en GNT 0/31.5.

Le remblaiement dans I'emprise des traversées de route ou zone de parking comprend la reconstitution des corps de
chaussée.

L'épaisseur des couches sera adaptée a la puissance de I'engin compacteur intervenant dans la tranchée, avec un
maximum de 0.20 m. Chaque couche sera arrosée si nécessaire afin d'obtenir la teneur en eau correspondant a
I'optimum Proctor du matériau.

En section courante, la densité séche du matériau une fois compactée devra étre égale au minimum a 95 % de
I'Optimum Proctor Normal.

Dans le cas ou le compactage est difficilement réalisable, les remblais seront réalisés en matériaux auto-compactant,
type grain de riz.

5.10.2 Déblais en masse pour plate-forme

L’exécution des travaux de déblais a I'aide d’engins mécaniques doit étre conduite dans le souci constant de la stabilité
des ouvrages, des talus et des parois des fouilles.

Lorsque les déblais pourront étre utilisés en remblais, les entrepreneurs doivent exécuter les travaux en vue du
réemploi maximal des extraits.
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Les déblais excédentaires seront évacués et régalés sur la zone de dépdt dédiée de la plateforme CIRCE ou sur la
déposante Harmonie.

Les fonds de plate-forme doivent faire systématiquement I'objet d’'un compactage. Celui-ci doit-étre conduit de fagon
a obtenir en tout point sur une épaisseur de 0,30m, une densité séche au moins égale a:

= Cent pour cent (100%) de I'Optimum Proctor Normal (OPN) dans le cas ou une couche de forme n’est pas

prévue,

» Quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de 'OPN lorsqu’une couche de forme est prévue.
Des dispositions sont a prévoir de maniére a obtenir un niveau de portance PF2 : drainage, aération de la plate-forme
voire cloutage du fond de forme a 'aide de matériaux grossiers insensibles a I'eau.
La maitrise de la préparation de la plate-forme appartient a 'Entreprise et dépend notamment des conditions hydriques
au moment des travaux. Elle est en tout cas avertie de la présence d’un fond de forme constitué de matériaux sensibles
a l'eau, et adaptera la méthode et les moyens en conséquence.
Aucune demande financiére ne pourra étre prise en compte pour la réalisation de purges.
Lorsque la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent I'écoulement gravitaire des eaux, les
entrepreneurs devront maintenir, si besoin une pente suffisante a la surface des parties excavées et réaliser en temps
utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d’évacuation des eaux superficielles (saignées-rigole-
fossés-collecteurs-descentes d’eau, etc...).
Au cas ou, en cours de travaux, il serait conduit a procéder a des pompages, les frais correspondants restent a sa
charge.

5.10.2.1 Talus de déblais

Le réglage des talus sera fait au fur et a mesure de I'avancement des travaux suivant le profil théorique a I'aide d’engins
appropriés.

5.10.2.2 Portance et déformabilité

Critére de réception du fond de forme, sur I'arase PST :
= (Classe PF2

= Ev2>50MPa

5.10.2.3 Controles de conformité
Géométrie

= La réception portera sur la géométrie des talus et les largeurs de plate-forme avant mise en ceuvre des
structures de chaussées.

= La fréquence a définir en fonction du projet.

= La réception topographique sera effectuée a l'aide d'un matériel compatible avec celui du Représentant du
maitre de l'ouvrage.

= Les déblais seront déclarés conformes si 95 % des points répondent aux spécifications.

Portance et déformabilité de I’arase
Les contréles sont a réaliser juste avant la mise en place de la couche de forme et selon la fréquence suivante :
= Un essai de plaque suivant le plan d’essais validé par la MOE.

Les mesures seront réalisées selon les normes suivantes :
= Module de déformation statique (EV 1 et EV2) a la plaque Norme NF P94-117-1.

» Module de Wastergaard a la plaque.
= Mesure de la déflexion a la poutre Bekelmann Norme NF P98-200-2 si nécessaire.

5.10.3 Rembilais pour plate-forme

5.10.3.1 Généralités

Sont concernés par le présent article tous les remblais a réaliser dans le cadre du marché avant réalisation des couches
de formes des voies et de la plateforme.

L'Entrepreneur devra exécuter les remblais de fagon a maintenir en permanence des pentes en travers, chaque couche
orientée a 2,5 % minimale vers I'extérieur devra étre constituée d'une méme nature de matériaux pour éviter les pieges
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a eau et assurer |'évacuation latérale de I'eau. L'Entrepreneur sera tenu d'assurer I'écoulement des eaux superficielles
en bordure de plate-forme de remblai et de les conduire jusqu’a des descentes d'eau provisoires ou exutoires exécutés
a ses frais. L’exutoire des eaux pluviales doit étre identique a I'exutoire actuel.

5.10.3.2 Mise en CEuvre - principes généraux

Tous les remblais seront réalisés par application de la méthode dite "du remblai excédentaire".
Les dispositions suivantes seront adoptées :
= Mise en place du gabarit d'implantation du pied de talus a une distance d'un métre environ a I'extérieur du pied
de talus théorique préalablement au commencement du remblai,
= Mise en ceuvre du remblai en couches élémentaires compactées jusqu'au bord du talus provisoire
conformément au gabarit poseé,
= Le réglage des talus, sera réalisé par enlevement des matériaux excédentaires au profil théorique. Ces
matériaux excédentaires seront utilisés en remblai.
Les matériaux excédentaires seront évacués et régalés sur la zone de dép6t dédiée de la plateforme CIRCE ou sur la
déposante Harmonie.

5.10.3.3 Régalage des couches

Pour les matériaux grossiers de classes C - D - R du GTR qui présentent des risques d'hétérogénéité granulométrique
et de ségrégation, I'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité d'obtenir un indice des vides le plus réduit
possible a la mise en CEuvre par arrangement des matériaux avant compactage.

Pour cela, le déchargement des déblais a réutiliser en remblai ou des remblais d’apports et leur régalage seront
organisés de facon a obtenir un matériau aussi homogéne et aussi plein que possible.

A cet effet, les matériaux seront déversés sur la couche en cours de régalage légérement en amont de leur
emplacement définitif et régalés en sifflet, au moyen d'un engin de type bouteur ou pied dameur a lame frontale pris
en compte partiellement comme moyen de compactage.

5.10.3.4 Matériaux pour purges

Les purges sont traitées avec des matériaux du site si ceux-ci ont les caractéristiques nécessaires. Dans les cas
contraires, les purges sont réalisées avec des matériaux d’apport de carriére.

Les purges éventuelles font partie intégrante de la prestation et ne peuvent donner lieu a une rémunération
complémentaire.

5.10.3.5 Qualité du compactage

La qualité du compactage sera controlée par l'intermédiaire de la mesure de I'énergie de compactage dépensée et de
I'épaisseur des couches mises en CEuvre (e) pour toutes les catégories de matériaux.
L'énergie de compactage sera exprimée, pour un compacteur donne, au moyen du rapport Q/S, dans lequel :
Q est le volume de sol exprimé en métre cube mis en place pendant une journée de travail et mesuré aprés
compactage,
S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le méme temps. Cette surface sera évaluée en
multipliant la distance parcourue par le compacteur par sa largeur d'appui au sol.
Les valeurs Q/S et e constatées sur le remblai en place devront respecter les valeurs limites définies, soit dans les
tableaux du fascicule 2 du GTR, soit a lissue des planches d'essai pour les différents sols susceptibles d'étre
rencontrés lors des travaux et pour les divers types de compacteurs.
La qualité de compactage a obtenir pour les matériaux fins de classes A, B, C, D, sera Q4 selon les critéres définis
dans le GTR, a savoir densité moyenne > 95 % de 'OPN.

5.10.3.6 Portance et Déformabilité

Critére de réception du fond de forme, sur I'arase PST :
= (Classe PF2

= Ev2>50MPa

5.10.3.7 Contréle en cours d’exécution

La répartition des contrbles a la charge de I'Entrepreneur dans le cadre de son contrdle intérieur est la suivante.
= Controle continu de compactage

= Controle de la qualité du compactage
= Controle de la répartition de I'effort de compactage
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= Controle des épaisseurs de couche « e » et des volumes compactés Q.

5.10.4 Géosynthétique anti-contaminant

(Art. 4.2.12 fascicule 2 du CCTG Travaux, norme G 38-060)
Le géotextile utilisé sera de type non tissé. Il devra étre certifié et répondre aux spécifications suivantes, établies selon
I'échelle de classification éditée par le Comité Francais de Géosynthétiques (C.F.G.) :

= résistance a la traction (NFG 38.014) : classe 6 ;

= déformée a I'effort maximal (NFG 38 014) : classe 10/9 ;
= résistance au poingonnement (NFG 38.019) : classe 6 ;
= permittivité (NFG 38.016) : classe 8 ;

= ouverture de filtration (NFG 38.017) : classe 8 ;

= transmissivité a 50 kPa (NFG 38.018) : classe 9 ;

= masse surfacique (NF EN 965) : 200 g/m2 ;

= épaisseur sous 2 kPa (NF EN 964.1) : 2.9 mm.

Les géotextiles seront stockés a I'abri de la lumiére, dans une enveloppe opaque par exemple, et de maniére a éviter
toute imbibition prolongée.

5.10.5 Mise en ceuvre couche de forme GNT

Les travaux comprennent :

= La mise en ceuvre a la niveleuse de matériau GNT 0/31.5 parfaitement compactée, sur une épaisseur a définr
par I'étude de dimensionnement de la chaussée.

= La mise en place soigné de GTN 0/ 31.5 autour des fondations des batiments

= Le compactage jusqu'a I'obtention d'une compacité équivalente a 95 % de celle correspondant a I'O.P.M,

= Lesessais de portance jusqu’a obtention d’une plate-forme de niveau PF2, y compris toute purge nécessaire.

= La protection contre les eaux de toutes natures y compris I'exécution et I'entretien des ouvrages provisoires
correspondants,

= Tous aléas et sujétions en particulier ceux imputables a la coordination avec les autres lots.

= Les mises a la cote sont comptées séparément.

5.10.6 Matériaux d’apport pour le remblaiement des tranchées et la couche de forme
Les caractéristiques de la grave 0/31.5 et 0/20 doivent étre conformes a la norme NF EN 13285 de juin 2018 :
= GNT de type « B »,

= Catégorie de granulats B llla,
= Los Angeles < a 30,
=  Micro Deval < a 25,
* Indice de concassage Ic = 100,
= Sensibilité au gel (G) < 30 %.
Le fuseau de production doit s’inscrire dans le fuseau de spécification suivant :

Tamis mm — Grave 0/20 -

Mini Maxi

31,5 100 100
20 85 99
10 55 82
6,3 40 70
4 32 60
2 25 49
0,5 16 30
0,2 12 22
0,08 8 16
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Mini Maxi
31,5 100 100
20 85 99
10 55 82
6,3 40 70
4 32 60
2 25 49
0,5 16 30
0,2 12 22
0,08 8 16

5.10.7 Mise a la cote et réparation des ouvrages

Les travaux comprennent :

= La mise a la cote des tampons des regards, chambres, boites existants,

= La démolition au marteau piqueur ou a la main des parois pour l'abaissement a la cote finie moins I'épaisseur
du couronnement,

= A linverse du point précédent, le coffrage des parois et le coulage de béton de classe environnementale
adaptée aux normes en vigueur pour la surélévation a la cote finie moins I'épaisseur du couronnement,

= Le remplacement des réhausses, cadres ou tampons fonte détériorés,

= La mise a la cote de tout autre ouvrage impacté.

= Tous aléas et sujétions en particulier ceux imputables a la coordination avec les autres lots.

5.10.8 Couche d’'imprégnation

Cette prestation rémunére la mise en ceuvre d'une couche d'imprégnation sablée sur la plate-forme a I'issue de la mise
en ceuvre de la couche de forme. Elle comprend :
= La fourniture et mise en ceuvre d’'une émulsion de bitume cationique a 65%, pénétrabilité 80/100 ou 180/220,
dosage en bitume résiduel minimum 250 g/m2 répartis régulierement, le répandage du liant a raison de 1
kg/m2),
= La fourniture et mise en ceuvre de granulats 4/6 a raison de 6 a 7 I/m2,
= Tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux résultant de la présence d'ouvrages a raccorder.

5.10.9 Couche d’accrochage

Cette prestation rémunére la mise en ceuvre d'une couche d'accrochage, préalablement a la mise en ceuvre d'un
revétement. Elle comprend :

= Le balayage et le nettoyage soigné des surfaces a revétir et I'évacuation des produits recueillis en dépots
définitifs,

= Lafourniture et transport du liant : (émulsion de bitume pur cationique a 65%, pénétrabilité 80/100 ou 180/220,
dosage en bitume résiduel minimum 250 g/m2 répartis régulierement, le répandage du liant a raison de 1
kg/m2),

= Tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux résultant de la présence d'ouvrages a raccorder.

5.10.10 Couche de roulement

Les travaux comprennent :
= Le balayage mécanique des chaussées a revétir avec nettoyage et enlévement des terres ayant déboulé des
terrains alentours,
= Le rabotage des enrobés existants dans les zones de raccordement et zones d’ancrage ainsi que le
chargement et I'évacuation des fraisats en décharge agréée par le CEA, y compris droits de décharge,
= La fourniture et mise en ceuvre d’un bicouche
= Le compactage de maniére a obtenir un pourcentage de vide conforme a la norme,
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= Tous les aléas et sujétions, en particulier ceux liés a la présence d'ouvrages a raccorder.

5.10.11 Réseaux hydrauliques : Eaux Pluviale

Toutes les canalisations et les pieces spéciales proviendront d'usines agréées par le maitre de I'ouvrage ou son
représentant. Elles devront étre conformes aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du C.C.T.G. Travaux.
Les joints des canalisations seront des joints de caoutchouc a base de caoutchouc naturel.

Les réseaux humides seront conformes aux spécifications de I'exploitant du Centre CEA Cadarache, fournies dans le
document « Spécifications techniques applicables aux réseaux d’adduction d'eau potable, aux réseaux
d’assainissement (Eaux Industrielles et Eaux Sanitaires) ainsi qu’au réseau pluviaux d CAE Cadarache » (référence
documentaire : STL NTE EAU DO 775 du 17/12/2019.

5.10.12 Canalisations

5.10.12.1 Canalisations en béton armé

Les canalisations en béton armé centrifugé seront du type assainissement & joint caoutchouc de série 135A. Elles
devront étre conformes a la norme NF P16-345-2 de décembre 2003 et au chapitre 1.2.5. en annexe 4 du fascicule
71.
Ces canalisations seront utilisées pour le réseau d’eaux pluviales.
Les buses proviendront d’'une usine admise a la marque NFP.
Chaque buse livrée porte une marque indélébile indiquant :

» la nature du tuyau (classe de résistance, diametre, ...),

= |a date de fabrication,

= la date a partir de laquelle il peut étre mis en ceuvre,

= |a mention marque NF SP.

5.10.13 Contrdles et essais VRD

Les contrbles internes du Titulaire devront étre exécutés avant toute demande de réception auprés du MOA, les fiches
d’exécution et de controles visées ainsi que le DOE seront présentés sans réserve au MOE. Les essais et contrbles
des matériaux et fournitures en cours de travaux sont prévus conformément aux Fascicules du CCTG Travaux. lls sont
a la charge de I'Entrepreneur.

Un programme d’essais a la charge du titulaire sera mis en place en fonction des besoins et sera a préciser pendant
la période d’étude. Les essais seront réalisés sur chaque zone de travaux définie dans le plan de phasage. Les essais
prévus sont les suivants :

= Essais de reconnaissance du sol en place,

= Controle de géométrie des ouvrages (plate-forme, couche de réglage, assainissement),

= Controle de la portance de I'arase des terrassements.

= Controle des fonds de fouille en tranchée.

= Controle de portance et de compactage des remblais en tranchée,

= Controle de la bonne exécution des réseaux gravitaire par passage caméra, conformément au fascicule
70 du CCTG, avec accréditation COFRAC.

= Controle de I'étanchéité a I'air des réseaux gravitaires, conformément au fascicule 70 et a la norme NF EN
1610, avec accréditation COFRAC.

= Liste non limitative.

Le maitre de I'ouvrage peut a tout moment faire intervenir un bureau de contréle de son choix dans le cadre des
missions normalisées ou missions spécifiques et faire procéder :

o Alacceptation des Notes de calcul.

o Alacceptation des matériaux et de leur mise en ceuvre.

o Liste non limitative.

Tous les documents d’étude et de réalisation du chantier seront soumis a I'acceptation du bureau de contréle, le délai
d’acceptation des documents est de 8 jours ouvrables.
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Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du bureau de contréle pour la mise en conformité des travaux
et installations, étant précisé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

5.11 PV D’ESSAIS

Des essais permettront de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions et aux exigences spécifiques des
documents du marché. L’Entreprise doit tous les essais sur les réseaux qu’il met en ceuvre dans le cadre de son
marché. Il devra avertir le Maitre d’CEuvre de la date de ses essais. Tous les colts des essais sont compris dans les
différents prix indiqués dans le DPGF. A la fin des essais, le Titulaire fournira les attestations AQC (anciens PV
COPREC).

Les essais devront étre effectués a charge de I'Entreprise, en fin de travaux, avant la réception qui ne sera prononcée
que sur présentation d'un procés-verbal établi par I'Organisme de Controle ayant réalisé I'examen préalable du dossier
et attestant le respect des engagements techniques tels qu'ils sont prescrits aux documents du marche.

lIs seront réalisés conformément aux normes en vigueur. L'Entreprise doit, a cet effet, fournir le personnel et le matériel
nécessaires pour procéder a ces essais. Les résultats des vérifications feront I'objet d’'un rapport détaillé, signé par
I'Entreprise, a fournir au Maitre d’CEuvre.

Si les résultats des essais ou contréles font apparaitre des performances techniques insuffisantes, I'Entreprise
exécutera tous les travaux confortatifs ou modificatifs nécessaires sans modification de son prix de marché, a ses frais
exclusifs et au remboursement éventuel du préjudice financier subi par le Maitre d'Ouvrage.

La réception ne pourra étre prononcée qu’a compter du jour ou un fonctionnement et une exécution satisfaisante des
installations seront constatés.

Lorsque des réserves sont mentionnées dans les procés-verbaux de réception, I'Entreprise dispose de 10 jours a dater
de la notification pour contester éventuellement les réserves. Passés ces 10 jours, I'Entreprise est réputée avoir
tacitement accepté les réserves. L'Entreprise dispose d'un délai d’'un mois calendaire pour lever ces réserves.

5.12 VIGILANCE A PROXIMITE DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise sera tenue d’exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tout désordre pouvant résulter de
I'ouverture des fouilles, de passage des engins ou des opérations de pompage, rabattement ou fongage qu'il aurait a
exécuter, y compris des désordres pouvant résulter des démolitions réalisées.

L’attention de I'entreprise est notamment attirée sur les précautions a prendre au voisinage des ouvrages.

Il devra veiller tout particuliérement & empécher tout basculement ou glissement des talus de la tranchée pendant et
apres les travaux. Les frais de remise en état résultant de sa négligence pour fissuration de revétement, sinistre sur
bati, avaries aux conduites souterraines... lui resteraient enti€rement imputables.

Les 2 conduites principales traversant I'ouvrage seront conservées durant les travaux. Il appartient au Titulaire de
mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer leur protection durant les travaux. La reprise de toute
dégradation sur ces conduites résultant d’'une intervention du Titulaire sera a la charge de ce dernier.

5.13 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Le Titulaire est responsable de la coordination de tous ses sous-traitants.
Les travaux de consignation et de dépose seront réalisés en préalable a l'intervention du Titulaire.

Les travaux d’équipements (process) et de mise en service seront réalisés apres l'intervention du Titulaire.
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6 DESCRIPTION DES TRAVAUX

La gestion des interfaces entre les différents postes décrits ci-aprés du lot Tout Corps d’Etat est a la charge du Titulaire.
Tous les travaux décrits ci-dessous s’entendent fourniture et pose des matériaux / matériels.

Le Titulaire a a sa charge la protection des ouvrages existants conserves.

Le Titulaire devra la mise a la terre de I'ensemble de ces ouvrages.

6.1 PREPARATION DU CHANTIER
La préparation du chantier comprend :

6.1.1 Installation propre au Titulaire

Le CEA fournit un point de raccordement pour 'AEP, le CFO 64 A et les EU. A la charge du Titulaire de s’y raccorder
et d’effectuer les vérifications initiales et controles périodiques réglementaires de ses installations. Pendant la phase
d’études d’exécution. La vérification initiale de cette armoire de chantier principale est a la charge du CEA.

Le Titulaire doit prévoir :
- L’ensemble des installations (base vie) nécessaires a I'accueil de son personnel en conformité avec le code
du travail,
- Les entrepbts nécessaires a I'entreposage et au rangement de ses fournitures et matériels,
- L’ensemble du matériel de sécurité adapté aux travaux a réaliser ainsi que les équipements de protection
individuelle pour son personnel,
- Liste non limitative.

6.1.2 Alimentation du chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise titulaire du présent marché devra prévoir la fourniture et la mise en
ceuvre des alimentations électriques de chantier, ainsi que leur repli en fin d’opération.

Le point d’alimentation électrique de 64 A sera mis a disposition par le CEA.

Le Titulaire aura a sa charge les coffrets de chantier de type AP32 ou équivalent. L'ensemble sera équipé des
protections adéquates et d’'un bouton d’arrét d’'urgence local.

Le Titulaire peut aussi utiliser du matériel électroportatif autonome.

6.1.3 Clobture extérieure de chantier et portail

L’entreprise devra prévoir une cloture de chantier périphérique d’'une hauteur de 2 m minimum, constituée de panneaux
mobiles grillagés avec systéme d’assemblage, encastrés sur des plots béton amovibles, de type HERAS ou équivalent,
y compris jambes de force. Cette clbéture devra étre maintenue fermée en permanence de fagon a ce que I'accés soit
limité aux intervenants du chantier.

L’entreprise doit prévoir, outre la fourniture, la pose et le double transport :
- Le maintien en état de la cl6ture pendant la durée des travaux ;
- Ladépose de la cléture et la remise en état des lieux tels gu’existants avant travaux.

L’ensemble installé devra présenter une bonne tenue au vent sans restreindre I'espace réservé aux travaux et aux
circulations. La cl6ture devra rester en place pendant toute la durée du chantier (tout lot confondu).

L’entreprise devra prévoir un portail d’acces pivotant permettant une ouverture de 180°.

Localisation : voir plans.
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6.1.4 Etudes d’exécution pour I'ensemble des postes

L’entreprise aura a sa charge la remise des études d’exécutions pour 'ensemble des travaux a sa charge et décrits ci-
aprés.

Les travaux ne pourront démarrer qu’aprés passage « Bon Pour Exécution » par le Maitre d’CEuvre des dossiers
techniques transmis (notes de calculs, plans, fiches techniques, etc.).

Sont compris également dans le poste étude la participation aux réunions préparatoires, aux inspections communes,
la fourniture des PdP, du plan d’installation de chantier, etc.

6.1.5 Echafaudage, étaiements et moyens de levage

L’entreprise aura a sa charge la fourniture de tous les échafaudages, étaiements provisoires, de coltinage,
confortements et moyens de levage nécessaires a la réalisation de la prestation. Sont réputés compris dans le prix le
montage, le contrOle par un organisme agréé, I'entretien et le démontage.

6.2 DEMOLITIONS

6.2.1 Ouverture d’'une baie

L’accés a la fosse RVI sera réalisé par un escalier mis en ceuvre par le Titulaire. L’accés a cet escalier sera réalisé via
la baie ouverture par le Titulaire.
Le Titulaire a en charge la dépose des pavés de verre et de I'alleége existante ; la repris des tableaux et voussures.

Localisation : Baie et la reprise des tableaux sur la face E/SE (c6té fosse).

6.2.2 Déconstruction des dalles au-dessus de la fosse RVI

Le Titulaire a en charge la déconstruction des dalles hauts dessus de la fosse RVI et des réseaux identifiés par tous
les moyens nécessaires (sauf explosif).
Le Titulaire a en charge la protection de la fosse RVI, de 'ensemble des réseaux environnant et les protections
collectives aprés dépose des dalles. Le Titulaire devra assurer a tout moment la protection de la fosse aux intempéries
(mise en ceuvre d’'un barnum ou autre).

Localisation : Les 3 dalles principales au-dessus de la fosse RVI.

6.3 VOIRIES RESEAUX DIVERS

6.3.1 Reprise des réseaux existants

Sur la zone des travaux prévue en terrassement se situent :

- Des réseaux secs et chambres de tirages associées (2 chambres doubles, 1 chambre simple),

- Des réseau humides (Eaux Sanitaires et Adduction d’Eau Potable) et regards associés (1 regard de visite ES et
un regard compteur AEP)

- Les canalisations du circuit de refroidissement tertiaire du RJH, dont I'émergence en surface est le Batiment 199
objet des travaux.

A la charge du Titulaire :

- La mise a la cote sur la totalité de I'emprise de I'opération des regards existants et des chambres de tirage
existantes autour du batiment en fonction des rehausse des cotes environnantes afin de créer des points bas de
concentration des ruissellements éloignés du batiment ;
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La reprise éventuelle des fourreaux existants entre les regards et chambres de tirage mis a la cote et le batiment
si ceux-ci étaient endommageés ;

Localisation : suivant plan de principe des réseaux.

6.3.2 Voiries

A la charge du Titulaire :

A/ STRUCTURE DE CHAUSSEE :

Sciage des enrobés au niveau des zones de raccordement en limite de projet,

Rabottage de la couche de roulement existante et évacuation en décharge sur le centre de Cadarache suivant la
procédure en vigueur ;

Terrassement de la couche d’assise sur une épaisseur de 80 cm minimum pour obtenir une arase de terrassement
horizontale (profondeur de terrassement a confirmer par les études d'exécution a la charge du Titulaire) et
évacuation en décharge sur le centre de Cadarache suivant la procédure en vigueur ;

Dépose soigneuse et stockage a proximité des bordures P1 affleurantes, existantes sur le pourtour de la
plateforme projet actuelle, en vue d’un réemploi lors de la phase de remblais et mise en ceuvre de la couche de
roulement.

Compactage du fond de forme pour atteindre un module EV2 supérieure ou égal a 20 MPa ;

Mise en ceuvre d’un géotextile anti-contaminant ;

Reconstitution de la structure de chaussée (mise en ceuvre de 50cm de GNT 0/60, puis 30cm de GNT 0/31.5 en
couche de forme, caractéristiques a valider par I’étude d’exécution a la charge du Titulaire) ;

Repose des bordures P1 d'origine stockées a proximité : affleurantes afin de permettre la surverse des
écoulements pluviaux. Un taux de perte par casse a la dépose/repose des bordures sera pris en compte dans le
cadre de ce poste et le cas échéant, les bordures P1 neuves nécessaires seront fournies en remplacement.
Compactage de la PST jusqu'a I'obtention d'une compacité équivalente a 95 % de celle correspondant a I'O.P.M
Essais de portance a la plaque jusqu’a obtention d’'une plate-forme de niveau PF2 (50 MPa), y compris toute
purge nécessaire.

Reconstitution de la couche de forme en constituant des formes de pentes éloignant les eaux de surface du
batiment 199 ;

B/ COUCHE DE ROULEMENT EN BICOUCHE :

La préparation et le nettoyage des supports,
La fourniture et le transport a pied d’oeuvre de I'émulsion de bitume et des granulats,
L’exécution d’un enduit superficiel bicouche sur la GNT 0/31,5,
La fourniture, le transport et la mise en oeuvre des différents matériaux composés de :
o 1ére couche:
= Répandage d’émulsion de bitume a raison de 1.2 kg/m? de bitume résiduel,
= Répandage de gravillons a raison de 8 I/m? de gravillons 6.3/10,
o 2éme couche:
= Répandage d’émulsion de bitume a raison de 1 kg/m? de bitume résiduel,
= Répandage de gravillons a raison de 5 I/m? de gravillons 4/6.3,
Le cylindrage par couche des gravillons,
Le balayage final des surfaces.

C/ PLUVIAL DE SURFACE :

Création d’'un pendage de la voirie depuis le batiment vers des cunettes en points bas ou directement le réseau
d’évacuation des eaux pluviales (fossés pleine terre) ;

Mise en place de cunettes double pente de type CC1 (classe de résistance U+DH 100 x 12 x 40 cm) aux points
bas en point bas avec une cunette CC1, évacué vers fossé en terre ou regard avec décanteur.

La chaussée sera dimensionnée pour une charge de 13 tonnes a I'essieu, une classe de trafic faible T6 sur une durée
de service 20 ans.

Localisation : suivant plan des voiries et réseaux.
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6.3.3 Réseau pluvial a créer

6.3.3.1 Regard dessableur béton 1m x 1m ouvert (R1)

Les travaux concernent la réalisation d’un regard en béton armé préfabriqué, ou magonné en place, d’une section
intérieure de 1 mx1m, ouvert en téte, entonnant fossé et caniveau CC1, avec décanteur de 0.50 m en fond :

Les terrassements complémentaires en terrain de toutes natures, nécessaires a la mise en place des
éléments,

Le chargement et I'évacuation des déblais issus du terrassement en zone de dépét,

Le blindage si nécessaire,

Le réglage du fond de fouille,

En fonction de I'étude de sol, la mise en ceuvre du lit de pose ou la réalisation d’'une assise en béton de classe
de résistance et environnementale adaptée,

La mise en place des éléments droits, rehausses et tétes réductrices jusqu’a la cdte finie des ouvrages ou
pour un ouvrage réalisé en place la mise en ceuvre de blocs a bancher y compris chainage. Pour les regards
dessableurs situés dans les fossés, la réalisation d’'une surprofondeur de 0,50 m du fond du regard par rapport
au fil d’eau de sortie.

La mise en place des joints étanches entre éléments,

La mise en place des échelons et crosse escamotable,

Le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur soigneusement compactées jusqu'a
I'obtention de la compacité équivalente a 95 % de I'0.P.M,

Le traitement étanche au niveau de la pénétration des conduites,

Le traitement du fond de regard pour assurer I'autocurage, faciliter I’hydrocurage et le passage d’'une caméra
de l'ouvrage (cunette béton ou déverse et entonnement béton)

La fourniture et pose d’'une dalle de couverture préfabriquée,

La fourniture et la mise en place d’'un tampon plein, en fonte, de diametre 600 et de classe D400.

La découpe soignée du regard selon la section du ou des fossés se jetant dedans,

Tous les aléas et sujétions.

6.3.3.2 Regard de visite béton 31000 (R2)

Ce regard constitue le raccordement au réseau pluvial existant @400.

Les travaux concernent la réalisation d’un regard en béton armé préfabriqué ou magonné en place d’un diamétre de
1000mm, y compris le tampon de couverture en fonte hydraulique.
Les travaux comprennent :

Les terrassements complémentaires en terrain de toutes natures, nécessaires a la mise en place des
éléments,

Le chargement et I'évacuation des déblais issus du terrassement en zone de dép6t,

Le blindage si nécessaire,

Le réglage du fond de fouille,

En fonction de I'étude de sol, la mise en ceuvre du lit de pose ou la réalisation d’'une assise en béton de classe
de résistance et environnementale adaptée,

La mise en place des éléments droits, rehausses et tétes réductrices jusqu’a la cbte finie des ouvrages ou
pour un ouvrage réalisé en place la mise en ceuvre de blocs a bancher y compris chainage. Pour les regards
dessableurs situés dans les fossés, la réalisation d’'une surprofondeur de 0,50 m du fond du regard par rapport
au fil d’eau de sortie.

La mise en place des joints étanches entre éléments,

La mise en place des échelons et crosse escamotable,

Le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur soigneusement compactées jusqu'a
I'obtention de la compacité équivalente a 95 % de I'0.P.M,

Le traitement étanche au niveau de la pénétration des conduites,
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Le traitement du fond de regard pour assurer I'autocurage, faciliter I’hydrocurage et le passage d’'une caméra
de l'ouvrage (cunette béton ou déverse et entonnement béton)

La fourniture et pose d’une dalle de couverture préfabriquée,

La fourniture et la mise en place d’'un tampon plein, en fonte, de diamétre 600 et de classe D400.

La découpe soignée du regard selon la section du ou des fossés se jetant dedans,

Tous les aléas et sujétions.

6.3.3.3  Canalisation pluviale @300 en béton armé

Les travaux comprennent la fourniture et pose de canalisations pluviales en tranchée.

Les travaux de tranchée y compris remblaiement est comprennent :

Les terrassements mécaniques en tranchée, en terrain de toute nature, y compris bloque rocheux éventuel,
L’entreposage provisoire des déblais en merlon et I'évacuation des déblais excédentaires en décharge ou sur
un site agréé par la MOA,

Le franchissement des fossés et des réseaux existants éventuels, et leur maintien en service,

Le blindage si nécessaire,

Le réglage du lit de pose en sable ou en grain de riz sur 0,10m d’épaisseur,

L’enrobage de la canalisation en sable ou grain de riz sur une épaisseur de 20 cm minimum,

La fourniture et mise en ceuvre de grillage avertisseur détectable de couleur suivant le type de réseau avec
une largeur cohérente avec I'emprise des réseaux signalés,

La mise en ceuvre d'une protection en béton de 15 cm dans les zones sensibles ou si la hauteur de
recouvrement est insuffisante (0,30m),

Si validé par I'étude géotechnique ou MOE/MOA, le remblai avec déblais triés et calibrés dans les zones non
circulables, compacté par couche de 20 cm maximum,

Le remblai en grave naturelle 0/31,5 compacté par couche de 20 cm maximum dans les zones circulables,
Tous les aléas et sujétions, en particulier ceux liés a la présence d'ouvrages a raccorder et a la présence de
terrains rocheux.

Les travaux de canalisation comprennent :

La fourniture, le transport, le déchargement le long de la tranchée de canalisations en béton armé de série
135A, de diametre tel que défini dans les plans du DCE,

La pose des canalisations en tranchée ouverte sur le lit de pose,

Les coupes nécessaires au raccordement aux regards,

La mise en place des joints,

Pour les raccordements sur ouvrages existants :

Le percement de l'ouvrage d'un diamétre supérieur de 0,05 m par rapport au diamétre de la canalisation a
raccorder,

Le raccordement et le scellement de la canalisation aux regards,

L’hydrocurage des canalisations aprés mise a la cote des regards et raccordement des ouvrages,

Le contrble de la canalisation par passage caméra et essais d’étanchéité a l'air.

Tous les aléas et sujétions de mise en ceuvre, en particulier ceux relatifs a la nature du terrain en place.

6.3.34 Fossés pluviaux en pleine terre

Les travaux concernent la création de fossés d’écoulement des eaux pluviales en bordure de la plateforme.
lls comprennent :

Les terrassements en terrain de toute nature,

- Lechargement et 'évacuation des déblais issus du terrassement vers la zone de dépdt, et évacuation en décharge
sur le centre de Cadarache suivant la procédure en vigueur ;

Les raccordements éventuels entre ouvrages,
Le réglage fin du fil d’eau et raccordement aux regards dessableurs R1 (a créer) et R2 (existant),
Le réglage des abords pour assurer I'écoulement des eaux vers les fossés,
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= L’entretien des fossés créés et de leurs accessoires et leur curage éventuel pendant toute la durée des travaux
et ce jusqu’a la réception VRD finale,

= |Les déviations éventuelles d’eau,

= Tous les aléas et sujétions de mise en ceuvre, en particulier ceux relatifs a la nature du terrain en place et a la
topographie du terrain naturel.

6.4 GROS-CEUVRE

6.4.1 Protection des ouvrages et confortements provisoires

A la charge du Titulaire :

- Protection des ouvrages existants conservés (conduites de rejet, by-pass...) ;
- Butonnage des voiles de la fosse (si nécessaire) ;

- Dépose et évacuation des dalles amovibles de couverture.

Localisation : suivant plans.

6.4.2 Confortement du génie-civil de la fosse RVI

A la charge du Titulaire :
Le procédé de renforcement permettant de restaurer ou d’augmenter la capacité portante de la structure en béton
armé existante.

Le renforcement pourra étre réalisé via un procédé de polymere renforcé par des armatures (nature : verre, carbone,
grammage, épaisseur, nombre de plis a définir par le titulaire) SIKA ou équivalent et en cas d'impossibilité technique,
en béton.

Le Titulaire aura a sa charge la définition des armatures (nature : verre ou carbone, et grammage) et le nombre de
plis de la couche composite (constitué de la matrice en résine époxy et de I'armature) en fonction de son diagnostic
préalable de I'ouvrage en béton destiné a étre recouvert.

Le dimensionnement des renforts PRFC (section, longueur, positionnement et répartition) doit étre réalisé par le
Titulaire. En cas d’'incompatibilité avec le support, le Titulaire réalisera le renforcement structurel en béton. Dans tous
les cas, le renforcement devra permettre d’assurer le renforcement du béton existant des voiles de la fosse jusqu'a
une fissuration trés préjudiciable.

- Les renforts seront réalisés via polymére renforcé par des fibres carbones ou de verre. Ce procédé utilisera des
composites PRF (Polymeres Renforcés de Fibres) de carbone ou de verre, soit sous forme de lamelle pultrudée
Sika CarboDur S ou équivalent, soit sous forme de tissu unidirectionnel SikaWrap ou équivalent, collés en surface
du béton a l'aide de colles structurales époxydiques Sikadur ou équivalent.

- Le renforcement pourra combiner des systémes armeés, étanches a I'eau et a la vapeur d’eau s’ils sont adaptés
aux déformations et fissurations fonctionnelles a I'ouvrage enterré de type Tectoproof CA-R ou équivalent.

Les études et produits seront soumis a validation par le bureau de contréle.

La mise en ceuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux, avec mise en place
d’'un autocontrdle suivant les recommandations d’Avis Technique et d’ATEX CSTB.

Le personnel formé devra présenter une attestation nominative délivrée par le centre de formation de Sika, Mapei ou
équivalent et certifié par un organisme de contrdle.

- Travaux préliminaires :
o Test d’arrachement ;
Nettoyage des parois intérieures de la fosse ;
Repérage de la totalité des fissures existantes et des zones comportant des ségrégations ;
Dégagements des zones de béton non adhérents lorsqu’elles existent et réparation ;

O O O
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o Dégagements des fissures et injection (acrylique, polyuréthane ou coulis ciment) d’'un produit de
réparation permettant de reconstituer I'étanchéité de la paroi.

- Travaux structurels :

Nota : ces travaux consistent a renforcer 'ouvrage soumis a des sollicitations supérieures a celles décrites dans les
hypothéses de calcul prises en compte dans son dimensionnement lors de sa construction. L’attention du Titulaire est
attirée sur la méconnaissance de I'état de conservation des aciers c6té terre et en particulier sur leur possible corrosion.
Il est donc demandé au Titulaire de dimensionner les travaux de renforcement en considérant que la structure actuelle
des voiles est limitée a 25 MPa. Les travaux de renforcements devront donc, a eux seuls, permettre d’assurer la tenue
mécanique de I'ouvrage et son étanchéité vis-a-vis des remontées de nappes extérieures.

o Préparation des surfaces de la totalité des voiles intérieurs et de la surface du radier qui devront présenter
(par bouchardage ou autre ;

o Renforcement par procédé PRF ou Tectoproof CA-R ou équivalent. En cas d’'impossibilité technique,
épaississement des voiles en béton depuis I'intérieur du batiment, coffrage et ferraillage suivant études
d’exécution a la charge du Titulaire ;

o Création d’un renfort de couronnement horizontale par procédé PRF, Tectoproof ou autre (en béton armé
ou charpente métallique) en téte des voiles pour accueillir la future charpente ;

o Création des plots béton sur le radier permettant de fixer les équipements techniques, type piétement
d’escalier, de passerelles... (fixation des équipements) ;

Ces travaux seront dimensionnés par le Titulaire en prenant en compte les différentes charges réglementaires
appliquées a l'ouvrage (poussée des terres, poussée due au passage d’engins a proximité, niveaux EB, EH et EE,
etc.) pour pouvoir recevoir un cuvelage intérieur permettant de rendre I'ouvrage étanche et afin de recevoir les
éléments de serrureries mis en ceuvre par le titulaire. Le critére de fissuration du béton retenu pour les études
d’exécution du Titulaire devra donc étre compatible avec le revétement de cuvelage retenu. Ce critére de fissuration
sera soumis a I'approbation du Bureau de Controle.

Le Titulaire apportera une attention particuliére au traitement des points singuliers (passage au travers des voiles de
conduites de rejet existantes conservées).

Localisation : suivant plans.
6.5 CUVELAGE ET INJECTION

Détail de I'étanchéité intrados et des travaux nécessaires :

- Le piochement et la découpe d’anciens éléments ou supports métalliques ou non et arrachement des anciennes
chevilles ;

Réaliser un repérage exhaustif des ségrégations dans les voiles et radiers ;

Traiter ces ségrégations en retirant le béton non cohésif par piquage, puis de réparer ces zones par injection de
mortier, résine ou tout produit permettant d’assurer un colmatage des fissures ;

Traiter et préparer 'ensemble des supports béton (traitement de fissures, réparations et ragréages) ;

Traiter des venues d’eau (blocage par injection des points d’infiltrations) ;

Traiter et préparer les gorges et les arréts de bétonnage ;

Traiter des plots béton ;

Traiter et préparer par injection les fissures ;

Traitement des points de pénétration spécifique de la canalisation dans la fosse RVI ;

Cuvelage armée ;

Appliquer le revétement d’étanchéité ;

Traitement et application d’une étanchéité sur la canalisation principale.

6.5.1 Injection

A la charge du Titulaire :
- Traitement des fissures par injection a la résine acrylates ;
- Résine de colmatage des voies d’eau par injection :
o GELACRYL SUPERFLEX de chez DE NEEF CONCHEM ou équivalent.
- Traitement des points de pénétration spécifique de la canalisation dans la fosse RVI ;
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La pompe sera mise en route a débit réduit, permettant a la résine de pousser les circulations d’eau afin de les
substituer avec un gel acrylate souple ;

Les temps de prise des résines acrylates devront étre longs, de maniére a laisser cheminer le produit, selon
l'abaque de la FT (KHOBRA 530) ci-dessous le temps de prise des résines sera réglé entre 10 et 15 min ;

Les percements en quantité suffisante, tous les 30 cm environ ;

La mise en place d’un injecteur a chaque percement ;

Le cachetage des fissures ou zones présentant un risque de fuite ;

Aprés purge des poches d’eau, injection de résine aquaréactive (acrylique ou polyuréthane) jusqu’au blocage des
venues d’eau ;

Le colmatage au mortier de réparation des trous d’injection aprés retrait des injecteurs ;

La fourniture ou location et la mise en ceuvre du matériel de forage et d’injection, la résine et les consommables
nécessaires, la main d’ceuvre ;

Le contrble des injections (pressions, volumes, plan d’injection, ...) ;

Les opérations de repérage, de protection et de nettoyage ;

Le repérage reportage photographique avant et aprés traitement, ...

Exceptionnellement des injections de résines polyuréthane bi-composantes pourront étre réalisées si nécessaire mais
en dernier ressort pour permettre d’avoir un support sec pour le cuvelage.

6.5.2 Cuvelage

A la charge du Titulaire :

Réalisation d’un écran intérieur, adhérent au support en béton armé et permettant d’assurer I'étanchéité parfaite
en association avec ce support. Il permet de protéger les ouvrages et les renforts mise en ceuvre par le titulaire
avec revétement d'imperméabilisation vis-a-vis d’'une contre-pression de type SikaTop 111, 121, 122,
Technoproof CA-R ou équivalent ;

Traitement des points de pénétration specifique de la canalisation dans la fosse RVI ;

Aucun débit de fuite de I'eau de I'extérieur vers I'intérieur de la fosse ne sera admis ;

Procédé de type cuvelage avec revétement d'imperméabilisation intrados par revétement mince a base de
mortiers hydrofuges préts a I'emploi, SikaTop 111 et SikaTop 121 surfagage, SikaTop 122 pour les angles rentrant
ou équivalent ;

Le revétement d'imperméabilisation sera également appliqué sur les retours, le radier existant, les massifs béton
armé existant ou créés et les traversées des conduites existantes conservées, les poteaux et murs porteurs
intérieurs, ainsi que sur la canalisation principale ;

Le Titulaire apportera une attention particuliére au traitement du passage des conduites existantes conservées
au travers des voiles en béton ;

Mise en ceuvre d’une finition sur revétement circulable en mortier auto-lissant sur toute la surface du radier, ce
revétement devra étre anti-glissement ;

Traitement des points singulier pour éviter tout pincement lié a la mise en ceuvre du platelage technique mise en
ceuvre par le Titulaire ;

Mise en ceuvre d’affichage prévenant de la présence d'un cuvelage (panneau: « cuvelage : interdiction de
percer ») ;

L’ensemble sera soumis a I'approbation du Bureau de Contrdle ;

Nota : le revétement de cuvelage sera appliqué sur le radier, sur la totalité de la hauteur des voiles et sur la canalisation
béton.

Localisation : suivant plans.

6.6 CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE / SERRURERIE

6.6.1 Charpente, couverture et bardage

A la charge du Titulaire :

A/ Création d’'une charpente métallique en profils métalliques en acier du commerce. La protection contre la
corrosion de la charpente sera assurée par galvanisation a chaud (environnement C3, garantie 30 ans) ;

B/ Bardage en panneaux sandwichs d’épaisseur 60 mm, couleur au choix du Maitre d’'Ouvrage dans les gammes
standards du fabricant. Y compris tous accessoires de finitions et nécessaires pour assurer I'étanchéité. Y compris
traitement étanchéité avec ouvrage existant conservé (local technique) ;
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C/ Couverture en panneaux sandwichs d’épaisseur 60 mm, couleur au choix du Maitre d’Ouvrage dans les
gammes standards du fabricant. Y compris tous accessoires de finitions et nécessaires pour assurer I'étanchéité.
Y compris traitement étanchéité avec ouvrage existant conservé (local technique). Y compris la mise en ceuvre
de grilles a ventelles.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de la charpente de tous les ouvrages particuliers qui seront notamment :

- Lesrelevés;
- Les traversées de toitures.

L’entreprise devra prévoir un systéme de démontage (et grutage) partielle de la couverture au-dessus de la vanne
principale (réservation 2x3m, grutable) pour permettre la maintenance et le grutage de la vanne.

Localisation : suivant plans.

6.6.2 Serrurerie

A la charge du Titulaire :

A/ Création de 2 planchers métalliques en caillebotis supporté par un réseau de profils métalliques en acier du
commerce galvanisé a chauds (environnement C3, garantie 30 ans) fixés dans les voiles en béton par chevillage
chimique en acier inoxydable ou sur plots béton mis en ceuvre par I'entreprise. Les planchers seront dimensionnés
pour une surcharge d’exploitation de 150 kg/m?2. Il y aura un demi-plancher haut et un demi-plancher intermédiaire
sécurisé par des garde-corps et portillons pour les accés aux 2 échelles a crinolines. Y compris trémie permettant
la mise en place de 2 échelles a crinoline permettant 'accés au fond de la fosse ;

B/ 2 échelles a crinolines en aluminium conforme a la norme NF E85-015 permettant 'accés au fond de la fosse
et avec portillons sécurisant I'échelle aux échelles. Les fixations seront réalisées par chevilles chimiques en acier
inoxydable. Les fixations dans le cuvelage seront réduites au strict minimum nécessaire. L’étanchéité sera
systématiquement traitée.

C/ Escalier d’acces technique et garde-corps associés

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre des platelages et adaptations des existants, d’'un escalier métallique,
des échelles a crinolines, des garde-corps et des portillons dans la fosse RVI (voir plan associé).

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de ces éléments de serrurerie, d’'ancrage, de génie-civil et de son
traitement anticorrosion.

Ces travaux seront effectués conformément aux normes en vigueur, aux avis techniques et aux prescriptions du
fabricant.

Localisation : suivant plans.
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7 PROPOSITION COMMERCIALE ATTENDUE

7.1 ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution porteront sur :
- Le PAQP;
- Le plan de prévention ;
- Les procédures de contrbles et d’autocontrdles ;
- Réalisation des études et modes opératoires a faire valider par le Maitre de 'Ouvrage, choix des matériaux,
échantillons etc ;
- Réalisation des études nécessaires a la qualification et au dimensionnement des renforts du batiment ;
- Reéalisation des études nécessaires a la qualification et au dimensionnement de I'étanchéité du batiment ;
- Le planning détaillé d’exécution ;
- Tous les plans d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux ;
- L’organigramme opérationnel du chantier ;
- Le programme d’exécution détaillé des travaux suivant les impératifs objectifs du Maitre de 'Ouvrage ;
- La participation aux réunions d’interfaces pendant la période de préparation.

7.2 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

Dans le cadre de I'installation et du repli de chantier le titulaire aura a sa charge :

7.2.1 Cantonnement

Le cantonnement devra a minima pour respecter la réglementation et le plan de prévention :
- Les vestiaires nécessaires a I'accueil de son personnel, ses sous-traitants intervenantes pendant la phase des

travaux ;

- Les bungalows ou barriére pour I'entreposage de matériel ;

- Le ceinturage de la zone travaux par des barriéres type HERAS fournies et posées sur plot béton et fixée a
I'aide de menottes ;

- Des sanitaires chimiques devront étre mis en place pour le personnel du Titulaire.

7.2.2 Matériel de sécurité

Le matériel de sécurité devra respecter la réglementation et le plan de prévention.
Lors de la pose et lors de la dépose, le Titulaire devra la mise en place de barriére type HERAS ou équivalent.

7.3 TRAVAUX DIVERS D’AMENAGEMENT

L’entreprise devra prévoir les travaux suivants :
- Tout ouvrage nécessaire lié directement & I'implantation du batiment et a I'exécution de ces travaux
conformément aux travaux décrits.

7.4 APPROVISIONNEMENT, MONTAGE ET DEMONTAGE SUR SITE DU BATIMENT

Ce prix doit tenir compte :
- Du transport et des livraisons depuis I'usine ou le dép6t du fournisseur ;
- Du levage et de la mise en place des matériaux et matériels ;
- De I'assemblage des éléments sur site ;
- De I'exécution des travaux sur site ;
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- Des équipements dans le cadre des prestations décrites ;

- Dudrainage et de I'évacuation des eaux ;

- Des essais de I'ensemble des équipements fournis dans le cadre du marché ;

- La dépose du matériel et la remise en état des abords en fin de location ;

- La mise en place de barriere type HERAS ou équivalent, lors de la pose et de la dépose ;
- Toutes les sujétions liées a cette opeération.

8 MODALITES D’EXECUTION

8.1 ORGANISATION DU MARCHE

Le Titulaire du marché sera responsable et assurera I'ensemble des travaux. Pour cela, il pourra faire appel a des
entreprises de sous-traitance dont il assurera entiérement la charge.

8.1.1 Réunions

8.1.1.1 Réunion d’enclenchement

La réunion d’enclenchement du marché sera contractuelle et marquera le démarrage de la prestation (T0). Cette
réunion sera organisée et pilotée par le MOE sur le site de Cadarache.
Elle aura pour objet de :

- Remettre les données d’entrée de la prestation ;

- Rappeler les exigences générales du cahier des charges ;

- Procéder a une revue du marché ;

- Présenter les responsables de I'exécution du marché ainsi que les interlocuteurs CEA ;

- Rappeler les cadres et formats de présentation des documents a utiliser tout au long de la prestation ;

- Préciser les modalités de management de la prestation.

Cette réunion fera 'objet d’'un compte-rendu rédigé par le MOE. Si le Titulaire ne formule ni remarques ni commentaires
3 jours ouvrés apreés la diffusion du compte-rendu, il sera validé.

8.1.1.2 Réunion de suivi

Les réunions de travail, prévues a un rythme hebdomadaire, seront pilotées par le MOE sur le site de Cadarache.
Elles auront pour objet le suivi de la prestation. Les sujets abordés seront les suivants :

- Bilan des activités réalisées durant la période écoulée et a venir sur la période suivante ;

- Points techniques ;

- Points divers ;

- Interfaces.

Ces réunions feront I'objet d’'un compte-rendu (CR) rédigé par I'entreprise et soumis a validation au MOE pour diffusion.
L’entreprise utilisera le modéle de CR mis a disposition par le CEA. Le Titulaire devra fournir le CR de réunion dans
les 2 jours ouvrés suivant la réunion (Jalon CR).

8.2 VALIDATION DES DOCUMENTS

L’ensemble des documents établis par le Titulaire sera soumis a un visa du CEA. La méthodologie qui sera employée
pour la vérification des documents est la suivante :
- Emission vers le MOE pour examen du document en version BPO (Bon Pour Observation, version projet)
a l'indice de révision « n », vérifié et approuvé en interne,
- Examen du document par le MOE,
- En l'absence de remarques, ou en cas de remarques de forme (vocabulaire, détails de présentation)
formulées par le MOE, le document est déclaré VSO (Vu Sans Observations). Le Titulaire pourra alors
I'émettre en BPE (Bon Pour Exécution, version définitive) avec prise en compte des remarques de forme
éventuelles, a I'indice « n+1 »,
- En cas de remarques de fond (données erronées, erreurs significatives, ...) formulées par le MOE, le
document sera déclaré VAO (Vu Avec Observations). Le Titulaire est alors tenu d’apporter les corrections
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demandées sous 5 jours ouvrés puis d’émettre vers le chargé d’affaire, pour nouvel examen, le document
al'indice « n+1 ».

Les dates prévisionnelles de validation de 'ensemble de ces documents (BPO, BPE, ...) seront mentionnées par le
Titulaire dans le planning et devront tenir compte des délais de relecture du CEA fixée a 10 jours ouvrés. Lorsque
qu’un document n’est pas jugé recevable, le chargé d’affaire se réservera le droit de repousser le délai de vérification
sans que le Titulaire ne puisse prétendre a un report de délai sur la prestation globale.

Les documents BPE seront remis au CEA en 1 exemplaire au format papier et en 1 exemplaire au format informatique
en pdf.

8.3 PLANNING

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent au Titulaire et ses éventuels sous-traitants. Le Titulaire soumettra a
I'approbation de le MOE et du MOA un planning détaillé des études et travaux avant le début de la prestation sur site.
Le MOE et le MOA auront un délai de 10 jours ouvrés pour valider tout document émis par le Titulaire. Ce délai, ainsi
que le délai de reprise éventuel par le Titulaire, sont réputés pris en compte dans le planning.

Le Titulaire est tenu de respecter 'enchainement de certaines taches du planning prévisionnel joint au marché. Ces
délais incluent la période de préparation et les périodes d’inactivité liées a la fermeture du CEA de Cadarache (semaine
du 9 au 17 aolt 2025 et du 24 décembre 2025 au 04 janvier 2026. Le Titulaire procédera a autant d’interventions que
nécessaire pour I'exécution de ses prestations qui relévent d’une obligation de résultat a 'égard du CEA.

Nous rappelons que les délais de validation de sous-traitance sont de 4 a 6 semaines et que le Titulaire devra intégrer
ce délai dans son opération.

Le Titulaire du marché met tout en ceuvre pour optimiser et limiter au maximum la durée des travaux. La contrainte de
ce chantier est liée a la délocalisation de I'activité accueil des visiteurs dans un batiment modulaire.
Les travaux seront réalisés en semaine pendant les horaires CEA. Les travaux pendant le weekend seront interdits.

9 LIVRABLES

9.1 ETUDEET JALON

Le Titulaire devra fournir les éléments suivants (liste non exhaustive) qui constitueront des éléments d’étude préalable
aux travaux :

- Jalon TO = La réunion d’enclenchement,

- Jalon CR = Compte-rendu de chantier hebdomadaire a fournir 2 jours ouvrés apres la réunion de chantier,

- J1=T0+X semaines
= Etude d’exécution :
o PAQP

o Plan de prévention

o Planning détaillé d’exécution

o Procédures de contrbles et d’autocontréles

o Demande d’'acceptation de sous-traitant

o FEtudes et modes opératoires a faire valider par le Maitre de I'Ouvrage, choix des matériaux
échantillons etc

o Etudes nécessaires a la qualification et au dimensionnement de I'étanchéité du batiment

o Etudes nécessaires a la qualification et au dimensionnement des renforts du batiment

o Etudes nécessaires 3 la qualification et au dimensionnement de la charpente

o Mode Opératoires d’exécution (MOP), Fiches techniques des produits soumis a approbation par le

MOE et BDC
o Installation base vie de chantier

- J2=J1+10jours
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=> Acceptation des études par le CEA

- J3=J2+ Xjours
=>» Fin des travaux :

o Travaux de démolition
Travaux de Gros-CEuvre
Cuvelage et Injection
Travaux de Voiries
Travaux de serrurerie
Travaux de charpente, couverture, bardage

O O O O O

- J4=J3+ Xjours
=>» Fin des essais et travaux divers de finition et repli de chantier

- J5=J4 + Xjours (objectif cible du CEA : TO + 15 semaines)
=>Fourniture du DOE et demande Opeération Préalable a la réception

- J6=J5+10jours
o Acceptation du DOE par le CEA
o Reéception de chantier

9.2 GESTION DU PATRIMOINE ET DOE

Le Titulaire devra fournir en fin de prestation les éléments suivants (liste non exhaustive) qui constitueront des éléments
du DOE (Dossier d’'Ouvrage Exécuté) :

- PAQP;

- Plan de prévention ;

- Planning détaillé d’exécution ;

- Procédures de controles et d’autocontréles ;

- Demande d’acceptation de sous-traitant ;

- Etudes et modes opératoires, Fiches techniques des produits installé ;

- Plan, qualification et dimensionnement des VRD du batiment Tel Que Construit (TQC) ;

- Plan, qualification et dimensionnement du GO et des renforts du batiment Tel Que Construit (TQC) ;

- Plan, qualification et dimensionnement du cuvelage/injection du batiment Tel Que Construit (TQC) ;

- Plan, qualification et dimensionnement de la charpente/couverture/bardage/serrurerie du batiment Tel Que

Construit (TQC).

9.3 PRISE EN COMPTE MAINTENANCE

Le Titulaire prévoira la prise en compte maintenance des équipements installés en fonction des contrats en vigueur
sur le centre de Cadarache auprés des différents contrats MCO impliqués en remplissant, avec toutes les informations
en sa possession, le tableau de prise en compte maintenance fournis en annexe a cette consultation.

9.4 DossiER DOE

La fourniture du dossier DOE 15 jours avant la réception des travaux.
Le DOE conditionnera la réception des travaux et bloquera I'avancement financier du chantier.
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10 ANNEXE
10.1 PLAN D’IMPLANTATION
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10.2 PLAN PROJET
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