EX Préfecture de zone SGAMI Ouest
PREFET

DE LA ZONE

DE DEFENSE

ET DE SECURITE

OUEST

Liberté
Egalité
Fraternité

Marché public de travaux
Passé en application de la procédure avec négociation et
organisation d’un jury (articles L2124-1, L2124-3, R2124-1, R2124-3,
R2161-12 a R2161-20 et R2171-16 du code de la commande publique)

Marché public global sectoriel de conception,
construction, aménagement, entretien, hétellerie
et de maintenance pour une opération
comprenant la création d’un Centre de Rétention
Administrative (CRA) et d’'une Annexe de Justice
a Oissel

PENALITES




Fait générateur

Montant de la pénalité
appliquée au titulaire

Informations complémentaires

En cas de dépassement des délais fixés a I'article 6 de
'acte d’engagement pour les missions M1A a M6A

2000 € par jour
calendaire de retard

La constatation du retard s’effectue,
par dérogation a l'article 19.2.4 du
ICCAG-Travaux, par le maitre
|d’ouvrage ou son représentant.

non-exécution, dans les délais prescrits, des prestations
destinées a lever les réserves dont était assortie
'acceptation d'un élément d’étude

1000 € par jour
calendaire de retard

[de dépassement des délais fixés a I'article 6 de I'acte
[d’engagement pour les missions M1B a M13

130 000 €, par jour
calendaire de retard

La constatation du retard s'effectue,
par dérogation a I'article 19.2.4 du
ICCAG-Travaux, par le maitre
[d’ouvrage ou son représentant.

[pour les missions M8 a M12, des pénalités provisoires en
cas de non-respect des délais intermédiaires tels qu'ils
ressortent du calendrier détaillé d’exécution notifié par
ordre de service pourront étre appliquées

1/3000e par jour
icalendaire de retard,
[du montant des
missions considérées

Si le délai global de la mission est
respecté, cette pénalité sera restituée.
/A défaut, la pénalité de 30 000 €
(trente mille euros) par jour de retard
se substituera a la pénalité provisoire

Information de la MOA - non-respect des dispositions du
ICCAP

500 €

manquement aux obligations rappelées au 8.4.1 du
présent CCAP

300 € (trois cents
leuros) par jour de
retard

Parallélement, le pouvoir adjudicateur
mettra en demeure le titulaire de Iui
transmettre ces piéces. A défaut de
transmission de ces piéces dans le
[délai imparti, le marché sera étre
résilié aux torts du titulaire

manquement aux obligations rappelées au 8.4.2 du
[CCAP

2 000 € par constat

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé par un agent
[de contréle de la situation irréguliére du titulaire au
regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3
et L 8221-5 du Code du travail.

100 000 € par constat

retard dans la remise compléte des documents prévus au
[ICCAP, a son annexe 01 ou au CCTP

800 € par jour
calendaire de retard

JAbsence du représentant du titulaire ou du maitre
[d’ceuvre a une réunion hebdomadaire de chantier (les
trois devant étre systématiquement présents), ou toute
autre réunion organisée par la maitrise d’ouvrage ou son
représentant et a laquelle il n’a pas été excusé

500 € a chaque
loccurrence

la représentation du titulaire par une
personne non habilitée a prendre des
décisions ou a I'engager équivaut a
une absence

JAbsence du représentant du titulaire ou du maitre
d’ceuvre lors des opérations préalables a la réception

500 € a chaque
loccurrence (réunion,
établissement des
listes de réserves,
levée de réserves).

la représentation du titulaire par une
personne non habilitée a prendre des
décisions ou a I'engager équivaut a
une absence

le maitre d’ouvrage ou son représentant n‘aurait pas été
associé a une réunion de chantier ou toute autre réunion
lconcernant notamment les opérations préalables a la
réception

500 € a chaque
loccurrence.

[Découverte d'un sous-traitant non déclaré

UUUUE par

[Non-respect des clauses de sécurisation et de
confidentialité des données

10 000 € par
loccurrence

[Non-respect des prescriptions ou non-atteinte des
[performances requises, issus de l'arrété de dérogation
pour la destruction d’especes protégées

10 000 € par infraction
constatée

Retard dans les présentations des prototypes/premiers
de série ou des locaux/espaces témoins (module
lchambre témoins)

500 € par jour
calendaire et par
loccurrence (pénalité
lapplicable en phase
d’'étude et de travaux)

Retard dans les prestations exigées au titre du pilotage
[du schéma de contréle qualité

500 € par jour
calendaire et par
loccurrence (pénalité
également applicable
len phase d’étude)

Retard dans la remise ou la diffusion de documents
nécessaires a I'ordonnancement ou a la coordination des
travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes
techniques, études de détail, plan de synthése,

300 € par jour
calendaire et par
document

[documentation...)




Non remise ou remise incompléte des documents a
remettre en fin d’exécution des travaux

1000 € par jour
calendaire et par sous-
dossier

Retard dans les présentations d’échantillons de
matériaux et matériels de construction

500 € par jour
calendaire et par

€chantillon
Retard dans la production de propositions de prix 300 € par jour
relatives a des travaux modificatifs calendaire
[Non-proposition d’un remplagant dans les conditions 300 € par jour

prévues au présent CCAP

calendaire de retard

Défaut dans I'établissement mensuel d’un récapitulatif
[des documents bons pour exécution avec indication des
[dates des visas et/ou des avis du maitre d'ceuvre, de
'assistant a maitrise d’ouvrage, du contréleur technique
et du CSPS

300 € par occurrence

[Défaut dans I'établissement ou la mise a jour du cahier
ldes avis négatifs ou avec réserves formulés par le
lcontréleur technique

300 € par occurrence

[Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiéne, la
sécurité et la protection de la santé

1300 € par infraction
constatée et par jour
calendaire en défaut

ITravaux sur le domaine public ou privé sans signalisation
lou protection efficace

300 € par infraction
iconstatée et par jour
calendaire en défaut

. 300 € par jour
Retard dans le nettoyage du chantier parJ
calendaire

. . . 300 € par jour
Retard dans I'évacuation des gravois hors chantier p‘ J
calendaire

Retard dans le repliement des installations de chantier et {300 € par jour
remise en état des lieux calendaire

JAbsence de port de badge nominatif pour I'ensemble du
personnel du groupement et de ses sous-traitants
présents sur le chantier

50 € par occurrence

Les délais pour le calcul des pénalités

Non-remise des rapports trimestriels ou du rapport final

300 € H.T. par jour
calendaire

sont fixés par le calendrier détaillé
d’exécution au stade des travaux

Au titre de la mise en ceuvre de la charte Chantier Faibles Nuisances annexée au

DCE :

mentionné au 5.3.1 du présent CCAP,
par les prescriptions des CCAG-

[Manquement caractérisé au tri des déchets

1500 € par occurrence

Travaux, par le CCAP et son annexe 01

[Absence du Responsable Environnement Chantier sur le
site

300 € par jour
calendaire

ou par la maitrise d’ouvrage suivant
inscription au compte-rendu de

Non-respect des horaires limites du chantier définis dans
la charte Chantier Faibles Nuisances, du plan de
[circulation, stationnement des véhicules dans les zones
non prévues a cet effet, stockage des produits
[dangereux au-dehors des zones réservées, la pollution
ldes sols et des sous-sols, y compris les aspects

quatique:

1500 € par occurrence

chantier ou notification par courrier
ou message électronique

JAbsence de fourniture du classeur de suivi des déchets
len fin de chantier

2 000 €

Niveau d’émergence sonore au-dela de la réglementation
[par type d’horaire, tel que défini dans la charte Chantiers
Faibles Nuisances

500 € par infraction

[Végétation détériorée, salissures sur la voie publique,
stockage des fournitures et des matériels dans les
lespaces non prévus a cet effet, non-respect des
obligations de nettoyage des véhicules, ou zone
ld’intervention non ou mal nettoyé

500 € par occurrence

JAbsence de production de bordereaux du suivi des
[déchets

500 € par occurrence

[Dépots de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors
[des zones prescrites

300 € par infraction
constatée et par jour
calendaire

Retard dans la remise ou la diffusion de piéces et
[documents prévu a la charte de chantier

300 € par jour
calendaire et par
[document

Non-respect des limitations de nuisances visuelles
(entretien chantier, entretien véhicule, etc)

500 € par infraction

[Non-respect des régles a mettre en ceuvre et de leur suivi
nécessaire a la limitation des nuisances, des pollutions,
[de la protection des espaces

1300 € par infraction
constatée et par jour
calendaire

Pénalités spécifiquement liées a la période des opérations préalables a la

réception

[Dépassement du délai de réalisation des opérations
[préalables a la réception tel que défini a I'article 5 du
présent CCAP

5 000 € par jour de
retards.

[Dépassement du délai de remise des documents prévus
au marché

5 000 € par jour de
retard

Non-conformité dans les documents prévus au marché

5 000 € par non-
conformité

Pénalités pendant la période de garantie de parfait achévement

[Dans le cadre des formations prévues au marché

Retard ou envoi incomplet de la proposition de

1000 € par jour

méthodologie, de plan et de programme de formation |calendaire
N . . 5000 € par

[Absence du formateur a une session de formation P
loccurrence

Dans le cadre de la levée des réserves et du suivi de la
IGPA

Réserve non levée dans les délais fixés dans la décision
de réception

200 € par jour de
retard et par réserve

[Dans le cas oU la mise en service de |'établissement (date
correspondant a l'arrivée des retenus, dont I'échéance
prévisionnelle sera notifiée par courrier au titulaire au
plus tard lors de la réception) devait étre retardée du fait
(i) du nombre ou de la nature des réserves non levées (ii)
Jde défauts GPA apparus entre la réception et la date
prévisionnelle de mise en service

25 000 € par jour de
retard du fait du
titulaire dans la mise
len service de
I'établissement

Impossibilité de contacter un technicien qualifié dans le
cadre de I'astreinte téléphonique sous un délai d’une
heure

100 € par heure de
retard

[Dépassement du délai imparti pour la réalisation de
travaux nécessaires a la résolution d’'un désordre relevant
[de la GPA mais ne portant pas sur le systeme de sireté

100 € par jour de
retard et par désordre

Pénalités liées au non-respect des obligations d‘insertion




non-respect des obligations relatives a I'insertion

nombre d’heures
prévu par le marché et
non réalisé, multiplié
par 2 et multiplié par
le SMIC horaire brut

A l'occasion de la réception des
travaux ou a la fin du marché, un bilan
des opérations d'insertion sera dressé.
La simple constatation par le maitre
d’ouvrage de la mauvaise exécu-tion
des conditions du marché par
I'entreprise entrainera |'application de
la pénalité

Défaut caractérisé dans la transmission d‘information
relative aux obligations d'insertion

de 300 € (trois cents
leuros) par jour
calendaire de retard

/A compter de I'échéance figurant sur
la mise en demeure qui lui aura été

notifiée par le maitre d'ouvrage




Pour la mission M14 - R2 et R4

(Cette pénalité ne
concerne pas la
production des DC4)

R
etard' Retard
constaté .
constaté
. Retard constaté Délai | Pénalité s Pénalité Pénalité
Défaut . .. Délai de . o e
Intervention associée . associée Délai de associée
Remise en q
état Remise en
.. état définitif
provisoire
. 50€ / H 6 premieresicne 24h00 200€/)
6 premieres heures heures
o 7h-24h 100€/H |7h-24h  100€/H  |48h00 300¢€/)
sup a 24h 200€/) +de24h 200€/) +de 48h00  |400€/)
5 premicres heures  |30€ / H 6 premieresi e /iy 24h00 100€/)
heures
vt 7h-24h soe/H  [7h-24h  |soesH 48h00 120¢€/)
+ de 24h 100 € /) +de 24 h 100 € /) + de 48h00 [140€/)
6 premieres heures 10€/H 6 premieresio €/H 24h00 60€/)
) heures
v 7h-24h 30€/H 7h-24h 30€/H 48h00 80€/)
+ de 24h 80€/) +de24h 80€/) + de 48h00 [100 € /)
Autres pénalités pour la mission M14- R2 et R4
Rubrique Pénalité Délai Montant
Pénalité pour défaut
de  réalisation  de
R2 ET R4 ma/lntenAance Constat a chaque réunion annuelle 200€ par PrgsFatlon non
préventive réalisée
réglementaires (R2-R3-|
R4)
Pc(enallte pour contrale Constat mensuel (effectué lors de la 200€ par prestation non
R2ETR4 réglementaire non réunion mensuelle) réalisée
effectué (R2-R3-R4)
Pénalité pour levée de
controle réglementaire N L. .
R2 ET R4 non effectué (R2-R3- Constat a chaque réunion annuelle 50¢€ par jour de retard
R4)
Pénalité pour défaut R . L,
R2 de personnel SsI (R2) Constat lors de contréles inopinés 500¢€ par constat
du registre de sécurité
1000€ par constat
ou autre document
‘ . d'absence de document
réglementaire ou|
incomplétude/non Constat mensuel (effectué lors de la
R2 ET R4 oli d union mensuelle)
remplissage ) 'eé réunion mensuelle 500€ par constat pour
registres de sécurité . .
’ - incomplétude
incendie ou  autre
document
Pénalité en cas de
demande d’acces de
R2 ET R4 personnels non agréés Constat lors de contréles inopinés 200 € par jour de retard et

par personnel non agrée

Pénalités relatives a la mission M14 - R3

Retard constaté Délai

Défaut Intervention Pénalité associée
1h - 2h 100€/h
2h - 4h 150€/h
4h - 6h 200€/h
6h —12h 300€/h
ul 12h-24h 500€/h
1000 €/jour de retard + Indemnisation totale des frais
sup a 24h engagés par le pouvoir adjudicateur pour palier au
manquement du TITULAIRE
1h - 2h 40€/h
2h - 4h 40€/h
4h - 6h 40€/h
6h —12h 60€/h
u2 12h-24h 60€/h
100 €/jour de retard + Indemnisation totale des frais
sup a 24h engagés par le pouvoir adjudicateur pour palier au
manquement du TITULAIRE
1h - 2h 20€/h
2h - 4h 20€/h
4h - 6h 20€/h
u3
6h - 12h 30€/h




12h-24h

30€/h

sup a 24h

100 €/j

Autres pénalités pour la mission M14 - R3

Rubrigue

Pénalité

Délai

Montant

Pénalité pour défaut
de  réalisation  de

200€ par prestation non

R3 maintenance Constat a chaque réunion annuelle s
. R réalisée
préventive
réglementaires
Pénalité pour contréle . .
. po Constat mensuel (effectué lors de la 200%€ par prestation non
R3 réglementaire non PR s
h réunion mensuelle) réalisée
effectué
Pénalité pour levée de
R3 contréle réglementaire] Constat a chaque réunion annuelle 50€ par jour de retard
non effectué
Pénalité en cas de
demande d’accés de
ersonnels non agréés P . 200 € par jour de retard et
R3 P s Constat lors de contréles inopinés parJ

(cette pénalité ne
concerne pas la

production des DC4

par personnel non agrée

Pénalités relatives aux missions M15 A et M15B (R5)

Rubrique Pénalité Délai Montant
Pénalité¢ de retard
M15A et M15B dans |’exécution des Constat 50 € par constat

prestations

M15A et M15B

Pénalité pour défaut
de réalisation  des
prestations (prestation
non réalisée)

Constat lors de contréles inopinés

P = (montant HT des
prestations concernées
(mensuelles) / 30) x nb Jrs
retard

M15A et M15B

Pénalités pour défaut
de qualité dans|
I'exécution des|
prestations (prestation
mal réalisée)

Constat (sur fiche ou autre)

50 € par constat

M15A et M15B

Pénalité en cas de
demande d’acces de
personnels non agréés

Constat lors de contréles inopinés

(cette pénalité ne
concerne pas la
production des DC4)

200 € par jour de retard et
par personnel non agrée

M15A et M15B

Pénalité pour défaut
de présentation du
planning mensuel des
prestations

Constat

200%€ par jour ouvré de
retard

Pénalités relatives a la mission M16

Rubrique

Pénalité

Délai

Montant

M16

Pénalité pour défaut
de livraison de
I'ensemble des
documents techniques
et formations OS-P3 +
47 mois

Constat

1000 € par constat
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