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PREAMBULE

L’Etablissement des Services Informatique (ESI Guichard) de Clermont-Ferrand comprenait,
jusqu’a mi-2021, des bureaux, deux ateliers d’éditique et un restaurant inter-administratif. Les deux
ateliers ont été transférés sur un autre site laissant une superficie vacante d’environ 1 200 m2.
Souhaitant optimiser I'occupation du batiment, la DDFiP (Direction Départementale des Finances
Publiques) et la DISI (Direction des Services Informatiques) souhaitent aménager les surfaces
vacantes et rénover les bureaux actuels pour les transformer selon les régles de la politique
immobiliere de I'Etat fixées par la circulaire Premier Ministre du 8 février 2023, introduisant le ratio
normatif de performance immobiliére (16 a 18 m2 SUB/résident).

Outre la densification, 'opération a pour objet :

» L’amélioration de la performance énergétique de I'enveloppe du batiment ;

» L’amélioration du confort thermique et de la qualité d’air a I'intérieur du batiment ;

* Leréaménagement intérieur complet des bureaux selon le standard des nouveaux espaces
de travail ;

» Laréfection compléete des installations électriques pour les adapter au nouvel usage du site
et aux normes actuelles ;

» La réfection des appareils élévateurs et ascenseurs nécessaires ;

* La mise en accessibilité de I'ensemble des plateaux du batiment (hors R+1 de laile
principale) ;

» La modification d’équipements afin de réduire les consommations énergétiques du site ;

» La mise en place de panneaux photovoltaiques.

Ces travaux seront réalisés au moyen d'un marché public global de performance (M.P.G.P) au
sens du Code de la Commande Publique, avec un groupement permettant d'associer la
conception, la réalisation, I'exploitation et la maintenance technique de l'ouvrage durant 3 ans
apres le début de la phase d'exploitation. Le montant de l'investissement relatif aux prestations de
conception et de réalisation des travaux est estimé a 12,7 M€ HT

ARTICLE 1 - OBJET ET FORME DU MARCHE

1.1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché porte sur une mission de services juridiques pour le montage, I'attribution et le
suivi de I'exécution du marché public global de performance (MPGP) en vue de la rénovation
énergétique et de I'optimisation du taux d’occupation du site Guichard a Clermont-Ferrand.

La présente mission doit permettre d'assister le maitre d'ouvrage tout au long du déroulement de
l'opération pour :

- garantir la solidité juridique du contrat établi dans le cadre du MPGP, du déroulement de la
négociation, et des échanges a caractéres contractuel, juridique et administratif avec le titulaire
du MPGP

- préserver les intéréts du maitre d'ouvrage en toutes circonstances et lors d'éventuelles situations de
précontentieux.

Le prestataire ne bénéficie pas d’une exclusivité pour la partie contentieuse.

1.2- FORME DU MARCHE

Le présent contrat est un marché au sens de l'article L1111-1 du Code de la Commande Publique
(CCP).

Le marché comporte une partie a prix forfaitaire et une partie a prix unitaires. La partie a prix unitaires
est conclue sans engagement de commande ou de montant minimum. En cas d'absence de
commande, le titulaire ne peut, sur ce seul fondement, prétendre a aucune indemnité.
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1.3 - MODE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS

La procédure de passation est une procédure adaptée en raison de la valeur estimée du besoin
inférieur aux seuils européen en application des articles R2123-4 a R2123-7 du code de la
commande publique (CCP).

1.4 - PRESTATIONS SIMILAIRES

Il est précisé que, pour la réalisation de prestations similaires, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, comme
le prévoit 'article R 2122-7 du CCP. La possibilité de recourir au marché de prestations similaires
est ouverte dans un délai de trois ans a compter de la notification du marché initial.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité
décroissante :

2.1- PIECES PARTICULIERES

« I'acte d'engagement (AE) et ses annexes, 'annexe 1 n’étant contractualisée que pour établir la
facturation selon le type de prestation,

* le présent cahier des clauses particulieres (CCP),

- 'offre du titulaire (mémoire et DPGF) telle qu’établie, le cas échéant, a l'issue de la négociation.

En cas de contradiction ou de discordance entre les piéces constitutives du présent marché, ces piéces
prévalent, sauf cas d'erreur manifeste, dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Le marché est établi en un seul exemplaire original. Il est conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur et fait seul foi en cas de contestation.

2.2 - PIECES GENERALES

« le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI-Option A) tel qu'approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

* les textes en vigueur réglementant les professions juridiques et la profession d'avocat. Etant réputés
connus, ils ne sont pas joints matériellement au présent marché.

Les documents applicables sont ceux en vigueur a la date de lancement de la consultation ayant conduit
a la conclusion du présent contrat.

ARTICLE 3 - CONTENU DU MARCHE

Le présent marché est composeé :

» d'une partie forfaitaire (Mission 1) portant sur une mission globale d'assistance juridique a la
maitrise d'ouvrage comprenant :

- larédaction de I'ensemble des pieces contractuelles administratives(hors programme)
et de consultation du MPGP (sur la base d'un clausier-type fourni au titulaire),

- l'accompagnement juridique dans le déroulement de la procédure et la rédaction des
documents juridiques afférents, le pilotage du contrat, jusqu'aux opérations de
réception de la phase conception-réalisation,

» d'une partie unitaire (Mission 2) comprenant |'assistance pour répondre a un mémoire de (pré)
contentieux en premiéere présentation et au-dela.

Le dossier de consultation de 'AMO conduite d’'opération ayant été communiqué en phase de
consultation, le titulaire a prévu dans son offre 'ensemble des interfaces nécessaires a la bonne
conduite opérationnelle du projet.
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3.1- PARTIE FORFAITAIRE (Mission 1)

La prestation a pour objectif d'assurer la régularité juridique du déroulement de la procédure de MPGP
a compter de la publication de I'avis d'appel public a la concurrence jusqu'a la notification du marché et
de fournir une assistance juridique au pouvoir adjudicateur en phase conception-réalisation.

Il est attendu du titulaire un devoir de conseil permettant de prévenir tout risque juridique et
opérationnel pour le maitre d’ouvrage sur cette opération immobiliere, dans une logique de maitrise
des codts et des délais, et de collaboration en équipe-projet avec ’AMO conduite d’opération.

Phase 1 : Rédaction des piéces contractuelles du MPGP

Le titulaire du présent marché devra assister le maitre d'ouvrage pour le lancement de I'appel a
candidatures et la définition du montage réglementaire de la consultation, ainsi que pour la
détermination des critéres d’attribution.

La prestation comprend :
- laparticipation a une réunion de lancement,
- la participation aux réunions de mise au point des pieces sur demande du pouvoir adjudicateur,

- la vérification de la cohérence des éléments du programme performanciel et des divers éléments
produits par l'assistant a maitrise d'ouvrage pour la conduite d’opération avec I'ensemble des
piéces contractuelles du MPGP,

- I'élaboration de la liste des informations et documentations a fournir par les candidats,

- la vérification du montant de l'indemnisation a prévoir pour les candidats non retenus, établi par
'AMO COP,

- l'établissement d'une grille des risques et des actions préventives correspondantes,
- la rédaction du réglement de consultation

- l'assistance a la contractualisation : rédaction du projet de contrat global et ses annexes, modalités
d'exécution et d'évolution du contrat, vérification des clauses, stratégie d’allocation des risques ;
coordination avec 'AMO conduite d’opération sur la rédaction des clauses relatives aux
engagements de performances, aux pénalités, aux formules de révisions de prix, et a la partie
exploitation-maintenance

Phase 2 : Assistance au choix du titulaire du MPGP lors de la négociation

Modalités de la procédure

La négociation prévoira 2 tours et une offre finale dans un planning prévisionnel contraint, entre 3
candidats. Le niveau de rendu servant de support est celui d'un Avant-Projet Sommaire (APS).

L’assistance comprend :
- la participation aux réunions sur demande du pouvoir adjudicateur,
- la participation aux séances de négociation

- l'aide a la composition de la commission de choix et a la définition des modalités d'audition des
candidats,

- la vérification du cadre des questions / réponses,

- l'assistance a la rédaction des courriers aux candidats non retenus lors des phases de sélection
des candidatures puis a l'issue de la négociation

Le prestataire assistera également le pouvoir adjudicateur pour :

- l'analyse des modifications contractuelles proposées le cas échéant par les candidats dans le cadre
de la négociation,

- lavérification des comptes-rendus et autres relevés de décision,

- larédaction des réponses aux questions administratives et juridiques posées par les candidats,

- la vérification des réponses aux questions des candidats non retenus relatives a la procédure de
sélection,
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- l'analyse de la recevabilité juridique des éventuelles variantes, des risques juridiques et contentieux
des différentes propositions,

- le cas échéant, il formulera un avis/conseil étayé écrit sur le projet de déclaration sans suite ou
d'infructuosité de la procédure.

Apres la remise des offres finales, le titulaire devra piloter la mise au point du contrat, en rédigeant le
document de mise au point, en coordination avec 'AMO conduite d’opération, et en participation aux
réunions de préparation et aux séances de mise au point, et en menant le travail de conseil et
d’assistance juridique nécessaire.

Phase 3 : Assistance en phase conception-réalisation

La prestation comprend :

- la participation au suivi des demandes de modifications du projet,

- la participation au suivi des éventuelles modifications du contrat,

- le visa des ordres de service,

- la rédaction des projets d’avenant,

- lassistance aux réunions de négociation comprenant un volet contractuel avec le titulaire du
MPGP, en accord avec le maitre d'ouvrage,

- une assistance pour l'organisation des procédures de « tuilage » entre la maintenance
assurée par le titulaire du MPGP et les contrats de maintenance existants,

- l'assistance juridique au maitre d'ouvrage au cours de la phase réalisation (rédaction de
courriers, propositions de procédures a mettre en ceuvre le cas échéant,...)

- l'assistance juridique au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception des travaux,

- l'assistance juridique au maitre d'ouvrage lors des opérations de levées des réserves.

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra fournir durant cette phase un avis
circonstancié pour une situation soulevant des difficultés juridiques, ainsi que sur les voies possibles
pour les résoudre. Cela pourra prendre la forme d'une assistance pour répondre a des courriers,
pour I'application des pénalités ou intéressements, la mise en jeu des garanties et assurances, la
mise en place d'éventuelles actions juridiques (par exemple : mise en demeure).

La consultation juridique pourra prendre la forme :
d'une consultation juridique téléphonique : le titulaire est interrogé sur une situation exigeant
une réponse rapide,
d'une consultation juridique écrite (mail, courrier) : le titulaire est sollicité sur une situation
n'appelant pas une réponse immédiate et qui est écrite.

Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur toute information nécessaire a |'élaboration de sa
réponse.

Le délai maximal de réponse du titulaire aux questions / demandes d'avis du pouvoir adjudicateur est
de sept jours ouvrés.

3.2- PARTIE UNITAIRE (Mission 2)

Assistance pour répondre & un mémoire (pré) contentieux en premiére présentation

Cette prestation concerne I'analyse contractuelle d'un mémoire contentieux ou précontentieux ainsi
que l'aide a la réponse.
Elle comprend :

- l'analyse du mémoire dans I'environnement contractuel, technique et contentieux du moment
et la définition des points saillants synthétisée dans une fiche d'analyse initiale,

- l'établissement d'une fiche d'actions et de suite a donner,
- ['établissement d'un projet de mémoire en réponse,
- [l'établissement d'un avis sur le projet de réponse définitif du Maitre d'Ouvrage

- la participation a des échanges téléphoniques ou a des courriers électroniques entre les
parties,

- la participation a des réunions avec l'entreprise titulaire et la rédaction des comptes-rendus.
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Assistance pour répondre a un mémoire (pré) contentieux, au-dela de la premiére présentation

Cette prestation concerne I'analyse d'une version revue d'un mémoire contentieux ou pré contentieux
et déja analysé en premiere présentation, ainsi que l'aide a la réponse.
Elle comprend :

- l'analyse du mémoire,

- larévision de la fiche d'actions et de suite a donner,

- la révision du projet de mémoire en réponse,

- lintégration des remarques formulées par le Maitre d'Ouvrage,

- la participation a des échanges téléphoniques ou par courriers électroniques entre les parties,

- la participation a des réunions avec l'entreprise titulaire et les comptes-rendus de réunion.

ARTICLE 4- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1- MISE EN PLACE DE L'EQUIPE PROJET et DESIGNATION INTERLOCUTEUR UNIQUE

Le titulaire s'engage a mettre en place, pendant toute la durée du marché, des intervenants dont
les profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition de I'équipe
affectée au projet (représentant du titulaire et son équipe), laquelle figure dans son offre.

4.2- REMPLACEMENT DES INTERVENANTS

Lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit étre exécutée par une
personne nommément désignée et que cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette
tache, le titulaire doit :

- en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin
d'assurer la poursuite de I'exécution des prestations ;

- par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG PI, proposer au pouvoir adjudicateur un remplacant
disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les
titres dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la date d'envoi de 'avis mentionné
al'alinéa précédent.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le remplagant proposé par le titulaire est considéré
comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trois
semaines a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le
pouvoir adjudicateur récuse le remplacant, le titulaire dispose de 10 jours calendaires pour proposer
un autre remplagant.

La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.

Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés soit par voie électronique soit
par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la décision ou de l'information.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des remplacants par le
pouvoir adjudicateur, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a l'article 32 du CCAG PI.

4.3- MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

La partie forfaitaire s'exécute dés la notification du marché.

La partie unitaire donne lieu a I'émission de bons de commande en fonction des besoins éventuels
apparaissant en cours d'exécution du MPGP.

4.3.1 Délais d'exécutions des prestations

Le titulaire s'engage dans son offre sur les délais de remise des divers rapports et avis. Les délais
renseignés dans l'annexe 2 de I'acte d'engagement constituent l'unique délai contractuel.

43.2 Remise des rapports et avis écrits

Les documents dus par le titulaire sont remis sous la forme d'un fichier informatique au format PDF.
lls contiennent les éléments d'analyse et de conseil juridique étayés permettant au pouvoir
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adjudicateur d'apprécier la conduite a tenir.

Les autres échanges écrits sont réalisés par tout moyen permettant une transmission dans
les meilleurs délais.

L'ensemble des échanges est effectué en francais.

4.4- ACCEPTATION DES PRESTATIONS

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, les rapports et avis de validation / non validation sont
réputés acceptés par le pouvoir adjudicateur si ce dernier n'a pas émis d'observations dans les
15 jours calendaires suivant leur réception.

Un ajournement ou un rejet avec obligation de présenter a nouveau les prestations n'ouvrent droit
ni a une rémunération supplémentaire, ni au paiement des frais y afférent.

Le délai de vérification court a compter de la réception, par le pouvoir adjudicateur, du ou des
livrables concourant a la réalisation de la mission.

4.5- CONFIDENTIALITE

Tous les renseignements et documents portés a la connaissance du titulaire au cours de
I'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne doivent en aucun cas étre
communiqués par celui-ci a des tiers sans autorisation expresse du pouvoir adjudicateur. Le prestataire
s'engage a faire respecter la clause a I'ensemble de son personnel et a ses sous-traitants et
fournisseurs éventuels.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux
torts du titulaire.

4.6- PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément a l'article 35.1 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur acquiert les droits pour une libre
utilisation des résultats des études et analyses remises par le titulaire.

4.7- EXECUTION PERSONNELLE DES PRESTATIONS

4.7.1 Obligations générales d'exécution

Le titulaire exécute personnellement les missions qui lui sont confiées. Il peut cependant faire réaliser
certaines prestations par un cocontractant ou un sous-traitant.

4.7.2 Sous-traitance

En application de I'article L2193-3 du code de la commande publique, les prestations relatives a la
rédaction des pieces contractuelles du MPGP ne peuvent faire I'objet d'une sous-traitance en tant que
prestation considérée comme essentielle.

Les autres parties du marché peuvent faire I'objet d'une sous-traitance sous réserve que le sous-
traitant soit préalablement accepté et ses conditions de paiements agréées par le pouvoir adjudicateur.
Le titulaire demeure responsable de la prestation sous-traitée et veille au respect par ses sous-traitants
des obligations contractuelles pesant sur lui. Ces sous-traitants sont soumis au méme degré
d'exigence professionnelle que le titulaire.

4.8- ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de I'article 22 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations qui font I'objet du présent marché a l'issue de la phase de rédaction des
piéces contractuelles du MPGP ou a l'issue de la notification du MPGP.

Cet arrét ne donne pas lieu a indemnité au profit du prestataire et entraine la résiliation du marché.
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ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE

La durée prévisionnelle du marché est de 54 mois a compter de sa date de notification. Cette durée
correspond a la durée prévisionnelle de réalisation de I'ensemble du projet : passation du marché
global de performance, études et travaux y compris les opérations de réception et la période de parfait
achévement.

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE REEXAMEN

Conformément a I'article L2194-1 du CCP des modifications concernant des ajouts/suppressions de
prestations qui pourront étre réalisées par application de la présente clause.

Des prestations en lien avec |'objet du marché pourront étre ajoutées au bordereau des prix unitaires,
par voie d'avenant, aprés acceptation du devis du titulaire par le pouvoir adjudicateur.

Les prix unitaires remis dans le cadre de la demande de devis devront étre en cohérence avec les prix
du bordereau des prix unitaires du présent marche.

L'acceptation du devis sera formalisée par voie d'avenant.

ARTICLE 7 - PRIX
7.1-FORME DES PRIX

La partie forfaitaire est rémunérée par les prix définitifs globaux et forfaitaires mentionnés a I'annexe 1
de l'acte d'engagement. Ces prix sont révisables selon les modalités fixées ci-dessous. lls
comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables a la prestation ainsi que
tous les frais afférents aux déplacements et sujétions induites.

La partie unitaire est remunérée par les prix définitifs unitaires mentionnés a I'annexe 1 de Il'acte
d'engagement.

Les prix sont exprimés en euros.

7.2- REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois MO indiqué
en premiére page de I'acte d'engagement.

Les prix sont révisés par application de la formule de révision suivante :
P =0,125 + 0,875 (PPS / PPSwo)
Dans laquelle :
« P est le taux de révision applicable au prix ;

«  PPS est l'indice de prix de production des services pour le marché francais — 001664447 CPF
69.10 - services juridiques ;

« PPSMO est l'indice de prix de production des services pour le marché francais — 001664447
CPF69.10 — services juridiques du mois M0 du marché.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES PRESTATION

8.1- AVANCE

Une avance, telle que prévue aux articles R 2191-3 et suivants du code de la commande publique,
est accordée au titulaire a un taux de 5%. Le titulaire peut en refuser le versement.

8.2 - RETENUE DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
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8.3- ACOMPTES

8.3.1 Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque élément de mission, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la
réception de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception
d'un élément d'étude par le pouvoir adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la
réception de la demande de paiement correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu'une seule fois et par envoi au titulaire, huit jours avant
I'expiration du délai d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant
connaitre les raisons qui s'opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et
précisant les pieces a fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. Le paiement est réputé
effectué a la date de virement par le comptable public.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont
pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit au versement des intéréts
moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de huit points de pourcentage.

Le montant de lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'éléve a 40 euros.

8.3.2 Répartition des paiements

Partie forfaitaire :

La prestation est réglée en plusieurs versements, au fur et a mesure de 'avancement des prestations,
apres établissement du service fait, dans la limite des montants respectifs des prestations prévues
dans I'annexe financiere.

Partie unitaire :

Le prestataire percoit, a l'issue de la prestation commandée, au vu du service fait, un reglement
correspondant aux prestations exécutées, sur présentation d'une facture détaillant les volumes
horaires de chaque catégorie d'intervenant.

Le pouvoir adjudicateur utilisera le service électronique de traitement, d'archivage et d'échange
d'informations EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la facturation des marchés
de prestations intellectuelles. L'ensemble des factures du présent marché sera par conséquent transmis
via EDIFLEX selon les termes de la convention d'interchange relative a ce service jointe en annexe
1 du présent CCP.

Le titulaire bénéficiera, comme I'ensemble des prestataires participant a l'opération, d'une formation
a l'utilisation de ce service électronique. Il devra alors respecter les conditions d'utilisation.

Par dérogation a l'article 11 du CCAG P, les dates de présentation des situations par I'entreprise,
de vérification et de validation telles qu'elles figurent sur les écrans et les éditions du service
EDIFLEX feront foi.

ARTICLE 9- PENALITES- RESILIATION

Les pénalités sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 € par
jour calendaire de retard, ou en cas d'absence a une réunion, applicable sans mise en demeure, sur
simple constat du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, la pénalité est applicable quel que soit le montant d.
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ARTICLE 10 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission 1 (partie forfaitaire) de 'AMO juridique s’achéve a la fin de la garantie de parfait
achévement. L’achévement de la mission fait 'objet d’'une décision de réception établie par le
maitre d’ouvrage dans les conditions de l'article 29.1 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHE

En dehors du cas de l'arrét des prestations, le marché peut également étre résilié en application des
articles 37 a 40 du CCAG-PI ainsi que de l'article L2141-12 du CCP.

Par dérogation a Il'article 39.1.e) du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour
faute du titulaire lorsque le remplacant de la personne désignée pour assurer la conduite des
opérations est récusé, a défaut de désignation d'un nouveau remplagant dans un délai de deux
semaines, ou de récusation de celui-ci dans un délai de deux semaines.

ARTICLE 12 - REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

12.1- RESULTATS DU MARCHE

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support,
qui résultent de I'exécution des prestations objet du marché, tels que définis a l'article 32 du CCAG-
PI.

12.2- REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX RESULTATS

Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et a tous les services de
I'Etat le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente
ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que
pour les besoins découlant de I'objet du marché et pour la France.

Les documents rendus au titre du présent marché pourront étre utilisés comme documentation
technique pour les marchés conclus dans le cadre de marchés futurs.

Dans I'hypothése d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.

12.3 - REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX CONNAISSANCES
ANTERIEURES

Le régime des connaissances antérieures du titulaire ou des tiers est prévu a l'article 24 du CCAG-PI.
En complément de I'article 33 du CCAG-P], le titulaire s'engage a informer 'acheteur, au fur et a mesure
de l'exécution des prestations, des connaissances antérieures mises en ceuvre pour leur réalisation et
du régime des droits y afférent.

Le titulaire s‘engage a ne pas incorporer d'éléments dont le régime juridique pourrait faire obstacle
a l'exploitation des résultats selon le régime fixé par le présent marché public. Le cas échéant, le
titulaire remplace a ses frais la connaissance antérieure dont le régime juridigue ne serait pas
compatible avec celui des résultats. Les droits afférents aux Connaissances antérieures sont
concédés dans les conditions de l'article 34.2 du CCAG-PI.

ARTICLE 13- CLAUSES DIVERSES

13.1  CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Le nantissement du marché ou la cession de créances peuvent intervenir selon les modalités exposées
aux articles 4.2 du CCAG-PI et aux articles R 2191-25 et suivants du code de la commande publique.

13.2 RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Le prestataire dispose d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.
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ARTICLE 14 — REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

La réglementation de I'achat public institue comme principe la recherche du reglement amiable des
conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s’engagent a examiner ensemble,
dans le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait
survenir relatif a son existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et 'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de
réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour
chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s’engagent a en accuser réception dans les quinze jours.
Le pouvoir adjudicateur dispose du délai prescrit par I'article du CCAG susmentionné pour notifier
sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est I'acheteur en charge du suivi
d’exécution : achat-bimo.siep@finances.gouv.fr

L’acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs des
ministeres ~ économiques et  financiers & l'adresse  suivante :  mediation-
fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de I'échec de cette médiation interne, les parties pourront
saisir le médiateur des entreprises via le portail suivant : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-
des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

En cas d’échec de cette derniére, les parties pourront saisir le comité consultatif de réglement
amiable compétent dans les conditions prévues a l'article R. 2197-1 du code de la commande
publique.

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir au
médiateur interne, ou encore le comité consultatif de reglement amiable compétent sans recourir
a une médiation préalable.

La saisine d’un médiateur ou d’'un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de
recours contentieux. La saisine d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a
la notification de la décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'échec de
sa mission.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des entreprises
agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une
solution mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de réglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des
éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

ARTICLE 15- LITIGE
En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est le :

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6, Cours Sablon

CS 90129

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Téléphone : 04 731461 00

Greffe du tribunal : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
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ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. - P.l.

Dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI par I'article 4.2 du présent CCP, Dérogation
a l'article 4.1 du CCAG-PI par l'article 2.1 du présent CCP, Dérogation a l'article 11
du CCAG-PI par l'article 8.3.2 du présent CCP, Dérogation aux articles 14.1 et
14.1.3 du CCAG-PI par l'article 9 du présent CCP.

Dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI par l'article 4.4 du présent CCP,
Dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI par l'article 10 du présent CCP,
Dérogation a l'article 39.1.e du CCAG-P!I par l'article 11 du présent CCP,

Fait a Paris,
Le chef du bureau Immobilier
et Maitrise d’Ouvrage

Signature numérique
I—E G U ERN de LE GUERN LIONEL

Date : 2025.06.25
LIONEL  gss24 ro200
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ANNEXE 1

Marché de Prestations intellectuelles

CONVENTION

D'INTER

\CHANGE

relative au service d'échange électronique
de Gestion Financiére des Marchés
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1 OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION D'INTERCHANGE

La présente convention fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement, d'archivage et
d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la facturation des marchés
de prestations Intellectuelles par la société EPICTURE en accord avec le Maitre d'Ouvrage « ETAT — Ministéres
économiques et financiers / secrétariat Général / SIEP / BIMO / Antenne immobiliére de Lyon » pour la
mission d'assistance juridique a maitrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique et 'amélioration du taux
d’occupation du site Guichard a Clermont-Ferrand (63).

CONTACT EPICTURE :
0144 41 02 24
support@eoicture.fr

Objectifs du service EDIFLEX :

«  Gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du maitre
d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les prestataires connaissent aussitot les
montants acceptés en paiement,

. Eviter les litiges ou retards :

— en sécurisant le calcul des montants financiers par le respect des conditions
financieres des marchés et des régles en vigueur dans les marchés publics,

— enuniformisant la présentation des documents,

- enpermettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la
chaine des intervenants,

+ Réduire les colts de Gestion administrative des reglements pour tous les acteurs.

2 PARTIES CONCERNEES

Les parties ci-dessous désignées conviennent des dispositions arrétées dans la présente convention :
* Le Maitre d'ouvrage,
* Le titulaire de la mission d'assistance juridique.

3 MODALITES

La présente convention prend effet a la date de notification du présent marché de prestations intellectuelles.
Cette annexe prévaut aux articles du CCAG énoncés a la fin des présentes, liste non limitative.

4 OBJET DU SERVICE

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés les
abonnés, gerent les informations suivantes

4.1 Le Maitre d'ouvrage

+ Entant qu'administrateur du service Ediflex, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et vérifie les
index de révision utilisés dans les marchés.
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 En tant que responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les
conditions financiéres des marchés (marché initial, avenants éventuels, prestations modificatives et
sous-traitants en paiement direct).

* Il valide les DPGF des prestataires intellectuels (Décompositions du Prix Global et Forfaitaire des
marchés) ou les bordereaux de prix (marchés a prix unitaires).

« Il vérifie et valide les demandes d'acompte avant de les éditer pour mise en paiement.

4.2 Les titulaires des marchés

« lls consultent les conditions financieres de leur marché puis enregistrent sur écran les DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) ou les bordereaux de prix correspondant a leur corps
d'état ou domaine d'activité en accord avec le Maitre d'ouvrage, ceci pour leur marché initial et les
éventuels avenants ou prestations supplémentaires.

« lls présentent leurs situations par saisie de leurs avancements et des montants a payer a leurs sous-
traitants.

« Sinécessaire, ils signent les documents papier « Attestation de Paiement Direct » concernant les sous-
traitants.

+ Le mandataire d'un groupement vérifie les situations présentées par ses cotraitants.

NB : les cotraitants d'un groupement doivent disposer d'un accés au service lorsque les paiements ne sont pas
effectués vers un compte bancaire unique pour le groupement.

4.3 Dates de saisie des données

+ Saisie des marchés par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant leur notification,

+ Mise au point des DPGF en liaison avec le Maitre d'ouvrage, puis saisie des DPGF ou des bordereaux
de prix dans les 25 jours suivant la notification du marché.

* Demandes d’acompte :
- Leftitulaire les présente sur les écrans EDIFLEX suivant le calendrier établi par le Maitre d'ouvrage,

- Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son " avis d'intention de payer " puis transmet les piéces
justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement a
J+30.

4.4 Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur
Les demandes d'acompte sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée de l'opération jusqu'a

la date de fermeture du service définie a I'article suivant. Les abonnés peuvent télécharger sur leur ordinateur
les situations archivées sur le serveur EDIFLEX pour les éditer en local.

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pieces justificatives (états d'acompte et décompte général,
piéces qui doivent étre archivées sur support papier par le maitre d'ouvrage dans sa comptabilité selon les
exigences légales.

4.5 Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert & partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués a une
séance de formation au service EDIFLEX (délai de convocation : 10 jours minimum). Les codes d'accés et mot
de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation.

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.
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L'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsque le maitre d'ouvrage aura validé et édité le décompte général du
titulaire et qu'il aura transféré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX vers son ordinateur. Cette date de
fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le maitre d'ouvrage a la société
EPICTURE.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.

4.6 Role de la société EPICTURE

4.6.1 La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

+ Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur,

« Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d'une / journée seront
planifiées en fonction de l'intervention des entreprises,

« Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au jeudi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 18h00, le
vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 17h00). En dehors des heures de bureaux les abonnées peuvent
émettre des messages électroniques qui seront traités dés réception pendant les heures de bureau.

4.6.2 Qualité de service

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours ouvrables
de 7h a 20h (du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur a 95 °/».
4.6.3 Obligation de discrétion

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et documents
provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du client.

La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a la faire respecter par
son personnel.

5 TERMINAL D'ACCES AU SERVICE

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d'un ordinateur avec accés a INTERNET et d'une adresse
électronique.

6 CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

6.1 Authentification de I'abonné

L'accés au service par son code d'accés et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis a vis
des informations qu'il émet.

16/18



6.2 Emission d'informations

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un dysfonctionnement
du service.

Les validations des marchés et des demandes d'acompte, telles que prévues dans le service EDIFLEX et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui quiles a
effectuées.

6.3 Réception d’informations

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises,
charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet accés ne lui était matériellement pas
possible.

Les validations par un intervenant des marchés et des demandes d'acompte, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusés de réception pour
l'intervenant suivant.

6.4 Edition d’informations sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une édition
sur support papier pour signature, par exemple le décompte général.

6.5 Convention sur la preuve

Par dérogation aux regles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du Code du
Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces
informations informatisées, ne sera produit.

En particulier, I'entreprise titulaire d'un marché reconnait explicitement par le présent document que :

* Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, tel qu'éditées par le Maitre d'ouvrage & 'aide
du service EDIFLEX, sont des documents qui 'engagent, sans nécessité d'une signature manuscrite
par I'entreprise titulaire dans la mesure ou le montant des travaux base marché a payer au sous-traitant
n'a pas été modifié par un tiers lors du contréle de la situation présentée.

+ Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des travaux base marché proposé par
nous-mémes » apparaitra sur |'édition issue du service EDIFLEX avant la somme & payer. Dans ce cas
seulement, I'entreprise devra signer le document pour accord.

« Saufindication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements effectués
aux sous-traitants par le comptable sur la base de ces documents ne sauraient donner lieu a
contestation ultérieure dans la relation susceptible d'intervenir entre I'entreprise et ses sous-traitants,
ceci pour tout marché passé avec le Maitre d'ouvrage et géré dans le service EDIFLEX.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de réception
ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systémes de la société
EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées de la société
EPICTURE.

6.6 Effet de la convention
La présente convention prend effet a la notification du marché.

6.7 Cessation de la convention
Il sera mis fin a la présente convention par application de l'article 4.5 "Ouverture et fermeture du service".
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7 FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le colt du service est pris en charge par le Maitre d'ouvrage.

L'abonnement au service comprend :
* I'ouverture des codes d'accés sur le serveur,
* la mise a disposition des manuels « utilisateurs », code d'accés et mot de passe ;
* assistance téléphonique pour l'utilisation du service,
* le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

* l'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

Le colit des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
* terminal d'accés au service (ordinateur + acces a Internet),

« frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.

8 DEROGATION RELATIVE A L'ARTICLE 11 DU CCAG PI

Les dates de présentation des situations par le titulaire, de vérification et de validation par les représentants
cités au chapitre 2 ci-dessus, telles qu'elles figurent sur les écrans et les éditions du service Ediflex, font foi.

Les décomptes et le décompte général sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les
informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des pieces justificatives
transmises au comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions systématiques de décomptes
sur support papier, I'envoi de lettres recommandées.
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