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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS
(CCAP)

(CCAP N° Rouen-2024-002 )

L’acheteur exercgant la maitrise d'ouvrage

Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

M. le Directeur interdépartemental, par délégation de signature de M. le Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, par arrété n°24-062 du 18/10/2024

Conducteur d’opération

SYNOPSIS
Clos des Cerisiers - 76160 Bois I'Evéque

Objet du marché

Travaux de réhabilitation du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Gonfreville-
I’Orcher et création d’une salle de réunion.

Le présent CCAP comporte annexe(s).
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.
Les travaux comprennent notamment :

- le désamiantage et rénovation de 1’enveloppe, dépose de la verriere et remplacement par des
panneaux translucides, mise en place d’un lanterneau de désenfumage, le cas échéant
remplacement des descentes EP ;

- la reprise du réseau électrique(cf rapport du diagnostic) ;

- la réhabilitation des vestiaires et sanitaires femme et homme ;

- la création d’une salle de réunion réalisée avec des éléments modulaires.

Ils comprennent également, au titre de la transition énergétique et de la planification écologique,
la réalisation des prestations suivantes :

- I'intégration de panneaux photovoltaiques en toiture ;

- l'installation d’une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour alimentation des
stations de saumure et de lavage ;

- la mise en place d’une PAC air / eau en lieu et place de la chaudiére a condensation datant de
2011 ;

- pour I’ECS, remplacement du ballon électrique par un ballon thermodynamique ;

- mise en place d’une ventilation double-flux avec récupération de chaleur pour la base vie et
d’une ventilation simple flux pour les vestiaires et sanitaires ;

- reprise de I’isolation thermique des murs.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : CEI de Gonfreville-1'Orcher : A131
- Lieu-dit "Les Herbages" - 76700 Gonfreville-1'Orcher

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 11 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots

Lot 01 | gros ceuvre / démolition
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Désignation des lots
Lot 02 | couverture / bardage / étanchéité
Lot 03 | menuiseries intérieures / cloisons /doublages / faux plafonds
Lot 04 | électricité : courant fort / courant faible
Lot 05 | plomberie / chauffage / ventilation
Lot 06 | carrclage / faience
Lot 07 | peinture / sols souples
Lot 08 |VRD
Lot 09 | désamiantage
Lot 10 | générateur photovoltaique
Lot 11 | installation et location de batiments modulaires
Lot 12 | réfection peinture intumescente de la charpente métallique

IMPORTANT : le lot 07 est réservé a des structures d’insertion par ’activité économique
conformément a l’article L2113-13 du Code de la commande publique. Ces structures devront
employer au minimum 50 % de travailleurs défavorisés.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est :

SYNOPSIS
11, Clos des Cerisiers - 76160 Bois-1'Evéque

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et
n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre est :

IPH Ingenierie
Rue Pierre Gassendi -76150 La Vaupaliére

I1 est chargé d'une mission comprenant :

Les ¢études d'avant-projet (AVP) ;
Les études de projet (PRO) ;
L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (AMT) ;
le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de
synthese (EXE) ;
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L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Controle technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.
Ce controle est assuré par :

Sas Bureau Alpes Controle
50, rue Ettore Bugatti
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :

- a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- a l'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

- a la solidité des existants (Mission LE) ;

- au récolement des procés-verbaux des essais et vérification d'autocontrole (PV)

- au contrdle des installations ¢électriques (VIEL)

Mission de vérification technique réglementaire :
- attestation HAND : relative a la délivrance de 1’attestation finale handicapés.

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de niveau 2 de coordination en matiére de SPSn phase de réalisation est assurée par :

SOCOTEC Construction sas
97, rue Frangois Jacob - 76230 Isneauville

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet (prestations confiées au maitre d’oeuvre).
1-3.8. Autres intervenants
Sans objet.
1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage
Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement

ultérieur, par :
* M. le Directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest ou son représentant désigné.
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Pour l'assister dans le cadre de ses engagements liés au marché comme pour l'exécution de ce
dernier, le pouvoir adjudicateur s'appuie sur le district de Rouen, représenté par son responsable
et le service des politiques et des techniques, représenté par son responsable.

Le district de Rouen et le SPT peuvent donc intervenir directement dans le cadre des actes ayant
un impact sur le programme des travaux, l'enveloppe financiére prévisionnelle et les
engagements passés avec le maitre d’ceuvre et les entreprises.

A ce titre, il est chargé :

a) au regard de la lot MOP

1° de la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 1'ouvrage sera
étudié et exécuté ;

2° de 'approbation des avant-projets et accord sur le projet ;

3° de la préparation du choix de l'entrepreneur, de la signature du contrat de travaux, aprés
approbation du choix de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur, et de la gestion du contrat de
travaux ;

4° du versement de la rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre et des travaux ;

5° de la réception de 1'ouvrage.

b) au regard du CCAG Travaux

6° la réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

7° la réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a 1’article 14.1 de la
loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG art. 3.6.2.4) ;
8° la réception de 1’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6) ;

9° la réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 12.6) ;

10° l'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d’ceuvre (CCAG art. 13.2.2) ;

11° la réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art.
13.4.2);

12° la réception du décompte général (CCAG art. 13.4.4) ;

13° la communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1) ;
14° la réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

15° la réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’oeuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

16° la réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d’ceuvre
(CCAG art. 41.1.2) ;

Le BET IPH Ingénierie est désigné responsable du controle, du suivi et de I'exécution du marché
(RCSEM) pour cette opération. Ses attributions sont les suivantes :

1° signature des ordres de service (article 2 du CCAG) ;

2° notification des décisions du représentant du Pouvoir adjudicateur ;

3° réception des demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement (article 3.6.1.1 du CCAG) ;

4° réception du projet de décompte mensuel (art 13.1.1 du CCAG) ou de 1'état permettant de
I'établir ou du message électronique en tenant lieu, et du projet de décompte final (art 13.3.2 du
CCAQG);

5° établissement de 1'état de calcul et de versement des intéréts moratoires ;

6° envoi de la lettre de suspension du délai de paiement et réception des justifications
complémentaires nécessaires au mandatement ;

7° acceptation ou modification des fiches administratives et financiére globales ;

8° acceptation ou rectification du projet de décompte mensuel fourni par le titulaire (art 13.1.9

du CCAG) ;
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9° établissement de 1'état d'acompte mensuel (art 13.2.1 du CCAG) et de 1'état du solde (art
13.4.1);

10° réception des demandes de paiement des sous-traitants accompagnées des factures, accusé de
réception ou récépissé du titulaire ;

11° notification de la copie des factures des sous-traitants au titulaire ;

12° notification des prix provisoires (art 14.4 du CCAG) ;

13° réception de l'avis du titulaire portant la date probable a laquelle la masse des travaux
atteindra la masse initiale (art 15.4 du CCAQG) ;

14° négociation avec le titulaire des prolongations de délai d'exécution (article 19.2 du CCAG) ;
15° notification des prolongations de délai d'exécution pour causes d'intempéries (art 19.2.3 du
CCAQG);

16° constatation des retards préalables a l'application des pénalités et retenues (art. 20.1 du
CCAQG);

17° autorisation concernant les matériaux et produits (art. 21 a 26 du CCAQG) ;

18° visa du programme d'exécution (art. 28.2 du CCAG) ;

19° approbation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail s'il y a lieu (art 29.1 du
CCAQG);

20° réception des vérifications exercées par le titulaire sur les documents fournis par le maitre
d’ceuvre s'il y a lieu (art 31.4 du CCAG) ;

21° mise en ceuvre concernant l'inobservation par le titulaire des prescriptions relatives a
I'hygiéne et la sécurité des chantiers et mise en ceuvre des mesures d'urgence s'il y a lieu (art.
31.4 du CCAQG) ;

22° mise en ceuvre concernant l'inobservation par le titulaire des prescriptions relatives a la
signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique et mise en ceuvre des mesures
d'urgence s'il y a lieu (art. 31.6 du CCAQG) ;

23° réception des documents fournis apres exécution s'il y a lieu (art. 40 du CCAG) ;

24° réception de 'avis concernant la date a laquelle les travaux ont été achevés ou le seront (art.
41.1 du CCAG);

25° initiative des opérations préalables a la réception et proposition des réfactions éventuelles
(art. 41 du CCAQG).

Le BET IPH Ingéniérie exercera également les fonctions suivantes :

1° initiative de la constatation ou satisfaction d'une demande de constatation présentée par le
titulaire (art. 12.2 du CCAG) ;

2° fixation de la date des constatations (art. 12.4 du CCAG) ;

3° rédaction et signature des constats ;

4° exécution s'il y a lieu avec le titulaire du piquetage général, du piquetage spécial et
établissement du proces verbal de piquetage (art. 27 du CCAG) ;

5° réception des informations concernant les engins de guerre, matériaux objets ou vestiges
trouvés sur les chantiers (art. 32 et 33 du CCAG) ;

6° établissement de I'état des lieux contradictoire en cas de réception partielle et de mise a
disposition de certains ouvrages ou partie d'ouvrages s'il y a lieu (art. 42 et 43 du CCAGQG).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
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notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire) par courriel. Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant
accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n’accuserait pas réception de I’information dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de ’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a 'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

<écuti U pré . e u tulai N .
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4-4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.
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1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

I1 devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a 1'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré¢ a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8§254-2 4 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marchg, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
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et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........... ayant pour objet .......cceccveeeiieennenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de Iarticle L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

@) les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

) Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
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conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article
4.4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

—dommages corporels : 3 000 000 € par sinistre ;

—dommages matériels et/ou immatériels : 3 000 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a I’obligation d’assurance prévue par I’article L. 241-1 du
Code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de I’article A 243-1 du
méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de ’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
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. garantie effondrement avant réception

. responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a 1’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil .

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validit¢ et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de ’'un de ses
sous-traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP. Ces prestations seront liées a la
réhabilitation du CEI de Gonfreville.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales pour les lot(s) mn°2 «couverture / bardage / étanchéité », n°S
« plomberie / chauffage / ventilation »

Les conditions d’exécution des lot(s) n°2, 5 comportent des éléments a caractére social qui
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prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement
économique et progres social.

Il s'agit de 'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait 'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°20.2 du CCAG, les piceces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

Lot Conditions d'exécution
Tous | Respect des dispositions du SOGED
01 Mise en place de bennes adaptées pour le tri des déchets de démolition
Mesures prises pour la limitation des nuisances liées au chantier : sonore et propreté¢ du
chantier intérieur et extérieur
09 Mise en place de bennes adaptées pour le tri des déchets de désamiantage

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

1.7.1 — Panneaux photovoltaiques

Dans I’hypothése ou 1’Etat procéderait, lui-méme ou par I’intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, en cours de validité du présent marché, a la conclusion d’un marché public avec un
ou plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de modules photovoltaiques, les
parties conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a ’article R. 2194-1 du code de la
commande publique.

Les parties procéderont alors a un réexamen des conditions techniques, administratives et
financiéres du présent accord-cadre et ou des marchés subséquents en cours de validité, afin de
permettre a I’acheteur d’imposer 1’utilisation par le titulaire des modules photovoltaiques achetés
aupres du ou des fournisseurs tiers titulaires du marché public de fourniture conclu par ou pour le
compte de I’Etat.

Les parties s’engagent a tout mettre en ceuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la
conclusion d’un avenant dans les meilleurs délais
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1.7.2 — Pompes a chaleur

Dans I’hypothése ou 1’Etat procéderait, lui-méme ou par I’intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, en cours de validité du présent contrat, a la conclusion d’un marché public avec un
ou plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de pompes a chaleur, les parties
conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a ’article R. 2194-1 du code de la commande
publique.

Les parties procéderont alors a un réexamen des conditions techniques, administratives et
financiéres du présent contrat en cours de validité, afin de permettre a 1’acheteur d’imposer
I’utilisation par le titulaire des pompes a chaleur achetées auprés du ou des fournisseurs tiers
titulaires du marché public de fourniture conclu par la personne publique.

Les parties s’engagent a tout mettre en oeuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la
conclusion d’un avenant dans les meilleurs délais.

1-8. Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
A — Piéces particuliéres :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont lI'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

* Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conserve dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

© le carnet de plans du maitre d’ceuvre ;
o le carnet de plans de ’architecte

o le carnet de plans diagnostic électrique ;
© le plan de masse ;

© le plan d'intérieur ;

© le plan des surfaces ;

* Le rapport initial de contrdle technique ;
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* Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) ;
* Le schéma organisationnel du plan d’assurance et de la qualité (SOPAQ) ;

* Le schéma d’organisation de la gestion des déchets (SOGED) ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché

* La décomposition du prix global forfaitaire pour les lots n°1 a 12.
B — Piéces générales :

) Le Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
travaux approuvé par I’arrété du 1 avril 2021.

C - Engagements unilatéraux :
A P’appui de son offre, le titulaire a présenté les documents suivants :
® [’offre technique du titulaire.

Ces documents constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de ’acheteur qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de 1I’entrepreneur le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de 1’entrepreneur, ils ne lui conférent pas
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

* Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

* La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins
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trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a €té atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du
marché ;

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : station Météo France la plus
proche du chantier considéré.

En tenant compte de sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des différents
lots visés au 1.2. ci-dessus ;

En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues

au 3-2.8 ci-apres.

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres ;
3-2.2.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3.

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé dans les conditions de ’article 3-5 ci-dessous et de
I’article 13 du CCAG ou d'un avenant.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5.

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué¢ par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministéere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupreés du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les
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quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le
début du marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du
march¢ provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas
d’un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun
des cotraitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'¢tat de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a Particle 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées.
Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
cotraitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a I'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 & L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a |’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a Darticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
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utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations communes
d'hygiene et repli des installations, sont a la charge du lot n° 01.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a 1'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent €tre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs
d'eau et d'¢lectricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des
entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun
lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurit¢ mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent tre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par 'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.
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Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au
titulaire du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les modalités de gestion des dépenses communes doivent étre établies par une convention spécifique a
établir conformément a la norme NFP03-001.

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge
par chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par
le SOGED ;

Le titulaire du lot n°01 assure le stockage temporaire, I'évacuation et 1'¢limination des déchets
de chantier de I'ensemble des lots, conformément a la législation en vigueur et au SOGED. Il
coordonne la mise en ceuvre des différents SOGED notamment dans la mise a disposition des
bennes de stockage (ou autres dispositifs) et leur rotation ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent sont inscrites a un compte spécial dit
"compte prorata" établi, géré et réglé par les titulaires.

Le titulaire du lot n°01 procéde au reglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il
peut demander des avances aux autres titulaires. Il effectue en fin de chantier la répartition
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque titulaire.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur,
dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait
¢levé entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Révision des prix

Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du cotit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.
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Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BTO1 Tous corps d'état
BT09 Carrelage et revétement céramique
BT18a Menuiserie intérieure
BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils)
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
BT47 Electricité
BT49 Couverture et bardage en toles d'acier nervurés avec revétement étanchéité
BT50 Rénovation - Entretien tous corps d'état
TP02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

Ces index sont publiés :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
01 BT50 tous les prix du lot considéré
02 BT49 tous les prix du lot considéré
03 BT18a tous les prix du lot considéré
04 BT47 tous les prix du lot considéré
05 BT38 tous les prix du lot considéré
06 BT09 tous les prix du lot considéré
07 BT46 tous les prix du lot considéré
08 TP02 tous les prix du lot considéré
09 BTO1 tous les prix du lot considéré
10 BT47 tous les prix du lot considéré
11 BTO1 tous les prix du lot considéré
12 BT46 tous les prix du lot considéré

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou

d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.
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3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Ch=I/1

avec : I, = Valeur de 1'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de
service. Elles sont donc situées hors du domaine d’application de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA).

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implant¢ dans un état de 1'Union européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est
due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article
283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.
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— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compt¢ a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme
alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-
traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG, le maitre d’ceuvre peut émettre des ordres de service
sur des prix nouveaux sans validation du maitre d’ouvrage dans la mesure ou le montant des
travaux n’est pas dépassé, ceci sous réserve qu'un point d’accostage a fin du marché soit
présenté par le titulaire au maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 13.5 et dans le silence du titulaire 30 jours aprés la délivrance de I’OS,
les prix provisoires deviennent définitifs aprés notification par ordre de service du maitre
d’ouvrage.3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
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le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de [Darticle 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALTIES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou
du bon de commande.

4-1. Délai de realisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre
d’ceuvre :

* soit lorsque les phénoménes naturels désignés dans le tableau ci-aprés ont dépassé les
valeurs mentionnées dans ledit tableau et ont ainsi empéché l'exécution de la tache
considérée et que cette dernicre se trouvait située sur le chemin critique du déroulement
des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

* soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des
conséquences des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-
apres, empéchant ainsi l'exécution de la tache considérée et que cette derniere se trouvait
située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse
lui étre substituée ;

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de mesure
Gel 0°C 80 km/h Apres 9h00 du matin

Pluie 3 mm 24 heures

Vent 80 km/h 24 heures

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : station Météo France la plus
proche du chantier considéré.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomenes
naturels s'avérent de nature & compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre
peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le
délai d'exécution est prolongé d'autant par décision du RMO.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvres.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
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intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 1'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Penalites pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG et en cas de retard sur des délais distincts du marché,
le délai minimum pendant lequel le titulaire peut présenter des observations est de 5 jours

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 500 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans 1'achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 500 €.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

\ Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG- s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En application de l’article 19.3 du CCAG, la pénalit¢ forfaitaire pour non fourniture des

documents exigés a I’article 9-5 du CCAP est égale a la pénalité journaliére relative au retard
d’exécution.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.
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4-4.5. Clauses sociales concernant le/les lot(s) lots n°2 et §

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 50 € par heure d’insertion non

réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a I’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
50 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans D’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalit¢ d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité ou en cas de non-respect du devoir
d’alerte défini a I’article 1-4.1 du CCAP, la pénalité forfaitaire encourue par le titulaire est de 1 -

000 €.

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a ’article 1-4.3 du CCAP, la pénalité forfaitaire
encourue par le titulaire est de 1 000 €.

4E4.9. Autres pénalités diverses

Situation Pénalité
encourue
Non-respect des dispositions de sécurité du PGCSPS ou des consignes de 200 € par
4-9.9.1 |sécurité formulées par le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ceuvre et/ou Pt
> : constatation
I’exploitant ou absence du port des EPI
Non-respect partiel ou total du PAQ visé par la maitrise d’ceuvre, et
notamment :
4-992 * de la non application partielle ou totale d’une procédure 100 € par
d’exécution visée par le maitre d’ceuvre, constatation
* de la non transmission des résultats des controles du titulaire dans
un délai de 24 heures suivant la fin de 1a mesure.
4-9.9.3 | Non-respect des dispositions du SOGED 150€ par
constatation
300 € par personne
Présence de personnel non-autorisé sur le chantier (notamment sous- hon autgrlsee &
4-49.4 . g compris sous-
traitants non agréeés) . .
traitant non agréé)
sur constatation
4495 Non-respect des conditions d’accés au chantier ou des limites d’emprise 300 € forfaitaire par
7 |travaux validées par le maitre d’ceuvre constatation
4-4.9.6 | Non-affichage des intervenants étrangers ou de travailleurs détachés 300 € par jour
4-4.9.7 |Retard dans I’exécution des travaux de levées de réserves. 200 € par jour
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premicre demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Pour les lots dont le montant est supérieur a 50 000 €HT, une avance est accordée au titulaire
sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du
marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a
paiement direct.

Son montant est fix¢, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le taux retenu est, sauf cas particulier, de 35 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a I'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la premicre
demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
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avance est ouvert des la notification du marché ou de ’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss€ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ccuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'¢léments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces ¢léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I’absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d’envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux. Ces
mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés sont exprimés en
x y et z dans le systéme de référence légal en vigueur.

Le titulaire prendra toutes les mesures pour en assurer leur protection durant les travaux

(terrassements a petite cadence, pose d’assainissement en croisement...) considérant que
I’ensemble de ces mesures sont réputées incluses dans les prix du marché.

I'entrepreneur doit avoir obtenu un certificat pour la détection de réseaux, au titre de la
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réglementation DT-DICT, délivré par un organisme certificateur. Son personnel intervenant dans
les prestations couvertes par la certification doit disposer d’une attestation de compétences AIPR

comme « concepteur ».

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire du lot n°
01 — Gros ceuvre - contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour les ouvrages ci-apres :

* emprise de la cuve de récupération des eaux pluviales

* emprise des installations de chantier

* emprise des modulaires de 1’extension

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par les titulaires des
lots concernés contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des
ouvrages :

* réseaux enterrés (notamment télécommunications, assainissement, ¢&lectricité,

éclairage public,...).

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux.
Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de lI'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.
En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.
En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d’ceuvre :
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e ¢laboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le titulaire ;

e ¢laboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
titulaire ;

e approbation par le maitre de l'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les
conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

- Par les soins des titulaires :
@ ¢tablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

@ c¢tablissement, sous la coordination du responsable de '0OPC, et présentation au visa du
maitre d’ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 15 jours suivant l'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
e par dérogation a l'article 28.2.2 2¢ alinéa du CCAG, établissement, sous coordination
du responsable de 1'OPC, et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de 15jours suivant
l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaill¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* du SOGED ;
e ¢tablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

® Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Sant¢ (PPSPS) prévu a Darticle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.
Par dérogation a l'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au
début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 1 exemplaire sous
forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.
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I1 constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité¢ (¢échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
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etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

. tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
. la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
. dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la

période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

. tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

. la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

. de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

. de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité¢ et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions réesultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées
listées au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du
titulaire.

Les essais et contréles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

- La réception a lieu a 'achévement des travaux relevant de 1'ensemble des lots ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;

- Le titulaire du lot n°01 est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le
maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a 'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
* Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;
* Les ¢études et plans d’exécution visés ;
* Les récolements cartographiques des réseaux neufs par un entrepreneur certifié ;
* Les ¢léments demandés dans les différentes pieces du marché.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-7, Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur les ¢léments porteurs
en bac acier pendant un délai de 3 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

9-7.2. Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection (par galvanisation, peinture, acier
inoxidable) sur les contreventements du batiment et les structures métalliques nécessaires pour la
pose des portes créées en fagade pendant un délai de 5 ans et son aspect pendant un délai de 2
ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou
des conditions d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

9-7.3. Garantie particuliere des systémes de protection sur bois
Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliere des peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur 5 ans et son aspect sur les
menuiseries, peintures sur magonneries, garde-corps, mains courantes et escaliers pendant un
délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou
des conditions d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

9-7.5. Garantie particuliere de fonctionnement d'installation de haute technicité
L’entrepreneur du lot n°10 « générateur photovoltaique » ( devra prendre en charge pendant un

délai de 2 ans, a partir de la date d'effet de la réception des travaux tous les équipements
(électricité) qui seraient défectueux ou qui ne fonctionneraient pas

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
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justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pi¢ces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 1'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
lI'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du
CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par I’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics
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¢ligibles, les modalités de mise en ceuvre de 'action d'insertion professionnelle par le titulaire et
par le maitre d'ouvrage ainsi que le rdle du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable au(x) lot(s) suivant(s) :
Désignation des lots

Lot 02 | Couverture / bardage / étanchéité

Lot 05 | Plomberie / chauffage / ventilation

Pour I’exécution du/des lot(s) n°02 et 05, chacun des titulaires devra réaliser une action
d’insertion qui permette I’acceés ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulieres.

11-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Lot Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser
pour toute la durée d'exécution du marché
2 90
5 120

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

CCAS Monsieur Eric GOLHEN
chargé de mission clause d’insertion
3 place Albert René

76 600 LE HAVRE

06 77 98 65 85—-02 35223379
eric.golhen@lehavre. fr

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de I’éligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle
d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et 1'évaluation de
I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I’application de pénalités
prévues a I’article 4-4.5 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué¢ par le facilitateur de la clause
sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel :
-les feuilles d’heures mensuelles des personnes éligibles
-le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :
AE 3-1 déroge a I’article  18.1.1 du CCAG
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CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article

CCAP2 déroge a I’article
CCAP3-2.3  déroge a l'article
CCAP3-2.5  déroge aux articles
CCAP3-2.5  déroge a l'article
CCAP3-2.7  déroge a l'article
CCAP 3-5 déroge a I’article
CCAP 3-6 déroge a l'article
CCAP4 déroge a I’article
CCAP4-3 déroge a l'article
CCAP 6-3 déroge aux articles
CCAP 7-5 déroge a I’article
CCAP8-1 déroge a l'article
CCAP8-2 déroge a l'article
CCAP9-1 déroge aux articles
CCAP9-2.1  déroge aux articles
CCAP 10 déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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8.1.3 du CCAG

4.1 du CCAG

14.4.3 du CCAG
12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG
e

3.8.1. et 13.5 du CCAG

14.4.3 du CCAG

19.2.2

19.2.3 et 19.2.4 du CCAG
24.5 et 24.7 du CCAG

27.3.1 du CCAG

28.2.2 2° et 3¢alinéa du CCAG

29.1.4 du CCAG
24.7 et 38 du CCAG
41.1441.3 du CCAG
40-du-CCAG

50.3.1 du CCAG

40/40



