E X SGAMI

MINISTERE aLp=bel
DE L'INTERIEUR

Liberté
Egalité
Fraternité

MINISTERE DE L'"INTERIEUR

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

Acte d’engagement (AE)

MARCHE N°

Mois MO (mois de remise des offres finales) :

N° de 'Engagement juridique (EJ) :

1- IDENTIFICATION DU CONTRAT

1-1 IDENTIFICATION DE UACHETEUR

O ISEVLER Ministére de I'Intérieur

Représenté par Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

VAL =S SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier — Bureau Travaux Investissement
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3

Adresse du site : 20 rue de I'Espérance - 69003 LYON

COORDONNEES : [oZ3cyackRei{oNoo]

(O] MpIONCO]\ NIVAYBN Marché de maitrise d'ceuvre pour la rénovation énergétique du
commissariat de Montlugon (03)

LRI VVRN (Viaftrise d’ceuvre - Appel d’offres ouvert

1-2 IDENTIFICATION DU CONTRACTANT EN CAS D’ENTREPRISE UNIQUE

RAISON SOCIALE :

SIRET* :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.
** Prénom, Nom et Fonction.
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1-3 IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT***

COTRAITANT 1 (mandataire du groupement)

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

AGISSANT EN TANT

- Mandataire solidaire du groupement conjoint

COTRAITANT 2 COTRAITANT 3

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 4 COTRAITANT 5

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :
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SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :




COTRAITANT 6

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COTRAITANT 7

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 8 COTRAITANT 9

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.
** Prénom, Nom et Fonction.

*** Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

1-4 IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS*

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

1-5 PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES
La conduite des prestations est assurée par les personnes physiques indiquées a I'annexe AE1l « Personnes

nommément désignées » du présent acte d’engagement.

2 MONTANT DE L'OFFRE

2-1 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel (CPO) des travaux estimés par le maitre d’ouvrage est de 1 200 000 € HT soit 1 440 000 € TTC.
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2-2 CALCUL DE LA REMUNERATION

COUT PREVISIONNEL TRAVAUX (CPO) : 1200000 € | HT

FORFAIT DE REMUNERATION (toutes tranches confondues) : HT

Taux de rémunération appliqué aux missions de bases (t)
(toutes tranches confondues — ne sont pas comprises les %

missions complémentaires)

2-3 DETAIL DE LOFFRE

Le forfait provisoire pour la réalisation de |a totalité des missions de base « conception » et « suivi des travaux » est
décomposé dans le tableau suivant selon les tranches précisées a I'article 1.4 du CCAP et définies dans le CCTP.

Le montant de rémunération des missions complémentaires est global et forfaitaire, fixé lors de la remise d’offre et
sera définitif quelque-soit le montant des travaux.

Forfait de rémunération

Désignation des tranches Montant HT Montant TTC

TRANCHE FERME :
- missions de base : APS — APD — PRO - EXE partielle -
ACT

TRANCHE FERME :
- mission complémentaire : DIA

TRANCHE FERME :

- mission complémentaire : CSSI Etudes
TRANCHE FERME :

- mission complémentaire : CEE Etudes
TRANCHE FERME :

- mission complémentaire : EM études

TOTAL TRANCHE FERME

(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE :
- missions de base : VISA — SYNTH — DET - AOR

TRANCHE OPTIONNELLE
- mission complémentaire : CSSI Travaux

TRANCHE OPTIONNELLE
- mission complémentaire : CEE Travaux

TRANCHE OPTIONNELLE
- mission complémentaire : EM travaux

TRANCHE OPTIONNELLE
- mission complémentaire : OPC

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE
(missions de base + missions complémentaires)

TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES
(TF + TO)
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3 CONDITIONS DE PAIEMENT

En cas de groupement, celui-ci est un groupement conjoint avec répartition, selon la répartition spécifiée dans la
DPGF pour chacune des tranches.

TITULAIRE* IBAN

* Préciser le nom de chaque entreprise bénéficiaire

4 AVANCE

TITULAIRE OU
MANDATAIRE DU GROUPEMENT (COTRAITANT N° 1)

RENONCE A 'AVANCE*

b *
COTRAITANT N° 2 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 3 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 4 RENONCE A LAVANCE

b *
COTRAITANT N° 5 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 6 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 7 RENONCE A LAVANCE

b *
COTRAITANT N° 9 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 8 RENONCE A LAVANCE

* Cocher la case si renoncement.

5 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

m Ladurée d’exécution du marché démarre a compter de la date de notification du marché.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est estimée a 40 mois (dont 12 mois de
GPA) mois.
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m Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux toutes tranches confondues est estimée a 27 mois (dont 12 mois
GPA), a compter de la date de notification des ordres de service de démarrage au titulaire.

m Délais d’exécution

Les délais de remise des documents propres a chaque élément de mission sont fixés dans I'annexe AE3 du présent
acte d’engagement « délais de remise des documents ».

6 ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PROPOSITION ETABLIE LE :

REPRESENTANT LEGAL (*):

Ayant pris connaissance des piéces constitutives du contrat, s’engage ou engage le groupement, sans réserve, a
exécuter les prestations objet du contrat conformément au cahier des charges.

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

7 DECISION DE 'ACHETEUR - OFFRE RETENUE

La présente offre est acceptée pour le marché :
TRANCHE OPTIONNELLE SOUS RESERVE D’AFFERMISSEMENT.

Marché 2025-027 Montant HT Montant TTC
TRANCHE FERME

Missions de base : APS — APD — PRO - EXE partielle -
ACT

Mission complémentaire : DIA

Mission complémentaire : CSSI études

Mission complémentaire : CEE études

Mission complémentaire : EM études

TOTAL TRANCHE FERME
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE
Missions de base : VISA — SYNTH — DET - AOR
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Mission complémentaire : CSSI travaux

Mission complémentaire : CEE travaux

Mission complémentaire : EM travaux

Mission complémentaire : OPC

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE
(missions de base + missions complémentaires)

TOTAL GENERAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES
TF + TO

Les prestations non réalisées seront déduites du montant indiqué ci-dessus correspondant au marché de base
détaillé dans la décomposition globale et forfaitaire (devis estimatif) et incorporés ou non dans les éventuels

avenants selon le cas.

Les sous-traitants proposés ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les conditions
indiquées.

Signé a Lyon, le :

Représentant du pouvoir adjudicateur :

ANNEXES

AE1 : Personnes nommément désignées
AE2 : Délais de remise des documents
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