
ANNEXE  - SYNOPTIQUE DES VERIFICATIONS QUALITATIVES 
 

 Cas de l’installation de nouveaux types/modèles ou nouvelles versions d’équipements : 

PRESTATIONS N°2 ET N°3 : 

 

5 jours  

max 

 

 5 semaines 15 jours 

 

 1 mois étudié + 15 jours ou + 15 jours 

 

PRESTATION N°4, N°5 ET N°7 : 

 

 

 1 semaine 

.  

 5 semaines 15 jours 

 

 1 mois étudié + 15 jours ou + 15 jours 

Fin exécution du bon de 

commande 

Fourniture du PV de 

mise en ordre de 

marche par le titulaire 

Date de notification du PV 

de mise en ordre de marche 

Vérification d’aptitude Décision 

Date de notification de la 

décision positive de VA 

Vérification du service régulier Décision 

Intervention 

Date de notification du PV 

de mise en ordre de marche 

Vérification d’aptitude Décision 

Date de notification de la 

décision positive de VA 

Vérification du service régulier Décision 

Fourniture du PV de 

mise en ordre de 

marche par le titulaire 



Cas de l’installation d’équipements complémentaires dont le type/modèle ou la version a déjà fait l’objet d’une VA ou VSR dans le cadre du présent marché 

PRESTATION N°4, N°5 ET N°7 : 

 

 

 

 

 1 semaine 

 

 1 mois étudié + 15 jours ou + 15 jours   

 

Fourniture du PV de 

mise en ordre de 

marche par le titulaire 

Date de notification du PV 

de mise en ordre de marche 

Vérification du fonctionnement opérationnel Décision 

Fin exécution du bon de 

commande 


