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1- Objet de la consultation, dispositions générales

1-1- Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet le réaménagement des Combles du batiment MEN, rue Pasteur
— Commune de Saint-Denis. L'espace des Combles d’'une surface de 390 m?, objet de cette
consultation sera transformé en espace de bureau. L'ensemble de la toiture est également a
remplacer.

1.2 - Nettoyage

Alafin des travaux le titulaire de chaque lot devra effectuer les finitions et le nettoyage nécessaire
pour restituer le site propre.

Toutes les opérations de remise en état sont a la charge de I'entrepreneur.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

Le chantier se déroule en milieu occupé, il est donc il est impératif de conserver un état de
propreté constant dans les acces utilisés par les usagers.

1.3 - Sécurité

Le titulaire du marché sera tenu responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de son
fait. Les zones de travail devront faire I‘objet d’'un balisage a I'aide de panneaux et tout autres
équipements reglementaires et/ou nécessaire pour le chantier.

1.4- Réalisation des travaux

Au vu des contraintes liées aux activités du site, |l est demandé aux candidats :

e De présenter dans leurs offres le planning détaillé d’intervention de leurs taches,

e D’effectuer une visite obligatoire (attestation de visite en annexe), un état des lieux avant
dépbt des offres.

e La réalisation des travaux devra tenir compte que des horaires d’ouverture de la CCI
Réunion. Les gros approvisionnements et les travaux occasionnant les nuisances
(poussiére, bruits etc.) devront se faire en dehors des heures de bureau.

e Le travail en dehors des heures d’ouverture sera autorisé par la CCl Réunion apres
demande de I'entreprise (Week-End, Soirée etc.)

e Les entreprises apporteront une attention particuliére pour I'approvisionnement en
matériaux au vu des acces disponibles du site.

2 - Délai et durée du marché
2.1 - Délai

Le délai global des travaux est fixé a 6 mois.

Ce marché prendra effet a sa date de notification et se terminera lorsque I'ensemble des travaux
objet du présent contrat sera réalisé.

La coordination de I'ensemble des travaux sera faite par la maitrise d'ceuvre.
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3 - Nature du marché

Le candidat retenu devra fournir tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

Les candidats devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
eventuelles d’exécution des travaux.

En fin d’intervention, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage di a I'exécution de ses travaux.
Les locaux seront rendus nets de toutes souillures, en particulier les sols. L’entreprise assurera
'évacuation de tous ses déchets et gravas aux décharges publiques.
Il devra également réaliser un nettoyage soigné de tous ses ouvrages, pour la réception, y
compris enlévement des films de protection et toutes autres suggestions. Les locaux devront étre
tout de suite opérationnelle.

3-1 — Allotissement : oui
LISTE DES LOTS :
Lot 01 : Cloisons / Faux Plafond
Lot 02 : Placards
Lot 03 : Electricité CFO CFA
Lot 04 : Climatisation
Lot 05 : Plomberie
Lot 06 : Menuiserie Bois
Lot 07 : Menuiserie Aluminium
Lot 08 : Revétement de sol Faiences
Lot 09 : Peinture
Lot 10 : Charpente Bois / Couverture

3-2 - Variante : non
3-3 — Option : non

4 - Procédure de passation et forme du marché
La procédure de consultation utilisée : Procédure adaptée en application des articles R 2123-1

R2123-5 et R2113-1 a 3 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la Commande
Publique

5 - Lieu d’exécution

L’ensemble de ces travaux est situé géographiquement
CCI Réunion — Batiment Rue Pasteur, Saint Denis

6 - Présentation et mode de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la Commande
Publique.
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Le paiement se fera par virement bancaire d’aprés le RIB fourni par le candidat

L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a rendu la facturation électronique obligatoire dans
les marchés publics de maniére progressive. Déja déployée pour les entreprises de plus de 10
salariés la facturation électronique est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (article
L. 2192-1 du Code de la Commande Publique).

Cette obligation suppose que I'ensemble des demandes de paiement soient transmises de
maniére dématérialisée sur le portail public de facturation, désigné sous le nom de Chorus PRO.
Il s’agit d’une solution mutualisée, mise a disposition par I’Etat et qui le dépét, la réception et
la transmission des factures sous forme électronique.

Conformément a la reglementation en vigueur, les factures sont déposées sur la plateforme de
I'Etat « Chorus PRO » : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Vos factures et pieces complémentaires sont a déposer avec le code siret et code service
suivants :

Site Code service dépot facture sous | Siret
chorus-pro
Ensemble siege | SG Direction financiére 189 742 117 000 14

7 - Durée de validité de I'offre

La durée de validité de l'offre est de 180 jours a compter de la date limite de réception des offres
prévue dans l'avis.

8 - Conditions d’envoi des offres

(Cf. article 5 du Réglement de Consultation)

9 - RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DU TITULAIRE
Obligation de discrétion et de confidentialité

Obligations :

L’entreprise est tenue de se conformer aux lois relatives :

= A la protection de I'environnement et de I'urbanisme
Aux normes francgaises et/ou européennes (les documents techniques unifiés DTU).
Aux textes relatifs a I'accessibilité des personnes handicapées.
Aux textes contre les risques d'incendie dans les ERP.
Aux textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail).
Aux régles ou recommandations professionnelles.
. Aux établissements recevant du public.
. A la sécurité des installations et notamment des installations électriques.
= Aux conditions d’exercice fixées pour le titulaire selon sa profession et d’'une maniere
générale selon son activité.

Par ailleurs, les détails techniques d’exécution, la résistance aux intempéries, au vent et au feu
la fixation des ouvrages.
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L’entreprise devra fournir dans son offre la documentation technique des matériaux de mise en
CEuvre et les PV d’essais a jour, notamment :

= Attestation de conformité

10 - Les critéres retenus pour la sélection des offres : (Cfart 6 du RC)

» Prix:30%
= Délai d’exécution : 30 % (planning de réalisation)
* VTO:40%

11 - La réception

Les opérations préalables a la réception comportent :

La reconnaissance des prestations exécutées par nature ou par site aux dates indiquées dans
le rétro-planning d’exécution des travaux et en concordance avec le Cahier des Charges.

Dans le cas de constatation éventuelle :
= D’imperfections,
= D’inexécution des prestations prévues au marché,
= Ou de malfacons, relatives a I'achévement des travaux,

Ces opérations feront I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par la maitrise d'ouvrage et
signé par la MOA et par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

Si dans le délai de sept jours I'entrepreneur n’a pas levé ses réserves la maitrise d’ouvrage se
réserve le droit le faire par une autre entreprise et ce au frais du titulaire du lot.

Il sera alors proposé de prononcer la réception des ouvrages.
12 - Pénalité de retard

Pour des raisons d’organisation, il est demandé au prestataire d’indiquer dans son offre la
durée précise d’exécution des travaux en nombre de jours (planning).

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité de :

» Retard dans la livraison dans le programme d’exécution des travaux : 400 € ttc par jour
ouvré de retard par rapport au planning annonce,

= Toute modification d’exécution des travaux sans I'accord du maitre d'ouvrage : 500 € par
modification.

Au-dela d’'un cumul de 7 jours de retard diment constatés, la résiliation du marché peut étre
prononcée sans mise en demeure préalable. De ce fait, les frais et charges dus au changement
de prestataire, incombent au titulaire.

Les pénalités seront calculées pour chacune des phases, conformément au planning établi par
le titulaire et accepté par CCl Réunion.
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Pénalités en cas d’absence aux réunions :

Des réunions de chantier auront lieu a la demande de la Maitrise d’ouvrage qui précisera le jour
a la notification du marché. En cas d'absence a une réunion a laquelle le Titulaire a été convie,
celui-ci encourt une pénalité forfaitaire s'élevant a 300 € TTC.

Défaillance du titulaire :

En cas de non-réalisation des prestations dans les délais fixés et en cas de non-signalement de
la part de l'entreprise, la CCl Réunion pourra, aprés simple mise en demeure par lettre
recommandée avec accuseé de réception restée sans effet, résilier de plein droit le présent contrat,
et faire appel a un autre prestataire.

13 - Justificatif a produire

Si le candidat retenu n’a pas transmis le 3666-sd et URSSAF dans son offre (article 4-1 du RC)
il devra alors les fournir diment datées et signées pour justifier qu'’il satisfait aux obligations
rappelées aux articles R2143-5 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la
Commande Publique.

14 - Nature du prix
Les prix sont fermes et forfaitaires.

» Avance :
Confére article R. 2191-3 a 19 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique
» Acompte :
Confére article R. 2191-20 a 22 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique

15 - Réglement et prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales et parafiscales ou autre frappant
obligatoirement les prestations de ce type. Le marché est traité a prix ferme et forfaitaire.

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la Commande
Publique.

16 - Réglement des différents

Seul le droit frangais est applicable en cas de litige né de I'exécution ou de l'interprétation du
présent contrat, le tribunal compétent sera celui de saint Denis de la Réunion. Tout rapport, toute
documentation, toutes correspondances relatives au présent marché doivent étre rédigés en
francais.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif - secrétariat du greffe, 27 Rue Félix Guyon - CS 61107-97404

Saint-Denis. Tél. 02 62 92 43 61. Fax 02 62 92 43 62.
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Introduction des recours :

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 2 mois a compter de la date de
notification du marché.

Dérogation

L’article 12 du CCP déroge a l'article 19 du CCAG travaux

Le candidat ...

Mentions manuscrites « lu et approuvé »
Cachet de l'entreprise et signature

(a parapher toutes les pages svp)
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ANNEXE 1

Cahier des Clauses Particuliéeres relatif

ATTESTATION DE VISITE
Marché N° 2325SGIMO18

Travaux Réaménagement des Combles — Bat MEN — Saint Denis rue pasteur
de I’Hotel consulaire de la CCl Réunion

Lotn®... ..., (a indiquer)
Jesoussigné(e), M ... i de la CCI Réunion certifie :
OAvoirreGUM.......ooooiiiiii de 'Entreprise .........ccoooviiiiiiiiiiiinnn,

Signature & Nom du représentant de la société : Signature & Nom du représentant
de la CCl Réunion

Cachet de I'Entreprise (facultatif)
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